i

Gobierno de Chile

RESOLUCION EXENTA N° 015/ 4 1 g 0

REF.: APRUEBA CONTRATO DE
EJECUCION DE OBRAS
NORMALIZACION DE SALA
CUNA Y JARDIN INFANTIL LA
GLORIA, TALCAHUANO,
REGION DEL BIO BIO ENTRE
JUNJI Y GUILLERMO FERMIN
RIOS RAPIMAN.

Concepcién 10 NUV 20 1

1- Ley N° 17301, que crea la Corporacion
denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones. »

2.- Reglamento de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles establecido por D.S. N® 1574 de 1971 del Ministerio de Educacion.

3.- Ley Orgénica Constitucional N® 18.575 de
Bases Generales de la Administracion del Estado.

) 4.- Ley N° 19.653 sobre Probidad Administrativa

aplicable de los Organos de la Administracion del Estado.

5.- D. L. N° 1263 sobre Administracién Financiera

VISTOS:

del Estado.

6.- Resolucion N° 1600 de fecha 06.11.08 de la
Contraloria General de la Republica,

7- Ley de Presupuesto del sector Publico N°
20.481 de fecha 18.12.10.

8.- La resolucion N° 015/26 de fecha 04.02.00 de
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

9- Ley N° 19886 sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios; Decreto N° 250 del Ministerio de
Hacienda que aprueba el reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de servicios.

10.- Resolucién N° 015/172 de fecha 20.08.01 de
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

11.- Articulo N° 80, D.F.L. N° 29, fija Texto
Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

CONSIDERANDO:

1.- Que con fecha 04 de noviembre de 2011, la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y Guillermo Fermin Rios Rapiman, celebraron contrato de
ejecucion de obras de Normalizacion de Sala Cuna y Jardin Infantil La Gloria, de la comuna de
los Angeles, Region del Bio Bio.

2.- Que por consiguiente y conforme a lo expresado
anteriormente es necesario dictar un acto administrativo que que apruebe el contrato de de
transferencia de fondos senalado en el numeral anterior, por tanto y en virtud de las facultades
que me confiere lo dispuesto en el Punto I, numeral sexto de la resolucién N® 0026 de fecha
04.02.00, modificada por la resolucién N° 0172 de fecha 20.08.01.

RESUELVO:

1.- APRUEBESE el contrato sefialado en el numeral

primero del considerando, cuyo texto firmado por sus representantes debidamente acreditados,
es el siguiente:
“En Concepeion, a 04 de noviembre de 2011, comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL
DE JARDINES INFANTILES, Corporacién Auténoma de Derecho Piblico, rol dnico tributario
N° 70.072.600-2, representada legalmente, segtin se acreditard, por su Directora Regional
subrogante don LUIS VASQUEZ ARCE, chileno, casado, nutricionista, cédula nacional de
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identidad N° 10.232.375-0, ambas domiciliadas para estos efectos en calle Diagonal Pedro
Aguirre Cerda N° 1129, quinto piso, comuna de Concepcién, en lo adelante la “JUNJ1”; y, por la
otra parte GUILLERMO FERMIN RIOS RAPIMAN, rol tnico tributario N° 7.842.884-8,
domiciliada en calle Patricio Lynch n® 390 Talcahuano, en adelante el “CONTRATISTA";
quienes han convenido en el siguiente contrato de ejecucién de obras:

PRIMERO: Con fecha 26 de octubre de 2011, la JUNJI adjudicé al contratista a través de
resolucion administrativa exenta N° 015/4021, la licitacion publica ID N° 1576-59-LE11,
efectuada para la contratacion de “NORMALIZACION DE SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL LA GLORIA, TALCAHUANO, REGION DEL BIO BIO”; en la forma y
condiciones sefialadas en la precitada resolucion. i
SEGUNDO: Por el presente contrato la JUNJI, representada por su Directora Regional, encarga
al contratista, en virtud de la resolucién exenta ya aludida, la ejecucion de la obra indicada en la
clausula precedente, comprometiéndose en este acto el contratista a ejecutarla en la forma
mencionada y contenida en las respectivas bases administrativas y técnicas.

TERCERQ: El contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos y
Especificaciones Técnicas, elaborados para el llamado a propuesta publica para la contratacién
de la obra mencionada, a su oferta y a los demas antecedentes que sirvieron de base para la
adjudicacién de la obra por parte de la JUNJI, documentos todos que forman parte integrante
del presente contrato.

En el cumplimiento de su obligaciéon el contratista proporcionard la mano de obra, equipo,
herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucién de la obra.
CUARTO: El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total y unica de
$3.621.170-—---- (tres millones seiscientos veintiin mil ciento setenta pesos) IVA incluido,
cantidad no afecta a reajustes, que se pagara mediante 1 ESTADO DE PAGO en la forma y
condiciones senaladas en el punto XXII de las Bases administrativas.

La factura de ser presentada por el oferente adjudicado en la Oficina de Partes de la
Direccién Regional, Bio Bio, ubicada en Diagonal Pedro Aguirre Cerda n° 1129, 5° piso,
Concepcion, en la cual debe adjuntar el Itemizado de Partidas firmado por el ITO, el Acta de
Recepcion de las Obras y los sefialado en el punto XXV de las Bases Administrativas,

QUINTO Para garantizar la correcta ejecucion de la obra, el fiel y oportuno cumplimiento de
las obligaciones emanadas del presente contrato y las obligaciones laborales y sociales de los
trabajadores, el contratista entrega en este acto a la JUNJI una boleta de garantia, instrumento
N° 4847967, de fecha 03 de noviembre del 2011, del BancoEstado, a favor de Junta Nacional de
Jardines Infantiles, por un monto total que asciende a 20,6402 UF que a la fecha equivale a la
fecha a $ 456.524 lo que cumple con el 15% del valor neto del presente contrato que exige las
bases.

SEXTO: El contratista deberd ejecutar la obra dentro del plazo de 24 dias corridos, contados
desde la fecha del Acta de Entrega-Recepcion del Terreno, que levantara el respectivo inspector
técnico de la obra (ITO).

El contratista no podra efectuar deducciones por concepto de dias de lluvia, festivos u otros. No
seran procedente aumentos de plazo, por no contemplarlo las Bases Administrativas.
SEPTIMO: Sera de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a
terceros en el curso de los trabajos o con ocasién de ellos, como igualmente todo lo concerniente
a la seguridad, leyes sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo, permisos
municipales, impuestos y contribuciones fiscales y municipales y en general con las leyes,
reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten a futuro y que digan relacién con esta clase
de trabajo.

OCTAVO La JUNJI designara un Inspector Técnico de la Obra (ITO), funcionario de la
Subdireccién Planificacién, el cual velara por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, de
las Bases Administrativas y de las Especificaciones Técnicas, impartira instrucciones
relacionadas con la ejecucion de las obras, visara estados de pago y efectuard la recepcién de las
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obras. Las supervisiones seran dentro del plazo de ejecucién de la obra por el Inspector Técnico
de la Obra acompanado por el contratista o quien lo represente.

NOVENO: El contratista proveerd de un libro de obras foliado y con hojas en duplicado el cual
sera el medio de comunicacién oficial entre la JUNJI y el contratista, dejéndose constancia en
dicho libro de cualquier novedad o inconveniente que resulte en la ejecucién del contrato.Las
instrucciones que alli se indiquen por parte del LT.O, tendran el caracter de obligatorios para el
contratista.

DECIMO: Igualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, serd de exclusivo
cargo y cuenta del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que
sea, que se produzca con causa o con ocasion de estos trabajos, serd de su exclusivo cargo y
cuenta, quedando La JUNJI libre de toda responsabilidad al respecto.

DECIMO PRIMERO: El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacion a la JUN]JL ni
pedir modificacion al contrato por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni
por alzas que puedan ocurrir en los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera otra
circunstancia no prevista en forma expresa en el presente contrato. Tampoco tiene derecho el
contratista a exigir aumento de precio por empleo de materiales de mejor calidad a lo
establecido en los antecedentes de la propuesta.

DECIMO SEGUNDO: El contratista deberé ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En el
desarrollo y ejecucion de la obra debera cefiirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y
demads antecedentes del proyecto proporcionado por la JUNJI y habrd de cumplir con las
prescripciones de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanizacién, la Ley General de
Urbanismo y Construcciones, las Ordenanzas Locales de Instalaciones Domiciliarias de los
servicios respectivos, todas las leyes que tengan relacién con el régimen laboral o del trabajo y
previsional del personal que trabaje en la obra, las normas chilenas oficiales obligatorias del
Instituto Nacional de Normalizacion respecto a la calidad, método de ejecucion y proteccion, y
en general toda aquella legislacion o normalizacion vigente que tenga relacion directa o
indirecta con la ejecucion de la obra contratada.

DECIMO TERCERO: Los materiales que se empleen en la construccién de la obra deberan
cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas y con las exigencias,
normas y reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes.

DECIMO CUARTO: A mayor abundamiento, las partes convienen expresamente en que los
siguientes documentos se consideraran como parte integrante del presente contrato: 1) Bases
Administrativas de Licitacion; 2) Anexos; 3) Especificaciones Técnicas; 4) Propuesta presentada
por el contratista y 5) La resolucion administrativa exenta N° 015/3798, de fecha 06 de octubre
de 2011, resolucion que ha apmbado los antecedentes signados con los nimeros 1, 2 y 3 que
preceden, sin que ésta enumeracion sea taxativa total o parcial.

DECIMO_QUINTO: El incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las
obligaciones del presente contrato dara derecho ala JUNJI, para disponer la terminacion
inmediata del contrato sin indemnizacién de perjuicios, hacer efectivas las garantias exigidas a
la Contratista y hacer valer los demds derechos y acciones que competen a la JUNIJI, con
arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen a ésta.

DECIMO SEXTO: En caso de atraso en la ejecucion de la obra, la contratista se hara acreedor a
una multa por cada dia corrido de atraso equivalente al 2,5% del monto total bruto del contrato,
la que sera descontada del estado de pago final o tinico.

DECIMO SEPTIMO: Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato,
y en las bases administrativas, el contratista tendra las siguientes obligaciones:

a) No podré hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas
que sirvan de base al contrato.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El
Inspector Técnico esta facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona que no
ejecute los trabajos en debida forma.
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¢) Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se
ejecutaran las mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores que
concurran al establecimiento, y evitar, ademas, el contacto de sus trabajadores con los parvulos.

d) Disponer para sus trabajadores la utilizacién de bafios quimicos, los que deberdn ser
proveidos y de cargo del contratista.

e) Ejecutar los trabajos con estricta sujecién a lo estipulado en el presente contrato, bases
administrativas, especificaciones técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle, y otros
antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejor
y mds perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica y el arte del buen
construir.

f) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes y prevencion
de riesgos, como asimismo a la normativa que establezca la JUNJI sobre esta materia.

g) Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera
ocurrir a su personal y/o a terceros.

h) Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume dafos y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las
instalaciones de la JUNJI existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el riesgo
de incendio.

i) De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad,
alimentacion, etc.

j) El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera
apreciarse.

k) Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposiciones de la JUNJL

1) Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no tendra derecho alguno a indemnizacién de ninguna especie, por pérdida,
destruccion, deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u otra razon, incluyendo la
fuerza mayor y el caso fortuito.

m) Mantener, en la obra, mientras realiza su trabajo, un profesional del area de la construccion,
que se podra y se debera reemplazar, en su caso, en el acto, a peticion de la JUNJL

n) Asimismo, el contratista debera en la ejecucién de éste contrato, cuidar preocupadamente del
Medio Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible

DECIMO OCTAVO: El presente contrato podra terminarse anticipadamente, o modificarse,
por las siguientes causales:

1.- Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

2.- Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, hecho que debera
certificar la Subdireccion supervisora del contrato.

3.- Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

4.- Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

5.- Por atraso injustificado, que fuere imputable al oferente adjudicado, conforme el plazo
ofertado para la ejecucién conforme del servicio, las solicitadas por la Institucion, quedando
facultada la JUNJI para poner término anticipado al contrato y para hacer efectiva la garantia de
fiel y oportuno cumplimiento.

6.- Cuando el servicio entregado, presente fallas y/o no cumpla con las especificaciones técnicas
entregadas por la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

7.- Por interrupcién o paralizacion total o parcial, sin causa justificada de los trabajos.

8.- Por incumplimiento por parte del contratista, de las instrucciones impartidas por el Inspector
Técnico de obras.
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9.- Por incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones laborales y provisionales
respecto de los trabajadores empleados en la obra con trabajadores contratados en los tltimos
dos afios.

10.- En los demds casos que autoriza la ley.

11.- Por modificaciones o alteracién de las obras contratadas sin la debida autorizacién del
Inspector Técnico de la Obra.

En los casos indicados precedentemente y cuando el termino anticipado se deba a un
incumplimiento de las obligaciones del contratista se hara efectiva por la JUNJI la garantia de
fiel cumplimiento del contrato y, se procedera a pagar al contratista, los servicios efectivamente
prestados y recibidos a satisfaccion a objeto de evitar un enriquecimiento fiscal injusto.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la JUNJI pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la
correspondiente indemnizaciéon de perjuicios. El incumplimiento comprende también el
cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.
El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizard mediante
resolucion fundada, que se publicara en el sistema de informacién ChileCompra, a mas tardar
dentro de las 24 horas de dictada.
Al resolverse el contrato, la JUNJI pagaré al contratista las obras correcta y efectivamente
ejecutadas a esa fecha, no contemplandose indemnizaciones de ningtn tipo.
DECIMO NOVENO: Igualmente serdn de cargo y responsabilidad del contratista las
autorizaciones y/ o derechos que sean necesarios para el cumplimiento que se le encargue.
VIGESIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes fijan como
domicilio la ciudad de Concepcién, sometiéndose en todo a la competencia de sus tribunales.
VIGESIMO PRIMERO: La personeria de don LUIS VASQUEZ ARCE para representar a la
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO, emana del articulo 80
de la ley 18.834.
VIGESIMO SEGUNDO: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de
ellos en poder de la JUNJI y uno en poder del contratista. En comprobante y previa lectura, las
partes ratifican y firman Luis Véasquez Arce, Director Regional (S) de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, Regién del Bio-Bio y Don Guillermo Fermin Rios Rapiman contratista.”
2.-Déjese establecido que el contrato sefalado en el
numeral anterior, forma parte integrante de la presente resolucion.

3.- Impiatese el gasto que demande la presente
resolucién al Subtitulo 22, ftem 06, asignaci6n 001, Sub asignaci6n 002 , Programa 1, Centro de
Costos 08 del Presupuesto vigente de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

LVA/DAQ /jfc

Distribucton:

> Unidad
>SUBFIN
> Ley de Transparencia
> Oficina de Partes

> SUBDEPLA

> Contratista
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