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RESOLUCION EXENTA N° 015/
REF.: APRUEBA CONTRATO DE
HJECUCION DE OBRAS DE
MANTENCION GENERAL EN
SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL ARTURQ  PRAT,
COMUNA -~ DE  HUALPEN,
REGION DEL BIO BIO ENTRE
JUNJI Y CONSTRUCCION E
INGENIERIA RISCO LIMITADA.
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g [

Concepcién Yy

VISTOS:

1. Ley N° 17301, que crea la Corporacion
denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones.

2.- Reglamento de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles establecido por D.S. N° 1574 de 1971 del Ministerio de Educacion.

3.- Ley Organica Constitucional N°® 18.575 de
Bases Generales de la Administracién del Estado.

4,- Ley N° 19.653 sobre Probidad Administrativa
aplicable de los Organos de la Administracion del Estado.

5.-D. L. N° 1263 sobre Administracién Financiera
del Bstado.

6.- Resolucionn N° 1600 de fecha 06.11.08 de la
Contraloria General de la Republica.

7~ Ley de Presupuesto del sector Publico N°
20.481 de fecha 18.12.10.

8. La resolucion N° 015/26 de fecha 04.02.00 de
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

9. ley N° 19886 sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios; Decreto N” 250 del Ministerio de
Hacienda que aprueba el reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de servicios.

10.- Resolucién N° 015/172 de fecha 20.08.01 de
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

11- Articulo N° 80, DFL. N° 29, fija Texto
Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

CONSIDERANDO:

1.- Que con fecha 02 de diciembre de 2011, la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y Construccién e Ingenierfa Risco Limitada, celebraron contrato
de ejecucién de obras de Mantenci6n General en Sala Cuna y Jardin Infantil Arturo Prat,
comuna de Hualpen, Region del Bio Bio.

2.- Que por consiguiente y conforme a lo expresado
anteriormente es necesario dictar un acto administrativo que que apruebe el contrato de
transferencia de fondos sefialado en el numeral anterior, por tanto y en virtud de las facultades
que me confiere lo dispuesto en el Punto 1, numeral sexto de la resolucién N° 0026 de fecha
04.02.00, modificada por la resolucion N° 0172 de fecha 20.08.01.

RESUELVO:

1.- APRUEBESE el contrato sefialade en el numeral

primero del considerando, cuyo texto firmado por sus representantes debidamente acreditados,
es el siguiente:
“En Concepcién, 02 de diciembre de 2011, comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL
DE JARDINES INFANTILES, Corporacion Auténoma de Derecho Piblico, rol tinico tributario
N 70,072.600-2, representada legalmente, segin se acreditara, por su Director Regional
subrogante don LUIS VASQUEZ ARCE, chileno, casado, nutricionista, cédula nacional de




identidad N° 10.232.375-0, ambas domiciliadas para estos efectos en calle Diagonal Pedro
Aguirre Cerda N° 1129, quinto piso, comuna de Concepcién, en lo adelante Ia “JUNJI; y, por la
ofra parte la empresa CONSTRUCCION E INGENIERIA RISCO LIMITADA, rol tnico
tributario N® 76.084.707-0, domiciliado en calle Crepino n® 276, sector Collao, Concepcion,
representada por ROBERTO JAVIER OLIVERA, RUT 15.853.229-8, del mismo domicilio de su
representada, en adelante el “CONTRATISTA”; quienes han convenido en el siguiente
contrato de ejecucion de obras:

PRIMERQ: Que la resolucién exenta n® 4222 de fecha 14.11.2011, declaro inadmisibles las
ofertas de la Licitacion Pablica ID 1576-61-LE. Que conforme faculta el articulo 10 n° 7 letra L)
del Reglamento de la Ley 19886 y mediante resolucién exenta 015/4447 de 29.11.2011, se
procedié a adjudicar mediante Trato Directo la obra “MANTENCION GENERAL EN SALA
CUNA Y JARDIN INFANTIL ARTURO PRAT, COMUNA DE HUALPEN, REGION DEL
BIO BIO” a la empresa CONSTRUCCION E INGENIERIA RISCO LIMITADA; en la forma
vy condiciones senaladas en la precitada resolucion.

SEGUNDQ: Por el presente contrato la JUNJL, representada por su Director Regional, encarga
al contratista, en virtud de la resolucién exenta ya aludida, la ejecucién de la obra indicada en la
clausula precedente, comprometiéndose en este acto el contratista a ejecutarla en la forma
mencionada y contenida en las respectivas bases administrativas y técnicas.

TERCERO: '] contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexosy
[ispecificaciones Técnicas, elaborados para la contratacién de la obra mencionada, a su Gltima
oferta y a los demas antecedentes que sirvieron de base para la adjudicacion de la obra por
parte de la JUNJI, documentos todos gtie forman parte integrante del presente confrato.

¥n el cumplimiento de su obligacion el contratista proporcionard la mane de obra, equipo,
herramientas, v la totalidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucion de 1a obra.
CUARTQ: El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total y tinica de

$29.975.505-—-- (veintinueve millones novecientos setenta y cinco mil quinientos cinco pesos)
IVA incluido, cantidad no afecta a reajustes, que se pagaré de la siguiente forma :
Descripecion Porcentaje o valor

Por anticipo del valor total del contrato, previa entrega de una
boleta de garantia o vale vista, por el monto entregado. La glosa de
la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del
valor del contrato “Provision e Instalacién de modulos
prefabricados para el funcionamiento de programas educativos de
JUNJL™.

En el caso de los Vale Vista, esta glosa deberd expresarse en una
declaracién  jurada del proveedor, la cual se adjuntara al
mencionado documento.

20% del valor total del
conirato.

Valor de modulo
definido en su oferta
econdmica

Valor de la instalacién
Por modulo recibido e instalade conforme por la contraparte | del médulo definido

Por ta provision del modulo puesto en el establecimiento, segin
direcciones del numeral 1 de esta licitacion.

tecnica de la institucion. en su oferta
econdmica.

) Valor de las obras

Qbras anexas. anexas definido en su

oferta economica.

Ln cada pago se descontara el 20% del valor de este, como devolucién proporcional del
anticipo, hasta completar el valor def anticipo.
Las facturas deberan scr presentadas en la Oficina de Partes respectiva, ubicada en Diagonal
Pedro Aguirre Cerda n° 1129, 57 piso, Concepcion




Fl proveedor al momento de solicitar que se curse cada pago, debera adjuntar un certificado
emitido por la Inspeccion del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes
por remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas a sus trabajadores o con
trabajadores contratados en los tltimos dos aftos. En el caso de que el proveedor registre saldos
insolitos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o
con trabajadores contratados durante los dos GHimos afios, los respectivos estados de pago
producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo
la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse
la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el proveedor deberd acompafiar en su oportunidad
un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones
de seguridad social, extendida por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su
defecto, debera adjuntar las planillas de pago de imposiciones previsionales legalizadas ante
notario.

QUINTO Para garantizar el cumplimiento del confrato, el contratista entrega en este acto a la
JUNJL, depésito a ka vista n° 10911656 del Banco de Chile, a favor de Junta Nacional de Jardines
Infantiles, por la suma de $1.260.000 que satisface el 15% del monto neto del contrato.

SEXTO: Fl contratista deberd ejecutar la obra dentro del plazo de 25 dias corridos, contados
desde la fecha de la Orden de Compra y de la firma del presente contrato.

SEPTIMO: Serd de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a
terceros en el curso de los trabajos o con ocasién de ellos, como igualmente todo lo concerniente
a la seguridad, leyes sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo, permisos
municipales, impuestos vy contribuciones fiscales y municipales y en general con las leyes,
reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten a futuro y que digan relacién con esta clase
de trabajo.

OCTAVO La JUNJI designard a un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o
ingeniero civil del drea de la construccién como Contraparte Técnica, segiin facultades y lo que
sefiala el numeral XXI de las Bases Administrativas.

NOVENO: El contratista proveerd de un libro de obras foliade y con hojas en duplicado el cual
sera ol medio de comunicacion oficial entre Ta JUNJL y el contratista, dejdndose constancia en
dicho libro de cualquier novedad o inconveniente que resulte en la ejecucion del contrato.Las
instrucciones que alli se indiquen por parte de la Contraparte Técnica, tendrén el caracter de
obligatorios para el contratista.

DECIMO: Igualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, serd de exclusivo
cargo v cuenta del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que
sea, que se produzca con causa 0 con ocasion de estos trabajos, serd de su exclusivo carge y
cuenta, guedando La JUNJ! libre de toda responsabilidad al respecto.

DECIMO PRIMERQ: £l contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacion a la JUN]JI, ni
pedir modificacién al contrato por perdidas, averfas o perjuicios que dichos trabajos causen, ni
por alzas que puedan ocurrir en los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera otra
circunstancia no prevista en forma expresa en el presente confrato. Tampoco tiene derecho el
contratista a exigir aumento de precio por empleo de materiales de mejor calidad a lo
establecido en los antecedentes de la propuesta.

DECIMO SEGUNDO: El contralista debera ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En el
desarrollo y ejecucion de la obra deberd cefiirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y
demds antecedentes del proyecto proporcionado por la JUNJT y habra de cumplir con las
prescripciones de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanizacion, la Ley General  de
Urbanismo y Construcciones, las Ordenanzas Locales de Instalaciones Domiciliarias de los
servicios respectivos, todas las leyes que tengan relacién con el régimen laboral o del trabajo y
previsional del personal que trabaje en la obra, las normas chilenas oficiales obligatorias del
Instituto Nacional de Normalizacién respecto a la calidad, método de ejecucién y proteccién, y




en general toda aquella legislacion o normalizacién vigente que tenga
relacion directa o indirecta con la ejecucion de la obra contratada.
DECIMO TERCERO: Los materiales que se empleen en la construccién de la obra deberan
cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas y con las exigencias,
normas y reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes.
DECIMO CUARTO: A mayor abundamiento, las partes convienen expresamente en que fos
siguientes documentos se consideraran come parte _integrante del presente contrato: 1) Bases
Administrativas de Licitacién; 2) Anexos; 3) Especificaciones Técnicas; 4) dltima propuesta
presentada por el contratista y 5) La resolucién administrativa exenta N° 015/3920, de fecha 14
de octubre de 2011, resolucién que ha aprobado los antecedentes signados con fos nimeros 1, 2
y 3 que preceden, sin que ésta enumeracion sea taxativa total o parcial
DECIMO QUINTO: Tl incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las
obligaciones del presente contrato dard derecho a la JUNJL para disponer la terminacion
inmediata del contrato sin indemnizacién de perjuicios, hacer efectivas las garantfas exigidas a
la Contratista y hacer valer los demas derechos y actiones que competen a la JUN]JL con
arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen a ésta.
DECIMO SEXTO: En caso de atraso en la ejecucién de la obra, la contratista se hard acreedor a
una multa por cada dia corrido de atraso equivalente al 0,5% del monto total neto del contrato,
la que serd descontada del estado de pago final. Cuando la suma de las multas exceda el 5% del
monto total neto del contrato, se procederd a poner términoal contrato y a hacer efectiva la
Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato y buena ejecucién de la obra.
DECIMO SEPTIMO: Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presénte contrato,
y en las bases administrativas, el contratista tendra las sigunientes obligaciones:
a) No podrd hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas
que sirvan de base af contrato. '
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para fa JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El
Inspector Técnico estd facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona que 1o
ejecute los trabajos en debida forma.
¢) Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se
ejecutardn las mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores que
concurran al establecimiento, y evitar, ademas, el contacto de sus trabajadores con los parvulos.
d) Disponer para sus trabajadores la utilizacion de bafios quimicos, los que deberan ser
proveidos y de cargo del contratista. |
e) Tjecutar los trabajos con estricta sujecion a lo. estipulado en el presente contrato, bases
administrativas, especificaciones técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle, y otros
antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejor
y mas perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de Ia técnica y el arte del buen

construir.

fy Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes y prevencion
de riesgos, como asimismo a la normativa que establezca la JUNJI sobre esta materia.

g) Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera
ocurrir a su personal y/o a terceros.

h) Asumir todos los riesgos ¢ imponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume dafos y perjuicios que producto de sus facnas, pueda ocasionar a la propia obra, 0 a las
instalaciones de la JUNJT existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el riesgo
de incendio,

i) De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden  como empieador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad,
alimentacion, etc.

i) Bi contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligdndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera
apreciarse.



X) Realizar los trabajos que se ejecuten denfro del recinto de la obra, en
el horario y bajo las disposiciones de la JUNJL
Iy Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no tendra derecho alguno a indemnizacion de ninguna especie, por pérdida,
destruccioén, deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u otra razén, incluyendo la
fuerza mayor y el caso fortuito,
m) Mantener, en la obra, mientras realiza su trabajo, un profesional del area de la construccion,
que se podrd y se deberd reemplazar, en su caso, en el acto, a peticién de la JTUN]L
n) Asimismo, el contratista debera en la ejecucion de éste contrato, cuidar preccupadamente del
Medio Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible
DECIMO QCTAVQ: El presente contrato podré terminarse anticipadamente, o moditicarse,
por las siguientes causales:
1.- Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.
2.~ Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el proveedor, cuya calificacion
quedaré a juicio exclusivo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
3.- Estado de notoria insolvencia del proveedor, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
4. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.
5 Por incumplimiento por parte del proveedor, de las instrucciones impartidas por la
Contraparte Técnica en Base a los hitos de su Carta Gantt.
6.- Demora de diez dias corridos o més en el cumplimiento de la Carta Gantt presentada en la
ultima oferta.
7 - Alcanzar el monto maxime de mulias permitidas, segun se establece en el punto XXII de las
Bases Adminitrativas
8.- Iin los demds casos que autoriza la ley.
11.- Por modificaciones o alteracion de las obras contratadas sin la debida autorizacion del
Inspector Técnico de la Obra.
Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la JUNJI pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El incumplimiento comprende también el
cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.
El término anlicipado del contrato definitive o su modificacién, se realizara mediante
resolucion fundada, que se publicard en el sistema de informacién ChileCompra, a mas tardar
dentro de las 24 horas de dictada.
Tn los casos indicados precedentemente y cuando el termino anticipado se deba a un
incumplimiento de las obligaciones del contratista se haré4 efectiva por la JUNJI la garantia de
buena ejecucién de las obras y fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones
laborales.
Al resolverse el contrato, la JUNJI pagard al contratista las obras correcta y efectivamente
ejecutadas y recibidas a satisfaccion.
DECIMO NOVENQ: Igualmente serdn de cargo y responsabilidad del contratista las
autorizaciones y/o derechos que sean necesarios para el cumplimiento que se le encargue.
VIGESIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes fijan como
domicilio la ciudad de Concepcion, sometiéndose en todo a la competencia de sus tribunales.
VIGESIMO PRIMERQ: La personeria de don LUIS VASQUEZ ARCE para representar a la
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO, emana del articulo 80
de ia ley 18.834. La personeria de don ROBERTO JAVIER OLIVERA consta en escritura publica
de constitucion de sociedad, repertorio 12.033-2009 de fecha 24.12.2009, de la notaria de don
Ramon Garcia Carrasco, cuya copia se ha tenide a Ia vista.
VIGESIMO SEGUNDQO: Ei presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de
ellos en poder de la JUNJ1 y uno en poder del contratista. En comprobante y previa lectura, las
partes ratifican y firman bLuis Vasquez Arce, Director Regional (S) de la Junta Nacional de
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Jardines Infantiles, Region del Bio-Bio y Don Roberto Javier Olivera confratista.”




2 -Déjese establecido que el contrato sefialado en el
numeral anterior, forma parte mtegjrante de la presente resoluci6n.
3.- Impdtese la suma de $26.775.000 (Vemte y seis
millones setecientos setenla y cinco mil prOS) al Subtitulo 29, ftem 99, Programa 1, Centro de
Costos 08 del Presupuesto vigente de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

4.- Impitese la suma de $3.200.505 (tres millones
doscientos mil quinientos cinco pesos) al Subtitulo 22, Item 06 , Subasignacion002, Programa 1,
Centro de Costos 08 del Presupuesto vigente de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

A " LUIS VASQUEZ ARCE

g" \ " DIRECTOR REGIONAL (S}

V jUNlA yACIONAI DE }ARDINES INFANTILES
LVA/D \ /e e / :
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Distribucidn: /

> Unidad Asego?iai;gﬁ(ﬁﬁ:/
> SUBFIN

> Ley de T'ragiwp{g;ncia

> Oficina de Partes
> SUBDEPLA

> Contralista
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