RESOLUCION EXENTA N° 015/

REF.: AUTORIZA LLAMADO A
LICITACION PUBLICA PARA REALIZAR
LA INSTALACION DE INSTALACIONES
ELECTRICAS Y REDES, OFICINAS DE
JUNJI REGION DEIL BIOBIO. APRUEBA

BASES ADMINISTRATIVAS Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SE
ANEXAN.

CONCEPCION.

VISTOS:

1-La Ley N°® 17301, que crea la Corporacion
denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones.

2.-Reglamento de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles establecido por D.S. N° 1574 de 1971 del Ministerio de Educacion.

3.-Ley Orgéanica Constitucional N° 18.575 de Bases
Generales de la Administracion del Estado.

4-Ley N° 19653 sobre Probidad Administrativa
aplicable de los Organos de la Administracién del Estado.

5.-Ley N° 19.880, del Ministerio de Secretarfa General
de la Presidencia que “Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen
los organos de la Administracién del Estado”.

6.-Ley N° 19.886, sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestaciones de Servicios.

7.-Ley de Presupuesto vigente del sector Pablico

8.-Decreto N° 250 del Ministerio de Hacienda que
aprueba el reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de servicios.

9.-D. L. N° 1.263 sobre Administracién Financiera del
Estado.

10.-Resolucion N° 1600 de fecha 06.11.08 de la
Contraloria General de la Repablica.

11.-La Resolucion N° 015/26 de fecha 04.02.00 y
Resolucion N°® 015/172 de fecha 20.08.01 ambas de Vicepresidenta Fjecutiva de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones.

12.-Resolucién N° 015/186 de fecha 03.12.2012, de
Vicepresidenta Fjecutiva, que nombra a dofia PATRICIA MARIA ESCOBAR
UNDURRAGA, Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
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CONSIDERANDO

1.- Que, la Seccion de Cobertura e Infraestructura de
la Direccién Regional del Biobio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante
Solicitud de Compra NY 26 de fecha 31 de Mayo de 2013, solicité formalizar Hamado a
Licitaciéon Pablica, para contratar el servicio de INSTALACIONES ELECTRICAS Y
REDES, de las oficinas de la Direccién Regional del Biobio de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

2~ Que, la prestacion de este servicio resulta
necesaria para dispensar la habilitacion de las oficinas de la Direccién Regional del Biobio
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que se emplazaran en Avenida O'Higgins
Poniente N° 77, 4° y 5° piso en la comuna de Concepcion.

3.- Que, examinada la oferta disponible en el catilogo
electronico ChileCompra Express, que han sido contratados por la Direccion de Compras
y Contratacién Puablica por el mecanismo de Convenio Marco, no se encuentra las
caracteristicas del servicio solicitado, por lo que de esta manera se da cumplimiento a lo
dispuesto en el articulo 14, inciso 57 del Decreto N° 250 del Ministerio de Hacienda que
aprueba el Reglamento de la ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios.

4.- Que, de conformidad a lo dispuesto en el articulo
19 y 19 bis del D.S. N° 250 del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la
Ley N°19.886 de Bases scbre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios, indican que las Bases de cada Licitaciéon serdn aprobadas por acto
administrativo de la autoridad competente; Atendidas estas consideraciones y segin el
monto de la adquisicion o contratacién del servicio, la licitacion publica puede revestir la
siguiente forma: “Licitaciones Piblicas para contrataciones entre 100 y 1000 UTM”

5-Que, se encuentran elaboradas las Bases
Administrativas y Especificaciones Técnicas de la prestacion de los servicios que son
menester contratar.,

6.-Que, se encuentra certificada la disponibilidad
presupuestaria para financiar el pago de los servicios requeridos.

7.- Que, de conformidad a lo dispuesto en el articulo
19 del Reglamento de la ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios es necesario dictar una Resolucién fundada que
autorice el llamado a Licitacién Puablica; Por tanto y en virtud de las facultades que me
confiere lo dispuesto en el punto I, N* 4 letra z) de la Resoluciéon N 0026 de fecha 04.02.00,
modificada por la Resolucién N° 0172 de fecha 20.08.01.

RESUELVO:

1.- AUTORICESE el llamado a Licitacion Publica
para contrataciones entre 100 y 1000 UTM, para el servicio de INSTALACIONES
ELECTRICAS Y REDES, de las oficinas de Direccién Regional del Biobio de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles.
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2.- APRUEBESE las Bases Administrativas y
Especificaciones Técnicas para la contratacion del servicio precedente y sus respectivos
anexos, cuyo texto y tenor forman parte integrante de la presente Resolucion.

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
PARA LICITACION DE OBEA DENOMINADA
“ INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES, OFICINAS DE JUNJI REGION DEL

BIOBIO”.

L- OBJETO DELA LICITACION. .

La presente licitacion tiene por objeto seleccionar a la o las empresas contratista que, de
acuerdo a las presentes Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, para ejecutar
los trabajos de INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES, las nuevas oficinas de la
Direccion Regional del Biobio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que se
emplazaran en Avenida O'Higgins Poniente N° 77, 4° y 5° piso en la comuna de
Concepcidn.

La presente licitacion tendra el caracter de publica y podran participar en ella, las personas
naturales o juridicas que presten servicios para ejecufar los trabajos de INSTALACIONES
ELECTRICAS Y REDES vy cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Bases
Administrativas para cubrir el trabajo solicitado.

e  Formato Identificacién del oferente {Anexo 1)

e Formato Carla declaracion de aceptacion de bases (Anexo 2)

e  Formato Declaracién jurada simple, de no estar sujeto a la inhabilidades del
articulo 4 de la Ley N°19.886 y articulo 8 y 10 de la Ley N° 20.393 (Anexo 3}

¢ Bases Administrativas de Licitacién Pablica

s  Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas).

¢  Reglamento interno de higiene y seguridad para contratistas de JUNJL

¢ Formato Presupuesto (Anexo 5)

o  Declaracién jurada simple indicando que la empresa no ha presentado en los
altimos 3 anos procesos de cobros de garantia o multas al efecto. (anexo 6).

e  Obras Similares (Anexo 7)

e  Propuesta Carta Gantt.
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Las etapas y fechas de la licitacion seran las que se encuentren digitadas por el encargado del
proceso de compras en el sistema www.Mercadopublico.cl

Publicacién en el Sistema de Mercado | El dia de la total tramitacién de Ia presente
Pablico Resolucion.

Cierre Recepcion de Ofertas 10 dias desde la publicacion en el Sistema
www.mercadopublico.cl .

Consultas de los Proveedores Desde el dia de la publicacién en el Sistema
www.mercadopublico.cl, y hasta los 2 dias
siguientes a la visita a terreno, hasta las 15:00
horas.

Respuesta ~a  Consultas  y/o| A los 2 dias posteriores del termino de las
Aclaraciones preguntas, hasta las 13:00

Visita de Terreno El dia 12 de JUNIO a las 10:30 horas, en Oficina
ubicada en Avenida O Higgins Poniente N° 77
4° v 5° Piso, Concepcion.

Apertura Electronica de Ofertas | Al dia del cierre de la recepcidn de ofertas.
administrativas y técnicas

Apertura Econémica de las Ofertas. Al dia de la apertura electrénica de las ofertas
administrativas y técnicas.

Evaluacién de Ofertas Dentro de los 10 dias siguientes a la Apertura
Electronica de ofertas econdmicas.

Adjudicacién de la Licitacion Dentro de 03 dia siguientes al Informe de
Evaluacién de la respectiva Comision.

Notificacién a los Proveedores Al dia habil siguiente a la Adjudicacién en el
sistema  www.mercadopublicocl de la
Licitacion.

Suscripcidn del Contrato Dentro de los 05 dias hébiles siguientes a la

notificacion al proveedor adjudicado.

Para una mejor comprension de la Licitacion, se convocara a los oferentes interesados a una
visita de terreno, la cual tendréa el caracter de obligatoria.

la Visita de Terreno sc realizara en las fechas que se indica en el sistema
www.Mercadopublico.cl. v en el cronograma contenido en las presentes bases

4

Junta Nacional de Jardines Infantiles
Diagonal Pedro Aguirre Cerda N°1.129
Concepeién, Regién del Bio Bio, Chile
www.iugji.cl




administrativas. Esta visita tendra el cardcter de obligatoria y serd certificada en Acta de
Reunién que se suscribird al efecto. En dicha acta el oferente deberd estampar su nombre, Rut
de la empresa, teléfono y firma. En caso de no asistir el representante legai de la empresa la
persona que lo remplace deberd acompariar una declaracion jurada simple, suscrita por el
referido representante legal del oferente, en virtud del cual expresamente se autorice su
representacién y comparecencia a la visita a terreno.

Solo podran registrarse quicnes debidamente se hayan presentado en la fecha y horario
indicado en el cronograma establecido en estas bases administrativas. Aquellos
representantes legales o personas debidamente autorizadas por estos, que por cualquier
motivo o circunstancia se presentaren con posterioridad a la hora establecida, seran
registrados en el acta de visita, junto con su hora de llegada, sin embargo no podran
participar en el proceso de licitacion, lo cual se certificard en acta de reunién, en presencia de
los demas oferentes participantes.

Podran contratar con la administracion del estado todas las personas naturales o juridicas
que emitan facturas y que no estén afectas a las inhabilidades indicadas en el articulo 4° de
la Ley N°19.886 y articulos 8° y 10° de la Ley N° 20.393. Para ello bastard que suscriban
una declaracion jurada simple firmada por el oferente o su respectivo representante legal
que indique tal circunstancia, esta declaracion debera ser adjuntada en anexo en el sistema
www.Mercadopublico.cl, antes del cierre de recepcion de las ofertas. (Anexo 3).

ECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES, -

LOS PARTICIPANTES AL MOMENTO DE REALIZAR LAS OFERTAS, DEBEN
ADJUNTAR LOS SIGUIENTES ANEXOS:

1. IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Consiste en una carta de Identificacion del oferente, que contenga el nombre o razén social,
Rut del oferente, teléfono, fax, direccién, correo electrénico, nombre completo del
representante legal y Rut del mismo. Los mencionados documentos deberan ser ingresados
en archivo digital, al portal www.mecadopublico.cl al momento de ingresar su oferta (Anexo

1).

2. OFERTA ECONOMICA
Las Ofertas Fconomicas deberdn ser ingresadas por los oferentes en el sitio
www.mercadopublico.cl en forma digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas,
indicadas en el sistema de informacion Mercado Publico y en el cronograma respectivo.

Fl presupuesto debe ser detallado por partidas, incorporando en el valor unitario los
costos por gastos generales y utilidad, de acuerdo a formato Anexo 5.

Por cada una de las partidas debera realizarse un anélisis de precios unitarios

3. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD JUNJX
Los participantes al momento de realizar las ofertas, deben adjuntar firmados los anexos que
constan en el reglamento de higiene y seguridad JUNJI para empresas contratistas, el que
para todos los efectos legales forma parte integrante de las presentes bases, el indicado
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reglamento se encuentra publicado en el sistema www.Mercadopublico.cl con el respectivo
D,

4. CARTA DECLARACION DE ACEPTACION DE BASES ADMINISTRATIVAS
Y TECNICAS.  (Anexo 2)

5. PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDAS INCORPORANDO EN EL
VALOR UNITARIO LOS COSTOS POR GASTOS GENERALES Y
UTILIDAD, DE ACUERDO A FORMATO ANEXOS.

6. DECLARACION JURADA SIMPLE INDICANDO QUE LA EMPRESA NO HA
PRESENTADO PROCESOS DE COBROS DE GARANTIA, EN LOS ULTIMOS 3
ANOS. LA PRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO DEBE SER
EXCLUSIVAMENTE SEGUN FORMATO ADJUNTO. (ANEXO 6). EN CASO DE
TENER COBRO DE GARANTIAS LA OFERTA NO SERA EVALUADA POR
LA COMISION EVALUADORA.

7. PROPUESTA CARTA GANTT,

En resumen deben contar con:

Asistencia a VISITA A TERRENO.

= Anexo 1 IDENTIFICACION DEL OFERENTE.

» Anexo 2 CARTA DECLARACION DE ACEPTACION DE  BASES
ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS.

v Anexo4 FORMATO NOMINA DE CONTRATOS.

= Anexo 3 DECLARACION JURADA

«  Anexo 5 PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDAS INCORPORANDO EN EL
VALOR UNITARIO LOS COSTOS POR GASTOS GENERALES Y UTILIDAD, DE
ACUERDO A FORMATO.

s Anexo 6 DECLARACION JURADA SIMPLE INDICANDCO QUE LA EMPRESA NO
HA PRESENTADO EN LOS  ULTIMOS 3 ANOS PROCESOS DE COBROS DE
GARANTIA, LA PRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO TIENE QUE SER
EXCLUSIVAMENTE SEGUN FORMATO ADJUNTO.

s INGRESAR LA OFERTA ECONOMICA EN SISTEMA MERCADO PUBLICO CON
EL VALOR TOTAL NETO Y EN EL ANEXO 5 DE PRESUPUESTO SENALAR LOS
MONTOS SEGUN ITEM.

= Anexo 7 PROPUESTA CARTA GANTT
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Los interesados podrin formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases
Administrativas y las Especificaciones Técnicas, de acuerdo a las fechas indicadas en el
cronograma y solamente a través del foro electronico que se canalizard a través del sitio
www.Mercadopublico.cl , estds se colocardan en conocimiento de todos los proveedores

interesados a través del mismo sitio, sin indicar el autor de las mismas,

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuardn a través del mismo sitio web, a través
del foro de consultas y adicionalmente mediante un archivo denominado “Respuestas a las
aclaraciones” que se adjuntard en la fecha de respuesta a las consultas indicadas en el
cronograma de las presentes bases administrativas.

Para todos los efectos legales, las respuestas y aclaraciones se entenderan que forman parte
integrante de las bases administrativas o especificaciones técnicas de esta propuesta una vez
publicadas en el portal www.mercadopublico.cl.

Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas podrdn ser modificadas previa
dictacion de una resolucién fundada totalmente tramitada, antes del cierre de la recepcion de
las ofertas, para cuyo efecto, se publicardin dichas modificaciones en el sitio
www.mercadopublico.cl, considerandose un plazo prudencial para que los oferentes
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y
aclaraciones se efectuaran en las fechas establecidas en el cronograma fijado en estas bases
administrativas y publicadas en el portal www.mercadopublico.cl.

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el
cronograma indicado y publicado en el portal Mercado Pablico, se procedera a la apertura
electrénica de las ofertas, ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl.

S6lo seran evaluadas las ofertas de aquellos proveedores que suban y registren en el
portal www.Mercadopublico.cl la declaracion jurada referida a las inhabilidades
establecidas en el articulo 4° de la Ley N°19.886 y articulos 8° y 10° de la Ley N® 20393 y
con lo establecido en el punto IV, IX y X de las presentes Bases Administrativas.

La apertura de las ofertas, sera realizada en el transcurso del dia indicado en el
cronograma de la licitacién.

Las Ofertas Econémicas deberdan ser ingresadas por los oferentes en el sistema Mercado
Pablico, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas indicada en el mismo sistema de

informacién, sobre la Adquisicion.

A partir del dia y hora sefialados en el sistema www.Mercadopublico.cl , se procederd a la
apertura de los antecedentes administrativos econémicos, ingresados a la plataforma,
www.Mercadopublico.cl de los oferentes que hayan cumplido con la visita a terreno.

> FEn el anexo Presupuesto, se deberd ingresar valores reales en cada ltem. (Anexo
N°5 Obligatorio}.
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Toda consulta relacionada con el proceso de adjudicacién, se realizara con el funcionarios
sefialado en la ficha de la presente licitacién a partir de la fecha de publicacion de la
adjudicacion de la Licitacion en el Portal www.mercadopublico.cl.

La Institucién dara respuesta a cada consulta dentro de un plazo no superior a los cinco
dias hébiles contados desde la fecha de la consulta respectiva.

Lo anterior es sin prejuicio del sisterna de reclamos y consultas de licitaciones habilitado
en el portal www.mercadopublico.cl.

La evaluacion de las ofertas le correspondera efectuarla a la Comision de Evaluacion, la que
estara conformada el Subdirector de Recursos Financieros o por quien éste designe, un
funcionario  encargado de la Seccién de Recursos Fisicos, el Encargado Regional de
Cobertura e Infraestructura o por quien éste designe, un profesional de la seccion de
infraestructura, un profesional Abogado de la oficina de Asesoria Juridica, Un funcionario de
la Unidad de Informatica y el funcionario encargado del proceso de licitacién , quien seré el o
la secretaria de actas.

La evaluacién de las ofertas se efectuard a través de un andlisis econdmico y técnico de los
beneficios y los costos presentes y futuros del servicio ofrecido en cada una de las ofertas. La
Comision de Evaluacion deberd entregar a la Directora Regional un informe fundado, de las
ofertas recibidas y su calificacion, con la propuesta de adjudicacion. En casos que 2 oferentes
obtengan la misma calificacion, se adjudicara al que tenga mejor nota en experiencia en el
rubro, si se mantiene el empate al que presente mejor precio.

Los miembros que integran la Comision de Evaluacion, considerando el principio de
abstencién regulado en las Leyes N° 18.575 y N° 19.880, no podran tener conflictos de interés
con alguno de los oferentes, al tenor de lo dispuesto en la Ley N° 19.886, debiendo dejar
constancia de aquello en el Informe de Evaluacion.

La Comisién de Evaluacion, durante el proceso de evaluacion de las ofertas, podra solicitar a
los oferentes que salven errores u omisiones formales detectados en esta etapa, siempre y
cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran una situacién de
privilegio respecto de los demds competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios
de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud
al resto de los oferentes a través del Sistema de Informacion. Para salvar esas omisiones u
errores el oferente dispone de un plazo de 24 horas corridas, contadas desde el requerimiento
de la entidad licitante, el que se informard a través del sistema.

Se podra permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes administrativos que los
oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas
certificaciones © antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el
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vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién. Esta omision debera
ser corregida en el plazo de 24 horas contadas desde el requerimiento informado a través del
sistema. Se descontard al oferente en cuestion 0.5 puntos del total obtenido en la evaluacion
de la oferta.

La Comisién de Evaluacién entregara a la Directora Regional, un Informe fundado de las
ofertas recibidas, su calificacién, v la propuesta de adjudicacion.

DE EVALUACION

La comision de evaluacion de las ofertas, asignara los puntajes y las ponderaciones a cada
uno de los oferentes, segun los siguientes parametros:

Ponderacion:

CRITERIOS:

» Precio: Se adjunta formulario de Partidas, y se dispone que oferte un Valor Neto
Unitario, en todos los ilems o partidas. Tal valor neto ofertado, debe considerar el
valor neto de referencia institucional, en cuanto, a ofertar por un valor neto menor
igual, o mayor. La evaluacién serd, por cada una de las partidas que las componen,
asignando 10 puntos en cada una de ellas, a la oferta de menor valor y al resto se le
asignara un puntaje segin tabla. Los oferentes deben registrar obligatoriamente en
todos y cada uno de las partidas, un VALOR UNITARIO NETO, sin decimales. En
la situacion de no ofertar en todos los items, significard ser declarado fuera de
Bases Administrativas.

' Precio de la Ofe}r‘ta ) 40%

Menor Valor 10

Segundo Menor Valor 7

Tercer Menor Valor

Desde el 4° Valor 1
9
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» Tiempo ejecucion de los trabajos: Para medir el tiempo de ejecucion de los
servicios, el oferente debe sefalar el tiempo de demora en la ejecucion de los
servicios instalacion de INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES.

i Tiempo de Ejecucién de los 30%
? Trabajos

Dias de Ejecucion

20

27

Dias

Nota

Nota 6 112 41 6 g 10| 6y 1y 0f 0] O

> Entrega de antecedentes: El oferente que cumpla con todos los puntos de las bases
técnicas:

Cumplimiento con las Bases
Técnicas

Supera lo solicitado en Bases 10
Técnicas

Cumple con lo solicitado en las 7
Bases Técnicas

Cumple medianamente con lo 5
solicitado en Bases Técnicas

No cumple con lo solicitado en 2
Bases Técnicas

» Garantia del Trabajo: Para medir este punto se considerara al oferente que de la
mayor garantia en los trabajos realizados medidos en tiempo.
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| Garantias del ffaajo |

Mayor Tiempo 10 12 meses
Segundo Mayor Tiempo 7 9 meses
Tercer Mayor Tiempo > 6 meses
Desde el 4° Mayor 1 3 meses

Tiempo

En caso de empate se preferird aquella oferta que tenga mejor ponderacion en el factor
técnico. En el evento de que la paridad se mantuviera, se continuard con los demas factores
de evaluacion en el siguiente orden: Precio, Garantia, Plazo de ejecucion. En caso de

mantenerse el empate serd facultativo para la Directora Regional decidir el empate o declarar

desierta la licitacién.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptard la propuesta que obtenga el mayor
puntaje, tras aplicar los criterios de evaluacion con sus correspondientes puntajes y
ponderaciones, establecidos en las presentes Bases Administrativas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estara obligada a adjudicar al proponente cuya
oferta econémica sea la de menor precio. Asimismo, mediante resolucién fundada, podré
considerar inadmisibles las ofertas, cuando no retnan los requisitos establecidos en estas
Bases Administrativas v en las respectivas Especificaciones Técnicas, o declarar desierta la
licitacién si no se presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes
a los intereses de la Institucion.

La adjudicacién se materializara a través de una Resolucién administrativa de la Directora
Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, previa recepcién del Informe de la
Comision de Evaluacion de la propuesta.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptara la oferta mas ventajosa, considerando los
criterios de evaluacién con sus correspondientes puntajes establecidos en estas bases.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra modificar, en un 30%, el servicio contratado
de acuerdo a las necesidades institucionales y disponibilidades presupuestarias, durante la
vigencia del contrato, ello, previa la total tramitacién de la Resolucion administrativa que
se dictara al efecto, de la presentacion por el contratista, en caso de corresponder, de una
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nueva garanifa de fiel cumplimiento del contrato y de las obligaciones laborales y
previsionales y de la suscripcién de la respectiva modificacion de contrato.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, notificard la resolucién de adjudicacién de la
licitacién a través del portal de Mercado Publico, la que se entenderd realizada luego de las 24
horas transcurridas desde que la Institucién publique en el sistema de informacién el
documento: (acta o resolucion objeto de la notificacion).

El contrato sera de ejecucién de obras a suma alzada sin reajuste, y debera suscribirse en el
plazo indicado en el cronograma de la licitacion,

El adjudicatario, dentro del plazo de cinco dias héabiles, contados desde el dia siguiente al que
se efectite la notificacion de la resolucion de adjudicacion, deberd entregar en la oficina de
Asesoria Juridica de la Direccidn Regional, segiin corresponda, los siguientes antecedentes:

a) Copia simple de la Escritura ptblica 0o documento legal, en que conste la personeria
juridica del o de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Copia simple del RUT de la empresa.

c) Copia simple del certificado de vigencia de la Sociedad en la cual conste la inscripcion
(fojas, N° y ano), y fotocopia del certificado de vigencia de la personeria del representante
legal, segin corresponda, ambos certificados con una antigiiedad no superior a 60 dias
habiles contados desde la publicacién de la Resolucién que dispone la contratacion en el
portal de Mercado Publico.

d} La garantia de buena ejecucion de la obra y fiel y oportuno cumplimiento de contrato y de
las obligaciones laborales y previsionales.

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a) y b) precedente no serdn exigidos a
los participantes que se encuentren inscritos en Chileproveedores y cuya documentacion
publicada en dicho registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcion del
contrato respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia
de buena ejecucion de las obras y fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones
laborales y previsionales, o no firma el contrato, por causas que le sean imputables, dentro
del plazo antes indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles dejard sin efecto la
adjudicacién realizada, haciendo efectiva la Garantia de seriedad de la oferta y adjudicar la
licitacién al siguiente proponente mejor calificado.

El contrato que se suscribira debera individualizar tanto la naturaleza de la garantia, esto es,
si se esla en presencia de una Boleta Bancaria de Garantia, Vale Vista, o Poliza de Seguro de
ejecucion inmediata, ademds de sefialar, expresamente, la fecha de vencimiento de dicho

instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra efectuar durante la vigencia del contrato,
aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias hasta por un 30% del valor
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total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia por el valor
correspondiente al aumento y suscribir la modificacion correspondiente.

La Administracién adjudicard los contratos que celebre mediante licitacion publica,
licitacion privada o contratacion directa. La licitacion publica serd obligatoria cuando las
contrataciones superen las 1.000 unidades tributarias mensuales, salvo lo dispuesto en el
articulo 8° de la ley 19.886.

Este contrato de servicios de INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES para Oficinas
Administrativas de JUNJI Region del Biobio, tendra una vigencia segin los dias de
ejecucion propuestos por el proveedor al momento de realizar su oferta, a contar de Ila
fecha, de suscripcién del correspondiente contrato, en el evento que el proveedor haya
entregado un buen servicio y no incurra durante este periodo en faltas o multas que
incidan en el cumplimiento del contrato, Para ello la persona encargada de , debera elevar
un informe a la Directora Regional evaluando el funcionamiento del convenio con 30 dias
de anticipacion al termino de contrato.

Los servicios Contratados deberan ejecutarse con esiricla sujecion a las Bases
Administrativas, Planos v Especificaciones indicadas en el Contrato de Ejecucion de
Obras, a los reglamentos de las empresas de servicio y organismos estatales competentes, a
las normas pertinentes de la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construccion y
demas normas aplicables a las reglas del arte que tengan relacion con las Obras
Contratadas, que junto al Plan de Calidad y normativas legales vigentes sobre el tema,
pasan a ser de caricter obligatorio y que en caso de incumplimiento, pueden ser
considerados como causal de término anticipado del Contrato.

El Contratista se obliga, asimismo, a cumplir estrictamente las instrucciones que para la
ejecucion de las Obras Contratadas le imparta Ia JUN]L Lo anterior sera sin perjuicio de la
obligacién del Contratista de implementar sus propios sistemas de gestion de seguridad,
salud y cuidado del medio ambiente durantle la ejecucién de las Obras Contratadas.

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, se
exigira al oferente que se adjudique la licitacion, una Garantia consistente en una Boleta
Bancaria de Garantia, Vale Vista, 0 Péliza de Seguro de ejecucion inmediata, tomada a
nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 5% del
valor total del contrato Con una vigencia minima de 210 dias desde la fecha de suscripcion

del contrato.

La mencionada garantia, ademds, caucionaré el cumplimiento de las obligaciones laborales
y previsionales de los trabajadores del Contratista, en conformidad a lo establecido en el
articulo 11 de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administraltivos de Suministro y

Prestacion de Servicios.
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Esta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el
caracter de irrevocable. La garantia debe expresarse en pesos chilenos.

La entrega de este documento de garantia se verificard en la Subdireccion de Recursos
Financieros de la Direcciéon Regional del Biobio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
en forma previa a la firma del contrato respectivo.

La glosa del documento de garantia debera indicar:
= GLOSA:

“En garantia de buena ejecucion de obras y fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de
obligaciones laborales y previsionales de la licitacion puiblica por las INSTALACIONES
ELECTRICAS Y REDES oficinas administrativas de JUNJI Region del Biobio”

Respecto de los Vales Vista, dicha glosa deberd consignarse en una declaracion jurada,
acompanada a tal instrumento.

= FORMA Y MOMENTO DE LA RESTITUCION

La restitucién de la mencionada garantia la efectuard la Oficina de Tesorerfa de la
Direccién Regional del Biobio, a la fecha de su vencimiento, previo Ve B de la
Subdireccion de Recursos Financieros, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en
horario de oficina, emplazado en calle Diagonal Pedro Aguirre Cerda N° 1129, 5° piso
Concepcion, en horarios de oficina, esto es de lunes a jueves de 08:00 a 17:30 horas, y los
dias viernes de 08:30 a 16:00 horas, previa recepcion definitiva de la obra a efectuarse a los
210 dias posteriores a la fecha de recepcion provisoria sin observaciones y la
correspondiente liquidacion del contrato Ademads, en esc acto, el contratista deberd
entregar la resolucion sanitaria favorable y recepcién municipal.

Sera de cuenta exclusiva del contratista los dafios y perjuicios que pueda ocasionarse a
terceros en el curso de los trabajos o con ocasién de ellos, como igualmente todo lo
concerniente a la seguridad, leyes sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales, debiendo adoptar las providencias necesarias para
evitar aquellos.

Todo dafio de cualquier naturaleza, incluyendo fuerza mayor o caso fortuito, que por razones
ajenas a la JUNJL, sufran las obras durante el periodo de construccion, serd de exclusiva
responsabilidad del Contratista y debera ser reparado a su costa y cargo, sin perjuicio de la
facultad que le asiste de contratar los seguros que estime pertinentes.

Igualmente todo accidente que ocurra en la obra o a rafz de ésta, serd de exclusivo cargo y
cuenta del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que sea,
que se produzca con causa o con ocasidn de estos trabajos, sera de su exclusivo cargo y
cuenta, exonerando a la JUN]I de toda responsabilidad respecto de aquellos.
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Asimismo, las pérdidas causadas por incendio, robo u otros accddentes, seran de cargo del
Contratista, quien podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcion provisional. Sin
perjuicio de lo anterior, el Coniratista debera responder por el costo de los perjuicios no
cubiertos por el seguro y que se devengaren por cualquier causa.

El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacion a la JUNJI, ni pedir modificacion al
contrato por pérdidas, robos, hurtos, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por
alzas que puedan ocurrir en los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera otra
circunstancia no prevista en forma expresa en el presente contrato o las bases. Tampoco Hene
derecho el contratista a exigir aumento de precio por empleo de materiales de mejor calidad a
lo establecido en los antecedentes de la propuesta.

La ejecucion de las obras se pagara previa recepcion de los trabajos sin observaciones,
entrega del acta de recepcion del proveedor, visacion del estado de pago por parte del
Inspector Técriico de las Obras.

La factura debera ser presentada por el oferente adjudicado en la Oficina de Partes de la
JUNIJI Direccion Regional del Biobio, emplazada en Diagonal Pedro Aguirre Cerda N° 1129,
59 Piso, Concepcion, en la cual se debe adjuntar el Itemizado de Partidas firmado por el ITO .

Las facturas deberan ser presentadas en la Oficina de Partes de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles Direccién Regional del Bio-Bio, emplazada en calle Diagonal Pedro Aguirre Cerda
N°1129, 5° piso, Concepcién, dentro del siguiente horario de funcionamiento:

- De lunes a viernes de 8:30 a 14:00 hrs.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores, los respectivos estados de pago producto del
contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa
acreditar que la lotalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse el periodo
de ejecucién del contrato.

El incumplimiento de la obligacién indicada en el parrafo anterior, por parte del contratista
facultara al servicio a disponer el término anticipado al contrato y a hacer efectiva la garantia
de fiel cumplimiento del mismo, llamandose, eventualmente, a una nueva licitacion, en la
que el referido contratista no podra participar.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles designard a un constructor civil, ingeniero
constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de la construccion perteneciente a la
Institucién, como Inspector Técnico de Obra (ITO), funcionario de la Seccion de Cobertura
E Infraestructura de la Direccion Regional del Servicio, y a un profesional de la seccion
informatica, cuyas funciones seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento
del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la
ejecucion de la obra a través del Libro de Obras, velar por que se estén cumpliendo las
condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al contratista los problemas que
pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago presentado por el
contratista y dara el pase efectuar la recepcién de las obras.
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Las supervisiones seran dentro del plazo de ejecuciéon de la obra por el Inspector Técnico
de la Obra acompatiado por el contratista o quien lo represente. El contratista proveera de
un libro de obras foliado y con hojas en duplicado el cual sera el medio de comunicacion
oficial entre la JUNJI y el contratista, dejandose constancia en diche libro de cualquier
novedad o inconveniente que resulte en la ejecucién del contrato. Las instrucciones que
alli se indiquen por parte del L.T.O, tendran el caracter de obligatorios para el contratista,
sin perjuicio de que el contratista pueda apelar de estas, fundadamente ante la autoridad
superior.

El proponente adjudicado, serd el exclusivo empleador del personal que destine al
cumplimiento de las obligaciones del contrato, el que debera ser contratado de acuerdo
con las normas del Codigo del Trabajo, de manera tal que la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, no tiene ni tendra vinculo laboral ni juridico alguno con ese personal.

Conforme a fo dispuesto en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo, el Contratista debera
presentar un certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspeccion del Trabajo respectiva o
bien por otros documentos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de
cumplimiento, respecto a los trabajadores del Contratista, por ejemplo Boletin de la
Direccién del Trabajo que se obtiene desde su pagina web. Asimismo, se exigira la referida
documentacion respecto de las obligaciones que tengan los subcontratistas con sus
trabajadores. Ello, con el propésito de hacer efectivo los derechos que le asisten a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles de ser informada y de retencion consagrados en los incisos
2%y 3° de la aludida norma legal, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada
de dichas obligaciones laborales y previsionales, a la que hace mencion el articulo 183-D
de la citada ley.

Finalmente, el oferente debera solicitar al Inspector Técnico de Obras (ITO) la autorizacién
para que intervengan los subcontratistas en la ejecucion de las obras.

Los materiales que se empleen en la ejecucion de la obra deberan ser nuevos y de primera
calidad, ademds de cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas y
con las exigencias, normas y reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes.

a) No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones
técnicas que sirvan de base al contrato.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El
Inspector Técnico esta facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona
que no ejecute los trabajos en debida forma.

d) Fjecutar los trabajos escrupulosamente y con estricta sujecién a lo estipulado en las
presentes bases administrativas, especificaciones técnicas, aclaraciones, planos generales y
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de detalle, y otros antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interprefaran siempre
en el sentido de la mejor y mds perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de
la técnica y el arte del buen construir.

e} Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes y
prevencién de riesgos especialmente a la ley ntumero 16.744, como asimismo a la
normativa que establezca la JUN]JI sobre esta materia.

fj Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera
ocurrir a su personal y/o a terceros.

g} Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como
también asume danos y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia
obra, o a las instalaciones de la JUN]JI existente dentre del local donde se ejecute la obra,
incluyendo el riesgo de incendlio,

h) De igual modo, el adjudicatario serd responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad,
alimentacién, entre otras.

i) El adjudicatario asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los
trabajos, obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta
pudicra apreciarse, y que se deba a la mala ejecucion o deficiente calidad de los materiales
empleados en su ejecucion.

j) Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario v bajo las
disposiciones de la JUN]JL.

k) Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no tendra derecho alguno a indemnizacion de ninguna especie por parte de
la JUNJI, por pérdida, destruccion, deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso
u olra razoén, incluyendo la fuerza mayor y el caso fortuito, de éstas.

1) Asimismo, el adjudicatario debera en la ejecucion de los servicios obligados en virtud
del contrato y de las presentes Bases y Especificaciones Técnicas, cuidar y preocuparse
por los espacios comunes del lugar de trabajo, procurando no generar dafio, deterioros o
menoscabos, de los cuales en caso de originarlos serd responsable ante terceros.

m) El contratista asumira a partir de la fecha entrega de terreno que confara en el libro de
obra, los gastos de consumos bésicos tales como; electricidad, agua y gas, por el periodo
de ejecucion de obra hasta la recepcién de obra sin observaciones.

n) Fl contratista debera asumir la confeccion de los proyectos definitivos de electricidad y
de redes y/o instalaciones segtin sea el caso, a si como las tramitaciones de las
certificaciones y recepciones correspondientes.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de buena ejecucion de obras
y fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales y previsionales.
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El  proponente adjudicado debera adaptar su avance en las Obras Contratadas al
Programa de Trabajo. (Segtun propuesta de Carta Gantt)

El adjudicatarioc no podré, por motivo alguno, hacer roturas o calados en estructuras de la
Obra sin la autorizacién expresa del ITO o quien lo subrogue como tal.

Los retapes, parches, remates y desmanches de cualquier naturaleza que haya que efectuar
en la obra por trabajos defectuosos o gjecutados fuera de su oportunidad, serén de cargo
del Contratista adjudicado, quedando facultado la JUNJI para descontar su valor de los
Estados de Pago y/o Retenciones y/o Garantias del Contrato. Igualmente, el Contratista
responderd respecto de eventuales dafios causados por él o sus trabajadores a las
instalaciones y equipos de la JUNJL

El adjudicatario deberda proporcionar oportunamente a su personal de los equipos e
instrucciones de seguridad necesarias para ejecutar las Obras Contratadas, en especial,
zapatos de seguridad, cascos, anteojos, guantes, charlas de induccién y en general, de
todos aquellos elementos de seguridad que puedan requerir las tareas especificas que se
vayan a ejecutar. Tambi¢én deberd tener en Obra un Registro que acredite que se han
entregado al personal los equipos e instrucciones de seguridad necesarias para cjecutar las
Obras Contratadas. Debera respetar el Reglamento de Contratos, Plan de Prevencion de
Riesgos y el reglamento de Higiene y Seguridad de la JUN]JI, el cual declara conocer y
aceptar por el presente acto.

Del mismo modo, el adjudicatario debera entregar a sus trabajadores un Reglamento
Interno de Higiene y Seguridad debidamente visado por la autoridad competente, y en
caso de tener mas de 25 trabajadores debera constituir y mantener en funcionamiento un
Comité Paritario. Sin perjuicio de o anterior, en caso que el Contratista tenga mas de 50
trabajadores, deberd implementar su propio sistema de seguridad, y si supera los 100
trabajadores, debera contar con la asesoria de un experto en prevencién de riesgos.

EI ITO JUNJI de la obra o quien haga sus veces, podra solicitar al Supervisor del Contrato,
en cualquier momento, el remplazo de cualquier personal o equipo empleado por el
Contratista si a su exclusivo juicio dicho personal o equipo no es adecuado o resultare
perjudicial para la debida y oportuna ejecucion de las Obras Contratadas.

Durante el transcurso de la ejecucion de las Obras Contratadas, el adjudicatario debera
concurrir, por si o por medio de un representante, a las reuniones periddicas que se

realicen por la JUNJL

El Contratista es el tnico responsable del cuidado y mantencién de los materiales,
herramientas, equipos o instalaciones de su propiedad y en consecuencia no tendra
derecho a indemnizacion alguna por parte de la JUNJL, por peérdida, destruccion o
deterioro que afecten a dichos bienes, ocasionados por robo, incendio, fuerza mayor u
otras causas similares.

El Contratista adjudicatario debera cumplir en forma integra y oportuna todas las
instrucciones que le imparta la JUNJI en relacién con la ejecucion de las Obras Contratadas
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¢ implementacion de medidas de higiene, seguridad, salud ocupacional y cuidado
ambiental.

El Contratista adjudicatario serd responsable de obtener todos los permisos y
autorizaciones, pagar todos los derechos y tasas y, en definitiva, tramitar y conseguir todas
las aprobaciones gubernamentales, publicas, semifiscales y privadas que sean necesarias
para ejecutar y aprobar las Obras Contratadas.

El Contratista debera permitir al 1.T.O. JUNJI o cualquier otro personal de JUNJI
debidamente autorizado que se esté desempeniando en la ejecucion de parte de fa Obras, el
acceso a los lugares donde se estén ejecutando trabajos v/o preparando y/o almacenando
materiales e insumos.

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N” 19.886, la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, podra poner término anticipado al contrato por incumplimiento grave del
mismo. En este caso, se podra hacer efectiva la boleta bancaria de garantia de fiel
cumplimiento del contrato y condiciones laborales, procediéndose a pagar al oferente
adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato:
1. Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.

2. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

3. Por exigirlo el interés piblico o la seguridad nacional.
4. Por incumplimiento grave del servicio encomendado al adjudicatario, consistente en:

a) La entrega disconforme de los servicios (resultado esperado), o la tardanza para
efectuar las correcciones solicitadas por la Institucion.

b} Cuando el servicio entregade no cumpla con las especificaciones técnicas entregadas
por la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

¢) Cuando el servicio entregado no corresponda a lo presentado en la oferta técnica.

d) Cuando la acumulacién de multas exceda de un monto equivalente al 15 % del monto
total contratado.

e} Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales u ofras de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
tltimos dos afios contados hacia atrds desde la mitad del periodo de ejecucion del
contrato, con un maximo de seis meses.

f) Por incumplimiento de las obligaciones del adjudicatario, estipuladas en el parrafo
precedente de estas bases administrativas.
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g) Paralizacitén injustificada de las obras por mas de 4 dias corridos

En los casos sefialados precedentemente facultard, a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, para disponer el término anticipado al contrato y para hacer efectiva la boleta
de garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y condiciones laborales.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Junta Nacional de Jardines Infantiles
pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resoluciéon del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacidon de perjuicios. El
incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las
obligaciones del contratista.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante
resolucién  fundada, que se publicard en el sistema de informacién
www.mercadopublico.cl a mds tardar dentro de las 24 horas de dictada.

Para estos efectos, resolver con cargo a un contrato, implica la facultad que tiene la JUNJI
de poner término anticipado a un contrato de ejecucion y/ o conservacion de obras, sin
necesidad de recurrir a la justicia ordinaria para tales efectos, habida consideracion de la
aceptacion del contratista por el solo hecho de suscribir las presentes bases y el contrato,
siendo de cargo de dicho contratista todo mayor gasto directos o indirectos que su
incumplimiento le signifiquen a JUN]JL

Se entiende por cargo de un contrato resuelto administrativamente, el mayor costo que
debe pagar la JUN]I por la ejecucion y terminacién de las obras contratadas, incluyéndose
la totalidad de los gastos que deba incurrir, tanto directos como indirectos, 0 a causa de
ellos.

Para terminar las obras iquidadas administrativamente con cargo, la JUN]JI podra recurrir
a los estados de pago pendientes y hacer efectivas las garantias en custodia de cualquier
naturaleza.

En los casos indicados precedentemente y cuando el termino anticipado se deba a un
incumplimiente de las obligaciones del contratista se hard efectiva por la JUNJI la garantia
de fiel cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

Terminadas y recibidas por parte de JUNJI las Obras contratadas se procedera a liquidar
contablemente el contrato resuelto administrativamente con cargo, para lo cual se debera
expresar en pesos el monto del contrato que se liquida a la fecha de término establecida
para el mismo. En caso de resultar un saldo favorable al coniratista se restituira el monto
determinado, en caso contrario el servicio solicitard a éste las sumas adeudadas por dicho
concepto, las que el contratista debera cancelar dentro del plazo de 30 dias corridos desde
su notificacion, la sola circunstancia que vencido dicho plazo el contratista no reintegre los
valores de mayor costo a si determinado, facultaran a la Junji, para tomar las acciones

legales correspondientes.

Se procederd a pagar al contratista, los servicios efectivamente prestados y recibidos a
satisfaccion, si procediera.

20

junta Nacional de Jardines Infantiles
Diagonal Pedro Aguirre Cerda N° 1.129
Concepcion, Region del Bio Bio, Chile
www.junji.cl




=  RECEPCION PROVISORIA

Obra_terminada y sin_observaciones: Una vez terminados los trabajos, el Contratista
solicitard por escrito a la JUN]JI la recepcion de las obras, ingresando a la oficina de partes
dicha solicitud y agregara los demas certificados y comprobantes que sean necesarios para
respaldar la recepciodn, acorde a lo establecido en las bases y especificaciones técnicas que
regiran el contrato.

La ITO verificara el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del Contrato y
determinara en el Libro de Obra, la fecha en la que el Contratista puso término a ésta y
solicitara la Recepcién provisoria y la constitucién de la Comision receptora.

L.a comisiéon sera nombrada por resolucién y debera constituirse dentro del plazo de cinco
dfas contados desde la notificacion de ésta.

La Comision receptora estard compuesta por la Encargada Regional de Cobertura e
Infraestructura o por quien esta funcionaria designe, y por a lo menas, dos profesionales
que designe la Directora Regional, con experiencia para calificar la ejecucion de la obra, y
el ITO que la asesorara.

Al acto de recepcion asistird la comision y el Contratista o su representante. Una vez
verificado el cabal cumplimiento se dard curso a la recepcion provisoria y se levantara un
acta en triplicado que serd suscrita por todos sus miembros y por el contratista si lo desea.

Se consignara como fecha de término de las obras la fecha sefialada por el 11O en el libro
de obra. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, debera darse cumplimiento, en lo
pertinente, a las normas sobre inspecciones y recepciones de obras contenidas en la Ley
General de Urbanismo y Construcciones y en la Ordenanza sobre la materia.

El contratista debera solicitar la recepcién provisoria adjuntando un informe del inspector
técnico que certifique la ejecucién conforme a los planos y especificaciones del proyecto.

Obra no terminada: Si de la inspeccion de la obra que haga la Comision receptora, resulta
que los trabajos no estan terminados o no estan ejecutados en conformidad con los planos
y Especificaciones técnicas, la Comision receptora no daré curso a la recepcion provisional.

En ningtn caso el contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos o negarse a reconstruirlos, bajo pretexto de haber sido aceptados por el

inspector técnico.

Recepcion provisoria con Observaciones: Cuando los defectos que se observen, no afecten
la eficiente utilizacion de la obra y puedan ser remediados facilmente, la comision
receptora procedera a recibirla con reservas u observaciones que especifique. Al mismo
tiempo Ia Comisién receptora fijard al Contratista un plazo perentorio, exento de multas
no mayor a 10 dias corridos, para que éste efectte las reparaciones indicadas y podra
autorizar el uso inmediato de la obra. Una vez vencido el plazo, la Comision receptora
debera constituirse nuevamente para constatar la ejecucion de las reparaciones y levantar
un acta de recepcién provisional, fijandose como fecha indicada por el ITO. En el caso que
el Contratista no haya dado cumplimiento a las reparaciones indicadas, éstas podran ser
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nuevamente licitadas o contratadas con cargo a los saldos pendientes y/o garantias del
contrato.

» RECEPCION DEFINITIV A

Transcurrido el plazo de 210 dias contados desde la fecha de la recepciéon provisoria sin
observaciones se procederd a la recepcién definitiva, la que se hard en la misma forma y
con las mismas solemnidades que la provisoria, en caso de defectos o vicios derivados de
la construccion o de los materiales o equipos empleados en ella, el contratista debera
repararlos a su costa, en el plazo que al efecto le fije la comisién. Si los desperfectos fueran
de tal caracter que deban ser urgentemente reparados, el contratista debera solucionarlos a
su costa en el plazo que le indique el Servicio, si el contratista no lo hiciere dentro del
plazo otorgado, los efectuara el Servicio con cargo a las garantias del contrato.

Si no hubiese observaciones o estas fuesen subsanadas, la comision receptora procederé a
recibir definitivamente la obra, levantando el acta respectiva,

5i durante el periodo de garantia que media entre la recepcion provisoria y definitiva,
ocurriesen desperfectos atribuibles a la mal ejecucion de la obra o empleo de materiales
y/ 0 equipos deficientes por parte del contratista, éste debera contemplar una respuesta en
terreno no mas alla de las 24 horas siguientes a la comunicacion de dicha anomalia. El
incumplimiento de este requerimiento facultard al Servicio a ejecutar las acciones
necesarias para solucionar el problema planteado, con cargo a las garantias del contrato

Por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la entrega de las
observaciones definidas en la recepcion provisoria, se aplicara al contratista una multa por
cada dia de atraso equivalente al 1.5% del monto total neto del contrato pactado, y sus
modificaciones las que seran descontadas del estado de pago final. En consecuencia, la
Junta Nacional de Jardines Infantiles podra cobrar administrativamente las multas al
Contratista, en casos de atrasos o de incumplimiento a las érdenes de la ITO, y en
conformidad a los montos, circunstancias y plazos establecidos en las presentes bases
administrativas de licitacién puablica.

Asimismo por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o modificacion de las
obras contratadas al tenor de lo establecido en las presentes bases administrativas, el
contratista podré solicitar a la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines,
Region del Biobio, por escrito, y con un termino de 5 dfas de antelacion al vencimiento
del plazo convenido, un aumento de plazo, para la ejecucién de las obras, siendo
atribucion de dicha autoridad, a su juicio exclusivo, el aceptarla o rechazarla, total o
parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), mediante la
dictaciéon de una resolucién fundada que asi lo disponga.

Fl Contratista acepta desde ya que las multas sean descontadas por la JUNJL
administrativamente y sin necesidad de juicio previo, del Estado de Pago posterior a la
sancion, en caso que los Fstados de Pago pendientes no alcancen para cubrir las multas
pendientes, la JUNJI queda facultado para descontarlas de las Retenciones y/o Garantias del
Contrato.
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5i la causa determinante del atraso fuera el caso fortuito o la fuerza mayor, dentro de los
cuales en ningan caso se considerardn las huelgas o paralizaciones laborales, sean éstas
legales o ilegales, ni los actos de autoridad estrictamente vinculados a la ejecucion de las
Obras Contratadas por parte del adjudicatario, este debera informar a la JUNJI de los
antecedentes del caso, por escrito y dentro de los tres dias siguientes de acaecido el hecho
constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor. De no informarse dentro de tal plazo, se
entenderd que no se ha presentado ninguna circunstancia que amerite aumentar los plazos
contractuales. La JUNJI, previa calificaciéon de dichos antecedentes, ampliara los plazos
contractuales en el niimero de dias, que a su juicio, sean necesarios para recuperar el retraso
producido por el caso fortuito o fuerza mayor, conforme a los parrafos precedentes.

El servicio estard facultado para aplicar una multa en caso de inobservancia de las
instrucciones que, con el objeto de prevenir accidentes, enfermedades profesionales y el
cuidado del medio ambiente, le imparta el ITO JUNJI, o quien éste designe.

Por cada incumplimiento o infraccion respecto de las obligaciones establecidas en el
Programa de Seguridad, salud ocupacional v medio ambiente y/o en el Reglamento de
Higiene y Seguridad JUNJI, cuya supervision podra ser realizada por la prevencioncita de
riegos y el ITO de la obra, en el caso de aplicarse una multa sera del 2.5% del monto total
neto del contrato v sus modificaciones.

El Contratista serd responsable de las multas que cualquier Organismo de fiscalizacion
aplique a la JUN]JI, derivadas de cualquier incumplimiento que sca de responsabilidad del
Contratista o imputables a éste, motivo por ¢l cual debera rembolsarle a la JUNJI un valor
equivalente al cobrado por el Organismo de fiscalizacion en el mismo momento que esto

ocurra.

Desde ya el Contratista adjudicado auforiza a la JUNJI para efectuar los descuentos de los
respectivos Estados de Pago, en el evento que él no haya pagado en su oportunidad, la multa
aplicada.

No se consideran imputables al Contratista las causas que se originen en acciones u
omisiones de la JUN]JI y que signifiquen atrasos en la ejecucién de las Obras Contratadas. No
obstante, el Contratista debera dar aviso por escritc y comunicar sin dernora a la JUN]JI
cualquier hecho que a su juicio pueda provocar lo anterior.

Las multas que se impongan al Contratista en virtud a lo establecido en el Contrato se
aplicaran a partir del primer dia del incumplimiento y hasta que la obligacion haya sido
cumplida a entera satisfaccion de la JUNJL

ON DE

En el terreno el ITO podra ordenar verbalmente la inmediata paralizacién de las obras,
cuando lo requiera su seguridad, la del personal que trabaja en ellas o las de los usuarios
de las inmediaciones personal JUNJI y parvulos. Esta paralizacion se ratificara por escrito
dentro de las 24 horas siguientes y podra extenderse hasta que la causa que la originé haya
desaparecido o sido subsanada.

Recibida por el contratista la orden de paralizacién, tomara las medidas necesarias para
reducir al minimo los gastos que origine y acatard con prontitud las instrucciones que se le
impartan, debiendo, durante el periodo siguiente, proteger y conservar las obras a
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satisfaccion de la ITO. Si la paralizacién ordenada sea motivada por el incumplimiento del
contratista, no dard derecho a prérroga ni al pago de indemnizacion alguna.

El proponente adjudicado es y serd el tinico empleador de los trabajadores que a cualquier
titulo emplee en la ejecucién de las obras objeto del Contrato y, por lo tanto, asume todas las
responsabilidades y obligaciones que, como tal, corresponden de acuerdo con el Codigo del
Trabajo y demas normativa pertinente, vigente a esta fecha o que entre en vigencia en el
futuro. Por lo mismo, serd de su cargo el pago integro y oportuno de las remuneraciones y
leyes sociales, especialmente las de accidentes del trabajo, servicio de seguro social,
cotizaciones previsionales y de salud, quedando el Cliente exentos de toda responsabilidad
por tales causas. Los contratos de trabajos suscritos entre el Contratista v sus trabajadores
deberan constar por escrito.

El Contratista debera pagar oportunamente a sus trabajadores las prestaciones pactadas,
como remuneraciones, gratificaciones y demés obligaciones de dar, y pagar y enterar las
imposiciones a los organismos previsionales. Cada vez que la JUNJI lo solicite, debera
presentar los certificados de la Direccion General del Trabajo y de los institutos de prevision
en que se acredite que no hay reclamos pendientes y que esta al dia en el cumplimiento de Jas
obligaciones laborales y previsionales. Si tales pagos no se efectuaran dentro de plazo, la
JUNIJI podré efectuarlos en forma directa, quedando facultado en tal caso para descontar los
montos involucrados de los dineros que adeude al Contratista, ejerciendo asi los derechos de
retencién y pago por subrogacion establecidos en el articulo 183-C del Codigo del Trabajo.
Incluso podra ejecutar las Garantias contempladas en el Contrato para pagarse de los montos
pagados por la razén antes sehalada.

La JUN]JI podré retener de los dineros que adeude al Contratista cualquier monto necesario
para hacer frente y pagar directamente por cuenta del Contratista las deudas que este altimo
pudiese mantener con sus trabajadores por concepto de remuneraciones impagas o en
organismos de salud, previsién, seguridad social y accidentes del trabajo, quedando desde ya
autorizado por el Contratista para tales efectos.

El Contratista deberd dar fiel y oportuno cumplimiento a los requerimientos de informacion
que le efectie la JUNJI al inicio de las obras, durante su cjecucién (incluso en forma
periddica) v previo a la suscripcién del finiquito o lquidacion del Contrato. El
incumplimiento del Contratista respecto de estos requerimientos serd considerado como una
infraccion grave que dara derecho a la terminacitn anticipada del Contrato.

ACION DE

El oferente adjudicado al momento de presentar su factura para que se le de curso a su
pago, deberd, adjuntar un certificado emitido por la inspeccion del Trabajo respectiva, que
acredite que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones adeudadas a sus

trabajadores.

Asimismo, deberd presentar un certificado emitido por la institucién previsional
respectiva o las planillas de pago de cotizaciones previsionales, en original o en fotocopia
legalizadas ante Notario Publico, que acrediten que ha enterado las cotizaciones
previsionales de sus trabajadores.
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fil oferente declara que, por el s6lo hecho de participar en la presente licitacion, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una
de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefalen en el
resto de las bases de licitacién y demas documentos integrantes. Especialmente, el oferente
acepla el suministrar toda la informacion y documentacién que sea considerada necesaria
y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitacién, asumiendo expresamente los
siguientes compromisos:1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar
ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo,
naturaleza y/o monto, a ningtn funcionario publico en relaciéon con su oferta, con el
proceso de licitacion pablica, ni con la ejecucion de él o los contratos que eventualmente se
deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que
pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones
o en la posterior adjudicacién y ejecucion del o los contratos que de ello se deriven.2.- El
oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto especifico, v especialmente, aquellos acuerdos,
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o
formas.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacion,
que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las
medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad,
consistencia, precision y vigencia e la misma.4.- Bl oferente se obliga a ajustar su actuar y
cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia
en el presente proceso licitatorio.5.~ El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y
respetaréd las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitacion, sus documentos
integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.6.- El oferente se obliga y acepta
asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitacién, asi como en la
legislacion y normativa que sean aplicables a la misma.7.- El oferente reconoce y declara
que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con informacion
fidedigna y en términos técnicos y econémicos ajustados a la realidad, que aseguren la
posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.8.- El
oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas
con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la
presente licitacion, incluidos sus subcontralistas, haciéndose plenamente responsable de
las consecuencias de su infraccién, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que
también procediesen y/ o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

Una vez realizada la entrega de la obra, se realizard una evaluacion del comportamiento
del contratista de acuerdo a lo sefialado en la Resoluciéon Exenta N°015/2429 del 30.12.2005,
modificada por Resolucion Exenta N° 0708 del 27.04.2006, las cuales se anexan en la

publicacién de este proceso.
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El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos
y obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacién, y en espedal los
establecidos en el contrato definitivo.,

La infraccién de las obligaciones y prohibiciones contenidas en esta clausula por parte del
Contratista se consideraran como un incumplimiento grave del Contrato que dard derecho a
la JUNJI para proceder al cobro de las multas aplicables, lo que serd sin perjuicio de los
demas derechos y acciones que pueda ejercer de conformidad al Contrato y/o la ley.

3.- La imputacion presupuestaria del gasto que
demande la contratacién de la prestacion de servicios derivada de la presente licitacion
pablica que se aprueba por la presente Resolucion Exenta, se efectuara en el acto
administrativo que apruebe la adjudicacion

4.- PUBLIQUESE la presente Resolucién dentro de
las 24 horas siguientes a su dictacion en el sistema de informacion del sector publico a
través de la pagina Web www.mercadopublicocl. A fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el articulo 57, letra B, N“1 del Reglamento de la ley N° 19.886 de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.
“POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA”

/PATRICIA ES@OBAR UNDURRAGA
" DIRECTORA REGIONAL

e REGION DEL BIO BIO

\\\\\\\

PEU/ ’/LSM/]RM/F TCFC) e

o Distribucion:

s Subdireccion de Recursos Financieros.
# Seccidon de Cobertura e Infraestructura.
= Asesoria Juridica y Transparencia.

= Unidad de Compras. »~

= Oficina de Partes.
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