RESOLUCION EXENTA N° 015/

REF: APRUEBA BASES
ADMINISTRATIVAS Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SE
ANEXAN, PARA PARA REALIZAR
REPARACIONES POST TEMPORAL EN
JARDINES INFANTILES CUNCUNITA,
CAMPANITA Y CONTINGENCIA BAMBY
CIUDAD Y COMUNA DE CHILLAN JUNII
REGION DEL BIOBIO. AUTORIZA
LLAMADO A LICITACION PUBLICA A
TRAVES DEL SITIO ELECTRONICO
WWW.MERCADQPUBLICQ.CL

CONCEPCION;

VISTOS:

I-La ley N° 17301, que crea la Corporacién
denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones.

2-Reglamento de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles establecido por D.S. N° 1574 de 1971 del Ministerio de Educacion.

3.-Ley Organica Constitucional N° 18.575 de Bases
Generales de la Administracion del Estado.

4.-Ley N°¢ 19.653 sobre Probidad Administrativa
aplicable de los Organos de la Administracion del Estado.

5.-Ley N° 19.880, del Ministerio de Secretaria General
de la Presidencia que “Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen
los érganos de la Administracion del Estado”.

6.-Ley N° 19.886, sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestaciones de Servicios.

7.-Ley de Presupuesto vigente del sector Publico.

8.-Decreto N° 250 del Ministerio de Hacienda que
aprueba el reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de servicios.

9.-D. L. N° 1.263 sobre Administracion Financiera del
Estado.

10.-Resolucion N° 1600 de fecha 06.11.08 de la
Contraloria General de la Republica.

11.-La Resolucion N° 015/26 de fecha 04.02.00 y
Resolucién N° 015/172 de fecha 20.08.01 ambas pronunciadas por Vicepresidenta
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones.

12.~ Resoluciéon N° 015/1563 de fecha 15 de julio de

2013.
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13.- Resolucion N° 015/38 de fecha 02.02.2013, de
Vicepresidenta Fjecutiva, que nombra a don ALEXIS DANILO SILVA ESCOBAR, Director
Regional (8) de la Junta Nacional de Jardines Infantiles

CONSIDERANDO

1.- Que, la Seccion de Cobertura e Infraestructura de
la Direccion Regional del Biobio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante
solicitud de compra N° 33 de fecha 06 de Junio de 2013, solicité formalizar llamado a
Licitacion Pablica, para contratar los servicios de reparaciones post temporal en el
JARDIN INFANTIL CUNCUNITA, CAMPANITA Y CONTINGENCIA BAMBY
CIUDAD Y COMUNA DE CHILLAN de la Junta Nacional de Jardines Infantides Region
del Biobio.

2.- Que, la prestacion de este servicic resulta
meludible para dispensar la reparacién e idénea habilitacion de la unidad educativa
referida, habida consideracion de los dafos de infraestructura sufridos a consecuencia del
temporal de viento y lluvia acaecido en la Region.

3.- Que, examinada la oferta disponible en el catalogo
electrénico ChileCompra Express, que han sido contratados por la Direccion de Compras
y Contratacién Pablica por el mecanismo de Convenio Marco, no se encuentra las
caracteristicas del servicio solicitado, por lo que de esta manera se da cumplimiento a lo
dispuesto en el articulo 14, inciso 5* del Decreto N° 250 del Ministerio de Hacienda que
aprueba el Reglamento de la ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios.

4.- Que, de conformidad a lo dispuesto en el articulo
19 y 19 bis del D.S. N° 250 del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la
Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios, indican que las Bases de cada Licitacion serdn aprobadas por acto
administrativo de la autoridad competente; Atendidas las consideraciones precedentes y
segln el monto de la adquisicién o contratacién del servicio, la licitacion publica puede
revestir la siguiente forma: “Licitaciones Pdablicas para contrataciones entre 100 y 1000
UtTMm”

5- Que, mediante Resolucién Exenta N°015/1348,

de fecha 26 de junio de 2013, de esta Direccién Regional, se autorizé el llamado a
licitacién publica y se aprobaron las bases administrativas, técnicas y sus anexos, para
“REALIZAR REPARACIONES POST TEMPORAL EN JARDIN INFANTIL CUNCUNITA,
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CAMPANITA Y CONTINGENCIA BAMBY de la Comuna de Chillan JUNJI REGION
DEL BIO BIO".

6.- - Que, durante la evaluacién de las ofertas
recibidas, se ha reparé que en el proceso se ha incurrido en un error al momento de
efectuar su publicacion en el portal www.mercadopublico.cl, por cuanto se seleccioné
la opci6én “L1= Licitacién Pablica Menor a 100 UTM”, cuando correspondia la opcién
“LE= Licitacion Piblica Entre 100 y 1000 UTM”", en atencion a lo anterior mediante
resolucién N° 015/1563 de fecha 15 de julio de 2013 se revoco y dejo sin efecto la
resolucion mencionada.

7~ Que, se encuentran elaboradas las DBases
Administrativas y Iispecificaciones Técnicas de los servicios que requieren ser
contratados.

8.-Que, se encuentra certificada la disponibilidad
presupuestaria para financiar el pago de los servicios requeridos.

9.- Que, de conformidad a lo dispuesto en el articulo
19 del Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios es necesario dictar una Resolucion fundada que
autorice el llamado a Licitacién Puablica, por tanto y en virtud de las facultades que me
conficre lo dispuesto en el punto I, N* 4 letra z) de la Resolucion N” 0026 de fecha 04.02.00,
modificada por la Resolucion N° 0172 de fecha 20.08.01.

RESUELVO:

1.- AUTORIZASE el llamado a Licitacién Puablica

para contrataciones entre 100 y 1000 UTM”, para contratar los servicios de reparaciones
post temporal EN JARDIN INFANTIL CUNCUNITA, CAMPANITA Y

CONTINGENCIA BAMBY de la comuna de Chillan, JUN]JI Regién del Biobio.

2.- APRUEBANSE las Bases Administrativas y
Especificaciones Técnicas para la contratacion de los servicios precedentes, sus respectivos
anexos, cuyo texto y tenor forman parte integrante de la presente Resolucién y que a
continuacién se exponern:

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA REALIZAR LA OBRA
DENOMINADA
REPARACIONES POST TEMPORAL EN JARDIN INFANTIL CUNCUNITA,
CAMPANITA Y CONTINGENCIA BAMBY DE LA COMUNA DE HUALPEN
JUNJI REGION DEL BIO BIO.
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El objeto de la presente licitacién es seleccionar a la o las empresas contratista que de acuerdo
a las presentes Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, desarrollen la ejecucion de
los trabajos necesarios para materializar los servicios de reparaciones post temporal en el
JARDIN INFANTIL CUNCUNITA, CAMPANITA Y CONTINGENCIA BAMBY de la
comuna de Chillan JUNJI Region del Biobio,

La presente licitacién tendré el cardcter de publica y podran participar en ella, las personas
naturales o juridicas que presten servicios de reparacién y mantencién de construcciones que
cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas y en la
normativa de contratacion publica que rigen a la Administracion del Estado.

Este proceso se realizara a través del Sistema de Informacién de la Direccion de Compras y
Contratacién Pablica, en el sitio electronico www.mercadopublico.cl, en virtud de Io
establecido en la Ley N° 19.886 y su Reglamento.

Las Bases Administrativas y Especificaciones técnicas, sus modificaciones, aclaraciones y
otros documentos integrantes de las mismas estardn disponibles en forma gratuita en el
Sistema de Informacion www.mercadopublico.cl, no pudiendo cobrar por ellas a los

interesados en participar en el proceso.

La presente licitacién contara con un presupuesto referencial de $6.115.267.- (seis millones
ciento quince mil doscientos sesenta y siete pesos) IVA incluido, y segtin disponibilidad
presupuestaria al momento de la adjudicacion.

Las etapas y fechas de la licitacién seran las que se encuentren digitadas por el encargado del
proceso de compras en el sistema www.mercadopublico.cl

ETAPAS PLAZOS (%)
Publicacion en el Sistema de| El dia de la fotal tramifacion de la presente
Mercado Pablico Resolucion.
Consultas de los Proveedores Desde el dia de la publicaciéon en el Sistema
www.mercadopublico.cl Hasta el dia 24 de julio
de 2013 a las 17:30 horas.

Respuesta a Consultas y/o | Hastael dia 25 dejulio del 2013 a las 18:00 horas
Aclaraciones
Visita a terreno Se realizara una reunién informativa, el dia :
Martes 23 de Julio del 2013  a las 11:30 horas, en
las dependencias del fardin Infantil
CONTINGENCIA BAMBY ubicada en pasaje 2
casa 15 Pob. Villa kennedy, Chillan al lado del
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jardin en la sede social .De Cardcter Obligatorio

Cierre Recepcién de Ofertas 10 dias desde la publicacion en el Sistema
www.mercadopublico.cl

Apertura Electronica de Ofertas | El dia del cierre de la recepcién de ofertas.
administrativas y técnicas
Apertura Econémica de las Ofertas. | Al dia de la apertura electrénica de las ofertas
administrativas v técnicas.

Evaluacién de Ofertas Dentro de los 03 dias siguientes a la Apertura
Electrénica de ofertas econdmicas.

Adjudicacion de la Licitacion Dentro de 02 dia siguientes al Informe de
Evaluacion de la respectiva Comision.

Notificacion a los Proveedores Al dia héabil siguiente a la Adjudicacion en el
sistema www.mercadopublico.cl de la Licitacion.

Suscripcion contrato Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la

notificacién del proveedor adjudicado

{*) Los plazos indicados en el presente cronograma son de dias corridos con las excepciones
que en ¢él se sefialan. En el evento que el tltimo dia del plazo recayera en un dia inhabil, se
entenderd prorrogado automaticamente al dia habil siguiente. Con todo, el plazo de cierre
para la recepcion de ofertas no podra vencer en dias inhébiles ni en un dia lunes o en un dia
siguiente a un dia inhabil, antes de las quince horas. Para estos efectos el sébado es dia
inhabil

De la misma forma si a la fecha de cierre de la propuesta no hubiera oferentes, el calendario
se aplazara automaticamente en tres dias habiles, situacion que deberd ser respaldada por
medio de la impresion de pantalla del sitio www.mercadopublico.cl, en donde conste la fecha
y la hora y la ausencia de ofertas en el referido portal. Lo anterior se entiende sin perjuicio de
lo dispuesto en el punto 10, inciso final, respecto de la eventual modificacion de bases.

Las fechas del cronograma de la licitacién, podran ser modificadas en los casos que scan
conveniente a los intereses del Servicio dictando la correspondiente Resolucion fundada la
que se entendera notificada a las partes dentro de las 24 horas de publicadas en el portal
www.mercadopublico.cl.

Ante cualquier disconformidad o diferencias entre la ficha de licitacion publicada en
www.mercadopublico.cl y las bases administrativas aprobadas mediante resolucion, primara
lo dispuesto en las bases administrativas.

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases
Administrativas v las Especificaciones Técnicas, de acuerdo a las fechas indicadas en el
cronograma ¥ solamente a través del foro electrénico que se canalizara a través del sitio
www.Mercadopublico.cl , estds se colocardn en conocimiento de todos los proveedores
interesados a través del mismo sitio, sin indicar el autor de las mismas.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran a través del mismo sitio web, a través
del foro de consultas y adicionalmente mediante un archivo denominado “Respuestas a las
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aclaraciones” que se adjuntard en la fecha de respuesta a las consultas indicadas en el
cronograma de las presentes bases administrativas.

Para todos los efectos legales, las respuestas y aclaraciones se entenderan que forman parte
integrante de las bases administrativas o especificaciones técnicas de esta propuesta una vez
publicadas en el portal www.mercadopublico.cl

Las Bases Administrativas o Lspecificaciones Técnicas podran ser modificadas previa
dictacién de una resolucion fundada totalmente tramitada, antes del cierre de la recepcién de
las ofertas, para cuyo efecto, se publicardn dichas modificaciones en el sitio
www.mercadopublico.cl, considerdndose un plazo prudencial para que los oferentes
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y
aclaraciones se efectuaran en las fechas establecidas en el cronograma [jado en estas bases
administrativas y publicadas en el portal www.mercadopublico.cl

En la fecha que se indica en el sistema www.Mercadopublico.cl, y en el cronograma
contenido en las presentes bases. Esta visita tendra el cardcter de obligatoria y sera certificada
en el Acta de Visita de Terreno elaborada en presencia del inspector Técnico designado para
esta labor. En dicha acta el oferente deberd estampar su nombre, rut de la empresa, teléfono y
firma. En caso de no asistir el representante legal de la empresa la persona que lo remplace
deberd acompaniar una declaracion jurada simple, suscrita por el referido representante legal
del oferente, en virtud del cual expresamente se autorice su representacién y comparecencia
a la visita a terreno.

Solo podran participar quienes debidamente se presentaren en la fecha y horario indicado en
el cronograma establecido en estas bases administrativas. Aquellos oferentes o representantes
legales o personas debidamente autorizadas por estos, que por cualquier motivo o
circunstancia se presentaren con posterioridad a la hora establecida no podrd ser evaluado.
Todo lo cual certificara la inspeccién técnica de la obra en acta respectiva, en presencia de los

demas participantes.

Podran participar personas naturales o juridicas que emitan factura, que cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes Bases.

Previo a la etapa de evaluacién econémica y administrativas de las ofertas se realizara un
examen formal de admisibilidad de las mismas las que deben adjuntar los siguientes

documentos:

1. La comision de licitacién antes de proceder con la evaluaciéon econdémica y
administrativa verificard que cada uno de los oferentes o representantes legales o
personas autorizadas por estos, este incluido en la némina de asistentes a Ia visita a

terreno.

2 Formato identificacion del oferente: Consiste en una carta de Identificacién del
oferente, que contenga el nombre o razén social, Rut del oferente, teléfono, fax,
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direccion, correo electrénico vy nombre completo del representante legal y Rut del
representante legal. Los mencionados documentos deberan ser ingresados en archivo
digital, al portal www.mecadopublico.cl al momento de ingresar su oferta (Anexo 1)

3. Formato Carta declaracion de aceptacion de bases administrativas y técnicas.
{Anexo 2)

4. Experiencia _en obras de conservacion y reparacion de establecimientos
educacionales concluidos, con certificacién que la empresa contratista no fue
objeto de multas o terminacion anticipada de confrato por parte de la entidad
mandante. (Anexo 3)

5. Formato Declaracion jurada simple, de no estar sujeto a la inhabilidades del
articulo 4 inciso 1° v 6° de la Ley N°19.886 v articulo 8° v 10° de 1a Ley N° 20.393
{Anexo 4)

6. Formato de presupuesto detallado por partidas incorporando_ el valor unitario de
los costos por gastos generales v utilidad, de acuerdo a formato (Anexo 5).

7. Declaracién jurada simple indicando que el oferente no ha presentado en los
altimos 3 afios procesos de cobros de garantia o multas _al efecto. (anexo 6) La
presentacion de este documento debe ser exclusivamente segin formato adjunto en

anexo respectivo.

8. Bases Técnicas {Especificaciones Técnicas).

9, Reglamento interno de higiene y seguridad para contratistas de JUNJL

Los participantes al momento de realizar las ofertas, deben adjuntar firmados los
anexos que constan en el reglamento de higiene y seguridad JUNJI para empresas
contratistas, el que para todos los efectos legales forma parle integrante de las
presentes bases, el indicado reglamento se encuentra publicado en el sistema
www.Mercadopublico.cl en el respectivo 1D.

10. Programacién de trabajo_en formato carta gantt. Los proponentes deberan presentar
un programa de trabajo carta Gantt, elaborada de acuerdo al plazo de ejecucion que
oferta, en el que se indicaran las fechas de inicio y de término de las diversas
secciones o etapas de los proyectos, ajustado a las presentes bases, indicando
expresamente el plazo de ejecucién en dias corridos.

¢ *Todo antecedente debe ser Firmado.

-OFERTA ECONOMICA

Las Ofertas Economicas deberan ser ingresadas por los oferentes en el sitio
www.mercadopublico.cl en forma digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas,
indicadas en el sistema de informacién Mercado Puablico y en el cronograma respectivo.

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora senalados en el
cronograma indicado y publicado en el portal Mercado Pablico, s6lo seran evaluadas
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administrativa y econOmicamente las ofertas de aquellos proveedores que hayan dado
cumplimiento a la presentacion de los documentos formales requeridos en el punto VIII.-
En consecuencia, seran declaradas ofertas inadmisibles aquellas que no presenten los
documentos mencionados.

'DELAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICA!

Una vez realizado el examen formal de admisibilidad de las ofertas, en el dia y hora
sefialados en el sistema, se procedera a la apertura de los antecedentes administrativos y
economicos, ingresados a la plataforma, www.Mercadopublico.cl, se realizara la apertura
en el transcurso del dia indicado en el cronograma de la licitacion

Las Ofertas Econémicas deberdn ser ingresadas por los oferentes en el sistema Mercado
publico, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas indicada en el sistema de informacién
Mercado publico, Informacion de la Adquisicion.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor total neto de 1a obra que se ofrece (sin
incluir el IVA).

La evaluacion de las ofertas sera efectuada por la Comision de Evaluacion, la que estard
conformada por el funcionario encargado de Cobertura e Infraestructura o por quien este
designe, el Subdirector de Recursos Financieros o por quien éste designe, un profesional de
Infraestructura regional, un Abogado de Asesoria Juridica y un funcionario de la Unidad de
Adgquisiciones quien actuara como secretaria/ o de actas.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacion del principio proporcional, los
puntajes que obtengan los oferentes deberan expresarse con dos decimales.

La evaluacién se realizara de acuerdo a las siguientes criterios y ponderaciones:

A) EVALUACION ADMINISTRATIV A:

1. ENTREGA DE ANTECEDLNTES el oferente que cumpla con la entrega oportuna de
todos los antecedentes solicitados en las bases Administrativas tendra el 10% de la
ponderacitn, el oferente que realice entrega tardia o complemente los antecedentes,
tendra un descuento en la ponderacién, de 0.5 puntos del total por cada documento
gue complemente o acompafie tardiamente.
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La Comision de Evaluacién, durante el proceso de apreciacién de las ofertas, se encontraré
facultada para solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales detectados en
esta etapa, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran
una situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se
vulneren los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, y se
informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Informacion, Para
salvar esas omisiones u errores el oferente contaré con el plazo de 24 horas corridas, contados
desde el requerimiento de la entidad licitante, el que se informara a través del sistema. Se
descontard al oferente en cuestion 0.5 puntos del total obtenido en la evaluacién de la oferta
por cada uno de los documentos acompaitados tardiamente o complementados.

2. PLAZO DE EJECUCION el proveedor deberd indicar en su carta Gantt, el plazo de
ejecucion de obras, este plazo sera de dias corridos, el proveedor que se sefiale el menor
plazo de ejecucion serd evaluado con puntaje maximo, como lo sefala la siguiente tabla, y
los restantes oferentes en forma inversamente proporcional. En caso que 2 o mas oferentes
indiquen el mismo plazo se les asignara el mismo puntaje.

B) EVALUACION ECONOMICA

B1) PRECIO

Se adjunta formulario de Partidas, y se dispone que oferte un Valor Neto Unitario, en
todos los items o partidas. Tal valor neto ofertado, debe considerar el valor neto de
referencia institucional, en cuanto, a ofertar por un valor neto menor igual, o mayor. La
evaluacién serd, por el monto neto total que la compone segtn lo ofertado en anexo de
presupuesto, asignando 10 puntos en cada una de ellas, a la oferta de menor valor y al

resto se le asignara un puntaje segin tabla
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CRITERIOS

CRITERIO

Los miembros que integran Ja Comision de Evaluacién, considerando el principio de
abstencién regulado en las Leyes N° 18.575 y N° 19.880, no podrén tener conflictos de interés
con alguno de los oferentes, al tenor de lo dispuesto en la Ley N® 19.886, debiendo dejar
constancia de aquello en el Informe de Evaluacién.

La Comisi6n de Evaluacion, durante el proceso de apreciacién administrativa y econémica de
las ofertas, se encontrara facultada para solicitar a los oferentes que salven errores u
omisiones formales detectados siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u
omisiones no les confieran una situacion de privilegio respecto de los demas competidores,
esto es, en tanto no se vulneren los principios de estricta sujecién a las bases y de igualdad de
los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de
Informacion. Para salvar esas omisiones u errores el oferente contard con el plazo de 24 horas
corridas, contados desde el requerimiento de la entidad licitante, el que se informara a través
del sistema. Se descontara al oferente cn cuestion 0.5 puntos del total obtenido en la
evaluacion de la oferta.

La Comisién de Evaluacion entregara a la Directora Regional, un Informe fundado de las
ofertas recibidas y su calificacion, y la propuesta de adjudicacion.

Fn caso de empate se preferira aquella oferta que tenga mejor ponderacion en el factor
precio. Si la paridad se mantuviera, se continuara con los demas factores de evaluacion en el
siguiente orden: experiencia, plazo de ejecucién y tasa de siniestralidad en accidentes
laborales. Fn caso de mantenerse el empate serd facultativo para la Directora Regional decidir

el empate o declarar desierta la licitacion.
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La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceplard la propuesta mds ventajosa,
considerando los  criterios de evaluacion con sus correspondientes puntajes y
ponderaciones, establecidos en las presentes Bases Administrativas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estara obligada a adjudicar al proponente cuya
oferta econémica sea la de menor precio. Asimismo, mediante resolucion fundada, podra
considerar inadmisibles las ofertas, cuando no retinan los requisitos establecidos en estas
Bases Administrativas y en las respectivas Especificaciones Técnicas, o declarar desierta la
licitacién si no se presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes
a los intereses de la Institucion.

La adjudicacion se materializara a través de una Resolucion de la Directora Regional de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, previa recepcién del Informe de la Comision de
Evaluacion de Ia propuesta.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra modificar, en un 30%, el servicio contratado
de acuerdo a las necesidades institucionales y disponibilidades presupuestarias, durante la
vigencia del contrato, ello, previa la total tramitaciéon de la Resolucidén que se dictara al
efecto, de la presentacién por el contratista, en caso de corresponder, de una nueva
garantia de fiel cumplimiento del contrato y de las obligaciones laborales y previsionales y
de la suscripcién de la respectiva modificacion de contrato.

Toda consulta relacionada con el proceso de adjudicacion, se realizara con el funcionarios
sefialado en la ficha de la presente licitacién a partir de la fecha de publicacion de la
adjudicacion de la Licitacién en el Portal www.mercadopublico.cl.

La Institucion dara respuesta a cada consulta dentro de un plazo no superior a los cinco
dias habiles contados desde la fecha de la consulta respectiva.

Lo anterior es sin prejuicio del sistema de reclamos y consultas de licitaciones habilitado
en el portal www.mercadopublico.cl.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, notificard la resolucion de adjudicacion de la
licitacién a través del portal de Mercado Publico, la que se entendera realizada Iuego de las 24
horas transcurridas desde que la Institucion publique en el sistema de informacion el
documento: (acta o resolucion objeto de la notificacion).

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, se
exigird al oferente que se adjudique la licitacion, una Garantia consistente en una Boleta
Bancaria de Garantia, Vale Vista, o Poliza de Seguro de ejecucion inmediata, tomada a
nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 7 % del
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valor total neto del contrato, con una vigencia minima del plazo de ejecucion de la obra,
aumentada en 240 dias corridos.

Dicha garantia, ademas, caucionard el cumplimiento de las obligaciones laborales y
sociales de los trabajadores del Contratista, en conformidad a lo establecido en el articulo
11 de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios.

Esta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el
caréacter de irrevocable. La garantia debe expresarse en pesos chilenos.

La entrega de este documento de garantia se efectuard en la Subdireccion de Recursos
Financieros, en forma previa a la firma del contrato respectivo.

= GLOSA

“Garantia de buena ejecucion de obras v fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de
obligacienes laborales y previsionales de Ia licitacion piblica veparaciones post temporal
enjardin infantil CUNCUNITA, CAMPANITA Y CONTINGENCIA BAMBY de JUNJI
Region del Biobio”, o similar indicando claramente ID

Respecto de los Vales Vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracion jurada,
acompahada a tal instrumento.

= FORMA Y MOMENTO DE LA RESTITUCION

La devolucién de la mencionada garantia la efectuara la Oficina de Tesoreria de la
Direccién Regional del Biobio, a la fecha de su vencimiento, previo V° B” de la
Subdireccion de Recursos Financieros, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, dentro
del horario de funcionamiento de este despacho, ubicado en calle Diagonal Pedro Aguirre
Cerda N° 1129, 5° piso Concepcién, en horarios de oficina, esto es de lunes a jueves de
08:00 a 17:30 horas, y los dias viernes de 08:30 a 16:00 horas, previa recepcion definitiva de
la obra a efectuarse a los 240 dias posteriores a la fecha de recepcién provisoria sin
observaciones y la correspondiente liquidacion del contrato Ademds, en ese acto, el
contratista debera entregar la resolucién sanitaria favorable y recepcién municipal, en caso
que sea aplicable.

En caso de errores formales en la emision de la boleta, se podra solicitar su
remplazo.
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Il contratista deber4 ejecutar la obra dentro del plazo ofertado, estos dias se contaran desde
la fecha de entrega de terreno al contratista. La entrega de terreno se efectuard dentro del dia
habil siguiente a la fecha que sea tramitada completamente la resolucion que aprueba el
presente contrato, levantando acta de ello.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o
aumento de las obras contratadas, el contratista podra solicitar a la JUNJI, representada
para estos efectos por su Directora Regional, por escrito, y con 5 dias hébiles anteriores al
vencimiento del plazo convenido, una prorroga del plazo para la ejecucion de las obras, la
que a su juicio exclusivo podra aceptarla o rechazarla, total o parcialmente, previo informe
del ITO, mediante la dictacién de una resolucién que asi lo disponga.

Los plazos de dias establecidos en el presente Contrato seran los dias ofertados por el
proveedor que se entenderd de dias corridos.

El Contratista debera iniciar y terminar totalmente la Obras Contratadas de acuerdo a las
fechas establecidas en las Bases Administrativas Generales y Contrato de Fjecucion de

Obras.

Sera de cuenta exclusiva del contratista los dafios y perjuicios que pueda ocasionarse a
terceros en el curso de los trabajos o con ocasién de ellos, como igualmente todo lo
concerniente a la seguridad, leyes sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del
frabajo y enfermedades profesionales.

Todo dafio de cualquier naturaleza, incluyendo fuerza mayor o caso fortuito, que por razones
ajenas a la JUNJI, sufran las obras durante el periodo de construccion, sera de exclusiva
responsabilidad del Contratista y debera ser reparado a su costa y cargo, sin perjuicio de la
facultad que le asiste de tomar los seguros que estime pertinentes.

Igualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ¢sta, sera de exclusivo cargo y
cuenta del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que sea,
que se produzca con causa o con ocasion de estos trabajos, sera de su exclusivo cargo y
cuenta, quedando. La JUN]J! libre de toda responsabilidad al respecto.

Asimismo, las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, serdn de cargo del
Contratista, quien podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcion provisional. Sin
perjuicio de lo anterior, el Contratista deberd responder por el costo de los perjuicios no
cubiertos por cualquier causa por el seguro.

El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacion a la JUNJI, ni pedir modificacién al
contrato por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que
puedan ocurrir en los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera otra circunstancia
no prevista en forma expresa en el presente contrato o las bases. Tampoco tiene derecho el
contratista a exigir aumento de precio por empleo de materiales de mejor calidad a lo
establecido en los antecedentes de la propuesta, lo que no significa la renuncia anticipada al
derecho que pudiere corresponderle para recurrir ante los tribunales de Justicia.
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El pago se realizard mediante 1 Estado de Pago, previa recepcién de las obras sin

observaciones, entrega del acta de recepcion del proveedor, visacién del estado de pago por
parte del Inspector Técnico de las Obras, las certificaciones solicitadas en las Especificaciones
Técnicas y contra presentacion de la factura. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista estard
facultado para solicitar a su arbitrio, mediante solicitud por escrito dirigida a la encargada
regional de cobertura e infraestructura, que se le cancele en dos estados de pago, el primer
estado de pago deberé ser superior al 30% de avance de la obra y no podra sobrepasar el 50%
del presupuesto total de la Obra, lo anterior previo informe favorable del ITO.

La factura o facturas segun sea el caso, deberd ser presentada por el oferente adjudicado en la
Oficina de Partes de la Direccién Regional, Biobio, ubicada en Diagonal Pedro Aguirre Cerda
IN° 1129, 5° Piso, Concepcion, de tunes a viernes de 8:30 a 14:00 hrs. En la cual debe adjuntar el
Itemizado de Partidas firmado por el ITO, el Acta de Recepciéon de las Obras, certificaciones
solicitadas en las Especificaciones Técnicas y lo sefialade en las presentes Bases
Administrativas.

En el caso de que el coniratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores, los respectivos estados de pago producto del
contrato licitado deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa
acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad
del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses

El incumplimiento de la obligacién indicada en el parrafo anterior, por parte del confratista
facultara al servicio a poner término anticipado al contrato y a hacer efectiva la garantia de
fiel cumplimiento del mismo, Hamandose, eventualmente, a una nueva licitacion, en la que el
referido contratista no podra participar.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles designard a un constructor civil, ingeniero
constructor, arquitecto o ingeniero civil del 4rea de la construccién, perteneciente a la
Institucién, como Inspector Técnico de Obra (ITO), funcionario de la Seccion de Cobertura
E Infraestructura de la Direccién Regional del Servicio, cuyas funciones seran, entre otras:
velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas,
impartir instrucciones relacionadas con la ejecucién de la obra a traves del Libro de Obras,
velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores,
indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar
estado de pago presentado por el contratista y dard el pase efectuar la recepcion de las

obras.

Las supervisiones serdn dentro del plazo de ejecucion de la obra por el Inspector Técnico
de la Obra acompaiiado por el contratista o quien lo represente. El contratista proveera de
un libro de obras foliado y con hojas en duplicado el cual serd el medio de comunicacion
oficial entre la JUNJI y el contratista, dejéndose constancia en dicho libro de cualquier
novedad o inconveniente que resulte en la ejecucion del contrato. Las instrucciones que
alli se indiquen por parte del LT.O, tendran el caracter de obligatorios para el contratista,
sin perjuicio de que el contratista pueda apelar de estas, fundadamente ante la autoridad

superior
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El proponente adjudicado, sera el exclusivo empleador del personal que destine al
cumplimiento de las obligaciones del contrato, el que debera ser contratado de acuerdo
con las normas del Codigo del Trabajo, de manera tal que la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, no tiene ni tendra vinculo laboral ni juridico alguno con ese personal.

No obstante, el Contratista podrd subcontratar las partidas correspondientes a
instalaciones de gas, electricidad, calefaccion, alcantarillado, agua potable, corrientes
débiles, pisos, estructuras metalcon, ventanas, puertas, equipamiento, cubierta, techumbre,
segun sea el caso y siempre que éstas no excedan el 50% (cincuenta por ciento) del valor
total del contrato. Sin perjuicio de lo anterior, sera el Contratista quien mantendra la
responsabilidad ante la Junta Nacional de Jardines Infantiles por la calidad, contenido y
oportunidad de las obras contratadas y por los dafios directos, previstos, imprevistos o
perjuicios de cualquier naturaleza que se causen por el Contratista, sus dependientes o
subcontratistas, en conformidad a la ley.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del Codigo del
Trabajo, el Contratista debera presentar un certificado que acredite el monto y estado de
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspeccion del
Trabajo respectiva o bien por otros documentos que garanticen la veracidad de dicho
monto y estado de cumplimiento, respecto a los trabajadores del Contratista, por ejemplo
Boletin de la Direccion del Trabajo que se obtiene desde su pagina web. Asimismo, se
exigira la referida documentacion respecto de las obligaciones que tengan los
subcontratistas con sus trabajadores. Ello, con el propésito de hacer efectivo los derechos
que le asisten a la Junta Nacional de Jardines Infantiles de ser informada y de retencion
consagrados en los incisos 2° y 3° de la aludida norma legal, en el marco de la
responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales y previsionales, a la
que hace mencién el articulo 183-D de la citada ley.

Finalmente, el oferente debera solicitar al Inspector Técnico de Obras (ITO) la autorizacion
para que intervengan los subcontratistas en la ejecucién de las obras.

Los materiales que se empleen en la construccién de la obra deberdn ser nuevos y de
primera calidad, ademés de cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones
Técnicas y con las exigencias, normas y reglamentos impuestos por los Servicios
correspondientes.

a) No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones
técnicas que sirvan de base al contrato.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El
Inspector Técnico esta facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona
que no ejecute los trabajos en debida forma.
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¢} Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se
ejecutaran las mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores
que concurran al establecimiento, y evitar, ademas, el contacto de sus trabajadores con los
parvulos.

d) Ejecutar los trabajos escrupulosamente y con estricta sujecién a lo estipulado en las
presentes bases administrativas, especificaciones técnicas, aclaraciones, planos generales y
de detalle, y otros antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretaran siempre
en el sentido de la mejor v més perfecta ejecucién de los trabajos, conforme a las reglas de
la técnica y el arte del buen construir.

e} Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes y
prevencién de riesgos especialmente a la ley nimero 16.744, como asimismo a la
normativa que establezca la JUN]JI sobre esta materia.

f) Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera
ocurrir a su personal y/o a terceros.

g) Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como
también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia
obra, 0 a las instalaciones de la JUNJI existente dentro del local donde se ejecute la obra,
incluyendo el riesgo de incendio.

h) De igual modo, el adjudicatario serad responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad,
alimentacién, entre otras.

i) El adjudicatario asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los
trabajos, obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta
pudiera apreciarse, y que se deba a la mala ejecucion o deficiente calidad de los materiales
empleados en su ejecucion.

i} Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposiciones de la JUNJIL

k) Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no tendra derecho alguno a indemnizacién de ninguna especie por parte de
la Junji, por pérdida, destruccién, deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso
u otra razén, incluyendo la fuerza mayor y el caso fortuito, de éstas.

1) Asimismo, el adjudicatario deberd en la ejecucion de éste contrato, cuidar y
preocuparse del Medio Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafo
posible.

m) El contratista asumira a partir de la fecha entrega de terreno que contara en el libro de
obra, los gastos de consumos basicos tales como; electricidad, agua y gas, por el periodo
de ejecucién de obra hasta la recepcién de obra sin observaciones.

n) El contratista debera asumir la confeccion de los proyectos definitivos de arquitectura,
estructura y/o instalaciones segin sca el caso, a si como las tramitaciones de las
certificaciones y recepciones correspondientes.
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El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de buena ejecucién de obras
y fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales y previsionales.

El proponente adjudicado deberd adaptar su avance en las Obras Contratadas al
Programa de Trabajo.

El adjudicatario no podra, por motivo alguno, hacer roturas o calados en estructuras de la
Obra sin la autorizacion expresa del ITO o quien lo subrogue como tal.

Los retapes, parches, remates y desmanches de cualquier naturaleza que haya que efectuar
en la obra por trabajos defectuosos o ejecutados fuera de su oportunidad, seran de cargo
del Contratista adjudicado, quedando facultado la JUN]I para descontar su valor de los
Estados de Pago y/o Retenciones y/o Garantias del Contrato. Igualmente, el Contratista
responderd respecto de eventuales dafios causados por él o sus trabajadores a las
instalaciones y equipos de la JUNJL

El adjudicatario debera proporcionar oportunamente a su personal de los equipos e
instrucciones de seguridad necesarias para ejecufar las Obras Contratadas, en especial,
zapatos de seguridad, cascos, anteojos, guantes, charlas de induccion v en general, de
todos aquellos elementos de seguridad que puedan requerir las tareas especificas que se
vayan a ejecutar. También debera tener en Obra un Registro que acredite que se han
entregado al personal los equipos e instrucciones de seguridad necesarias para ejecutar las
Obras Contratadas. Deberd respetar el Reglamento de Contratos, Plan de Prevencién de
Riesgos y el reglamento de Higiene y Seguridad de la JUNJIL, el cual declara conocer y
aceptar por el presente acto.

Del mismo modo, el adjudicatario debera entregar a sus trabajadores un Reglamento
Interno de Higiene y Seguridad debidamente visado por la autoridad competente, y en
caso de tener mas de 25 trabajadores debera constituir y mantener en funcionamiento un
Comité Paritario. Sin perjuicio de lo anterior, en caso que el Contratista tenga mas de 50
trabajadores, debera implementar su propio sistema de seguridad, y si supera los 100
trabajadores, debera contar con la asesorfa de un experto en prevencion de riesgos.

El ITO JUNJI de 1a obra o quien haga sus veces, podré solicitar al Supervisor del Contrato,
en cualquier momento, el reemplazo de cualquier personal o equipo empleado por el
Confratista si a su exclusivo juicio dicho personal o equipo no es adecuado o resultare
perjudicial para la debida y oportuna ejecucion de las Obras Contratadas.

Durante el transcurso de la ejecucion de las Obras Contratadas, el adjudicatario debera
concurrir, por si o por medio de un representante, a las reuniones periodicas que se

realicen por la JUNJL

El Contratista es el tnico responsable del cuidade y mantencion de los materiales,
herramientas, equipos o instalaciones de su propiedad y en consecuencia no tendra
derecho a indemmnizacion alguna por parte de la JUNJI, por pérdida, destruccion o
deterioro que afecten a dichos bienes, ocasionados por robo, incendio, fuerza mayor u
otras causas similares.

17

Junta Nacionat de Jardines Infantiles
Diagonal Pedro Aguirre Cerda N°1.129
Concepcitn, Region del Bio Blo, Chile
www junji.cl




El Contratista adjudicatario deberd cumplir en forma integra y oportuna todas las
instrucciones que le imparta la JUNJI en relacién con la ejecucion de las Obras Contratadas
e implementacién de medidas de higiene, seguridad, salud ocupacional y cuidado
ambiental.

El Contratista adjudicatario serd responsable de obtener todos los permisos y
autorizaciones, pagar todos los derechos y tasas y, en definitiva, tramitar y conseguir todas
las aprobaciones gubernamentales, ptblicas, semifiscales y privadas que sean necesarias
para ejecutar y aprobar las Obras Contratadas.

El Contratista debera permitir al LT.O. JUNJI o cualquier otro personal de JUN]I
debidamente autorizado que se esté desempenando en la ejecucion de parte de la Obras, el
acceso a los lugares donde se estén ejecutando trabajos y/o preparando y/o almacenando
materiales e insumos.

= RECEPCION PROVISORIA
Obra_terminada_y sin observaciones: Una vez terminados los trabajos, el Contratista

solicitard por escrito a la JUNJI la recepcion de las obras, ingresando adjuntando los
certificados y comprobantes que sean necesarios para respaldar la ejecucién de la obra
terminada, acorde a lo establecido en las bases y especificaciones técnicas que regiran el
contrato.

La ITO verificara el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del Contrato y
determinara en el Libro de Obra o en el Acta de Recepcién Definitiva, la fecha en la que el
Contratista puso término a ¢sta.

La Comisi6n receptora estara compuesta por un profesional de la Unidad de
Infraestructura, en conjunto con el ITO responsable de la Obra.

Al acto de recepcién asistird la comisién y el Contratista o su representante. Una vez
verificado el cabal cumplimiento se dard curso a la recepcién provisoria y se levantara un
acta en triplicado que sera suscrita por todos sus miembros y por el contratista si lo desea.

Obra no terminada: Si de la inspeccion de la obra que haga la Comisién receptora, resuita
que los trabajos no estan terminados o no estén ejecutados en conformidad con los planos
y Especificaciones técnicas, la Comisién receptora no dara curso a la recepcion provisional.

En ningan caso el contratista podré excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos o negarse a reconstruirlos, bajo pretexto de haber sido aceptados por el

inspector técnico.

Recepcion provisoria con Observaciones: Cuando los defectos que se observen, no afecten
la eficiente utilizacién de la obra y puedan ser remediados facilmente, la comision
receptora procedera a recibirla con reservas u observaciones que especifique. Al mismo
tiempo la Comisién receptora fijaré al Contratista un plazo perentorio, exento de multas
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no mayor a 10 dias corridos, para que éste efectiie las reparaciones indicadas y podra
autorizar el uso inmediato de la obra.

SANCIONES

Por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de afraso en la entrega de las
observaciones definidas en la recepcion provisoria, se aplicaré al contratista una multa por
cada dia de atraso equivalente al 1,5% del monto total neto del contrato pactado, y sus
modificaciones las que seran descontadas del estado de pago final. En consecuencia, fa
Junta Nacional de Jardines Infantiles podra cobrar administrativamente las multas al
Contratista, en casos de atrasos o de incumplimiento a las 6rdenes de la ITO, y en
conformidad a los montos, circunstancias y plazos establecidos en las presentes bases
administrativas de licitacién ptablica.

Asimismo por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o modificacion de las
obras contratadas al tenor de lo establecido en las presentes bases administrativas, el
contratista podra solicitar a la Directora Regional de la junta Nacional de Jardines, Region
del Biobio, por escrito, y con un termino de 5 dias de antelacién al vencimiento del plazo
convenido, un aumento de plazo, para la ejecucién de las obras, siendo atribucién de dicha
autoridad, a su juicio exclusivo, el aceptarla o rechazarla, total o parcialmente, previo
informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), mediante la dictacion de una resolucion
fundada que asi lo disponga.

Bl Contratista acepta desde ya que las multas sean descontadas por la JUNJL
administrativamente del Estado de Pago posterior a la sancién y sin necesidad de juicio
previo, en el evento que los Estados de Pago pendientes no alcanzaren para cubrir las multas
pendientes, Ia JUNJI queda facultado para descontarlas de las Retenciones y/o Garantias del

Contrato,

Gi la causa determinante del atraso fuera el caso fortuito o la fuerza mayor, dentro de los
cuales en ningtin caso se considerardn las huelgas o paralizaciones laborales, sean éstas
legales o ilegales, ni los actos de autoridad estrictamente vinculados a la ejecucion de las
Obras Contratadas por parte del adjudicatario, este debera informar a la JUNJI de los
antecedentes del caso, por escrito y dentro de los tres dias siguientes de acaecido el hecho
constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor. De no informarse dentro de tal plazo, se
entendera que no se ha presentado ninguna circunstancia que amerite aumentar los plazos
contractuales. La JUNJI, previa calificacion de dichos antecedentes, discrecionalmente
ampliara los plazos contractuales en el ndmero de dias, que a su juicio, sean necesarios para
recuperar el retraso producido por el caso fortuito o fuerza mayor, conforme a los parrafos

precedentes.

Fl servicio estara facultado para aplicar una multa en caso de inobservancia de las
instrucciones que, con el objeto de prevenir accidentes, enfermedades profesionales y el
cuidado del medio ambiente, le imparta el ITO JUNJI, o quien éste designe.

Por cada incumplimiento o infraccién respecto de las obligaciones establecidas en el
Programa de Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y/o en el Reglamento de
Higiene y Seguridad JUNJ], cuya supervisién podré ser realizada por la Prevencionista de
Riegos y el ITO de la obra, en el caso de aplicarse una multa serd del 3% del monto total
neto del contrato.
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El Contratista sera responsable de las multas que cualquier Organismo de fiscalizacién
aplique a la JUNJI, derivadas de cualquier incumplimiento que sea de responsabilidad del
Contratista o imputables a éste, motivo por el cual deberd reembolsarle a la JUNJI un valor
equivalente al cobrado por el Organismo de fiscalizacion en el mismo momento que esto
ocurra.

Desde ya el Contratista adjudicado autoriza a la JUNJI para efectuar los descuentos de los
respectivos Estados de Pago, en el evento que él no haya pagado en su oportunidad, la multa
aplicada.

No se consideran imputables al Contratista las causas que se originen en acciones u
omisiones de la JUNJI y que signifiquen atrasos en la ejecucion de las Obras Contratadas. No
obstante, el Contratista debera dar aviso por escrito y comunicar sin demora a la JUNJI
cualquier hecho que a su juicio pueda provocar lo anterior.

Las multas que se impongan al Contratista en virtud a lo establecido en el Contrato se
aplicaran a partir del primer dia del incumplimiento y hasta que la obligacién haya sido
cumplida a entera satisfaccion de Ia JUN]JL

En el terreno el ITO podra ordenar verbalmente la inmediata paralizacién de las obras,
cuando lo requiera su seguridad, la del personal que trabaja en ellas o las de los usuarios
de las inmediaciones personal JUNJI y parvulos. Esta paralizacion se ratificara por escrito
dentro de las 24 horas siguientes y podra extenderse hasta que la causa que la originé haya
desaparecido o sido subsanada.

Recibida por el contratista la orden de paralizacion, tomard las medidas necesarias para
reducir al minimo los gastos que origine y acatara con prontitud las instrucciones que se le
impartan, debiendo, durante el periodo siguiente, proteger y conservar las obras a
satisfaccion del ITO. Si la paralizacion ordenada sea motivada por el incumplimiento del
contratista, no dara derecho a prorroga ni al pago de indemnizacion alguna.

El proponente adjudicado es y serd el tnico empleador de los trabajadores que a cualquier
titulo emplee en la ejecucién de las obras objeto del Contrato y, por lo tanto, asumne todas las
responsabilidades y obligaciones que, como tal, corresponden de acuerdo con el Codigo del
Trabajo v demés normativa pertinente, vigente a esta fecha o que entre en vigencia en el
futuro. Por Io mismo, sera de su cargo el pago integro y oportuno de las remuneraciones y
leyes sociales, especialmente las de accidentes del trabajo, servicio de seguro social,
cotizaciones previsionales y de salud, quedando el Cliente exentos de toda responsabilidad
por tales causas. Los contratos de trabajos suscritos entre el Contratista y sus trabajadores

deberan constar por escrito.

El Contratista debera pagar oportunamente a sus trabajadores las prestaciones pactadas,
como remuneraciones, gratificaciones y demas obligaciones de dar, y pagar y enterar las
imposiciones a los organismos previsionales. Cada vez que la JUNJI lo solicite, debera
presentar los certificados de la Direccién General del Trabajo y de los institutos de previsién
en que se acredite que no hay reclamos pendientes y que est4 al dia en el cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales. Si tales pagos no se efectuaran dentro de plazo, la
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JUNIJI podré efectuarlos en forma directa, quedando facultado en tal caso para descontar los
montos involucrados de los dineros que adeude al Contratista, ejerciendo asi los derechos de
retencién y pago por subrogacién establecidos en el articulo 183-C del Codigo del Trabajo.
Incluso podra ejecutar las Garantias contempladas en el Contrato para pagarse de los montos
pagados por la razon antes sefialada.

La JUNIJI podra retener de los dineros que adeude al Contratista cualquier monto necesario
para hacer frente y pagar directamente por cuenta del Contratista las deudas que este @ltimo
pudiese mantener con sus trabajadores por concepto de remumeraciones impagas o en
organismos de salud, prevision, seguridad social y accidentes del trabajo, quedando desde ya
autorizado por el Contratista para tales efectos.

El Contratista debera dar fiel y oportuno cumplimiento a los requerimientos de informacion
que le efectte la JUNJI al inicio de las obras, durante su ejecucion (incluso en forma
periodica) y previo a la suscripcién del finiquito o liquidacién del Contrato. El
incumplimiento del Contratista respecto de estos requerimientos sera considerado como una
infraccion grave que dard derecho a la terminacién anticipada del Contrato.

El oferente adjudicado al momento de presentar su factura para que se le de curso a su
pago, deberd, adjuntar un certificado emitido por la inspeccion del Trabajo respectiva, que
acredite que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones adeudadas a sus
trabajadores.

Asimismo, deberd presentar un certificado emitido por la instituciéon previsional
respectiva o las planillas de pago de cotizaciones previsionales, en original o en fotocopia
legalizadas ante Notario Pdblico, que acrediten que ha enterado las cotizaciones
previsionales de sus trabajadores.

Una vez realizada la entrega de la obra, se realizard una evaluacion del comportamiento
del contratista de acuerdo a lo sefialado en la Resolucion Exenta N°015/2429 del 30.12.2005,
modificada por Resolucion FExenta N° 0708 del 27.04.2006, las cuales se anexan en la

publicacion de este proceso.

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos
y obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacion, y en especial los

establecidos en el contrato definitivo.

La infraccién de las obligaciones y prohibiciones contenidas en esta clausula por parte del
Contratista se considerarén como un incumplimiento grave del Contrato que daré derecho a
la JUNJI para proceder al cobro de las multas aplicables, lo que sera sin perjuicio de los
demas derechos y acciones que pueda ejercer de conformidad al Contrato y/o la ley.
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El oferente declara, que por es solo hecho de participar en la presente licitacién, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una
de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefalen en las bases
de la licitacién y ademas documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el
suministrar toda la informacioén y documentaciéon que sea considerada necesaria y exigida de
acuerdo a las presentes bases de licitacién, asumiendo expresamente los siguientes
COmMpromisos,

1.1-  El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer sobomos,
regalos, premios ,dadivas o pagos , cualquiera fuese su tipo de naturaleza y /o
monto, a ningun fundonario ptblico en relacion a su oferta, con el proceso de
licitacion publica , ni con la ejecucion de él o los contratos que eventualmente se
derivan de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a ferceras personas
que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma
de decisiones o en la posterior adjudicacion y ejecucién del o los contratos que de
ello se deriven.

1.2.- Eloferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones
, actos o conductas que tengan por objetivo influir o afectar de cualquier forma la
libre competencia, cualquiera fuese la conducta o  acto especifico y
especialmente , aquellos acuerdos , negociaciones , actos o conductas de tipo o
naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

1.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacion,
que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas
las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad,
legalidad, consistencia precision y vigencia de la misma.

1.4~ El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad,
ética, moral, buenas costurnbre y transparencia en el presente proceso licitatorio.

1.5.El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y
condiciones establecidas en las bases de licitacion, sus documentos integrales y él
o los contratos que de ellos derivase.

1.6.El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones prevista en
estas bases de la licitacién, asi como en la legislacion y normativa que sean
aplicables.
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1.7. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es
una propuesta seria, con informacion fidedigna y en términos técnicos y
econdmicos ajustados a la realidad, que se aseguren la posibilidad de cumplir con
la misma en Jas condiciones y oportunidad ofertadas.

1.8. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente senaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por
sus empleados v / o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas
las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtad
o como efecto de la presente licitacion, incluidos sus subcontratistas individuales
que también procediesen y / o fueren determinadas por los organismos
correspondientes.

3.- PUBLIQUESE esta Resolucion dentro de las 24
horas siguientes a su dictacion en el sistema de informacién del sector publico a través de
la pagina Web www.mercadopublico.cl. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
articulo 57, letra B, N°1 del Reglamento de la ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE. |
“POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA/

DERFCT(}R(S) Al

REGIGWREX b f. I%LVA EsC@BAR

Distribucion;
s Subdireccion de Recursos Financieros.
s Seccidn de Cobertura e Infraestructura.
s Asesoria Juridica y Transparencia.
= Unidad de Compras.
s Oficina de Partes.
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