RESCLUCION EXENTA N° 015/

REF: APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SE ANEXAN,
PARA PARA REALIZAR REPARACIONES POST
TEMPORAL EN JARDIN INFANTIL NUESTRA
SENORA DE LAS NIEVES DE LA COMUNA DE SAN
PEDRC DE LA PAZ, JUNJI REGION DEL BIOBIO.
AUTORIZA LLAMADO A LICITACION PUBLICA A
TRAVES DEL SITIO ELECTRONICO
WWW.MERCADOPUBLICO.CL

CONCEPCION;

VISTOS:

1.-La Ley N 17.301, que crea la Corporacién denominada
Junta Nacional de Jardines infantiles y sus modificaciones.

2.-Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
establecido por D.5. N° 1574 de 1971 del Ministerio de Educacion.

3.-Ley Orgdnica Constitucional N° 18.575 de Bases
Generzles de la Administracién del Estado.

4.-Ley N° 19.653 sobre Probidad Administrativa aplicable
de los Organos de la Administracion del Estado.

5.-Ley N° 19.880, del Ministerio de Secretarfa General de
la Presidencia que “Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen [os
érganos de la Administracion del Estado”.

6.-Ley N° 19.886, sobre Contratos Administrativos de

Suministro y Prestaciones de Servicios.
7.-Ley de Presupuesto vigente del sector Publico.

8.-Decreto N° 250 del Ministerio de Hacienda que
aprueba el reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de servicios.

9.-D. 1. N° 1.263 sobre Administracién Financiera del

Estado.
10.-Resolucién N° 1600 de fecha 06.11.08 de la Contralorfa

General de la Republica.

1.-La Resclucidon N° 015/26 de fecha 04.02.00 y
Resolucidon N° 015/172 de fecha 20.08.01 ambas pronunciadas por Vicepresidenta Ejecutiva de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones.

12.- Resolucion N° 015186 de fecha 03.12.2012, de
vicepresidenta Ejecutiva, que nombra a dofia PATRICIA MARIA ESCOBAR UNDURRAGA,
Directora Regional del Biobio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, demds antecedentes
tenidos a la vista y necesidades del Servidio.
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CONSIDERANDO

.- Que, la Seccidn de Cobertura e Infraestructura de la
Direccién Regional del Biobio de {a Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante solicitud
de compra N° 37 de fecha 12 de Julio de 2013, solicité formalizar llamado a Licitacidn Pdblica,
para contratar los servicios de reparaciones post temporal en el JARDIN INFANTIL NUESTRA
SENORA DE LAS NIEVES, de la Junta Nacional de Jardines infantiles Regién del Biobio.

2.- Que, la prestacion de este servicio resuita ineludible
para dispensar la reparacidon e iddénea habilitacion de la unidad educativa referida, habida
consideracidn de los dafios de infraestructura sufridos a censecuencia del temporal de viento y
lluvia acaecido en [a Region.

3.~ Que, examinada la oferta disponible en el catdlogo
electrdnico ChileCompra Express, que han sido contratadas por la Direccion de Compras y
Contratacién Publica por el mecanismo de Convenio Marce, no se encuentra las
caracteristicas del servicio solicitado, por lo que de esta manera se da cumplimiento a lo
dispuesto en el articulo 14, inciso 5* del Decreto N° 250 del Ministerio de Hacienda que
apruecba el Reglamente de la ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios.

4.- Que, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 19 v 19 bis
del D.S. N° 250 del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley N°®19.886 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, indican que las
Bases de cada Licitacion serdn aprobadas por acto administrativo de la autoridad competente;
Atendidas las consideraciones precedentes y segin el mento de la adquisicién o contratacion
del servicio, la licitacidn publica puede revestir la siguiente forma: “Licitaciones Publicas para
contrataciones entre 100 y 1000 UTM”

5. Que, se encuentran elaboradas las Bases
Administrativas y Especificaciones Técnicas de los servicios que requieren ser contratados.

6.- Que, se encuentra certificada la disponibilidad
presupuestaria para financiar el page de los servicios requeridos.

7.- Que, de conformidad a [o dispuesto en el articulo 19 def Reglamento de la Ley N°19.886 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidn de Servicios es necesario
dictar una Resolucién fundada que autorice el llamade a Licitacidon Pdblica, por tanto y en
virtud de las facultades que me confiere lo dispuesto en el punto [, N* 4 letra z) de la Resolucidn
N° 0026 de fecha 04.02.00, modificada por la Resolucién N° 0172 de fecha 20.08.01,

RESUELVO:

1.~ AUTORIZASE el llamado a Licitacion Publica para
contrataciones entre 100 y 1000 UTMY, para contratar los servicios de reparaciones post
temporal EN JARDIN INFANTIL NUESTRA SENORA DE LAS NIEVES, JUNJI Regién del Biobfo.

2.~ APRUEBANSE las Bases Administrativas vy
Especificaciones Técnicas para la contratacién de los servicios precedentes, sus respectivos
anexos, cuyo texto y tenor forman parte integrante de la presente Resolucion y que a
continuacion se exponern:
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA REALIZAR LA OBRA DENOMINADA
REPARACIONES POST TEMPORAL EN JARDIN INFANTIL NUESTRA SENORA DE
LAS NIEVES, DE LA COMUNA DE SN PEDRO DE LA PAZ, JUNJI REGION DEL BIO
BIO.

El objeto de la presente licitacion es seleccionar a la o las empresas contratista que de acuerdo a
las presentes Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, desarrollen la ejecucidn de los
trabajos necesarios para materializar los servicios de reparaciones post temporal en el JARDIN
INFANTIL NUESTRA SENORA DE LAS NIEVES, JUNJI Regidn del Biobio.

La presente licitacion tendrd el caracter de publica y podran participar en ella, las personas
naturales o juridicas que presten servicios de reparacion y mantencidn de construcciones que
cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas y en [a normativa
de centratacion pubtica que rigen a la Administracion del Estado.

Este proceso se realizard a través del Sistema de Informacion de la Direccion de Compras y
Contratacion Pudblica, en el sitio electrénico www.mercadopublico.cl, en virtud de lo establecido
enla Ley N"19.886 y su Reglamento.

L.as Bases Administrativas y Especificaciones técnicas, sus modificaciones, aclaraciones y otros
documentos integrantes de las mismas estaran disponibles en forma gratuita en el Sistema de
Informacién www.mercadopublico.cl, no pudiendo cobrar por ellas a los interesados en participar
en el proceso.

ERENCIAL .

La presente licitacidn contard con un presupuesto referencial de $14.362.358.- (catorce millones
trecientos sesenta y dos mil, trecientos cincuenta y ocho pesos) IVA incluido, y segin
disponibilidad presupuestaria al momento de la adjudicacidn.

Las etapas y fechas de la licitacién serdn las que se encuentren digitadas por el encargado del
proceso de compras en el sistema www.mercadopublico.cl

ETAPAS PLAZOS (*)
Publicacién en el Sistema de Mercado | EI  dia de la total tramitacion de la presente
Pubtlico Resolucion.
Consultas de los Proveedores Desde el dia de la publicacion en el Sistema

www.mercadopublico.cl Hasta el dia 01 dfas después
de la visita a terreno.
Respuesta a Consuitas y/o | 01dfas de cerradas [as consultas.

Aclaraciones
Visita a terreno Se realizara una reunién informativa, el dia miércoles
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31 de Julio a las 10:00, en la direccién.s de octubre n°
375, Boca Sur, San pedro de la Paz, Concepcidn.
De Caracter Obligatorio

Cierre Recepcidn de Ofertas 13 dias desde la publicacion en el Sistema
www.mercadopublico.cl , Lunes 13 de agosto a las
15:30 horas.

Apertura Electrénica de Ofertas | El diadel cierre de la recepcicn de ofertas.
admirdstrativas y técnicas

Apertura Econdmica de las Ofertas. Al dia de la apertura electrénica de las ofertas
administrativas y técnicas.

Evaluacién de Ofertas Dentro de los 03 dias siguientes a la Apertura
Electrénica de ofertas econdmicas.

Adjudicacién de la Licitacion Dentro de 03 dia siguientes al Informe de Evaluacion
de [a respectiva Comisién.

Notificacién a los Proveedores Al dfa habil siguiente a la Adjudicacién en el sistema
www.mercadopublico.c] de la Licitacidn.

Suscripcién contrato Dentro de los 10 dias hdbiles siguientes a la

notificacion del proveedor adjudicade

(*) Los plazos indicados en el presente cronograma son de dias corridos con las excepciones que
en él se sefialan. En el evento que el Gltimo dia del plazo recayera en un dia inhabil, se entendera
prorrogado automdticamente al dfa habil siguiente. Con todo, el plazo de cierre para la recepcion
de ofertas no podréd vencer en dias inhdbiles ni en un dfa lunes o en un dia siguiente a un dia
inhdabil, antes de las quince horas. Para estos efectos el sdbado es dia inhabil.

De la misma forma si a la fecha de cierre de la propuesta no hubiera oferentes, el calendario se
aplazara automaticamente en tres dias hébiles, situacién que debera ser respaldada por medio de
la impresién de pantalla del sitio www.mercadopublico.cl, en donde conste fa fecha y la horayla
ausencia de ofertas en el referido portal. Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto enel
punto 16, incisa final, respecto de [a eventual modificacion de bases.

Las fechas del cronograma de la licitacién, podrén ser modificadas en los casos que sean
conveniente a los intereses del Servicio dictando la correspondiente Resolucion fundada [a que se
entendera notificada a las partes dentro de las 24 horas de publicadas en el portal
www,mercadopublico.cl.

Ante cualquier disconformidad o diferencias entre la ficha de licitacion publicada en
www.mercado publico.cl y las bases administrativas aprobadas mediante resolucidn, primara lo
dispuesto en las bases administrativas.

IONES.Y MOD)

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas
y las Especificaciones Técnicas, de acuerdo a las fechas indicadas en el cronograma y solamente
a través del foro electrénico que se canalizard a través del sitio www.Mercadopublico.cl, estas
se colocaran en conocimiento de todos los proveedores interesados a través del mismo sitio,

sin indicar el autor de las mismas.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran a través del mismo sitic web, a través del
foro de consultas y adicionalmente mediante un archivo denominado ‘“Respuestas a las
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aclaraciones” que se adjuntara en la fecha de respuesta a las consultas indicadas en el cronograma
de las presentes bases administrativas.

Para todos los efectos legales, fas respuestas y aclaraciones se entenderdn que forman parte
integrante de las bases administrativas o especificaciones técnicas de esta propuesta una vez
publicadas en el portal www.mercadopublico.cl

Las Bases Administrativas ¢ Especificaciones Técnicas podran ser modificadas previa dictacion de
una resolucion fundada totalmente tramitada, antes del cierre de la recepcion de las ofertas, para
cuyo efecto, se publicardn dichas modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl,
considerdndose un plazo prudencial para que los oferentes interesados puedan conocer y adecuar
su oferta a tales modificaciones. Las consultas y aclaraciones se efectuaran en las fechas
establecidas en el cronograma fijadlo en estas bases administrativas y publicadas en el portal
www.mercadopublico.cl

En ia fecha que se indica en el sistemna www.Mercadopublico.cl, y en el croncgrama contenido en
las presentes bases. Esta visita tendra el cardcter de obligatoria y serd certificada en el Acta de
Visita de Terreno elaborada en presencia del inspector Técnico designado para esta labor. En dicha
acta el oferente deberd estampar su nombre, rut de la empresa, teléfono y firma. En caso de no
asistir el representante legal de 1a empresa la persona que lo remplace debera acompafar una
declaracién jurada simple, suscrita por el referido representante legal del oferente, en virtud del
cual expresamente se autorice su representacién y comparecencia a la visita a terreno.

Solo podran participar quienes debidamente se presentaren en la fecha y horario indicado en el
cronograma establecido en estas bases administrativas. Aquellos oferentes o representantes
legales o personas debidamente autorizadas por estos, que por cualquier motive o circunstancia
se presentaren con posterioridad a la hora establecida, no seran evaluados. Todo lo cual certificara
a inspeccidn técnica de la obra en acta respectiva, en presencia de los demnds participantes.

Podrdn participar personas naturales o juridicas que emitan factura, que cumplan con los
requisitos establecidos en {as presentes Bases.

Previo a la etapa de evaluacién econémica y administrativas de las ofertas se realizara un examen
formal de admisibilidad de las mismas las que deben adjuntar los siguientes documentos:

1. La comisién de licitacién antes de proceder con [a evaluacién econémica y administrativa
verificara que cada uno de los oferentes o representantes legales o personas autorizadas
por estos, este incluido en [a némina de asistentes a la visita a terreno.

2. Formato identificacién del oferente: Consiste en una carta de ldentificacidn de! oferente,
que contenga el nombre o razén social, Rut del oferente, teléfono, fax, direccién, correo
electrénico y nombre completo del representante legal y Rut del representante legal. Los
mencionados documentos deberdn ser ingresados en archivo digital, al portal
www.mecadopublico.cl al momento de ingresar su oferta (Anexo 1)

3. Formato Carta declaracién de aceptacién de bases administrativas y técnicas. {Anexo 2)
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4. Experiencia en obras similares de conservacion y reparacién .{Anexo 3)

5. Formato Declaracién jurada simple, de no estar sujeto a la inhabilidades del articulo 4
inciso 1y 6° de la Ley N°19.886 y articulo 8 y 10” de Ja Ley N° 20.393 (Anexo 4)

6. Formato de presupuesto detallado_por partidas incorporando el valor unitario de los
costos por gastos generales y utilidad, de acuerdo a formato (Anexo 5).

afios procesos de cobros de garantia o multas al efecto. (anexo 6) La presentacioén de
este documento debe ser exclusivamente segtin formato adjunto en anexo respectivo.

8. Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas).
9. Reglamento interno de higiene y seguridad para contratistas de JUNJL

Los participantes al momento de realizar las ofertas, deben adjuntar firmados los anexos
que constan en el reglamento de higiene y seguridad JUNJI para empresas contratistas, el
que para todos los efectos legales forma parte integrante de las presentes bases, el
indicado reglamento se encuentra publicado en el sistema www.Mercadopublico.cl en el
respectivo |D.

10. Programacién de trabajo_en formate carta gantt. ( Anexe 7),L0s proponentes deberan
presentar un programa de trabajo carta Gantt, elaborada de acuerdo al plazo de ejecucion
que oferta, en el que se indicardn las fechas de inicio y de término de las diversas
secciones o etapas de los proyectos, ajustado a las presentes base, indicando
expresamente el plazo de ejecucidn en dfas corridos.

-OFERTA ECONOMICA

Las Ofertas Econdémicas deberdn ser ingresadas por los oferentes en el sitio
www.mercadopublico.cl en forma digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas,
indicadas en el sistema de informacién Mercado Publico y en el cronograma respectivo.

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dfa y hora sefiaiados en el
cronograma indicado y publicado en el portal Mercado Publico, sdlo serdn evaluadas
administrativa y econdmicamente las ofertas de aguellos proveedores que hayan dado
cumplimiento a la presentacién de los documentos formales requeridos en el punto ViH.-

En consecuencia, si la comision evaluadora solicita aclaraciones mediante el portal
www.mercadopublico.cl, y estas no son respondidas en los plazos estipulados seran declaradas

ofertas inadmisibles.

Una vez realizado el examen formal de admisibilidad de las ofertas, en el dfa y hora sefialados
en el sisterna, se procederd a la apertura de los antecedentes administrativos y econdmicos,
ingresados a la plataforma, www,Mercadopublico.cl, se realizara la apertura en el transcurso
det dia indicado en el cronograma de la licitacion
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Las Ofertas Econdmicas deberdn ser ingresadas por fos oferentes en el sistema Mercado pblico,
antes de la fecha y hora de clerre de las ofertas indicada en el sistema de informacion Mercado
publico, Informacidn de la Adquisicidn.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor total neto de la obra que se ofrece (sin incluir
el IVA).

La evaluacién de las ofertas serd efectuada por la Comisidn de Evaluacion, la que estara
conformada por el funcionario encargado de Cobertura e Infraestructura o por quien este designe,
el Subdirector de Recursos Financieros o por quien éste designe, un profesional de Infraestructura
regional, un Abogado de Asesoria Juridica y un funcionario de la Unidad de Adquisiciones quien
actuard como secretaria/o de actas.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacién del principio proporcional, los puntajes
que obtengan los oferentes deberan expresarse con dos decimales.

La evaluacion se realizara de acuerdo a las siguientes criterios y ponderaciones:

A) EVALUACION ADMINISTRATIVA:

1. ENTREGA DE ANTECEDENTES el oferente que cumpla con la entrega oportuna de todos los
antecedentes solicitados en las bases Administrativas tendrd el 10% de la ponderacion, el
oferente que realice entrega tardfa o complemente los antecedentes, tendrd un
descuento en la ponderacién, de 0.5 puntos del total por cada documento que
complemente o acompafie tardiamente.

La Comisién de Evaluacién, durante el proceso de apreciacién de las ofertas, se encontrard
facultada para solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales detectados en
esta etapa, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran una
situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se vulneren los
principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de fos oferentes, y se informe de dicha
solicitud al resto de los oferentes a través del Sisterna de Informacion. Para salvar esas orrisiones u
errores el oferente contard con el plazo de 24 horas corridas, contados desde el requerimiento de
la entidad licitante, el que se informard a través del sistema. Se descontaré al oferente en cuestion
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0.5 puntos del total obtenido en la evaluacién de la oferta por cada uno de los documentos
acompafiados tardiamente o complementados.

2. PLAZO DE EJECUCION el proveedor deberd indicar en su carta Gantt el plazo de ejecucion
de las obras , este plazo serd de dias corridos , el proveedor que se sefiale el menor plazo de
efecucién serd evaluado con puntaje méximo, como lo sefiala la siguiente tabla, y los restantes
oferentes en forma inversamente proporcional. En caso que dos o mas oferentes indiquen el
mismo plazo de ejecucion se les asignara el mismo puntaje.:

B) EVALUACION ECONOMICA

B1) PRECIO

Se adjunta formulario de Partidas, y se dispone que oferte un Valor Neto Unitario, en todos
los iterns o partidas. Tal valor neto ofertado, debe considerar el valor neto de referencia
institucional, en cuanto, a ofertar por un valor neto menor igual, o mayor. La evaluacién serg,
por el monto neto total que la compone segin lo ofertado en anexo de presupuesto,
asignando 10 puntos en cada una de ellas, a la oferta de menor valor y al resto se le asignard un

puntaje segun tabla

CRITERIOS
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Los miembros que integran la Comision de Evaluacion, considerando el principio de abstencion
regulado en las Leyes N° 18.575 y N° 19.880, no podran tener conflictos de interés con alguno de
los oferentes, al tenor de lo dispuesto en la Ley N° 19.886, debiendo dejar constancia de aquello en
el Informe de Evaluacion.

La Comisidn de Evaluacién, durante el proceso de apreciacién administrativa y econdmica de las
ofertas, se encontrard facultada para solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales detectados siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les
confieran una situacién de privilegio respecto de los demds competidores, esto es, en tanto no se
vulneren fos principios de estricta sujecién a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe
de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Informacidn, Para salvar esas
omisiones u errores el oferente contard con el plazo de 24 horas corridas, contados desde el
requerimiento de la entidad licitante, el que se informard a través del sistema. Se descontara al
oferente en cuestién 0.5 puntos del total obtenido en la evaluacion de [a oferta.

La Comisién de Evaluacion entregard a la Directora Regional, un Informe fundado de las ofertas
recibidas y su calificacién, y la propuesta de adjudicacién.

Xill-RESOLUCION DE EMPATES

En caso de empate se preferira aquella oferta que tenga mejor ponderacion en el factor precio. Si
la paridad se mantuviera, se continuard con los demds factores de evaluacién en el siguiente
orden: experiencia, plazo de ejecucién y tasa de siniestralidad en accidentes laborales. En caso de
mantenerse el empate serd facultativo para la Directora Regional decidir el empate o declarar

desierta la licitacion.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptara la propuesta mds ventajosa, considerando los
criterios de evaluacion con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las
presentes Bases Administrativas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estard obligada a adjudicar al proponente cuya
oferta econdmica sea la de menor precio. Asimismo, mediante resolucdn fundada, podra
considerar inadmisibles las ofertas, cuando no retnan los requisitos establecidos en estas
Bases Administrativas y en las respectivas Especificaciones Técnicas, o declarar desierta la
licitacién si no se presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a

los intereses de [a Institucion.

L.a adjudicacién se materializara a través de una Resolucidn de la Directora Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, previa recepcién del Informe de la Comisién de Evaluacion de la

propuesta.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra medificar, en un 30%, el servicio contratado de
scuerdo a las necesidades institucionales y disponibilidades presupuestarias, durante Ia
vigencia del contrato, ello, previa la total tramitacion de la Resolucidn que se dictard al efecto,
de la presentacién por el contratista. En caso de corresponder, deberd cambiar a una nueva
garantfa de fiel cumplimiento del contrato y de las obligaciones laborales y previsionales y
realizar la suscripcién de [a respectiva modificacion de contrato.
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Toda consulta relacionada con el proceso de adjudicacion, se realizara con el funcionarios
sefialado en la ficha de la presente licitacion a partir de la fecha de publicacién de la
adjudicacién de la Licitacion en el Portal www.mercadopublico.cl.

La Institucidn daréd respuesta a cada consulta dentro de un plazo no superior a los cinco dias
habiles contados desde la fecha de la consulta respectiva.

Lo anterior es sin prejuicio del sistema de reclamos y consultas de licitaciones habilitado en el
portai www.mercadopublico.cl.

XVL: DE LANOTIFICACION '

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, notificara la resolucion de adjudicacién de la licitacion a
través del portal de Mercado Publico, la que se entendera realizada luego de las 24 horas
transcurridas desde que la Institucién publique en el sistema de informacion el documento: (actao
resolucién objeto de la notificacion).

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contratoy obligaciones laborales, se exigird
al oferente que se adjudique la licitacién, una Garantia consistente en una Boleta Bancaria de
Garantfa, Vale Vista, o Pdliza de Seguro de ejecucidn inmediata, tomada a nombre de la junta
Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 7 % del valor total neto del
contrato, con una vigencia minima del plazo de ejecucién de la obra, aumentada en 240 dias
corridos.

Dicha garantia, ademas, caucionara el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de
los trabajadores del Contratista, en conformidad a lo establecido en el articulo 11 de fa ley N°
10.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidn de Servicios.

Esta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter
de irrevocable. La garantia debe expresarse en pesos chilenos.

La entrega de este documento de garantfa se efectuarad en la Subdireccién de Recursos
Financieros, en forma previa a la firma del contrato respectivo.

& GLOSA

“Garantia de buena ejecucion de obras y fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de
obligaciones laborales y previsionales de la licitacién puablica reparaciones post temporal
en jardin infantil Nuestra sefiora de las Nieves de JUNJI Region del Biobio”, o similar indicando
claramente el ID de la licitacién .

Respecto de los Vales Vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracién jurada,
acompariada a tal instrumento.

*  FORMA Y MOMENTO DE LA RESTITUCION

La devolucién de la mencicnada garantia la efectuaré la Oficina de Tesorerfa de la Direccidn
Regional del Biobio, a la fecha de su vencimiento, previo V° B® de la Subdireccidén de Recursos
Financieros, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, dentro del horario de funcionamiento
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de este despacho, ubicado en calle Diagonal Pedro Aguirre Cerda N° 1129, 5° piso Concepcion,
en horarios de oficina, esto es de lunes a jueves de 08:00 a 17:30 horas, y los dias viernes de
08:30 a 16:00 horas, previa recepcién definitiva de la obra a efectuarse a los 240 dias
posteriores a la fecha de recepcién provisoria sin observaciones y la correspondiente
liquidacién del contrato Ademds, en ese acto, el contratista debera entregar la resolucion
sanitaria favorable y recepcién municipal, en caso que sea aplicable.

En caso de errores formales en la emision de la boleta, se podrad solicitar su

remplazo.

El contratista deberd ejecutar la obra dentro del plazo ofertado, estos dias se contaran desde [a
fecha de entrega de terreno ai contratista. La entrega de terreno se efectuard dentro del dia habil
siguiente a la fecha que sea tramitada completamente la resolucion que aprueba el presente
contrato, levantando acta de ello.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de
las obras contratadas, el contratista podrd solicitar a la JUNJI, representada para estos efectos
por su Directora Regional, por escrito, y con 5 dfas hdbiles anteriores al vencimiento del plazo
convenido, una prérroga del plazo para la ejecucion de las obras, la que a su juicio exclusivo
podrd aceptarla o rechazarla, total o parciaimente, previo informe del 1TO, mediante la
dictacién de una resolucion que asi lo disponga.

Los plazos de dias establecidos en el presente Contrato serdn los dias ofertados por el
proveedor que se entenderd de dias corridos.

El Contratista deberd iniciar y terminar totalmente la Obras Contratadas de acuerdo a las fechas
establecidas en las Bases Administrativas Generales y Contrato de Ejecucién de Obras.

Sera de cuenta exclusiva del contratista los dafos y perjuicios que pueda ocasionarse a terceros en
el curso de los trabajos o con ocasién de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la
seguridad, leyes sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo y enfermedades

profesionales.

Todo dafio de cualquier naturaleza, incluyendo fuerza mayor o caso fortuito, que por razones
ajenas a la JUNJI, sufran las obras durante el periodo de construccién, sera de exclusiva
responsabilidad del Contratista y deberd ser reparado a su costa y cargo, sin perjuicio de la
facultad que le asiste de tomar los seguros que estime pertinentes.

jgualmente todo accidente que ocurraenlaobrao a raiz de ésta, serd de exclusivo cargo y cuenta
del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que sea, que se
produzca con causa O con ocasion de estos trabajos, serd de su exclusivo cargo y cuenta,
quedando. La JUNJI libre de toda responsabilidad al respecto.

Asimismo, las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, serdn de cargo del Contratista,
quien podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcién provisional. Sin perjuicio de lo
anterior, el Contratista deberd responder por el costo de los perjuicios no cubiertos por cualquier
causa par el seguro.
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£l contratista no tiene derecho a cobrar indernnizacién a la JUNJI, ni pedir modificacion al contrato
por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que puedan ocurrir en
los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera otra circunstancia no prevista en forma
expresa en el presente contrato o las bases. Tampoco tiene derecho el contratista a exigir
aumento de precio por empleo de materiales de mejor calidad a lo establecido en los
antecedentes de la propuesta, lo que no significa |a renuncia anticipada al derecho que pudiere
correspenderle para recurrir ante los tribunales de Justicia.

El pago se realizard mediante 1 Estado de Pago, previa recepcién de las obras sin observaciones,
entrega del acta de recepcion del proveedor, visacién del estado de pago por parte del Inspector
Técnico de las Obras, las certificaciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas y contra
presentacién de la factura. Sin perjuicio de io anterior, el contratista estaré facultado para solicitar
a su arbitrio, mediante solicitud por escrito dirigida a la encargada regional de cobertura e
infraestructura, que se le cancele en dos estados de pago, el primer estado de pago debera ser
superior al 30% de avance de la obra y no podréa sobrepasar el 50% del presupuesto total de la
Obra, lo anterior previo informe favorable del [TO.

La factura o facturas seglin sea el caso, debera ser presentada por el oferente adjudicado en la
Oficina de Partes de la Direccién Regional, Biobio, ubicada en Diagonal Pedro Aguirre Cerda N°
1129, 5° Piso, Concepcidn, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 hrs. En la cual debe adjuntar el
Itemizado de Partidas firmado por el ITO, el Acta de Recepcion de las Cbras, certificaciones
solicitadas en las Especificaciones Técnicas y lo sefialado en las presentes Bases Administrativas.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores, los respectivos estados de pago producto del
contrato licitado deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa
acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucién del contrato, con un méaximo de seis meses

E! incumplimiento de la  obligacién indicada en el pérrafo anterior, por parte del contratista
facultard al servicio a poner término anticipado al contrato y a hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento del mismo, llamandose, eventualmente, a una nueva licitacidn, en la que el referido

contratista no podra participar.

La Junta Nacional de Jardines infantiles designara a un constructor civil, ingeniero constructor,
arquitecto o ingeniero civil del drea de la construccion, perteneciente a ‘a institucion, como
inspector Técnico de Obra (ITO), funcionario de fa Seccion de Cobertura £ Infraestructura de la
Direccién Regional del Servicio, cuyas funciones seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones
relacionadas con la ejecucién de la obra a través del Libro de Obras, velar por que se estén
cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al contratista los
problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago presentado
por el contratista y dara el pase efectuar la recepcion de las obras.

Las supervisiones serdn dentro del plazo de ejecucién de la obra por el Inspector Técnico de la
Obra acompafiado por el contratista o quien lo represente. El contratista proveerd de un libro
de obras foliado y con hojas en duplicado el cual serd el medio de comunicacion oficial entre la
JUNJI y el contratista, dejdndose constancia en dicho libro de cualquier novedad o
inconveniente que resulte en la ejecucién del contrato. Las instrucciones que allf se indiquen
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por parte del .T.0, tendrén el caracter de obligatorios para el contratista, sin perjuicio de que el
contratista pueda apelar de estas, fundadamente ante la autoridad superior

CONTRATACION -

El proponente adjudicado, serd el exclusivo empleador del personal que destine al
cumplimiento de las obligaciones del contrato, el que deberd ser contratado de acuerdo con las
normas del Cédigo del Trabajo, de manera tal que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, no
tiene ni tendrd vinculo laboral nijuridico alguno con ese persenal.

No obstante, el Contratista podra subcontratar las partidas correspondientes a instalaciones de
gas, electricidad, calefaccion, alcantarillado, agua potable, corrientes débiles, pisos, estructuras
metalcon, ventanas, puertas, equipamiento, cubierta, techumbre, segin sea el caso y siempre
que éstas no excedan el 50% (cincuenta por ciento) del valor total del contrato. Sin perjuicio de
lo anterior, serd el Contratista quien mantendra la responsabilidad ante la Junta Nacional de
Jardines Infantiles por la calidad, contenido y oportunidad de las obras contratadas y por los
dafios directos, previstos, imprevistos o perjuicios de cualquier naturaleza que se causen por el
Contratista, sus dependientes o subcontratistas, en conformidad a la ley.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del Cadigo del
Trabajo, el Contratista deberd presentar un certificado que acredite el monto y estado de
cumplimiento de las obligacicnes laborales y previsionales emitido por la Inspeccién del Trabajo
respectiva o bien por otros documentos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado
de cumplimiento, respecto a los trabajadores del Contratista, por ejemplo Boletin de la
Direccion del Trabajo que se obtiene desde su pdgina web. Asimismo, se exigird ia referida
documentacién respecto de las obligaciones que tengan los subcontratistas con sus
trabajadores. Ello, con el propdsito de hacer efectivo los derechos que le asisten a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles de ser informada y de retencion consagrados en los incisos 2°y
3° de la aludida norma legal, en el marco de la responsabilidad subsidiariz derivada de dichas
obligaciones laborales y previsionales, a la que hace mencidn el articulo 183-D de la citada ley.

Finalmente, el oferente deberd solicitar al Inspector Técnico de Obras (ITO) la autorizacion para
que intervengan los subcontratistas en la ejecucion de las obras.

Los materiales que se empleen en la construccién de la cbra deberdn ser nuevos y de primera
calidad, ademds de cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas y con
las exigencias, normas y reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes.

a) No podré hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas
que sirvan de base al contrato.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligdndose a
rehacer sin costo para la JUNJ; cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El
Inspector Técnico estd facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona que no
gjecute los trabajos en debida forma.

¢) Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perfmetro donde se
ejecutaran las mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores que
concurran al establecimiento, y evitar, ademas, el contacto de sus trabajadores con los

parvulos.
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d) Ejecutar los trabajos escrupulosamente y con estricta sujecién a lo estipulado en las
presentes bases administrativas, especificaciones técnicas, aclaraciones, planos generales y de
detalle, y otros antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el
sentido de la mejor y mds perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de Ia técnica
y el arte del buen construir.

e) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes y prevencion
de riesgos especialmente a la ley ndimero 16.744, como asimismo a la normativa que establezca
la JUNJI sobre esta materia.

f) Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera
ocurrir a su personal y/o a terceros.

g) Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, 0 a las
instalaciones de la JUNJI existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el
riesgo de incendio.

h) De igual modo, el adjudicatario serd responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad,
alimentacion, entre otras.

i) Ef adjudicatario asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos,
obligéndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera
apreciarse, y que se deba a la mala ejecucién o deficiente calidad de los materiales empleados
en su ejecucion.

i) Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposiciones de la JUNJL

k) Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no tendrd derecho alguno a indemnizacién de ninguna especie por parte de la
Junji, por pérdida, destruccién, deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u otra
razén, incluyendo la fuerza mayor y el caso fortuito, de éstas.

I} Asimismo, el adjudicatario deberd en la ejecucidn de éste contrato, cuidar y preocuparse del
Medio Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible.

m) El contratista asumird a partir de la fecha entrega de terreno que contara en el libro de
obra, los gastos de consumos basicos tales como; electricidad, agua y gas, por el periodo de
ejecucion de obra hasta la recepcidn de obra sin observaciones.

n} El contratista deberd asumir la confeccién de los proyectos definitivos de arquitectura,
estructura y/o instalaciones segin sea el caso, a si como las tramitaciones de las certificaciones

y recepciones correspondientes.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de buena ejecucidn de obras y fiel
y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales y previsionales.

. LAS OBRAS Y OB

El proponente adjudicado debera adaptar su avance en las Obras Contratadas al Programa de
Trabajo.
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El adjudicatario no podré, por motive alguno, hacer roturas o calados en estructuras de la Obra
sin la autorizacion expresa del ITO o quien lo subrogue como tal.

Los retapes, parches, remates y desmanches de cualquier naturaleza que haya que efectuar en
la obra por trabajos defectuosos o ejecutados fuera de su oportunidad, serdn de cargo del
Contratista adjudicado, quedando facultado la JUNJI para descontar su valor de los Estados de
Pago yjo Retenciones yjo Carantfas del Contrato. Igualmente, el Contratista respondera
respecto de eventuales dafios causados por €l o sus trabajadores a las instalaciones y equipos
de la JUNJL

El adjudicatario deberd proporcionar oportunamente a su personal de los equipos e
instrucciones de seguridad necesarias para ejecutar fas Obras Contratadas, en especial, zapatos
de seguridad, cascos, anteojos, guantes, charlas de induccién y en general, de todos aquellos
elementos de seguridad que puedan requerir las tareas especificas que se vayan a ejecutar.
También deberd tener en Obra un Registro que acredite que se han entregado al personal los
equipos e instrucciones de seguridad necesarias para ejecutar las Obras Contratadas. Debera
respetar el Reglamento de Contratos, Plan de Prevencién de Riesgos y el reglamento de
Higiene y Seguridad de la JUNJI, el cual declara conocer y aceptar por el presente acto.

Del mismo modo, el adjudicatario deberé entregar a sus trabajadores un Reglamento Interno
de Higiene y Seguridad debidamente visado por la autoridad competente, y en caso de tener
mds de 25 trabajadores deberd constituir y mantener en funcionamiento un Comité Paritario.
Sin perjuicio de lo anterior, en caso que el Contratista tenga mds de 50 trabajadores, deberd
implementar su propio sistema de seguridad, y si supera ios 100 trabajadores, deberd contar
con la asesorfa de un experto en prevencion de riesgos.

£l ITO JUNJI de la obra o quien haga sus veces, podra solicitar al Superviser del Contrato, en
cualquier momento, el reemplazo de cualquier personal o equipo empleaco por el Contratista
si a su exclusivo juicio dicho personal o equipo no es adecuado o resultare perjudicial para la
debida y oportuna ejecucién de las Obras Contratadas.

Durante el transcurso de la ejecucién de las Obras Contratadas, el adjudicatario debera
concurrir, por si o por medio de un representante, a las reuniones periddicas que se realicen
por la JUNJL

El Contratista es el Gnico responsable del cuidado y mantencidn de los materiales,
herramientas, equipos o instalaciones de su propiedad y en consecuencia no tendrd derecho a
indemnizacidn alguna por parte de la JUNJI, por pérdida, destruccién o deterioro que afecten a
dichos bienes, ocasionados por robo, incendio, fuerza mayor u otras causas similares.

El Contratista adjudicatario deberd cumplir en forma integra y oportuna todas las instrucciones
que le imparta la JUNJI en refacién con la ejecucién de las Obras Contratadas e impiementacién
de medidas de higiene, seguridad, salud ocupacional y cuidado ambiental.

F] Contratista adjudicatario serd responsable de obtener todos los permisos y autorizaciones,
pagar todos los derechos y tasas y, en definitiva, tramitar y conseguir tocas las aprobaciones
gubernamentales, pablicas, semifiscales y privadas que sean necesarias para ejecutary aprobar
las Obras Contratadas.

E! Contratista debera permitir al 1.7.0. JUNJI o cualquier otro personal de JUNJI debidamente
autorizado que se esté desempefiando en la ejecucion de parte de la Obras, el acceso a los
lugares donde se estén ejecutando trabajos yjo preparando yfo almacenando materiales e
insumos,
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» RECEPCION PROVISORIA

Obra terminada y sin observaciones: Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara
por escrito a la JUNJI la recepcidn de las obras, ingresando adjuntando los certificados y
comprobantes que sean necesarios para respaldar la ejecucién de la obra terminada, acorde a
lo establecido en las bases y especificaciones técnicas que regiran el contrato.

La ITO verificard el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones def Contrato y
determinara en el Libro de Obra o en el Acta de Recepcién Definitiva, la fecha en la que el
Contratista puso término a ésta.

La Comisién receptora estard compuesta por un profesional de la Unidad de Infraestructura, en
conjunto con el ITO responsable de la Obra.

Al acto de recepcidn asistird la comisién y el Contratista o su representante. Una vez verificado
el cabal cumplimiento se dard curso a la recepcién provisoria y se levantarz un acta en
triplicado que sera suscrita por todos sus miembros y por el contratista silo desea.

Obra no terminada: Si de la inspeccién de la obra que haga la Comisidn receptora, resuita que
los trabajos no estan terminados o no estan ejecutados en conformidad con los planos y
Especificaciones técnicas, la Comision receptora no dard curso a [a recepcion provisional.

En ningtin caso el contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos defectucsos o
negarse a reconstruirlos, bajo pretexto de haber sido aceptados por el inspector técrico.

Recepcidén provisoria con Qbservaciones: Cuando los defectos que se observen, no afecten la
eficiente utilizacién de la obra y puedan ser remediados facilmente, la comisién receptora
procederd a recibirla con reservas u observaciones que especifique. Al mismo tiernpo la
Comisién receptora fifard al Contratista un plazo perentorio, exento de multas no mayor a 10
dias corridos, para que éste efectle las reparaciones indicadas y podra autorizar el uso
inmediato de la obra.

Por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la entrega de las
observaciones definidas en la recepcién provisoria, se aplicara al contratista una multa por cada
dia de atraso equivalente al 1.5% del monto total neto del contrato pactade, y sus
modificaciones las que serdn descontadas del estado de pago final. En consecuencia, la Junta
Nacional de Jardines Infantiles podra cobrar administrativamente las multas al Contratista, en
casos de atrasos o de incumplimiento a las érdenes de la ITO, y en conformidad a los montos,
circunstancias y plazos establecidos en las presentes bases administrativas de licitacion publica.

Asimismo por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o modificacién de las obras
contratadas al tenor de lo establecido en las presentes bases administrativas, el contratista
podré solicitar a la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines, Regidn del Biobfo, por
escrito, y con un termino de 5 dfas de antelacién  al vencimiento del plazo convenido, un
aumento de plazo, para la ejecucién de las obras, siendo atribucién de dicha autoridad, a su
juicio exclusivo, el aceptarla o rechazarla, total o parcialmente, previo informe del Inspector
Técnico de las Obras (ITO), mediante la dictacion de una resolucion fundada que asi lo

disponga.
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Et Contratista acepta desde va que las multas sean descontadas por la JUNJI, administrativamente
del Estado de Pago posterior a la sancidn y sin necesidad de juicio previo, en el evento que los
Estados de Pago pendientes no alcanzaren para cubrir las multas pendiertes, fa JUNJI queda
facultado para descontarlas de las Retenciones yfo Garantias del Contrato.

Sila causa determinante del atraso fuera el caso fortuito o la fuerza mayor, dentro de los cuales en
ningdin caso se consideraran las huelgas o paralizaciones laborales, sean éstas legales o ilegales, ni
los actos de autoridad estrictamente vinculados a la ejecucion de las Obras Contratadas por parte
del adjudicatario, este deberd informar a la JUNJI de los antecedentes del caso, por escrito y
dentro de los tres dias siguientes de acaecido el hecho constitutivo de caso fortuito o fuerza
mayor. De no informarse dentro de tal plazo, se entenderd que no se ha presentado ninguna
circunstancia que amerite aumentar los plazos contractuales. La JUNJI, previa calificacion de
dichos antecedentes, discrecionalmente ampliard los plazos contractuales en el niimero de dias,
que a su juicio, sean necesarios para recuperar el retraso producido por el caso fortuito o fuerza
mayor, conforme a los pdrrafos precedentes.

El servicio estara facultado para aplicar una multa en caso de inobservancia de las instrucciones
que, con el objeto de prevenir accidentes, enfermedades profesionales y el cuidado del medio
ambiente, le imparta el ITO JUNJI, o quien éste designe.

Por cada incumplimiento o infraccidn respecto de las obligaciones establecidas en el Programa de
Seguridad, salud ocupacional y medic ambiente y/o en el Reglamento de Higiene y Seguridad
JUNJI, cuya supervision podrd ser realizada por la Prevencionista de Riegos y el {TO de la obra, en
el caso de aplicarse una multa serd del1,5% del monto total neto del contrato.

El Contratista serd responsable de las multas que cualquier Organismo de fiscalizacion aplique a la
JUNJL, derivadas de cualquier incumplimiento que sea de responsabilidad del Contratista o
imputables a éste, motivo por el cual debera reembolsarle a la JUNJI un valor equivalente al
cobrado por el Organismo de fiscalizacién en el misme momento que esto ocurra.

Desde ya el Contratista adjudicado autoriza a la JUNJI para efectuar los descuentos de los
respectivos Estados de Pago, en el evento que €l no haya pagado en su onortunidad, fa multa

aplicada.

No se consideran imputables al Contratista las causas que se originen en acciones u omisiones de
la JUNJI y que signifiquen atrasos en la ejecucién de las Obras Contratadas. No obstante, el
Contratista deberd dar aviso por escrito y comunicar sin demora a la JUNJI cualquier hecho que a

su juicio pueda provocar lo anterior.

Las muitas que se impongan al Contratista en virtud a lo establecido en el Contrato se aplicardn a
partir del primer dfa del incumplimiento y hasta que la obligacidn haya sido cumplida a entera
satisfaccion de la JUNJL

En el terreno el ITO podra ordenar verbalmente [a inmediata paralizacién de las obras, cuando
lo requiera su seguridad, la del personal que trabaja en ellas o las de los usuarios de las
inmediaciones personal JUNJI y parvulos. Esta paralizacion se ratificard por escrito dentro de
las 24 horas siguientes y podrd extenderse hasta que la causa que la originé haya desaparecido

o sido subsanada.

Recibida por el contratista la orden de paralizacién, tormard las medidas necesarias para reducir
al minimo los gastos que origine y acatara con prontitud las instrucciones que se le impartan,
debiendo, durante el periodo siguiente, proteger y conservar {as obras a satisfaccion del 1TO. 5i
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la paralizacidn ordenada sea motivada por el incumplimiento del contratista, no dara derecho a
prorroga ni al pago de indemnizacién alguna.

El proponente adjudicado es y serd el (nico empleador de los trabajadores que a cualquier titulo
emplee en la ejecucién de las obras objeto del Contrato y, por lo tanto, asume todas las
responsabilidades y obligaciones que, como tal, corresponden de acuerdo con el Cadigo del
Trabajo y demdas normativa pertinente, vigente a esta fecha o que entre en vigencia en el futuro.
Por lo mismo, sera de su cargo el pago integro y oportuno de las remuneraciones y leyes sociales,
especialmente las de accidentes del trabajo, servicio de seguro social, cotizaciones previsionales y
de salud, quedando el Cliente exentos de toda responsabilidad por tales causas. Los contratos de
trabajos suscritos entre el Contratista y sus trabajadores deberan constar por escrito.

El Contratista deberd pagar oportunamente a sus trabajadores las prestaciones pactadas, como
remuneraciones, gratificaciones y demas obligaciones de dar, y pagar y enterar las imposiciones a
los organismos previsionales. Cada vez que la JUNJI o solicite, debera presentar los certificados de
la Direccion General del Trabajo y de los institutos de previsidn en que se acredite que no hay
reclamos pendientes y que estd al dia en el cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales. Si tales pagos no se efectuaran dentro de plazo, la JUNJI podrd efectuarlos en forma
directa, quedando facultado en tal caso para descontar los montos involucrados de los dineros
que adeude al Contratista, ejerciendo asi los derechos de retencidn y pago por subrogacién
establecidos en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo. Incluso podrd ejecutar las Garantias
contempladas en el Contrato para pagarse de los montos pagados por la razén antes sehalada.

La JUNJI pedrd retener de los dineros que adeude al Contratista cualquier monto necesario para
hacer frente y pagar directamente por cuenta del Contratista las deudas que este Gltimo pudiese
mantener con sus trabajadores por concepto de remuneraciones impagas o en organismos de
salud, previsién, seguridad social y accidentes del trabajo, quedando desde ya autorizado por el

Contratista para tales efectos.

E] Contratista deberd dar fiel y oportuno cumplimiento a los requerimientos de informacion que le
efectie la JUNJI al inicio de las obras, durante su ejecucion {incluso en forma periddica) y previo a
la suscripcién del finiquito o liquidacién del Contrato. El incumplimiento del Contratista respecto
de estos requerimientos serd considerado como una infraccion grave que dard derecho a la
terminacién anticipada del Contrato.

£l oferente adjudicado al momento de presentar su factura para que se le de curso a su pago,
deberd, adjuntar un certificado emitido por la inspeccidn del Trabajo respectiva, que acredite
que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones adeudadas a sus trabajadores.

Asimismo, deberd presentar un certificado emitido por la institucién previsional respectiva o las
planillas de pago de cotizaciones previsionales, en original o en fotocopia legalizadas ante
Notario Publico, que acrediten que ha enterado las cotizaciones previsionales de sus

trabajadores.

Una vez realizada la entrega de la obra, se realizard una evaluacién del comportamiento del
contratista de acuerdo a lo sefialado en la Resolucion Exenta N°015/2429 del 30.12.2005,
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modificada por Resolucién Exenta N° 0708 del 27.04.2006, las cuales se anexan en la
publicacidn de este proceso.

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y
obligaciones que nazcan de! desarrollo de la presente licitacion, y en especial los establecidos en el

contrato definitivo.

ta infraccién de las obligaciones y prohibiciones contenidas en esta cldusula por parte del
Contratista se considerardn como un incumplimiento grave del Contrato que dara derecho a la
JUNJI para proceder al cobro de las multas aplicables, lo que sera sin perjuicio de los demas
derechos y acciones que pueda ejercer de conformidad al Contrato y/o la ley.

El oferente declara, que por es solo hecho de participar en la presente licitacion, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligdndose a cumplir con todas y cada una de
las estipulaciones que contenidas el mismo, sin peruicio de las que se sefialen en las bases dela
licitacién y ademds documentos integrantes. Especiaimente, el oferente acepta el suministrar
toda la informacidn y documentacidn que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las
presentes bases de licitacién, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

11.- Eloferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer sobornos, regalos,
premios ,dddivas o pagos , cualquiera fuese su tipo de naturaleza y /o monto, a ningun
funcionario ptblico en relacién a su oferta, con el proceso de licitacion piblica, nicon
la ejecucién de él o los contratos que eventualmente se derivan de la misma, ni
tampoco a ofrecerias o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o
indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisicnes o en la posterior
adjudicacién y ejecucion del o los contratos que de eilo se deriven.

1.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o reslizar negociaciones ,
actos o conductas que tengan por objetivo influir o afectar de cualquier forma la libre
competencia, cualquiera fuese la conducta o acto especifico y especialmente ,
aquellos acuerdos , negociaciones , actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva,

en cualquier de sus tipos o formas,

1.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacion, que
deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las
medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad,
consistencia precision y vigencia de la misma.

1.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética,
moral, buenas costumbre y transparencia en el presente proceso licitatorio.

1.5. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetard las reglas y
condiciones establecidas en las bases de licitacién, sus documentos integrales y €l o

los contratos gue de ellos derivase.

1.6. El oferente se obliga y acepta asumir, [as consecuencias y sanciones prevista en estas
bases de la licitacion, asi como en la legislacién y normativa que sean aplicables.
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1.7. El oferente reconoce y declara que {a oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con informacién fidedigna y en términos técnicos y econdmicos
ajustados a la realidad, que se aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las
condiciones y opertunidad ofertadas.

1.8. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y | o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las
personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o
como efecto de la presente licitacidn, incluidos sus subcontratistas individuales que
también procediesen y / o fueren determinadas por los organismos correspondientes.

3.- PUBLIQUESE esta Resolucién dentro de las 24 horas
siguientes a su dictacion en el sistema de informacion del sector publico a través de la pagina
web www.mercadopublico.cl. A fin de dar cumplimiento a o dispuesto en el articulo 57, letra B,
N°1 del Reglamento de la ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro
y Prestacion de Servicios.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.
“POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA”

REGION DEL BIO BiO

PEu//ésE/LﬁM/FSC/GHT/?{C/crc
= Distribucion:

= Subdireccién de Recursos Financieros.
' Seccidn de Cobertura e Infraestructura.
= Asesoria Juridica y Transparencia.
= Unidad de Compras.i¥’
e (Oficina de Partes.
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