RESOLUCION EXENTA N2 015/1 5 1 2

REF.: APRUEBA CONTRATO DE EIECUCION
DE OBRAS DE MANTENCIONES EN LGOS
JARDINES [INFANTILES COSTANERA SUR,
MARIA DEL CARMEN CARDENAS Y
BARQUITO DE ILUSIONES TODOS DE LA
COMUNA DE CONCEPCION ENTRE JUNII ¥
CONSTRUCTORA E INVERSIONES PROINTEC
CHILE LIMITADA.

Goncepeidn, 17 JUL 204

VISTOS:

1.-Ley N¢ 17.301, que crea la Corporacién denominada Junta
Macional de lardines Infantites y sus modificaciones.

2.-Reglamento de la funta Nacional de lardines Infantiles
establecido por D.S. N” 1574 de 1971 del Ministerio de Educacion.

3.-Ley Otgénica Constitucional N°18.575 de Bases Generales
de la Administracion del Estado,

4.-Ley N° 19.653 sobre Probidad Administrativa aplicable de
los Organas de la Administracién del Estado.

5.-Ley N°19.880, del Ministerio de Secretaria General de la
Presidencia que “Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los
drganos de la Administracion del Estado”.

6.-Ley N°18.886, sobre Contratos Administrativos de
Suministro vy Prestaciones de Servicios.

7.-Ley de Presupuesto del Sector Pdblico N°20.713 vigente
para el 2014, "

8.-Decreto N°250 del Ministerio de Hacienda que aprueba el
regiamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de servicios.

9.-D.L. N°1.263 sobre Administracion Financiera del Estado.

10.-Resolucion N2 1600 de fecha 06.11.08 de la Contraloria
General de la Republica.

11.-La Resolucion N°015/1156 de fecha 04.06.2014, de
Direccion Regional del Bio Bio de |la Junta Nacional de lardines Infantiles, aprobando bases
administrativas, bases técnicas y anexos.

12.-Resolucion Exenta N°015/1303 de fecha 23.06.2014, de
Director Regional (S), de adjudicacion licitacién piblica.

13.-La Resolucién N2 015/26 de fecha 04.02.00 y Resolucidn
N°® 015/172 de fecha 20.08.01 ambas de Vicepresidenta Ejecutiva de la lunta Nacional de
lardines Infantiles y modificaciones.

14.-Articulo N2 80, D.F.L. N2 29, fija Texto Refundido,
Coordinado y Sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo,



CONSIDERANDO:

1.-Que con fecha 04 de lunio de 2014 mediante resolucion
exenta N°015/1156 de Director Regional (S) del Bio Bio, de Junta Nacional de lardines
Infantiles se aprobaron bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la
ejecucién de las obras mantenciones de jardines infantiles Costanera Sur, Maria del
Carmen Cardenas y Barquitc de Husiones todos de la comuna de Concepcitn y autorizo el
llamado licitacidn publica a través del sitio www.mercadopublico.cl.

2.-Que mediante resolucidn exenta N°015/1303 de fecha 23
de lunio de 2014, el Director Regional (S) aprobd adjudicacién a licitacion publica
“mantenciones en jardines infantiles Costanera Sur, Marfa del Carmen Cardenas vy
Barquito de llusiones ", Junji Regién del Bio Bio, proceso licitatorio individualizado con la
D N°1576-15-L114.

3.-Que producto de lo expuesto en punto anterior, con fecha
07 de julio de 2014 se celebra Contrato de mantenciones de jardines infantiles Costanera
Sur, Maria del Carmen Cérdenas y Barquita de [lusiones todos de la comuna de
Concepcidn entre Junta Nacional de lardines Infantiles y Constructora e inversiones
Prointec Chile Limitada.

4-Que, es necesario dictar un acto administrativo que
apruebe el mencionado contrato, por tante y en virtud de las facultades que me confiere
lo dispuesto en el Punto [, numeral sexto de la resolucion N¢ 0026 de fecha 04.02.00,
maodificada por la resolucién N2 0172 de fecha 20.08.01.

RESUELVO:

1.-APRUEBASE Contrato de ejecucién de obras de
mantenciones de jardines infantiles Costanera Sur, Maria del Carmen Cérdenasy Barquito
de llusiones todos de la comuna de Concepcién, celebrado entre lunta Nacional de
Jardines Infantiles y Constructara e inversiones Prointec, que a continuacion se
reproduce:

En Concepcion, a 7 de lulio de 2014, comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, Corporacién Auténoma de Derecho Pablico, rol Unico tributario N
70.072.600-2, representada legalmente, segin se acreditara, por su Director Regional (S)
del Biobio LUIS VASQUEZ ARCE, chileno, casado, Nutricionista, cédula nacional de
identidad N210.232.375-0, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida O'Higgins
Poniente N° 77, quinte piso, comuna de Concepcidn, en lo adelante la “QUNIY, por la otra
parte FABIOLA DEL CARMEN CARRASCO REYES , chilena, casada ,empresaria, cédula
nacional de identidad N° 11.779.469-5, en representacién segin se acreditard de
CONSTRUCTORA E [NVERSIONES PROINTEC CHILE LIMITADA, persona juridica del giro de
su denominacién, Rut 76.302.991-3, ambas con domicilio para estos efectos en calle 30
de octubre 690, Villa Nonguen, de la ciudad y comuna de Concepcion, de paso por esta,
en adelante el “CONTRATISTA”, quienes han convenido en el siguiente contrato de
ejecucion de obras:




PRIMERO: ANTECEDENTES.

La lunta Nacional de Jardines Infantiles, para el normal funcionamiente de sus funciones,
requirié formalizar un proceso licitatorio que contemple el servicio de MANTENCIONES EN
LOS JARDINES INFANTILES COSTANERA SUR, MARIA DEL CARMEN CARDENAS Y
BARQUITO DE ILUSIONES TODOS DE LA COMUNA DE CONCEPCION, REGION DEL BIO
BIO. Este proceso de licitacién se realizé a través del Sistema de Informacién de fa Direccion
de Compras y Contrataciones Pablicas www.mercadopublico.cl en virtud de lo establecido en
fa Ley N° 19,886 y su Reglamento, dictdndose al efecta la resolucion exenta n® 015/ 1156 de
04 de junio de 2014 de Direccién Regional del Biobio de Junta Nacional de fardines Infantiles,
que aprueba bases administrativas, técnicas y anexos.

SEGUNDO: ADJUDICACION.

En virtud de resolucidon exenta n” 015/1303 de 23 de junio de 2014, de la direccion
regional del Biobio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, se adjudicd licitacién publica
para la mantenciones en los jardines infantiles Costanera Sur, Maria del Carmen Cardenas
vy Barquito de llusiones todos de la comuna de Concepcion, Region del Biobio, id n® 1576-
15-L114, en la forma y condiciones sefialadas en la precitada resolucién al contratista
Constructora e Inversiones Prointec Chile Limitada, Rut 76.302.991-3, representada por
Fabicla del Carmen Carrasco Reyes, Rut 11.778.469-5.

TERCERQ: MATERIA DEL CONTRATO.

Por el presente instrumento, fa JUNJI, debidamente representada, encarga al proveedor
adjudicado, en virtud de la resolucidn exenta N°015/1303, la ejecucién de las
mantenciones en los jardines infantiles Costanera Sur, Maria del Carmen Cérdenas y
Barquite de ilusiones todos de la comuna de Concepcidn, Regidn del Biobio, indicado en Ia
clausula precedente, obligandose por este acto a ejecutarla en la forma mencionada en el
presente contrato, en las bases administrativas, anexos y especificaciones técnicas que
formaron parte del proceso licitatorio, cuyo texto y tenor el contratista declara
expresamente conocer y aceptar.

CUARTO: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO- ESTRICTA SUJIECION A BASES
ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS.

El contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos y
Especificaciones Técnicas, elaborados para el llamade a propuesta publica para la
contratacién de la obra mencionada, en su oferta y a los demas antecedentes que
sirvieron de base para la adjudicacion de la obra por parte de la JUNII, documentos todos
que forman parte integrante del presente contrato.

En el cumplimiento de su obligacién el contratista proporcionara la mano de obra, equipo,
herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucion de la
obra.

QUINTO: DEL PRECIO

El precio del presente contrato a suma slzada asciende a la cantidad total y dnica de $
4.165.000.- (cuatro millones ciento sesenta y cinca mil pesos), IVA incluido, cantidad no
afecta a reajustes, que se pagard mediante un estado de pago, en la forma sefialada en el
punto 21 de las Bases administrativas del rubre, '




CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES.

Para garantizar la buena ejecucién de las obras el fiel y oportuno cumplimiente del
contrato y ohligaciones laborales y previsionales, emanadas del presente contrato, el
contratista entrega en este acto a la JUNJI un Boleta de Garantia, numero de serie
5478294, a favor de Junta Nacional de lardines Infantiles, por un monto total que
asciende a § 350.000, con fecha de vencimiento 18.03.2014,

-

fecha vencimiento, equivalente al 10 % del valor neto del presente contrato.
q

SEPTIMO: PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS.

El plazo de ejecucion de las obras serd de 15 (quince) dias corridos. Estas dias se contaran
desde la fecha de entrega de terreno al contratista, cuya acta levantara el respectivo
inspector técnico de la obra (ITO).

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor al tenor del
articulo 45 del Cédigo Civil, o aumento de las obras contratadas, el oferente podra solicitar a
fa JUNII, por escrito, con una antelacion minima de 10 dias previos al vencimiento del plazo
convenido, una prérroga del plazo para la ejecucién de |as obras, la que a juicio exclusivo de
esta Institucion podra ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previc informe del
Inspector Técnico de las Obras (ITO), quién certificara el caso fortuito y/o fuerza mayar. Dicha
autorizacion se materializard mediante la dictacion de una resolucién fundada que asi lo
disponga y en caso de corresponder a la entrega oportuna e inmediata de una prorroga de
boleta de la garantfa asignada al cumplimiento del contrata y a la correcta ejecucion de las
obras.

OCTAVO: REQUISITOS PARA CONTRATAR.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigird al oferente adjudicado, al momento de
contratar, no encontrarse afecto a la prohibicidn prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N°
20.393 y 4° de |a Ley N° 19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La
primera circunstancia se verificard con la Bireccién de Compras y Contratacion Publica, al
tenor de lo establecido por el inciso final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente
seleccionado no se encontrase inscrito en Chileproveedores, dispondrd de un plazo méximo
de 5 dias habiles, contados del dia siguiente hébil de la fecha de notificacion de la
adjudicacion, para efectuar su inscripcion en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro
de Chileproveedores en el plazo indicado, se procederd a adjudicar la siguiente oferta mejor
evaluada, o bien, se declarara desierta la licitacidn, de acuerdo a los intereses del Servicio,

NOVENO: DEL PRESENTE CONTRATO.

El presente instrumento celebrado entre la Junta Nacional de lardines Infantiles y el
adjudicatario se firma en las oficinas de la unidad de compras de la Direccion Regional de
Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicadas en la calle O'Higgins Poniente 77, 52 piso,
Comuna de Concepcion.

Conforme lo dispanen las hases administrativas el plazo para firmar el contrato sera de 10
dias habiles, contados desde la notificacion de la resolucién de adjudicacion al oferente,
plazo en cuya virtud, ademas, deberd presentar una boleta de garantia por el fiel
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:



a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria
juridica del o de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b}  Fotocopia del RUT.

¢) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcion
(fojas, N2 y afig), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segin
corresponda, ambos con una antigliedad no superior a 60 dias hahiles contados
desde la publicacién de la Resolucién que dispone la contratacion en ¢l portal
www.mercadopublico.cl

Na obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y ¢} precedente no seran
exigidos a los participantes que se encuentren inscritos en Chileproveedores y cuya
documentacién publicada en dicho registro sea la correspondiente y suficiente para la
suscripcion del contrato respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicadas, no presenta la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean
imputables, dentro del plazo indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar
sin efecto fa adjudicacién realizada, y adjudicar la licitacion al siguiente proponente mejor
calificado o bien, declarar desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio,

DECIMO: DE LAS MULTAS.

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes
Bases Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso
en la subsanacion de las observaciones definidas en la recepcion provisoria, se aplicara al
contratista una multa equivalente al 0,5% del monto total del contrato, IVA incluido, las que
seran descontadas del estado de pago final.

Cuando la multa exceda al maximo estipulado entendiéndose este el 10% del valor total
del contrato, se podra poner término al contrato y cobrar la garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

DECIMO PRIMERO: DE LA ENTREGA DEL TERRENO.

La entrega de terreno se efectuard posterior a la fecha de firma del contrato, levantando acta
de ello. Ademis, si el proyecto lo requiere, el contratista debera iniciar los tramites para la
obtencidon de la Autorizacién de Obras Preliminares emitido por la Direccion de Obras
Municipales, los que serdn de cargo y responsabilidad del contratista.

En este acto, el contratista deberd entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos de
la obra, programacion financiera mensual v libro de obras foliado, en formato triplicado y
autocopiativo.

DECIMO SEGUNDO: DE LA FORMA DE PAGO.

El pago se realizard mediante 1 Estado de Pago, previa recepcion de las obras sin
observaciones, entrega del acta de recepcion del proveedor, visacién del estado de pago por
parte del Inspector Técnico de las Obras, las certificaciones solicitadas en las Especificaciones
Técnicas y contra presentacidn de la factura. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista estard
facultado para solicitar a su arbitrio, mediante solicitud por escrito dirigida a la encargada (o)
regional de cobertura e infraestructura, que se le cancele en dos estados de pago, el primer
estado de pago deberd ser superior al 30% de avance de la obra y no podra sobrepasar el
50% del presupuesto total de la Obra, lo anterior previo informe favorable del ITO.




|| Gablerno deChite

La factura o facturas segtin sea el caso, deberdn ser presentadas por el oferente adjudicado
en la Oficina de Partes de la Direccién Regional, Biobio, ubicada en la calle O'Higgins Poniente
N® 77, comuna de Concepcién, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 hrs. En la cual debe
adjuntar el Itemizado de Partidas firmado por el (TO, el Acta de Recepcién de las Obras,
certificaciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas v lo sefialada en las presentes
Bases Administrativas.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores, los respectivos estados de pago producto del
contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa
acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad
del periodo de ejecudén del contrato, con un maximo de seis meses El incumplimiento de la
obligacion indicada en el parrafo anterior, por parte del contratista facultara al servicio a
poner término anticipado al contrato y a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del
mismo, llamandose, eventualmente, a una nueva licitacion, en la que el referido contratista
no podré participar.

DECIMO TERCERQO: DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION.

De acuerde a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de lardines
Infantiles podra poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este
caso, se podra hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a
pagar al oferente adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.
Causales de término anticipado del contrato:

a. Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b, Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

¢. Por exigirlo el interés plblico o la seguridad nacional.

d. Cuando la construccion de las obras no cumpla con los requerimientos de
las Bases Técnicas de esta licitacion.

e. Demora de 10 dias corridos en el inicio de [as obras.

f. Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por

causas imputables al contratista.

Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparadas y

comprometieran la idoneidad de ellas u obligaren a maodificaciones

sustanciales al proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la JUNJI
para solucionar los referidos defectos.

i, Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del
contrato, segin lo indicado en el punto 21, de las presentes bases
administrativas.

I Si tratdndose de persanas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucidn
del contrato,

k. Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones
efectuadas durante las etapas de revision provisoria y definitiva de las
obras.

| Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los

= ®



Ultimos dos anas, a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un
maximo de seis meses.

Ef contrato podra madificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello
signifique mutacién de las cldusulas esenciales del mismo que se definiran en ese
instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd, con el fin de llevar a un mejor termino i3
obra contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones
fundadas y de comun acuerdo con el contratista, lo que debera sancionarse mediante una
Resolucion.

Los aumentos o disminuciones de cbra y/u obras extraordinarias, padran efectuarse hasta
por un 30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva
garantia de Fiel cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor
efectivo, en los porcentajes y vigencias estiputada en el contrato original,

Los aumentos o disminucién de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios
del presupuesto adjudicado,

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacidn, se realizard mediante
resolucién fundada, que se publicard en el sistema de informacion www.mercadopublicocl a
mas tardar dentro de las 24 horas de dictada.

DECIMO CUARTO: DE LA INSPECCION DE OBRAS.

La Junta Nacional de lardines Infantiles, designard a un constructor civil, ingeniero
constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de la construccion, perteneciente a la
Institucién, como Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones seran, entre otras: velar
por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir
instrucciones relacionadas con la ejecucién de la obra a través del libro de obras, velar por
que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al
contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de
pago presenitado por el contratista y participar en las comisiones de la recepcion provisoria v
definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevardn fecha y firma del L.T.0. que las instruyo,
asimismo, estardn firmadas por el cantratista o su representante en obra, sin prejuicio que
esta Ultima no serd indispensable para la validacion del acto,

El libro de obras quedard bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su
extravio, enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro deberd resguardarse en un sitia
adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de cbras (original) serd retirada por el 1.T.0,, para archivar en la
carpeta de obras, la segunda hoja quedard en poder del contratista v la tercera hoja se
mantendra en el libro.

La Inspeccion Técnica de la Obra requericd de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, gue a su juicio,
sean necesarios.



Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados
sean representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un
laboratorio oficial reconocidoy en presencia del 1.T.0.

Toda obra que a juicio del 1.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no
cuente oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningun
estado de paga mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la
certificacion exigible, a entera satisfaccion de la Inspeccion Tecnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser
demolidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.

DECIMO QUINTO: DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un profesional del area de la
construccidn, con la experiencia exigida en obras similares, quien deberd asumir la plena
responsabilidad y representacién del contratista para hacer efectiva las instrucciones
impartidas por la [nspeccién Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que se
requieran.

La JUNII podra rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podra hacerla
extensiva a cualquier trabajador y/o subcontratista.

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio
cuando corresponda, de los vicios de la construccion y de los prejuicios que con ella se
ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes
del Cadigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del
contrato, le pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos,
como también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la
propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la
obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacion u
otros. Asimismio, el contratista deberd cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo
66 his, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a
su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad para las
distintos tipos de trabajo.

E| Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
ohligdndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicie de la Institucion
pudiera apreciarse.

£l contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y
adecuado cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, deberd resguardar la
integridad de los parvulos v evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.



Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios
quimicos u otra solucién aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus
trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y
hasta el momento de la recepcion provisoria sin cbservaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta
Nacional de lardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales:

DECIMOSEXTO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El contratista deberd ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En el desarrollo vy
ejecucion de la obra deberd cefiirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y demas
antecedentes del proyecto propercionado por la JUNJI vy habra de cumplic con las
prescripciones de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanizacién, la Ley General
de Urbanismo y Construcciones, las Ordenanzas Locales de Instalaciones Domiciliarias de
los servicios respectivas, todas [as leyes que tengan relacién con el régimen laboral o del
trabajo y previsional del personal que trabaje en la obra, las normas chilenas oficiales
obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacién respecto a la calidad, método de
ejecucion y proteccion, y en general toda aquella legislacion o normalizacién vigente que
tenga relacion directa o indirecta con la ejecucion de la obra contratada.

Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y en las bases
administrativas, el contratista tendrd las siguientes obligaciones:

a).-No padra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones
téenicas que sirvan de base al contrato.

b).-Asumir la respensabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandose
a rehacer sin costo para la JUNJ cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse, El
Inspector Técnico estd facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona
que no ejecute los trabajos en debida forma.

¢).-Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se
ejecutaran las mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores que
concurran al establecimiente, vy evitar, ademas, el contacto de sus trabajadores con los
parvulos.

d).-Ejecutar los trabajos escrupulosamente y con estricta sujecién a lo estipulado en las
presentes bases administrativas, especificamente técnicas, aclaraciones, planos generales y
de detalle y otros antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretaran siempre
en el sentido de la mejor y mas perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la
técnica y el arte del buen construir.,

e)-Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materia de accidentes y
prevencion de riesgos especialmente a la ley ndmero 16.744, como asimismo a la normativa
que establezca la Junji sobre esta materia.

f).-Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera
ocurrir a su personal y/o a terceros.

g).- Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume dafios y perjuicios gue producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, 0 a
las instalaciones de la JUNJI existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el
riesgo de incendio.




h)-De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las cbligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad,
alimentacion, ete.

i)-El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los
trabajos, obligandose a rehacer sin costo para Ia JUNII cualquier falla que a juicio de ésta
pudiera apreciarse, y que se deba a la mala ejecucién o deficiente calidad de los matertales
empleados en su ejecucion.

j).-Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposiciones de fa JUNJL

k).-Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no tendrd derecho alguno a indemnizacion de ninguna especie, por perdida,
destruccion, deterioro, desgaste, producidos por robo, usa, mal uso u otra razén, incluyendo
la fuerza mayor y el caso fortuito de estas.

I}).-Asimismo, el contratista debera en la ejecucion de éste contrato, cuidar preccupadamente
del Medio Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible

DECIMO SEPTIMO: DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Recepcidn provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito la recepcion de I3
obra a la Inspeccién Técnica, la que se ingresard a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuard por una Comision compuesta por el I.T.O, la
Directora del Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por Ia
JUNJL

La Comisién se constituira en la obra en un plazo no superior a 7 dias corridos, contados
desde |a fecha de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho
acto. En caso de recaer en dias inhabiles, se postergard para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comisién verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta
de Recepcidn Provisoria, la gue serd firmada por los asistentes.

La Comisién consignard como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado
el 1.T.0., con motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada
e el Libro de Obras.

Si de la Recepcion de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos
facilmente reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de
Recepcién Provisaria con Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de
Obras, indicando en dicha acta, los folios de las hojas del Libro de Obras donde se
consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute a su costo, tos
trabajos requeridos. Este plazo no podrd exceder a 10 dias corridos y no estara sujeto a
multas.

El 1.T.0. debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la
comision, dentro del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcion Provisoria sin
Obhservaciones, dejando constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas vy el
término real de |as obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comision, los dias adicionales estaran
sujetos a las multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.
La Recepcién Provisoria sin Observaciones, dard derecho a la cancelacion del altimo
astado de pago.




Recepcion definitiva:

La IUNJI hard uso de las instalaciones involucradas en los trabajos contratados, despues
de la recepcién provisoria sin observacienes. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista
sera siempre responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucion
de la obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se
deban al uso inadecuado, y deberd repararlos a su casto en un periode inmediato
establecido por el 1.T.0., que no podrd exceder los 10 dias corridos.

Para la Recepcién definitiva se conformard una Comision conformada por el LT.0., |a
Directora del establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, los que notificaran
de este acto al Contratista,

La comision verificara basicamente, lo siguiente:

, La buena ejecucién de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la
ejecucion defectuosa).
. La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos

o deficiencias propias de los materiales utilizados).
En este proceso se levantard un Acta de Recepcion Definitiva. Este documento facultard al
contratista para solicitar la devolucién de la garantia de buena ejecucion de la obra.

DECIMO OCTAVO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS.

El contratista no podrad ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los
derechos v obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacién, y en especial
los establecidos en el presente instrumento.

DECIMO NOVENO: DEL PACTO DE INTEGRIDAD

E| oferente declara, que por es solo hecho de participar en la presente licitacion, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligdndose a cumplir con todasy cada una
de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en las
bases de la licitacidn y ademds documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta
el suministrar toda la informacién y documentacion que sea considerada necesaria y exigida
de acuerdo a las presentes bases de licitacion, asumiendo expresamente los siguientes
cormpromisas:

1.1.- Fl oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer sobornos, regalos,
premios ,dadivas o pagos , cualquiera fuese su tipo de naturaleza y /o monto, a ningdn
funcionario publico en relacién a su oferta, con el proceso de licitacion publica , ni con la
ejecucién de él o los contratos que eventualmente se derivan de la misma, ni tampoco a
ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente
en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicacion y ejecucion
del o los contratos que de ello se deriven.

1.2~ El oferente se obliga s no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones , actos
o conductas que tengan por objetivo influir o afectar de cualquier forma la libre
competencia, cualguiera fuese la conducta o acto especifico y especialmente , aquellos
acuerdas , negociaciones , actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de
sus tipas o formas,

1.3.- Ei oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacion y documentacion, que
deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas



que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia precision v
vigencia de la misma.

1.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, y
transparencia en el presente acuerdo de voluntades.

15  El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y
condiciones establecidas en las bases de licitacion, sus documentos integrales y él o los
contratos que de ellos derivase.

1.6. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones prevista en estas
bases de la licitacion, asi como en la legislacion y norm ativa que sean aplicables.

1.7. El oferente reconoce vy declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es
una propuesta seria, con informacion fidedigna y en términos técnicos y econdémices
ajustados a la realidad, que se aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las
condiciones y oportunidad ofertadas.

18 El oférente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados v / o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con
que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la
presente licitacion, incluidos sus subcontratistas individuales gue también procediesen y / o
fueren determinadas por los arganismos correspondientes.

VIGESIMO: DE LOS PERJUICIOS,

Serd de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a terceros en
ol curso de los trabajos o con ocasidn de ellos, como igualmente todo lo conicerniente a la
seguridad, leyes sociales, previsionales Y laborales sobre accidentes del trabajo,
enfermedades profesionales, y en general con las leyes, reglamentos y ordenanzas
vigentes o que se dicten a futuro y que digan relacion con esta clase de trabajo.

VIGESIMO PRIMERO: DE LOS DAROS DE LAS OBRAS Y OTRAS PERDIDAS.

lgualmente todo accidente que ocurra en la.obra o a rafz de ésta, serd de exclusivo cargo y
cuenta del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que
sea, que se produzca con causa o con ocasion de estos trabajos, serd de su exclusivo cargo
v cuenta, quedando La JUNJI libre de toda responsabilidad al respecto. Asimisma, las
pérdidas causadas por incendio U otros accidentes, seran de cargo del contratista, quien
podrd asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcian provisional. Sin perjuicio de lo
anterior, el contratista debera responder por el costo de los perjuicios no cubiertos por
cualquier causa por el seguro.

El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacion a la JUNJI, ni pedir modificacién al
contrato por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que
puedan ocurtir en los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera otra
circunstancia no prevista en forma expresa en el presente contrato. Tampoco tiene
detecho el contratista a exigir aumento de precio por empleo de materiales de mejor
calidad a lo establecido en los antecedentes de la propuesta.

VIGESIMO SEGUNDO: DE LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN EN LA EIECUCION DE LA
OBRA.

Los materiales que se empleen en la construccion de la obra deberan ser nueves y de
primera calidad, ademds cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones




Técnicas y con las exigencias, normas y reglamentos impuestos por los Servicios
correspondientes.

VIGESIMO TERCEROQ: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato ias
partes fijan como domicilio la ciudad de Concepcién, sometiéndose en todo a la
competencia de sus Tribunales de Justicia.

VIGESIMO CUARTO: La personeria de don LUIS VASQUEZ ARCE para representar a la
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO, emana del Articulo N2
80, D.F.L. Ne 29, fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 18.834, sobre
Estatuto Administrativo y demés antecedentes tenidos a la vista.

VIGESIMOQUINTO: El presente cantrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de
ellos en poder de la JUNIl y uno en poder del contratista.

PREVIA LECTURA, LAS PARTES RATIFICAN Y FIRMAN

2-lmputese el gasto que demande la presente
rasolucién al Subtftule 22, ftem 06, Asignacion 001, sub asignacién 002, programa 01, del
Presupuesto vigente de la junta Nacional de Jardines Infantiles,

3.-Publicase en el sistema de informacidn de Ia
Direccién de Compras y Contratacién Pdblica www.mercadopublico.cl fa presente
resolucién v los antecedentes de rigor, para efectos de lo preceptuado en el articulo Gdel
decreto suprermo N° 250 de 2004, del Ministerio de hacienda.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

LVA/FSC/RSA/ASE/IRM/DL/aia
Distribucidn:

-Direccion Regiornal

«Asesaria luridica

Subdireccién de Recursos Financieros
-Unidad de Compras

-Cobertura e Infraestructura
-Presupuesto y Planificacion

-Ley de Trasparencia

-Oficina te Partes



CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS DE MANTENCIONES EN LOS JARDINES INFANTILES
COSTANERA SUR, MARIA DEL CARMEN CARDENAS Y BARQUITO DE ILUSIONES TODOS DE LA
COMUNA DE CONCEPCION , REGION DEL BIO BIO
Y
CONSTRUCTORA E INVERSIONES PROINTEC CHILE LIMITADA

En Concepcion, a 7 de Julio de 2014 , comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, Corporacién Autdnoma de Derecho Publico, rol udnico tributario N2
70.072.600-2, representada legalmente, segun se acreditard, por su Director Regional (S) del
Biobio LUIS WASQUEZ ARCE, chileno, casado, Nutricionista, cédula nacional de identidad
N210.232.375-0, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida O'Higgins Poniente N° 77,
quinto piso, comuna de Concepcién, en lo adelante la “JUNJI”, por la otra parte FABIOLA DEL
CARMEN CARRASCO REYES , chilena, casada ,empresaria , cédula nacional de identidad N°
11.779.469-5, en representacion segln se .acreditard de CONSTRUCTORA E INVERSIONES
PROINTEC CHILE LIMITADA, persona juridica del giro de su denominacion, Rut 76.302.991-3,
ambas con domicilio para estos efectos en calle 30 de octubre 690, Villa Nonguen, de la ciudad y
comuna de Concepcion, de paso por esta, en adelante el “CONTRATISTA”, guienes han
convenido enel siguiente contrato de ejecucion de obras:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, para el normal funcionamiento de sus funciones; requirio
formalizar un proceso licitatorio gue contemple el servicio de MANTENCIONES EN LOS JARDINES
INFANTILES COSTANERA SUR, MARIA DEL CARMEN CARDENAS Y BARQUITO DE ILUSIONES
TODOS DE LA COMUNA DE CONCEPCION, REGION DEL BIO BIO. Este proceso de licitacién se
realizd a través del Sistema de Informacion de la Direccion de Compras y Contrataciones Publicas
www.mercadopublico.cl en virtud de lo establecido en'la Ley N°19.886 y su Reglamento, dictandose
al efecto la' resolucion exenta n® 015/ 1156 de 04 de junio de 2014 de Direccidn Regional del Biobio
de Junta Nacional de Jardines Infantiles, que aprueba bases administrativas, técnicas y anexos.

SEGUNDO: ADJUDICACION.

En virtud de resolucién exenta n° 015/1303 de 23 de junio de 2014, de la direccion regional del
Biobfo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, se adjudico licitacion putblica para la
mantenciones en los jardines infantiles Costanera Sur, Maria del Carmen Cardenas y Barquito de
llusiones todos de la comuna de Concepcién, Regidn del Biobio, id n® 1576-15-L114, en la forma y
condiciones sefialadas en la precitada resolucidn al contratista Constructora e Inversiones Prointec
Chile Limitada, Rut 76.302.991-3, representada por Fabicla del Carmen Carrasco Reyes, Rut
11.779.469-5.

TERCERO: MATERIA DEL CONTRATO.

Por el presente instrumento, la JUNJI, debidamente representada, encarga al proveedor
adjudicado, en virtud de |a resolucion exenta N°015/1303, |a ejecucion de las mantenciones en los
jardines infantiles Costanera Sur, Maria del Carmen Cardenas y Barquito de llusiones todos de |a
comuna de Concepcién, Regién del Biohio, indicado en la cldusula precedente, obligdndose por
este acto a ejecutarla en la forma mencionada en el presente contrato, en las bases
administrativas, anexos y especificaciones técnicas gue formaron parte del proceso licitatorio,
cuyo texto y tenor el contratista declara expresamente conocer y aceptar.

CUARTO: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO- ESTRICTA SUJECION A BASES ADMINISTRATIVAS Y
TECNICAS.

El contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos vy
Especificaciones Técnicas, elaborados para el llamado a propuesta publica para la contratacion de
la obra mencionada, en su oferta y a los demds antecedentes que sirvieron de base para la
adjudicacién de la obra por parte de la JUNJI, documentos todos que forman parte integrante del
presente contrato.

En el cumplimiento de su obligacion el contratista proporcionaré la mano de obra, equipo,
herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucion de la obra.




QUINTO: DEL PRECIO

El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total y tnica de $ 4.165.000.-
(cuatro millones ciento sesenta y cinco mil pesos), IVA incluido, cantidad no afecta a reajustes, que
se pagard mediante un estado de pago, en la forma sefialada en el punto 21 de las Bases
administrativas del rubro,

SEXTO: DE LA GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE OBRAS , FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES.

Para garantizar la buena ejecucion de las obras el fiel v oportuno cumplimiento del contrato vy
obligaciones laborales y previsionales, emanadas del presente contrato, el contratista entrega en
este acto a la JUNJ| un Boleta de Garantia, pumera de serie 5478294, a favor de Junta Nacional de
Jardines Infantiles, por un monto total que asciende a $ 350.000, con fecha de vencimiento
18.03.2014.

fecha vencimiento, equivalente al 10 % del valor neto del presente contrato.

SEPTIMO: PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS.

El plazo de ejecucion de las obras sera de 15 (quince) dias corridos. Estos dias se contaran desde la
fecha de entrega de terreno al contratista, cuya acta levantara el respective inspectortécnico de la
obra (ITO).

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor al tenor del articulo
45 del Codigo Civil, o aumento de las obras contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNII, por
escrito, con una antelacion minima de 10 dias previos al vencimiento del plazo convenido, una
prérroga del plazo para la ejecucion de las obras, la gue a juicio exclusivo de esta Institucién podra ser
aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Teécnico de las Obras (ITQ),
quién certificara el casa fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacidn se muaterializard mediante la
dictacién de una resolucion fundada que asi lo disponga y en caso de corresponder a la entrega
oportuna e inmediata de una prorroga de boleta de la garantia asignada al cumplimiento del contrato
y a la correcta ejecucion de |as obras,

OCTAVO: REQUISITOS PARA CONTRATAR.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigiré al oferente adjudicado, al momento de contratar, no
encontrarse afecto a la prohibicién prevista en los articulos 8%y 10° de la Ley N°20.393 y 4° de la Ley
N° 19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se
verificara con la Direccién de Compras y Contratacién Publica, al tenor de lo establecido por el inciso
final del articule 10, de la referida ley. Si-el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en
Chileproveedores, dispondra de un plazo maximo de 5 dias habiles, contados del dia siguiente habil
dela fecha de notificacion de la adjudicacion, para efectuar su inscripcion en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de
Chileproveedores en el plazo indicado, se procedera a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, ©
bien, se declarard desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

NOVENO: DEL PRESENTE CONTRATO.

El presente instrumento celebrado entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el adjudicatario se
firma en las oficinas de la unidad de compras de la Direccion Regional de Junta Nacional de lardines
Infantiles, ubicadas en la calle O’Higgins Poniente 77 52 piso, Comuna de Concepcion.

Conforme lo disponen las bases administrativas el plazo para firmar el contrato serd de 10 dias
habiles, contados desde la notificacién de la resolucion de adjudicacion al oferente, plazo en cuya
virtud, ademads, deberd presentar una boleta de garantia par el fiel cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o
de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fotocopia del RUT,

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste Ia inscripcién (fojas, N2
v afio), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segtin correspenda,
ambos con una antigliedad ne superiora 60 dias habiles contados desde la publicacion de la

olucién que dispone la contratacion en el portal www.mercadopublico.c|

los antecedentes establecidos en las letrasa), b) y ¢) precedente no seran exigidos a
ites que se encuentren inscritos en Chileproveedores y cuya documentacion
dicho registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcion del contrato



Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plaze
indicado, la Junta Nacional de lardines Infantiles podra dejar sinefecto la adjudicacion realizada, y
adjudicar la licitacion al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar desierta la
licitacién, de acuerdo a los intereses del Servicio.

DECIMO: DE LAS MULTAS,

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras © de atraso en la
subsanacién de las observaciones definidas en la recepcion provisoria, se aplicara al contratista una
multa equivalente al 0,5% del monto total del contrato, IVA incluido, las que seran descontadas del
estado de pago final.

Cuando la multa exceda al maximo estipulado entendiéndose este el 10% del valor total del

contrato, se podrd poner término al contrato y cobrar la garantia de fiel cumplimiento del

contrato.

DECIMO PRIMERO: DE LA ENTREGA DEL TERRENO.
La entrega de terreno se efectuara posterior a la fecha de firma del contrato, levantando acta de ello.

Ademas, si el proyecto lo requiere, el contratista debers iniciar los tramites para la obtencion de la
Autorizacion de Obras Preliminares emitido por la Direccién de Obras Municipales, los que seran de

cargo v responsabllidad del contratista.

En este acto, el contratista debera entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos de la obra,
programacién financiera mensual y libro de obras foliado, en formate triplicado y autocopiativo.

DECIMO SEGUNDO: DE LA FORMA DE PAGO.
El pago se realizard mediante 1 Estado de Pago, previa recepcion de: las obras sin observaciones,

entrega del acta de recepcion del proveedor, visacion del estado de pago por parte del Inspector
Técnico de las Obras, las certificaciones solicitadas en las Especificaciones Teécnicas y contra
presentacion de la factura. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista estara facultado para solicitar a
su arbitrio, mediante solicitud por escrito dirigida a la encargada (o) regional de cobertura e
infraestructura, que se le cancele en dos estados de pago, el primer estado de pago debera ser
superior al 30% de avance de |a obra y no podra sobrepasar el 50% del presupuesto total de la Obra,

lo anterior previo informe favorable del ITO.

La factura o facturas segln sea el caso, deberdn ser presentadas por el oferente adjudicado en I3
Oficina de Partes de la Direccion Regional, Biobio, ubicada en la calle O'Higgins Poniente N” 77,
comuna de Concepcion, de lunes a viernes de 8:30'a 14:00 hrs. En la cual debe adjuntar el [temizado
de Partidas firmado por el ITO, el Acta de Recepcidn de las Obras, certificaciones solicitadas en las
Especificaciones Técnicas y lo sefialado en las presentes Bases Administrativas.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores, los respectivos estados de pago producto del contrato
licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la
totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién
del contrato, con un maximo de seismeses El incumplimiento de la obligacian indicada en el parrafo
anterior, por parte del contratista facultard al servicio a poner término anticipado al contrato y a
hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del mismo, llamandose, eventualmente, a una nueva

licitacién, en la gue el referido contratista no podra participar.

DECIMO TERCERO: DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION.

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N® 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles
poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra
efectiva la garantia de fie| cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente
los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

& término anticipado del contrate:

nodra
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Rekciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.



b. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.

c. Por exigirlo el interés plblico o la seguridad nacional.

d. Cuando la construccién de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases
Tecnicas de esta licitacion.

e. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las abras,

f. Paralizacién injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputablesal
contratista.

g. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

h. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados
comprometieran la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al
proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los
referidos defectos.

i. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato,
seglin lo indicado en el punto 21, de las presentes bases administrativas.

j. Sitratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion del contrato,

k. Sinose subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante
las etapas de revision provisoria vy definitiva de las obras.

|. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los titimos dos afios, a la
mitad del periodo de ejecucién del contrate, con un maximo de seis meses.

El contrato podrd maodificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello
signifigue mutacion de las clausulas esenciales del mismo que se definirdri en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino |a obra
contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de
comin acuerdo con el contratista, lo que debera sancionarse mediante una Resolucion.

Los aumentos o disminuciones de'obra v/uobras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un
30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel
cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes
y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminticidn de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante resolucion
fundada, gue se publicard en el sistema de informacion www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro
de las 24 horas de dictada.

DECIMO CUARTO: DE LA INSPECCION DE OBRAS.

la Junta Nacional de Jardines Infantiles, designara a un constructor civil, ingeniera constructor,
arquitecto o ingeniero civil del area de la construccion, perteneciente a la Institucién; como Inspector
Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones seran, entre otras: velar por el fiel'y oportuno cumplimiento
del contrato y de |as especificaciones técnicas, impartir ifstrucciones relacionadas con la ejecucion de
la obra a través del libro de obras; velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de
los trabajadores, indicar al contratista las problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato,
visar estado de pago presentado por el contratista y participar €n las comisiones de la recepcion
provisoria y definitiva-de las obras.

Las anotaciones en el libro de cbras llevarén fecha y firma del I.T.0. due las instruyd, asimismo,
estaran firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta Ultima no sera
indispensable para la validacion del acto.

El libro de obras quedard bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro deberd resguardarse en un sitic adecuado para los

efectos pertinentes.

sera hoja del libro de obras (original) serd retirada por el |.T.0,, para archivar en la carpeta de
Asegunda hoja quedard en poder del contratista'y la tercera hoja se mantend ra en el libro.
ohkién Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las

-

n;ﬁcmes técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean




Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de gue sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido y en presencia del |.T.0.

Toda obra que a juicio del .T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningun estado de pago
mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacion exigible, a entera
satisfaccion de la Inspeccion Teenica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser
demolidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.

DECIMO QUINTO: DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un profesional del drea de la
construccion, con la experiencia exigida en obras similares, quien debera asumir la plena
responsabilidad y representacion del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por
la Inspeccion Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que se req uieran,

La JUNJI podra rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podré hacerla extensiva
a cualquier trabajador y/o subcontratista.

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando
corresponda, de los vicios de la canstruccién y de los prejuicios gue con ella se ocasionen a terceros,
todo de conformidad a lo dispuesto en los articules 2003 y siguientes del Codigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros,

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiguen mayores costos, como
también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia cbra, 0 a
las instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafos
y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alime ntacion u otros, Asimismo, el contratista
deberd cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N°® 16.744, sohre
seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad gue
establezca las normas. de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligdndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion pudiera
apreciarse.

El contratista deberd efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado
cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, debera resguardar la integridad
de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, |a utilizacion de bafios quimicos u
otra solucién aceptada por el ITO, vestidores, comedoresy duchas para sus trabajadores.

Serd responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y hasta el
momento de la recepcién previsoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales.

DECIMOSEXTO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

contratista deberd ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En el desarrollo v ejecucion de la
“debera cefirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y demas antecedentes del
pr \tq proporcionado por la JUNII y habra de cumplir con las prescripciones de la Ordenanza
Genge @I"de Construcciones y Urbanizacion, la Ley General de Urbanismo Y Construcciones, las
b‘ﬁ%&é‘i anzas Locales de Instalaciones Domiciliarias de los servicios respectivos, todas las leyes gue

- B o e : L. i :
BID6IGenggeyelacion con el regimen laboral o del trabajo v previsional del personal que trabaje en la
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riesgos especialmente a la ley numero 16.744, como asimismo a la normativa gue establezca la Junji
sobre esta materia,

f).-Es respensable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrate, le pudiera ocurrir a
su personal y/o a terceros.

g).- Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiguen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia ebra, o a las instalaciones
de la JUNJ| existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el riesgo de incendio.
h).-De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden
como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacion; etc.

i).-El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos,
obligéndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualguier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse, y
que se deba a la mala ejecucion o deficiente calidad de los materiales empleados en su ejecucion.
j)-Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposiciones de la JUNJI.

k).-Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no tendra derecho alguno a indemnizacion de ninguna especie, por perdida,
destruccion, deterioro, desgaste, producides por robo, uso, mal use u otra razon, incluyende la fuerza
mayor v el caso fortuito de estas.

[} -Asimismo, el contratista debera en la ejecucion de éste contrato, cuidar preocupadamente del
Medio Ambiente'y la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible

DECIMO SEPTIMO: DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Recepcion provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito la recepcion de la obra a la

inspeccion Técnica, la gue se ingresara a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcién de las obras se efectuard por una Comision compuesta por el I.T.O, la Directora del

Establecimiento, ya lo menos por un funcicnario adicional, designado por la JUNJI.

La Comision se constituira en la obraen un plazo no superior a 7 dias corridos, contados desde Ia

facha de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de

recaer en dias inhabiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez gue la Comision verifigue el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de

Recepcion Provisoria, la que serd firmada por los asistentes.

La Comisién consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el 1.T.O.,

con motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de

Obras.

Si de la Recepcion de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos

facilmente reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion

rovisoria can Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicandao en

ta, los folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el

a gue el Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos, ‘Este plazo no podra
ex B\10 dias corridos y no estard sujeto a multas.

ASESONIA NI Tpbera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comision, dentro

RES}S&@FLp-;a- jjado por elles, levantando un Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones, dejando

~ consiéncia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el termino real de las obras.




Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estaran sujetos a las
multas establecidas, sin perjuicio de |a facultad de pener termino al Contrato.

La Recepcidén Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacion del dltimo estado de
pago.

Recepcion definitiva:

La JUNJI hara uso de las instalaciones involucradas en |os trabajos contratados, después de la
recepcién provisoria sin observaciones. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista sera siempre
responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucién de la obra, de todos
los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al uso inadecuado, vy
deberd repararlos a su costo en un periodo inmediato establecido por el I.T.0., que no podra
excederlos 10 dias corridos.

Para la Recepcién definitiva se conformard una Comisién conformada por el L.T.0., la Directora del
establecimiento, v a lo menos un funcionario adicional, los gue notificardn de este acto al
Contratista.

La comision verificara basicamente, lo siguiente;

. La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido danos atribuibles a la
ejecucion defectuosa),
. La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o

deficiencias propias de los materiales utilizados).
En este proceso se levantard un Acta de Recepcion Definitiva. Este documento facultard al
contratista para solicitar la devolucion de |a garantia de buena ejecucion de la obra,

DECIMO OCTAVO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS.

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y
obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacién, y en especial los establecidos en el
presente instrumento.

DECIMO NOVENO: DEL PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara, que por es solo hecho de participar en la presente licitacion, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligéndose a cumplir con todasy cada una de las
estipulaciones gue contenidas el mismo, sin perjuicio. de las que se sefalen en las bases de la
licitacion y ademas documentos integrantes, Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la
informacion y documentacion gue sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes
basesde licitacion, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1.1- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, niintentar ofrecer sobornos, r_egal'os, premios
,dadivas o pagos , cualquiera fuese su tipo de naturaleza y /o monto, a ningtin funcionario publico en
relacion a su oferta, con @l proceso de licitacion publica , ni con la ejecucion de el o los contratos que
eventualmente se derivan de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas
que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiongs o en
la posterior adjudicacion y ejecucion del o los contratos gue de ello se deriven.

1.2~ El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones , actos o
conductas que tengan por objetivo influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto especifico y especialmente , aquellos acuerdos , negociaciones ,
actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas:

13- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacion y documentacion, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia precisién y vigencia de la
misma.

1.4- El oferente se obliga a ajustar 'su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, v
transparencia en el presente acuerdo de voluntades.
1.5, El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce Yy respetard [as reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacion, sus documentos integrales y €l o los contratos que de ellos
derivase.

El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones prevista en estas bases
icitacion, asi como en la legislacion y normativa que sean aplicanles.
oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
seria, con informacion fidedigna y en términos técnicos y economicos ajustados 3 la



1.8. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y /
o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se
relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacién, incluidos sus
subcontratistas individuales que también procediesen vy / o fueren determinadas por los organismos
correspondientes.

VIGESIMO: DE LOS PERJUICIOS.

Sera de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a terceros en el curso
de los trabajos o con ocasion de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la seguridad, leyes
sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, y en
general con las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten a futuro y gque digan
relacién con esta clase de trabajo.

VIGESIMO PRIMERO: DE LOS DANOS DE LAS OBRAS Y OTRAS PERDIDAS.

lgualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, sera de exclusivo cargo y cuenta
del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que sea, que se
produzca con causa 0 con ocasion de estos trabajos, serda de su exclusivo cargo y cuenta,
quedando La JUNJI libre de toda responsabilidad al respecto. Asimismo, las pérdidas causadas por
incendio u otros accidentes, serdn de cargo del contratista, quien podra asegurar la obra por su
cuenta, hasta la recepcion provisional. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debera responder
por el costo de los perjuicios no cubiertos por cualguier causa por el seguro.

El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacion a la JUNJI, ni pedir modificacion al contrato
por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen; ni por alzas que puedan ocurrir en
los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera otra circunstancia no prevista en forma
expresa en el presente contrato. Tampoco tiene derecho el contratista a exigir aumento de precio
por empleo de materiales de mejor calidad a lo establecido en los antecedentes de la propuesta.

VIGESIMO SEGUNDO: DE LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN EN LA EJIECUCION DE LA OBRA.

Los materiales gue se empleen en la construccion de |la obra deberan ser nuevos y de primera
calidad, ademas cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas y con las
exigencias, normasy reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes.

VIGESIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes fijan
como domicilio la ciudad de Concepcion, sometiéndose en todo a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

VIGESIMO CUARTO: La personeria de don LUIS VASQUEZ ARCE para representar a la JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO, emana del Articulo N2 80, D.F.L, N¢ 29,
fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo y
demas antecedentes tenidos a la vista.

VIGESIMOQUINTO: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de ellos en
poder de la JUNJl y uno en poder del contratista.

PREVA ; LAS PARTES RATIFICAN Y FIRMAN
&_\rn
O e
O DIRECTORIS)
2 REGIONAL .
) fr@ concercien L 'ARCE
2 REGHONAL (S)
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