RESOLUCION EXENTA N2 015/ 1 5 5 g

REF.: APRUEBA CONTRATO DE EJECUCION
DE OBRAS PARA REALIZAR LAS
MANTENCIONES EN JARDINES INFANTILES
BOCA LEBU Y EL PUENTE, COMUNA DE
LEBU, JUNJI REGION DEL BIO BIO Y LUIS
SILVESTRE PADILLA RAMIREZ.

Concepcién, 28 JUL. 2014

VISTOS:

1.-Ley N2 17.301, que crea la Corporacion denominada Junta
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones.

2.-Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
establecido por D.5. N®* 1574 de 1971 del Ministerio de Educacidn.

3.-Ley Orgédnica Constitucional N°18.,575 de Bases Generales
de la Administracién del Estada.

4.-Ley N° 19.653 scbre Probidad Administrativa aplicable de
los Organos de la Administraciéon del Estado.

5.-Ley N°19.880, del Ministerio de Secretaria General de la
Presidencia que “Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los
arganos de la Administracion del Estado”.

6.-Ley N°19.886, sobre Contratos Administrativos de
Suministro v Prestaciones de Servicios.

7.-Ley de Presupuesto del Sector Publico N°20.713 vigente
para el 2014.

8.-Decreto N°250 del Ministerio de Hacienda que aprueba el
reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacian de servicios.

9.-D.L. N°1.263 sobre Administracidn Financiera del Estado.

10.-Resolucion N2 1600 de fecha 06.11.08 de la Contraloria
General de la Republica.

11.-La Resolucién N°015/1065 de fecha 28.05.2014, de
Direccion Regional del Bio Bio de la Junta Nacional de lardines Infantiles, aprobando bases
administrativas, bases técnicas y anexos.

12.-Resolucion Exenta N°015/1419 de fecha 07.07.2014, de
Director Regional (S), de adjudicacion licitacion publica.

13.-La Resolucidn N2 015/26 de fecha 04.02.00 y Resclucion
N° 015/172 de fecha 20.08.01 ambas de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y modificaciones.

14.-Articulo N2 80, D.F.L. N2 29, fija Texto Refundido,
Coordinado y Sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo.



CONSIDERANDO:

1.-Que con fecha 28 de mayc de 2014 mediante resolucidn
exenta N°015/1065 de Director Regional (S} del Bio Bio, de Junta Nacional de Jardines
Infantiles se aprobaron bases administrativas, bases técnicas y anexas, para realizar las
mantenciones en jardines infantiles Boca Lebu y El Puente, comuna de Lebu v autorizd el
llamado licitacion publica a través del sitio www.mercadopublico.cl.

2.-Que mediante resolucién exenta N°015/1419 de fecha 07
de Julio de 2014, el Director Regional (S) aprobd adjudicacién a licitacién publica para
reslizar las mantenciones en jardines infantiles Boca Lebu y El Puente, comuna de Lebu,
Junji Region del Bio Bio, proceso licitatorio individualizado con fa ID N°1576-14-LE14.

3.-Que producto de lo expuesto en punto anterior, con fecha
21 de lulio de 2014 se celebra Contrato de ejecucién de obras para realizar las
mantenciones en jardines infantiles Boca Lebu y El Puente, comuna de Lebu, entre Junta
Nacional de Jardines Infantiles y Luis Silvestre Padilla Ramirez.

4.-Que, es necesario dictar un acto administrative que
apruebe el mencionado contrate, por tanto y en virtud de las facultades que me confiere
lo dispuesto en el Punto |, numeral sexto de (a resolucién N2 0026 de fecha 04.02.00,
modificada por la resolucién N2 0172 de fecha 20.08.01.

RESUELVO:

1.-APRUEBASE Contrato de ejecucién de obras para realizar
las mantenciones en jardines infantiles Boca Lebu y El Puente, comuna de Lebu,
celebrado entre lunta Nacional de Jardines Infantiles y Luis Silvestre Padilla Ramirez, que
a continuacién se reproduce:

En Concepcidn, a 14 de Julio de 2014 , comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL DE
IARDINES INFANTILES, Corporacion Autdénoma de Derecho Publico, rol Gnico tributario N2
70.072.600-2, representads legalmente, seglin se acreditard, por su Director Regional ()
del Biobio, LUIS VASQUEZ ARCE, chileno, casado, Nutricionista, cédula nacional de
identidad N210.232.375-0, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida O'Higgins
Poniente N° 77, quinto piso, comuna de Concepcion, en lo adelante la “JUNJI”, por la otra
parte LUIS SILVESTRE PADILLA RAMIREZ, chileno, empresario, cédula nacional de
identidad N° R.U.T. 12.735.091-4, persona natural con domicilio para estos efectos en Los
Notros N2 318, comuna de Contulmo, de la ciudad de Concepcién, de paso por esta, en
adelante el “CONTRATISTA”, quienes han convenido en el siguiente contrato de ejecucion
de obras:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, para el normal funcionamiento de sus funciones,
requirié formalizar un proceso licitatorio que contemple el servicio de MANTENCIONES
EN JARDINES INFANTILES BOCA LEBU Y EL PUENTE, COMUNA DE LEBU JUNIJI, REGION DEL
BIO BIO, Este proceso de licitacion se realizé a través del Sistema de Informacion de la




Direccion de Compras y Contrataciones Publicas www.mercadopublico.cl en virtud de lo
establecido en la Ley N° 19.886 y su Reglamento, dictindose al efecto la resolucidn exenta n®
015/ 1065 de 28 de mayo de 2014 de Direccidn Regional del Biobio de lunta Nacional de
lardines Infantiles, que aprueba bases administrativas, técnicas y 3nexos.

SEGUNDO: ADJUDICACION.

En virtud de resolucién exenta n® 015/1419 de 07 de julio de 2014, de la direccién
regional del Biobio de la Junta Nacional de lardines Infantiles, se adjudicod licitacién
publica para realizar las mantenciones en jardines infantiles boca lebyu y el puente,
comuna de Lebu, lunji, Regién del Biobio, id n° 1576-14-LE14, en la forma y condiciones
serialadas en la precitada resolucién al contratista LUIS SILVESTRE PADILLA RAMIREZ, Rut
12.735.081-4.

TERCERO: MATERIA DEL CONTRATO.

Por el presente instrumento, la JUNJI, debidamente representada, encarga al proveedor
adjudicado, en virtud de la resolucidn exenta N°015/1419, la ejecucién de las para realizar
las mantenciones en Jardines Infantiles Boca Lebu y El Puente, comuna de Lebu Junii,
Region del Bioblo, indicado en fa cldusula precedente, obligandose por este acto a
efecutarla en la forma mencionada en el presente contrato, en las bases administrativas,
anexos y especificaciones técnicas que formaron parte del proceso licitatorio, cuyo texto y
tenor el contratista declara expresamente conocer y aceptar.

CUARTO: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO- ESTRICTA SUJECION A BASES
ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS.

El contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos y
Especificaciones Técnicas, elaborados para el llamado a propuesta publica para la
contratacion de la obra mencionada, en su oferta v a los demds antecedentes que
sirvieron de base para la adjudicacién de la obra por parte de la JUNJI, documentos todos
que farman parte integrante del presente contrato.

En el cumplimiento de su obligacion el contratista proporcionard la mano de obra, equipo,
herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucién de la
obra.

QUINTO: DEL FRECIO

El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total v dnica
de$18.453.447 - (dieciocho millones cuatrocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos
cuarenta y siete pesos), IVA incluido, cantidad no afecta a reajustes, que se pagard
mediante un estado de pago, en la forma sefialada en el punto 27 de las Bases
administrativas del rubro.

SEXTO: DE LA GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE OBRAS , FIEL Y OPORTUNO
CUMPLIMIENTQ DEL CONTRATOC Y OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES.

Para garantizar la buena ejecucion de las obras el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y obligaciones laborales y previsionales, emanadas del presente contrato, el
contratista entréga en este acto a la JUNJI un Vale Vista, numero de serie 68711, a favor
de Junta Nacional de Jardines Infantiles, por un monto total que asciende a $ 1.291.741,
con fecha de emisién 14.07.2014, Equivalente al 7 % del valor total del presente contrato.




SEPTIMO: PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS,

El plazo de ejecucién de las obras serd de 60 (sesenta) dias corridos. Estos dias se contardn
desde la fecha de entrega de terreno al contratista, cuya acta levantard el respectivo
inspector técnico de la obra (ITO).

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayar al tenor del
articulo 45 del Codigo Civil, o aumento de las obras contratadas, el oferente podra solicitar a
la JUNII, por escrito, con una antelacién minima de 10 dias previos al vencimiento del plazo
convenida, una prorroga del plazo para la ejecucién de las obras, la que a juicio exclusive de
esta Institucion podra ser aceptada o rechazada, total ¢ parcialmente, previo informe del
Inspector Técnico de las Obras (ITO), quién certificara el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha
autorizacion se materializard mediante la dictacidn de una resolucion fundada que asf lo
disponga y en caso de corresponder a la entrega oportuna e inmediata de una prorroga de
boleta de la garantia asignada al cumplimiento del contrato y & la correcta ejecucidn de las
obras.

OCTAVO: REQUISITOS PARA CONTRATAR.

ta lunta Nacional de lardines Infantiles exigird al oferente adjudicado, al momento de
contratar, no encontrarse afecto a la prohibicidn prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N°
20,393 y 4° de la Ley N" 19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La
primera circunstancia se verificard con la Direccidn de Compras y Contratacién Pablica, al
tenor de lo establecido por el inciso final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente
seleccionado no se encontrase inscrito en Chilepraveedores, dispondra de un plazo maximo
de 5 dias habiles, contados del dia siguiente habil de la fecha de notificacion de la
adjudicacion, para efectuar su inscripcion en este registro.

En caso que el oferente seleccionada no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro
de Chileproveedores en el plazo indicado, se proceder a adjudicar la siguiente oferta mejor
evaluada, o bien, se declarard desierta {3 licitacidn, de acuerdo a los intereses del Servicio.

NOVENO: DEL PRESENTE CONTRATO.

El presente instrumento celebrado entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el
adjudicatario se firma en las oficinas de la unidad de compras de la Direccion Regional de
Junta Nacional de lardines Infantiles, ubicadas en la calle O’Higgins Poniente 77, 52 piso,
Comuna de Concepcidn.

Conforme lo disponen las bases administrativas el plazo para firmar el contrato serd de 10
dias habiles, contados desde fa notificacion de la resolucion de adjudicacion al oferente,
plazo en cuya virtud, ademds, deberd presentar una boleta de garantia por el fiel
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:

aj Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria
juridica del o de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b)  Fotocopia del RUT.

c)  Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcidn
(fojas, N2 y afio), o fotocopia del certificado de vigencia de [a persona juridica, segun
corresponda, ambos con una antigliedad no superior a 60 dias habiles contados
desde la publicacion de la Resclucion gue dispone la contratacién en el portal
www.mercadopublico.cl




No obstante, los antecedentes establecidos en [as letras a), b) y ¢} precedente no seran
exigidos a los participantes que se encuentran inscritos en Chileproveedores y cuya
documentacion publicada en dicho registro sea la correspondiente y suficiente para la
suscripcion del cantrato respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, ¢ no firma éste, por causas que le sean
imputables, dentro del plazo indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar
sin efecto la adjudicacion realizada, v adjudicar la licitacidn al siguiente proponente mejor
calificado a bien, declarar desierta Ia licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

DECIMO: DE LAS MULTAS,

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes
Bases Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso
en la subsanacién de las observaciones definidas en la recepcion provisoria, se aplicar3 al
contratista una multa equivalente al 0,5% del monto total del contrato, IVA incluidg, las que
seran descontadas del estado de pago final.

Cuando la muita exceda al méximo estipulado entendiéndose este el 10% del valor total
del contrato, se podrd poner término al contrato y cobrar la garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

DECIMO PRIMERQ: DE LA ENTREGA DEL TERRENO.

La entrega de terreno se efectuara posterior a la fecha de firma del contrato, levantando acta
de ello. Ademds, si el proyecto lo requiere, el contratista debers iniciar los tramites para la
obtencion de la Autorizacion de Obras Preliminares emitido por la Direccidn de QObras
Municipales, los que seran de cargo y responsabilidad del contratista,

En este acto, el contratista debera entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos de
la obra, programacion financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado v
autocopiativo.

DECIMO SEGUNDO: DE LA FORMA DE PAGO.

El pago se realizard mediante 1 Estado de Pago, previa recepcion de las obras sin
observaciones, entrega del acta de recepcion del proveedor, visacién del estado de pago por
parte del Inspector Técnico de las Obras, las certificaciones solicitadas en las Especificaciones
Técnicas y contra presentacion de la factura. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista estara
facultads para solicitar a su arbitrio, mediante solicitud por escrito dirigida a la encargada (o)
regicnal de cobertura e infraestructura, que se le cancele en dos estados de pago, el primer
estado de pago debera ser superior al 30% de avance de |3 obra y no podra sobrepasar el
50% del presupuesto total de la Obra, lo anterior previo informe favorable del ITQ.

La factura o facturas segun sea el caso, deberan ser presentadas por el oferente adjudicado
en la Oficina de Partes de |a Direccidn Regional, Biobio, ubicada en la calle O’Higgins Poniente
N® 77, comuna de Concepcion, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 hrs. En la cual debe
adjuntar el ltemizado de Partidas firmado por el ITO, el Acta de Recepcion de las Obras,
certificaciones solicitadas en las Especificacionies Técnicas y lo sefialado en [as presentes
Bases Administrativas.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores, los respectivos estados de pago producto del
contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa
acreditar que [a totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad




del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses El incumplimiento de [z
obligacion indicada en el pérrafo anterior, por parte del contratista facultara al servicio a
paner término anticipado al contrato y a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del
mismo, llamandose, eventualmente, a una nueva licitacion, en la que el referido contratista
no podrd participar.

DECIMO TERCERQ: DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION.

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de fa Ley N 19.886, la lunta Nacional de Jardines
Infantiles podra poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este
caso, se podra hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a
pagar al oferente adjudicade los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccidn.
Causales de término anticipado del contrato:

a. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

d. Cuando la construccién de las obras no cumpla con los requerimientos de

las Bases Técnicas de esta licitacion.
Demaora de 10 dias corridos en el inicio de las ebras.

£l

f. Paralizacién injustificada de las obras por un lapse igual a 15 dias, por
causas imputables al contratista.

g. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

h. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y

comprometieran la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones
sustanciales al proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la JUNJI
para solucionar los referidos defectos.

i Cuando las muitas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del
contrato, segun lo indicado en el punto 21, de las presentes bases
administrativas.

i Si tratdndose de personas juridicas, ésta se disolviere durante |a ejecucion
del contrato.

k. Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones
efectuadas durante las etapas de revisién provisoria v definitiva de las
obras.

8 Registrar saldos insolutos de remuneraciones ¢ cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajaderes o con trabajadores contratados en los
ultimos dos afios, a [a mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un
maximo de seis meses.

El contrato podrd modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello
signifiqgue mutacion de [as cldusuias esenciales del mismo que se definirin en ese
instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd, con el fin de llevar a un mejor termino la
obra contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones
fundadas y de comun acuerdo con el contratista, lo que debera sancionarse mediante una
Resolucion.



I
Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podrén efectuarse hasta
por un 30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva
garantia de Fiel cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor
efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos ¢ disminucién de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios
del presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizard mediante
resolucidn fundada, que se publicara en el sistema de informacién www.mercagopublico.cl a
mas tardar dentro de las 24 horas de dictada.

DECIMO CUARTO: DE LA INSPECCION DE OBRAS.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, designard a un constructor civil, ingeniero
constructor, arguitecto o ingeniero civil del drea de la construccidn, perteneciente a la
Institucion, como Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones seran, entre otras: velar
por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir
instrucciones relacionadas con la ejecucién de la obra a través del libro de obras, velar por
que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al
contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de
pago presentado por el contratista y participar en las comisiones de la recepcion provisoria 'y
definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevardn fecha y firma del I.T.0. que las instruys,
asimismo, estaran firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que
esta Ultima no serd indispensable para la validacidn del acto.

£l libro de obras quedard bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su
extravio, enmendadura y/o deterioro. Asitismo, este libro deberd resguardarse en un sitio
adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) serd retirada por el |.T.0., para archivar en la
carpeta de obras, la segunda hoja quedard en poder del contratista y la tercera hoja se
mantendra en el libro.

La [nspeccion Técnica de la Obra requerira de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio,
sear necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados
sean representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberdn ser tomadas por un
laboratorio oficial reconocido vy en presencia del 1.T.0.

Toda obra que a juicio del |.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no
cuente oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningtn
estado de pago mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado Ia
certificacion exigible, a entera satisfaccion de la Inspeccidn Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser
demolidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.

DECIMO QUINTO: DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener permanentemente en obra a un profesional del drea de la
construccion, con la experiencia exigida en obras similares, quien deberd asumir la plena
responsabilidad y representacion del contratista para hacer efectiva las instrucciones




impartidas por la Inspeccién Técnica y proporcionar los antecedentes e informes gue se
requieran.

La JUNJI podra rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podrd hacerla
extensiva a cualquier trabajador y/o subcontratista.

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio
cuando corresponda, de los vicios de la construccidn y de los prejuicios que con ella se
ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes
del Cédigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del
contrato, le pudiera ocurrir a su persanal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos,
como también asume dafios v perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la
propia obre, o a las instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la
obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsidn, alimentacion u
otros. Asimismo, el contratista debera cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo
66 bis, de [a Ley N® 16.744, sobre seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a
su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad para los
distintos tipos de trabajo.

El Cantratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligdndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion
pudiera apreciarse.

El contratista deberd efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y
adecuado cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menares dentro del predio, deberd resguardar la
integridad de los parvulos vy evitar el cantacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacion de bafios
quimicos u otra solucion aceptada por el ITO, vestidores, comedores v duchas para sus
trabajadores.

Serd responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucidn y
hasta el momento de la recepcion provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

DECIMOSEXTO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El contratista deberd ejecutar toda la obra sefalada en su oferta. En el desarrollo y
ejecucion de la obra debera cefirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y demds
antecedentes del proyecto propercionado por la JUNJ y habra de cumplir con las
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prescripciones de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanizacién, la Ley General
de Urbanismo y Construccienes, las Ordenanzas Locales de Instalaciones Domiciliarias de
los servicios respectivos, todas las leyes que tengan relacidn con el régimen laboral o del
trabajo y previsional del personal que trabaje en la obra, las normas chilenas oficiales
obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacién respecto a la calidad, método de
ejecucion y proteccién, y en general toda aquella legislacién o normalizacién vigente que
tenga relacion directa o indirecta con la ejecucién de la obra contratada.
Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y en las bases
administrativas, el contratista tendr4 las siguientes obligaciones:
a).-No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planes o especificaciones
técnicas que sirvan de base al contrato.
b).-Asumir |a responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligandose
a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El
Inspector Técnico esta facultado para ardenar por escrito el retiro de cualquier persona
gue no ejecute los trabajos en debida farma.
c).-Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se
ejecutarén las mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores que
concurran al establecimiento, y evitar, ademds, el contacto de sus trabajadores con los
parvulos.
d).-Ejecutar los trabajos escrupulosamente y con estricta sujecién a lo estipulado en las
presentes bases administrativas, especificamente técnicas, aclaraciones, planos generales ¥
de detalle y otros antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretaran stempre
en el sentido de la mejor y mds perfecta gjecucién de los trabajos, conforme a las reglasde la
técnica y el arte del buen construir.
e).-Dar fiel cumplimientc a las normas legales vigentes en materia de accidentes y
prevencion de riesgos especialmente a la ley niimero 16.744, como asimismo a la normativa
que establezca |z Junji sobre esta materia.
f).-Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera
acurrir a su persenal y/o a terceros.
g).- Asumir tados los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, 0 a
las instalaciones de fa JUNJT existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el
riesgo de incendio.
h).-De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsidn, seguridad,
alimentacion, etc.
i}.-El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los
trabajos, obligdndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta
pudiera apreciarse, y que se deba a la mala ejecucidn o deficiente calidad de los materiales
empleados en su ejecucion.
i)-Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposiciones de la JUNJI.
k).-Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no tendra derecho alguno a indemnizacion de ninguna especie, por pérdida,
destruccién, deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u otra razén, incluyendo
ta fuerza mayor vy el caso fortuito de estas.
[}.-Asimismo, el contratista debera en |a ejecucidn de éste contrato, cuidar preocupadamente
del Medio Ambiente y fa Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible




DECIMO SEPTIMO: DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Recepcion provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito la recepcién de la
obra a la Inspeccion Técnica, la que se ingresars a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuard por una Comisién compuesta por el 1L.T.0, la
Directora del Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por fa
JUNIL

La Comision se constituird en la obra en un plazo no superior a 7 dias corridos, contados
desde la fecha de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho
acto. En case de recaer en dias inhdbiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comision verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta
de Recepcidn Provisoria, la que sera firmada por los asistentes,

La Comision consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado
el LT.0., con motivo de |a salicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada
en ef Libro de Obras.

Si de la Recepcion de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos
facilmente reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de
Recepcion Provisoria con Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de
Quras, indicando en dicha acta, los folios de las hojas del Libro de Obras donde se
consignaron las observaciones v el plazo para que el Contratista ejecute a su costo, los
trabajos requeridos, Este plazo no podra exceder a 10 dias corridos v no estard sujeto a
multas.

El 1.T.0., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la
comision, dentro del plazo fijade por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin
Observaciones, dejando constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el
término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estaran
sujetos a las multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.
la Recepcion Provisoria sin Observaciones, dard derecho a la cancelacion del Gltimo
estado de pago.

Recepcidn definitiva:

Transcurrido el plazo de 240 dias contados desde la fecha de la recepcién provisoria sin
observaciones se procederd a la recepcién definitiva, JUNJI hard uso de las instalaciones
involucradas en los trabajos contratados, después de la recepcion provisoria sin
observaciones. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista serd siempre responsable,
durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucion de la obra, de todos los
defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al uso inadecuada,
y deberd reparatios a su costo en un periodo inmediato establecido por el .T.O., que no
podra exceder los 10 dias corridos.

Para la Recepcidn definitiva se conformara una Comisién conformada por el I.T.O., vy a lo
menos un funcionario adicional, los que notificaran de este acto al Contratista.

La comision verificara basicamente, lo siguiente:

. La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la
ejecucion defectuosa).
. La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos

o deficiencias propias de los materiales utilizados).
En este proceso se levantara un Acta de Recepcidn Definitiva. Este documento facultard al
contratista para solicitar la devolucién de la garantia de buena ejecucién de la obra.






1.5-El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y
condiciones establecidas en las bases de licitacién, sus documentos integrales y él o los
contratos que de ellos derivase,

1.6.-El oferente se obliga 'y acepta asumir, las Consecuencias y sanciones prevista en estas
bases de la licitacion, asi como en fa legislacién y normativa que sean aplicables.

1.7 -El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio s una
propuesta seria, con informacion fidedigna y en términos técnicos y econémicos ajustados a
la realidad, que se aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y
oportunidad ofertadas.

1.8.-El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y / o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con
gue eéste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la
presente licitacion, incluidos sus subcontratistas individuales que también procedieseny / o
fueren determinadas por los organismos correspondientes.

VIGESIMO: DE LOS PERIUICIOS.

Sera de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a terceros en
el curso de los trabajos o con ocasion de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la
seguridad, leyes sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo,
enfermedades profesionales, y en general con las leyes, reglamentos y ordenanzas
vigentes o que se dicten a futuro y que digan relacidn con esta clase de trabajo.

VIGESIMO PRIMERO: DE LOS DANOS DE LAS OBRAS Y OTRAS PI_':fﬂ_DIDAS.

lgualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, sera de exclusivo cargo y
cuenta del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que
sea, que se produzca con causa o con ocasion de estos trabajos, serd de su exclusivo cargo
y cuenta, quedando La JUNJI libre de toda responsabilidad al respecto. Asimismo, las
pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, serdn de cargo del contratista, quien
podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcidén provisional. Sin perjuicio de lo
anterior, el contratista deberd responder por el costo de los perjuicios no cubiertos por
cualquier causa por el seguro.

El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacién a la JUNN, ni pedir modificacidn al
contrato por perdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que
puedan ocurrir en los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera otra
circunstancia no prevista en forma expresa en el presente contrato. Tampoco tiene
derecho el contratista a exigir aumento de precio por empleo de materiales de mejor
calidad a lo establecido en los antecedentes de la propuesta.

VIGESIMO SEGUNDO: DE LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN EN LA EJECUCION DE LA
OBRA.

Los materiales que se empleen en la construccion de la obra deberdn ser nuevos y de
primera calidad, ademads cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones
Técnicas y con las exigencias, normas y reglamentos impuestos por los Servicios
correspondientes.




VIGESIMO TERCERO:
Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes fijan como
domicilio la ciudad de Concepcién, sometiéndose en todo a la competencia de sus
Tribunales de lusticia.

VIGESIMO CUARTO:

La personerfa de don Luis Vésquez Arce para representar a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO, en su calidad de Director Regional (S5), emana
de lo dispuesto en las Resoluciones N°015/0026 de 04.02.2000 Y N°015/0172 de
20.08.2001, ambas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la lunta Nacional de lardines
Infantiles, y de lo prescrito en el Articulo N2 80, del D.F.L. N2 29, que fija el Texto
Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

VIGESIMOQUINTO: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de
ellos en poder de la IUNJI y uno en poder del contratista.

2.~ Imputese el gasto gue demande la presente
resolucion al Subtitulo 22, ltem 06, Asignacion 001, sub asignacién 002, programa 01, del
Presupuesto vigente de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,

3.-Publicase en el sistema de informacidn de la
Direccion de Compras y Contratacién Pdblica www.mercadopublico.cl fa presente
resolucion y los antecedentes de rigor, para efectos de lo preceptuado en el articulo Gdel
decreto supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de hacienda.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE VICEPRESIDENTA EIECUTIVA
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-Asesoria Juridica

-Subdireccion de Recursos Financiercs
-Unidad de Compras

-Cobertura e Infraestructura
-Presupuesto y Planificacion

-Ley de Trasparencia

-QOficina de Partes

-Contratista



CONTRATO DE EIECUCION DE OBRAS PARA REALIZAR LAS MANTENCIONES EN JARDINES
INFANTILES BOCA LEBU Y EL PUENTE, COMUNA DE LEBU JUNJI, REGION DEL BIO BIO.
Y
LUIS SILVESTRE PADILLA RAMIREZ

En Concepcion, a 14 de Julic de 2014, comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, Corporacién Auténoma de Derecho Publico, rol Unico tributario N2 70.072.600-2,
representada legalmente, segln se acreditard, por su Director Regional (S} del Biobio LUIS
VASQUEZ ARCE, chileno, casado, Nutricionista, cédula nacional de identidad
N910.232.375-0, ambos domiciliadas para estos efectos en Avenida O'Higgins Poniente N° 77,
quinto piso, comuna de Concepcidn, en lo adelante |a GUNN”, por la otra parte LUIS SILVESTRE
PADILLA RAMIREZ, chileng, empresario, ¢édula nacional de identidad N* R.ULT. 12.735.091-4,
persona natural con domicilio para estos efectos en Los Notros N 318, comuna de Contulmo, , de
la ciudad de Concepcidn, de paso por esta, en adelante el “CONTRATISTA”, quisnes han
convenido en el siguiente contrato de gjecucion de obras:

PRIMERQO: ANTECEDENTES,

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, para el normal funcionamiento de sus funciones, requirié
formalizar un proceso licitatorio que contemple el servicic de MANTENCIONES EN JARDINES
INFANTILES BOCA LEBU Y EL PUENTE, COMUNA DE LEBU JUNJI, REGION DEL BIO BIO, Este proceso
de licitacion se realizd a través del Sistema de Informacién de la Direccidn de Compras y
Contrataciones Plblicas www.mercadopublico.cl en virtud de lo establecido en la Ley N° 18,888 visu
Reglamento, dictandose al efecto |a resolucion exenta n® 015/ 1065 de 28 de mayo de 2014 de
Direccién Regicnal del Biobio de Juntaz Nacional de lardines infantiles, que aprueba bases
administrativas, técnicas y anexos,

SEGUNDO: ADIUDICACION,

En virtud de rese_lucién exenta n” 015/1419 de 07 de julic de 2014, de la direccion regional del
Biobio de ia funta Nacional de Jardines Infantiles, se adjudicé licitacién pablica para realizar las
mantenciones en jardines infantiles boca lebu 'y el puente, comuna de Lebu, Junji, Regién del
Biobio, id n® 1576-14-LE14, en la forma y condiciones sefialadas en la precitada resolucién al
contratista LUIS SILVESTRE PADILLA RAMIREZ, Rut 12.735.091-4.

TERCERO: MATERIA BEL CONTRATO.

Por el presente instrumento, la JUNI, debidamente representada, encarga al proveedor
adjudicado, en virtud de la resolucién exenta N°015/1419, la ejecucién de las para realizar las
mantenciones en Jardines Infantiles Boca Lebu y El Puente, comuna de Lebu Junji, Regién del
Biobio, indicado en la cldusula precedente, obligandose por este acto a ejecutaria en la forma
mencionada en el presente contrato, en las bases administrativas, anexos y especificaciones
técnicas que formaron parte del proceso licitatorio, cuyo texto vy tenor el contratista declara
expresamente conocer y aceptar,

CUARTO: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO- ESTRICTA SUJECION A BASES ADMINISTRATIVAS ¥
TECNICAS.

El contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos y
Especificaciones Técnicas, elabarados para el llamadas a propuesta publica para la contratacion de
la obra mencionada, en su oferta y a los demds antecedentes que sirvieron de base para la
adjudicacion de la obra por parte de la JUNJI, documentos todos que forman parte integrante del
presente cantrato.

En el cumplimiento de su obligacidn el contratista proporcionard la mano de obra, equipo,
herramientas, y la totalidad de los matériales gue sean necesarios para la ejecucion de la obra.

QUINTO: DEL PRECIO

El precio del presente cantrato a suma alzada asciende a la cantidad total y Unica de$18.453.447.-
{dieciocho millones cuatrocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos |, VA
inctuido, cantidad no afecta a reajustes, que se pagard mediante un estado de pago, en la forma
seftalada en el punto 27 de las Bases administrativas del rubro.




SEXTO: DE LA GARANTIA DE BUENA EIECUCICN DE OBRAS . FIEL ¥ OPORTUNO CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES.

Para garantizar la buena ejecucion de las obras el fiel y oportuno cumplimiente del contrato y
obligaciones laborales y previsionales, emanadas del presente contrato, el contratista entrega en
este acto a la JUNII un Vale Vista, numero de serie 68711, a favor de Junta Nacional de Jardines
Infantiles, por un maonto total que asciende a S 1.291.741, con fecha de emision 14.07.2014,
Equivalente al 7 % del valor total del presente contrato.

SEPTIMO: PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS.

El plazo de ejecucion de las obras serd de 60 (sesenta) dias corridos. Estos dias se contaran desde I3
fecha de entrega de terreno al contratista, cuya acta levantara el respective inspector técnico de fa
abra (ITO}.

Sin perjuicio de lo anterior, por tausa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayar al tenor del articulo
45 del Codigo Civil, 0 aumento de las obras contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNII, por
escrito, con una antelacién minima de 10 dias previos al vencimiento del plazo cenvenido, una
prorroga del plazo para la ejecucion de las abras, s que a juicio exclusivo de esta {nstitucidn podra ser
‘aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO),
guien certificard el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacion se materializard mediante la
dictacién de una resclucién fundada que asi lo dispanga y en caso de corresponder a la entrega
oportuna e inmediata de una prorroga de boleta de |2 garantia asignada al cumplimiento del contrato
y 2 la correcta ejecucién de las obras.

OCTAVO: REGQUISITOS PARA CONTRATAR.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigird al oferente adjudicado, al momento de contratar, no
encontrarse afecto a [a prohibicién prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N° 20.393 y 4° de la Ley
N® 19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se
verificard con la Direccién de Compras y Contratacion Pdblica, al tenor de lo establecido por e! inciso
final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en
Chilepraveedores, dispondrd de un plazo méximo de 5 dias habiles, contados del dia siguiente habil
de la fecha de notificacion de la adjudicacidn, para efectuar su inscripcidn en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de
Chileproveeciore_s en el plazo indicado, se procedera a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o
bien, se declarara desierta la licitacion, de acuerdo 2 los intereses deal Servicio.

NOVENO: DEL PRESENTE CONTRATO.

El presente instrumento celebrado entre [a Junta Nacional de Jardines Infantiles y el adjudicatario se
firma en las oficinas de la unidad de compras de la Direccidn Regional de Junta Nacional de lardines
Infantiles, ubicadas en la calle O'Higgins Poniente 77 52 piso, Comuna de Concepcidn,

Conforme lo disponen las bases administrativas el plaze para firmar el cantrato serd de 10 dias
habiles, contados desde la notificacion de la resolucion de adjudicacion al oferente, plazo en cuya
virtud, ademas, deberd presentar una boleta de garantia por el fiel cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura piblica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o
de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fotocopia del RUT.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste fa inscripcion (fojas, N2
y afio), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segin corresponda,
ambos con una antigtiedad no superior @ 60 dias habiles contados desde la publicacién de la
Resolucidn que dispone la contratacion en el portal www . mercadopublico ¢l

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b} y ¢] precedente no serdn exigidos a
ios participantes gue se encuentren inscritos en Chileproveedores y cuya documentacion
publicada en dicho registro sea la correspondiente v suficiente para la suscripcion del contrate
respectiva.




Si el adjudicatario no proporciona fos antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro de! plazo
indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacién realizada, y
adjudicar la licitacion al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar desierta la
licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

DECIMO: DE LAS MEULTAS.

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atrasa en la
subsanacion de las observaciones definidas en la recepcidn provisoria, se aplicard al contratista una
multa equivalente al 0,5% del monto total del contrato, IVA incluide, las que seran descontadas del
estado de pago final.

Cuando la multa exceda al méximo estipulado entendiéndose este el 10% del valor total del
contrato, se podra poner términc al contrato y cobrar la garantia de fiel cumplimiento del
contrato,

BECIMO PRIMERO: DE LA ENTREGA DEL TERRENO.

La entrega de terreno se efectuard posterior a la fecha de firma del contrato, levantando acta de elfo.
Ademds, si el proyecto lo requiere, el contratista debera iniciar los tramites para la obtencidn de la
Autorizacion de Obras Preliminares emitido por la Direccidn de Obras Municipales, los que serdn de
cargo y responsabiiidad del contratista,

En este acto, el contratista deberd entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos de ta obra,
programacion financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y autocopiativo.

DECIMQ SEGUNDO: DE LA FORMA DE PAGO.

El pago se realizara mediante 1 Estado de Pago, previa recepcion de las obras sin observaciones,
entrega del acta de recepcion del proveedor, visacion del estado de pago por parte del Inspector
Tecnico de las Obras, las certificaciones soficitadas en las Especificaciones Técnicas v contra
presentacion de la factura, Sin perjuicio de la anterior, el contratista estard facultado para solicitar a
su arbitrio, mediante solicitud por escrito dirigida a la encargada (o) regional de cobertura e
infraestructura, que se le cancele en dos estados de pago, el primer estado de pago deberd ser
superior al 30% de avance de la obra y no podra sobrepasar el 50% del presupuesto total de la Obra,
lo anterior previo informe favorable del ITO.

La factura o facturas segin sea el caso, deberdn ser presentadas por el oferente adjudicado en la
Oficina de Partes de la Direccién Regional, Biobio, ubicada en la calle O’Higgins Poniente N° 77,
comuna de Concepcion, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 hrs. En |a cual debe adjuntar el ltemizado
de Partidas firmado por el [TO, el Acta de Recepcién de las Obras, certificaciones solicitadas en las

Especificaciones Técnicas y lo sefialade en las presentes Bases Administrativas.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutas de remuneraciones ¢ cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores, los respectivos estados de pago praducto del contrata
licitada deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la
totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del perfodo de ejecucién
del contrato, con un maximo de seis meses El incumplimiento de la obligacion indicada en el parrafo
anterior, por parte del contratista facultara al servicio a poner término anticipado al contrato vy a
hacer efectiva fa garantia de fiel cumplimiento del mismo, llaméndose, evenitualmente, a una nueva
licitacidn, en la que el referido contratista no podrd participar.

DECIMO TERCERO: DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION.

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 18.886, la Junta Nacional de Jardines infantiles
podrd poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podré
hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente
adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato;

a. Resciliacién o mutuoe acuerdo entre los contratantes.



b. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.

¢. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

d. Cuando la construccion de las obras no cumpla con los reguerimientos de las Bases
Téenicas de esta licitacién.

e. Demaora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

f. Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al
contratista.

g Incumplimiento de [as instrucciones impartidas por el ITO.

h. Si las obras presentaren defectos graves, que no pldieren ser reparadas vy
comprometieran la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al
proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la JUNII para solucionar los
referidos defectos.

Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato,
segdn lo indicado en el punto 21, de las presentes bases administrativas.

j- Sitratdndose de personas juridicas, ésta se disolviere durante |a ejecucion del contrato.

k. Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante
fas etapas de revisién provisoria y definitiva de las cbras.

l. Registrar saldos insolutos de remuneraciones ¢ cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, a la
mitad del periodo de ejecucicn del contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato pedrd modificarse por mutuc acuerdo de las partes contratantes, sin que ello
signifigue mutacién de tas cldusulas esenciales del mismo que se definirdn en ese instrumento.

La junta Nacional de Jardines Infantiles podrd, con el fin de llevar a un mejor termino la obra
contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la ebra, por razones fundadas y de
comun acuerdo con el contratista, lo que deberd sancionarse mediante una Resalucidn.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinatias, podran efectuarse hasta por un
30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel
cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efective, en los porcentajes
y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucion de obras se cotizardn al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.

El termino anticipado del contrato definitive o su modificacién, se realizard mediante resolucion
fundada, que se publicard en el sistema de informacién www.mercadopublica.cl a mas tardar dentro
de las 24 horas de dictada.

DECIMIO CUARTO: DE LA INSPECCION DE OBRAS.

La Junta Nacional de lardines Infantiles, designard a un constructor civil, ingeniero tonstructor,
arquitecto o ingeniera civil del drea de la construccién, perteneciente a la Institucion, como Inspector
Técnico de Obra (ITO), cuyas funcianes seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento
det contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucién de
la obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de
los trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar ai desarrollo del contrato,
visar estado de pago presentado por el contratistd y participar en las comisiones de la recepcidn
provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del 1.T.0. que las instruyd, asimismo,
estaran firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta tltima no seréa
indispensable para la validacién del acto.

El libro de obras quedard bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse e un sitic adecuado para los
efectos pertinentes.




La primera hoja del libro de obras (original) serd retirada por el 1.T.0., para archivar-en la carpeta de
obras, la segunda hoja quedara en poder del contratista v a tercera hola se mantendra en el libro.

La Inspeccién Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juitio, sean
Necesarios.

Los muestreos deberdn efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberdn ser tomadas por un laboratorio oficial
reconacido y en presencia del 1.T.0.

Toda obra que a juicio del |.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectucsa o no cuente
oportunamente con las certificacionies de ensayos, no podra ser incluida en ningtn estado de pago
rientras el contratista no haya reparade el defecto o presentado la certificacién exigible, a entera
satisfaccion de (3 Inspeccidn Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberdn ser
demglidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.

DECIMO QUINTO: DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un profesional del drea de la
construccion, con la experiencia exigida en obras similares, quien deberd asumir fa plena
responsabilidad y representacién del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por
la Inspeccion Tecnica y propercionar los antecedentes e informes que se requieran.

La IUNJI podrd rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podrd hacerla extensiva
a cualquier trabajador v/6 subcontratista.

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefic cuando
corresponda, de los vicios de la construccion y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros,
todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Codigo Civil.

El contratista sera responsable de tedo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, e
pudiera ocurrir 3 su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos € imponderables que signifiquen mayores costos, £oma
también asume dafios y perjuicios que proeducto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a
tas instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios
y petjuicios producto de incendio.

De igual mado, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectes de remuneraciones, prevision, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista
deberd cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de s Ley N° 16.744, scbre
seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad gue
establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena efecucién de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJ| cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera
apreciarse.

El contratista deberé efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para &l correcto v adecuado
cierre no trastucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquelios casos que se mantengan los menores dentro del predio, deberd resguardar la integridad
de los parvuios y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismao, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios quimicos u
otra solucion aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Serd responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucién v hasta el
momento de la recepcidn provisoria sin observaciones.



El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacienal de
lardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contratoy
abligaciones laborales.

DECIMOSEXTO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El contratista deberd ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En €l desarrollo y ejecucion de la
obra debersd cefiirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y demds antecedentes del
proyecto proporcionade por la JUNK y habra de cumplir con las prescripciones de la Ordenanza
General de Caonstrucciones y Urbanizacion, [a Ley General de Urbanisma y Construcciones, las
Ordenanzas Locales de Instalaciones Domiciliarias de los servicios respectivos, todas las leyes que
tengan relacién con el régimen laboral o del trabajo y previsional del personal que trabaje en la
obra, las normas chilenas oficiales obligatorias del instituto Nacional de Normalizacion respecto a
la calidad, método de ejecucion y proteccién, y en general toda aguelia legislacién o normalizacion
vigente gue tenga relacion directa o indirecta con la ejecucién de la obra contratada.

Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y en las bases
administrativas, el contratista tendra las siguientes obligaciones:

al.-No podrd hacer por iniciativa propia cambio zlguno en los planos o especificaciones técnicas
gue sirvan de base al contrato.

b).~Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligdndose a
rehacer sin costo para la JUNI! cualquier falia gue a juicio de ésta pudiera apreciarse. El Inspector
Técnice esta facultado para ordenar par escrito el retiro de cualquier persong que no ejecute los
trabajos en debida forima.

¢).-Efectuar al iniciar |a obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se ejecutaran
fas mismas, de mado de resguardar y garantizar la integridad de los menores que concurran al
establecimiento, y evitar, ademads, el contacto de sus trabzjadores con los parvulas.

d).-Ejecutar los trabajos escrupulosamente y con estricta sujecion a lo estipulado en las presentes
bases administrativas, especificamente técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle y otros
antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejory
mas perfecta ejecucion de las trabajos, conforme a las reglas de la téenicay €l arte del buen construir.
e).-Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materia de accidentes y prevencién de
riesgos especialmente a la ley ndmero 16.744, como asimismo a la narmativa que establezea la Junji
sebre esta materia.

f).-Es responsable de todo accidente o dafio que durante [a vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a
sit personal y/o a terceros.

g).- Asumir todos los riesgos & imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, 0 a fas instalaciones
de la JUNJI existente dentro del local donde se ejecute |a obra, incluyendo el riesgo de incendio.

h).-De igual mode, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le correspanden
como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacion, etc.

i).-El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a Is buena ejecucién de los trabajos,
obligéndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualguier falla que a iuicio de ésta pudiera apreciarse, y
que se deba a la mala ejecucion o deficiente calidad de los materiales empleados en su gjecucion,
j)-Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la chra, en el horario y bajc las
disposiciones de la JUNJL

k).-Cuidar los bienes, materisles, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no tendra derecho alguno a indemnizacidn de ninguna especie, por pérdida,
destruccion, deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u otra razon, incluyeada la fuerza
mavory el caso fortuito de estas.

I).-Asimismo, el contratista debera en la ejecucidn de éste contrato, cuidar preccupadamente del
Medio Ambientey la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible

DECIMOQ SEPTIMO: DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.
Recepcion provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito la recepcion de Ia chra a la
Inspeccidn Técnica, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuara por una Comisién compuesta por el 1.T.0, la Directora del
Establecimiento, y alo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJL.



La Comision se constituiré en la obra en un plazo o superior a 7 dias corridos, contados desde la
fecha de términa de la ebra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de
recaer en dias inhabiles, se postergard para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comisién verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantard el Acta de
Recepcion Provisaria, ta que serd firmada por los asistentes.

La Comision consignard como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el LT.0.,
con metivo de la solicitud por escrite del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de
Ghras.

Si de la Recepcion de obras, la Comisidn determina que los trabajos adolecen de defectos
facilmente reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion
Pravisoria con Observacianes, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en
dicha acta, los folies de fas hajas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el
plazo para gue el Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podrad
exceder a 10 dias corridos y no estaré sujeto a multas,

EI.T.0., deber] certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisian, dentro
del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, dejando
constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas v el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estardn sujetos a ias
multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcidn Provisoria sin Observaciones, dard derecho a la cancelacion del Gltimo estado de
pago.

Recepcidn definitiva:

Transcurrida el plazo de 240 dias contados desde la fecha de la recepcion provisoria sin
observaciones se procederd a la recepcién definitiva, JUNII hard uso de las instalaciones
involucradas en los trabajos contratados, desptiés de la recepcidn provisoria sin observacicnies. Sin
perjuicio de lo anterior, el Contratista sera siempre responsable, durante el plazo de garantia
establecida por correcta ejecucién de la obra, de todos los defectos que presente la misma, a
menos que estos defectos se deban al uso inadecuado, y debera repararios a su costo en un
periodo inmediato establecido por el 1.T.0., que no podra exceder las 10 dias corridos.

Para la Recepcion definitiva se conformard una Comision conformada par el |.T.0., y a lo menos un
funcionario adicicnal, los que notificarén de este acto al Contratista.

La comisién verificara basicamente, lo siguiente:

5 La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la
ejecucian defectuosa).
E La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o

deficiencias propias de los materiales utilizados).
En este proceso se levantard un Acta de Recepcién Definitiva. Este documento facultard al
contratista para solicitar fa devolucion de la garantia de buena ejecucidon de la abra.

Transcurrido el plaze de 240 dias contados desde la fecha de la recepcién provisoria sin
observaciones se procederd a la recepcidn definitiva, la que se hard en fa misma forma vy con las
mismas solemnidades que la provisoria, en casa de defectos ¢ vicios derivados de la construccidn
o de los materiales o equipos empleados en ella, el contratista debera repararlos a su costa, en el
plazo que al efecto ie fije la comisidn. Si los desperfectos fueran de tal cardcter que deban ser
urgentemente reparados, el cantratista deberd solucionarlas a su costa en el plazo que le indigue
el Servicio, si el contratista no lo hiciere dentro del plazo otorgado; los efectuard el Servicio con
cargo a las garantias del contrato.

3i no hubiese observaciones o estas fuesen subsanadas, [a comisidn receptord procedera a recibir
definitivamente la obra, levantando el acta respectiva.

Si durante el periodo de garantia que media entre [a recepcién provisoria v definitiva, ocurriesen
desperfectos atribuibles 3 ta mal ejecucion de la cbra o empleo de materiales y/o equipos
deficientes por parte del contratista, éste debera contempldr una respuesta en terreno no mas allé



de las 24 horas siguientes a la comunicacidon de dicha anomalia. El incumplimiento de este
requerimiento facultard al Servicio a gjecutar las acciones necesarias para solucionar el problema
planteado, con cargo a las garantias del contrato.

DECIMO OCTAVO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHQOS.

El contratista no podrd ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechosy
obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacion, y en especial los establecidos en el
presente instrumento.

DECIMO NOVENO: DEL PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara, que por es solo hecho de participar en la presente licitacién, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligéndose a cumplir con todas y cada una de las
estipulaciones que centenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en las bases de la
licitacion y ademas documentos integrantes, Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la
informacién v documentacion que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a ias presentes
bases de licitacion, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1.1.- Eloferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer sobornoes, regalos, premios
,dadivas o pagos , cualguiera fuese su tipo de naturaleza y /o monto, a ningtn funcionario piblico en
relacién a sy oferta, con el proceso de licitacidn piblica , ni con la ejecucidn de éi o los contratos que
eventualmente se derivan de la misma, ni tampoce a efrecerlas o concederlas a terceras personas
que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en
la posterior adjudicacidn y ejecucian del o los contratos gue ¢e eilo se deriven.

1.2.- El oferente se obliga 3 no intentar ni efectuar acuerdos o© realizar negociaciones , actos o
conductas que tengan por objetivo influlr o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualguiera fuese la conducta o acto especifico y especialmente , aguelios acuerdas , negociaciones ,
actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

13- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién vy documentacién, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatoric, tomando todas las medidas gque sean
necesatias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia precision y vigencia de la
misma.

1.4~ El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, y
trangparencia en el presente acuerde de valuntades.

£S5 El oferente manifiesta, garantiza y acepta (ue conoce v respetara las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacion, sus documentos integrales y él o los contratos que de ellos
derivase.

1.6, El oferente se obliga y acepta asumir, tas consecuencias y sanciones prevista en estas bases
de la licitacién, asi como en la legislacion v normativa que sean aplicables.

1.7. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con informacién fidedigna y en términos técnicos y econdmicos ajustados 2 la
realidad, que se aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad
ofertadas.

1.8, El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados v/
o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas fas personas con que éste ¢ €stos se
relacionen directa o indirectamente en virtud o como efectc de la presente Hcitacion, incluidos sus
subcontratistas individuales que también procediesen y / o fueren determinadas por los organismos
correspandientes.

VIGESIMO: DE LOS PERIUICIOS.

Sera de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a terceros en el curso
de los trabajos o con ocasién de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la seguridad, leyes
sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, y en
general con las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten a futuro y que digan
relacién con esta clase de trabajo.




VIGESIMO PRIMERQ: DE LOS DANOS DE LAS OBRAS Y OTRAS PERDIDAS.:

lgualmente todo accidente gue ocurra en la obra o a raiz de ésta, serd de exclusivo cargo y cuenta
del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que sea, que se
produzca con causa o con ocasidn de estos trabajos, serd de su exclusivo cargo y cuents,
quedando La JUNJ| libre de toda responsahilidad al respecto. Asimismo, las pérdidas causadas por
incendic u otros accidentes, seran de cargo del contratista, quien podrd asegurar la obra por su
cuenta, hasta la recepcién provisional. Sin perjuicic de o anterior, el contratista deberd responder
por el costa de los perjuicios no cublertos por cualguier causa por el seguro.

El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacién a la JUNH, ni pedir modificacién al contrate
por pérdidas, averias o perjuicios gue dichos trabajos causen, ni poralzas que puedan ocurrir en
los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera otra circunstancia no prevista en farma
expresa en el presente contrato. Tampoco tiene derecho el contratista a exigir aumento de precio
por emipleo de materiales de mejor calidad a lo establecido en los antecedentes de [a propuesta.

VIGESIMO SEGUNDQ: DE LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN EN LA ESECUCION DE LA OBRA,

Los materiales que se empleen en la construccion de la obra deberdn ser nuevos y de primera
calidad, ademas cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas y con las
exigencias, normas y reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes.

VIGESIMIO TERCERD: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes fijan
como domicilio la ciudad de Concepcion, sometiéndose en todo a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

VIGESIMO CUARTO: La personeria de don Luis Vasquez Arce para representar a la JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO, en su calidad de Directora Regional (S),
emana de lo dispuesto en las Resoluciones N°G15/0026 de 04,02.2000 Y N°015/0172 de
20.08.2001, ambas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y de
to prescrito en el Articulo N2 80, del D.F.L. N? 29, que fija el Texto rRefundido, Coordinado v
Sistematizado de la Ley 18.834, sghbre Estatute Administrativo.

VIGESIMOQUINTO: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de ellos en
poder de la JUNJI y uno en poder del contratista.

PREVIA LECTURA, LAS PARTES RATIFICAN Y FIRMAN




