RESOLUCION (EXENTA) N°015/ 21 1 3 :

REF. : Aprueba contrato de obras parz realizar
arreglas post temporal en los lardines Infantiles Alondra
y Villa Cap, suscrito entre JUNJI Region del Biobio y el
adjudicatario Ingenieria, Construccion y Comercializacion
Limitada.

CONCEPCION, 03 UCT. 2014

VISTOS:

1)La Ley N2 17.301, que crea la Corperacidon denominada
lunta Nacional de lardines Infantiles y sus modificaciones; 2) Reglamento de la lunta Nacional de
Jardines Infantiles establecido por [.S. N°® 1574 de 1971 del Ministerio de Educacion, 3) Ley
Organica Canstitucional N 18.575 de Bases Generales de la Administracion del Estado; 4)Ley N”
19.653 sobre Probidad Administrativa aplicable de los Organos de la Administracién del Estado; 5)
Ley N° 19,880, del Ministerio de Secretaria General de la Presidencia que “Establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los érganos de [a Administracion del Estado”; 6) Ley N°
19.886, sabre Contratos Administrativos de Suministro vy Prestaciones de Servicios; 7) Ley de
Presupuesto vigente cel sector Piblico; 8) Decreto N® 250 del Ministerio de Hacienda que aprueba
el reglamento de la Lay N° 19.886; 9} D, L. N@ 1.263 sobre Administracién Financiera del Estado;
10) Resolucién N2 1600 de fecha 06.11.08 de la Contraloria General de la Republica; 11) La
Resclucion N2 015/26 de fecha 04.02.00 y Resolucion N°® 015/172 de fecha 20.08.01
ambas pronunciadas por la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de lardines Infantiles;
12) La Resolucion N° 015/00501 de 08.08.2014 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, que nombra en el cargo de Directora Regional de IUNJI Biobio, en caracter
transitorio y provisoric a dofia Andrea Paola Saldafia Ledn; 13.-Lo dispuesto en el art. 59 de la Ley
N®19.882; 14) La Resolucién Exenta N°015/1554 de 28.07.2014 del Director Regional de JUNI
Biohic que autariza llamado a Licitacion Publica para realizar arreglos post temporal en los
lardines Infantiles Algndra y Villa Cap de JUNJI Region del Biobio, aprueba Bases Administrativas v
Especificaciones Técnicas que se anexan; 15) Resolucién Exenta N°015/1942 de 08.09.2014 que
adjudica Licitacion Puablica ID N°1576-27-L114 al proveedor Ingenieria, Construccion v
Comercializacion Limitada; 16) Contrato de ejecucion de obras suscrito con fecha 24 de
septiembre de 2014, y demas antecedentes tenicdos a la vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras v
Contrataciones N°2653 de 25.06.2014, se solicité realizar una licitacion publica, con el objeto de
contratar las obras de reparacion post temporal de los Jardines Infantiles Alondra y Villa Cap de la
lunta Nacional de Jardines Infantiles.

2. Que, por Resolucién Exenta N°015/1554 de
28.07.2014 se autorizd el llamado a Licitacidon Publica ID 1576-2 7-L114, para arreglos post
temporal en lardines Infantiles Alondra y Villa Cap de JUNJI Region del Biobio, y se aprobaron
Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas.

3. Que, en este procedimiento concursal se adjudicé
dicha licitacion piblica por |a ejecucion de obras antes descritas, a través de [a Resolucidn Exenta
N® 015/1942 de 08.09.2014 de la Directora Regional (TyP) JUNJI Biobio, a la empresa “INGENIERIA,
CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION LIMITADA”, RUT N°® 76.115.564-4.

gILEE ;



Ggblernn daChile

4. Que, con fecha 24.09.2014 fue suscrito contrato de
suministre entre JUNJI y la empresa INGENIERIA, CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION
LIMITADA, RUT N°76.115.564-4, el que debe ser aprobado a través de fa correspondiente
resalucion.

5. Que, la Ley 19.880 contempla la retroactividad de los
actos administrativos cuando estos producen efectos favorables para los interesados y no
lesionan derechos de lerceros.

RESUELVO:

1. APRUEBASE, con efecto retroactivo, segun
corresponda, el contrato de ejecucion de obras para realizar arreglos post temporal a los Jardines
Infantiles Alondra y Villa Cap, de JUNJI Bicbio, suscrito con fecha 24.08.2014, cuyo texto es del
siguiente tenor:

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS PARA REALIZAR ARREGLOS POST TEMPORAL JARDIN
INFANTIL ALONDRA Y JARDIN INFANTIL VILLA CAP, JUNIJI, REGION DEL BIO BIO

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
E
INGENIERIA, CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION LIMITADA

En Concepcion, a 24 de Septiembre de 2014, comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL DE
JIARDIMES INFANTILES, Carporacion Auténoma de Derecho Publico, rol Unico tributario N2
70.072.600-2, representada legalmente, segln se acreditard, por su Directora Regional (TyP) del
Biobio dofia ANDREA SALDANA LEON, chilena, soltera, Trabajadora Social, cédula nacional de
identidad N” 14.373.178-2, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida O'Higgins Poniente
N 77, quinto piso, comuna de Concepcidn, en lo adelante la “JUNJI", par la otra parte PEDRO
JUAN CARRILLO GONZALEZ , chileng, casade ,técnico en construccién , cédula nacional de
identidad N° 8.974.674-4, en representacion segln se acreditard de INGENIERIA, CONSTRUCCION
Y COMERCIALIZACION LIMITADA, persona juridica del giro de su denominacién, Rut 76.115.564-4,
ambas con domicilio para estos efectos en calle Riquelme nimero 1172, de la comuna de Coronel
, de paso por esta, en adelante el “CONTRATISTA”, quienes han convenido en el siguiente
contrato de ejecucién de obras:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, para el normal funcionamiento de sus funciones, requirio
formalizar un proceso licitatorio que contemple el servicic para REALIZAR ARREGLOS POST
TEMPORAL JARDIN INFANTIL ALONDRA Y JARDIN INFANTIL VILLA CAP, JUNJI, REGION DEL BIO BIO
, Este proceso de licitacion se realizéd a traves del Sistema de Informacion de |a Direccion de
Compras y Contrataciones Publicas www.mercadopublico.cl en virtud de lo establecido en la Lay
N® 19.886 y su Reglamento, dictdndase al efecta la resolucién exenta n® 015/ 1554 de 28 de julio
de 2014 de Direccién Regional del Biobio de lunta Nacional de Jardines Infantiles, que aprueba
bases administrativas, técnicas y anexos.

SEGUNDO: ADJUDICACION.
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En virtud de resolucion exenta n® 015/1942 de 08 de septiembre de 2014, de la direccién regional
del Biobio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, se adjudicé licitacidn para realizar arreglos
post temporal Jardin infantil alondra y jardin infantil villa cap, lunji, Regién del Biobio, id n® 1576-
27-L114, en |la forma y condiciones sefialadas en la precitada resolucion al contratista INGENIERIA,
CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION LIMITADA, Rut 76.115.564-4.

TERCERO: MATERIA DEL CONTRATO.

Par el presente instrumento, la JUNII, debidamente representada, encarga al proveedor
adjudicado, en virtud de la resolucién exenta N°015/1942, la ejecucién de las obras para para
realizar arreglos post temporal Jardin infantil alondra y jardin infantil villa cap, Junji, Regién del
Biobig, indicado en la clausula precedente, obligdndose por este acto a ejecutarla en la forma
mencionada en el presente contrato, en las bases administrativas, anexos y especificaciones
técnicas que formaron parte del proceso licitatorio, cuyo texto y tenor el contratista declara
expresamente conocer 'y aceptar.

CUARTO: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO- ESTRICTA SUJECION A BASES ADMINISTRATIVAS Y
TECNICAS.

El contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos v
Especificaciones Técnicas, elaborados para el llamado a propuesta publica para la contratacion de
la- obra mencionada, en su oferta y a los demds antecedentes que sirvieron de base para la
adjudicacion de la obra por parte de la IUNIJI, documentos todos que forman parte integrante del
presente contrato.

En el cumplimiento de su obligacion el contratista proporcionara la mano de obra, equipo,
herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucion de la obra.

QUINTO: DEL PRECIO

El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total y Unica de $ 2.189.600.-
(dos millones ciento ochenta y nueve mil seiscientos pesos), IVA incluido, cantidad no afecta a
reajustes, que se pagard mediante un estado de pago, en la forma senalada en el punto 27 de las
Bases administrativas del rubro.

SEXTO: DE LA GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE OBRAS , FIEL Y OPORTUNO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES.

Para garantizar la correcta ejecucion de las obras el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
abligaciones laborales y previsionales, emanadas del presente cantrato, el contratista entrega en
este acto a Iz JUNJI un Vale Vista, numero de serie 57939, a favor de Junta Nacional de Jardines
Infantiles, por un monto total que asciende a $ 218.960.-, con fecha de emision 11.09.2014,
Equivalente al 10 % d=! valor total del presente contrato.

SEPTIMO: PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS.

El plazo de ejecucién de las obras sera de 15 {quince) dias corridos. Estos dias se contaran desde
la fecha de entrega de terreno al contratista, cuya acta levantard el respectiva inspector técnico
de la obra (ITQ).

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor al tenor del
articulo 45 del Cédigo Civil, o0 aumento de las obras contratadas, el oferente podrd solicitar a la
JUNJ, por escrite, con una antelacion minima de 10 dfas previos al vencimiento del plazo
convenidao, una prorroga del plazo para la ejecucién de las obras, la que a juicio exclusivo de esta
Institucidn podra ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspectar
Técnica de las Obras (ITO), quién certificara el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacion
se materializara mediante la dictacion de una resclucion fundada que asi lo disponga y en caso de
corresponder a la entrega oportuna e inmediata de una prorroga de boleta de |la garantia asignada
al cumplimiento del contrato y a la correcta ejecucion de las obras.
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OCTAVO: REQUISITOS PARA CONTRATAR.

La Jlunta Nacional de lardines Infantiles exigird al oferente adjudicado, al momento de contratar,
no encontrarse afecto a la prohibicién prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N° 20.393 y 4° de
la Ley N® 15.886, y encontrarse inscritoc en el Registro de Chileproveedores. La primera
circunstancia se verificard con la Direccidén de Compras y Contratacion Publica, al tenor de lo
establecido por el inciso final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente seleccionado no se
encontrase inscrito en Chileproveedores, dispondra de un plazo maximo de 5 dias habiles,
contados del dia siguiente habil de ia fecha de notificacién de la adjudicacion, para efectuar su
irscripcion en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de
Chileproveedores en el plazo indicado, se procederd a adjudicar la siguiente oferta mejor
evaluada, o bien, se declarara desierta la licitacidn, de acuerdo a los intereses del Servicio,

NOVENO: DEL PRESENTE CONTRATO.

El presente instrumento celebrado entre la Junta Nacional de lardines Infantiles y el adjudicatario
se firma en las oficinas de Ia unidad de compras de la Direccion Regional de lunta Nacional de
Jardines Infantiles, ubicadas en la calle O’Higgins Poniente 77 52 piso, Comuna de Concepcién.

Conforme lo disponen las bases administrativas el plazo para firmar el contrato serd de 10 dias
habiles, contados desde la notificacidn de la resolucion de adjudicacion al oferente, plazo en
cuya virtud, ademas, deberad presentar una boleta de garantia por el fiel cumplimiento del
contrato y obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria juridica
del o de los representantes |legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fatocopia del RUT.

c) Fatocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste |a inscripcion (fojas,

N2 v afio), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segun corresponda,
ambos con una antigliedad no superior a 60 dias habiles contados desde [a publicacion de la
Resolucion que dispone la contratacién en el portal www.mercadopublico.cl

No ohstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) v ¢) precedente no serdn exigidos a
las participantes que se encuentren inscritos en Chilepraveedores y cuya documentacion
publicada en dicho registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcién del contrato
respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicadas, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plazo
indicado, la Junta Nacignal de Jardines Infantiles podrd dejar sin efecto la adjudicacién realizada, v
adjudicar la licitacion al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar desierta la
licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio,

DECIVIO: DE LAS MULTAS.

Sin perjuicioc de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la
subsanacion de las observaciones definidas en la recepcidn provisoria, se aplicara al contratista
una multa equivalente al 0,7% del monto neto del contrato, las que serdn descontadas del estado
de pago final.

Cuando la multa exceda al maximo estipulado entendiéndose este el 10% del valor total del

contrato, se podrd poner término al contrato y cobrar la garantia de fiel cumplimiento del
contrato.
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DECIMO PRIMERQ: DE LA ENTREGA DEL TERRENO,

La entrega de terreno se efectuara posterior a la fecha de firma del contrato, levantando acta de
ello. Ademds, si el proyecto lo requiere, el contratista debera iniciar los tramites para la
obtencion de la Autorizacién de Obras Preliminares emitide por la Direccién de Obras
Municipales, los que serdn de cargo y responsabilidad del contratista.

En este acto, el contratista debera entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos de la
obra, programacién financiera mensual v libro de obras foliado, en formato triplicado v
autocopiativo.

DECIMO SEGUNDO: DE LA FORMA DE PAGO.

El pago se realizard mediante 1 Estado de Pago, previa recepcion de las obras sin observaciones,
entrega del acta de recepcidn del proveedor, visacion del estado de pago por parte del Inspector
Teécnico de las Obras, las certificaciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas, presentacion
‘garantia de correcta ejecucién de las obras conforme a lo sefialado en el punte N° 22, contra
presentacion de la factura. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista estard facultado para
solicitar a su arbitrio, mediante solicitud por escrito dirigida al encargado regional de cobertura e
infraestructura, que se le cancele en dos estados de pago, el primer estado de pago deberd ser
superior al 30% de avance de la obra y no podréd sobrepasar el 50% del presupuesto total de [a
Obra, lo anterior previo informe favorable del ITO.

La factura o facturas segin sea el caso, deberdn ser presentadas por el oferente adjudicado en la
Oficina de Partes de ia Direccién Regional, Biobio, ubicada en la calle O’Higgins Poniente N° 77,
comuna de Concepcion, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 hrs. En la cual debe adjuntar el
ftemizado de Partidas firmado por el {TO, el Acta de Recepcion de las Obras, certificaciones
solicitadas en las Especificaciones Técnicas y lo sefialado en las presentes Bases Administrativas.
En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores, los respectivos estados de pago producto del
contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa
acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucidon del contrato, con un maximo de seis meses. El incumplimiento de [a
obligacién indicada en el parrafo anterior, por parte del contratista facultara al servicio a poner
término anticipado al contrato y a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del mismo,
llamandose, eventualmente, a una nueva licitacidn, en la que el referido contratista no podré
participar.

DECIMO TERCERO: DEL TERMING ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION.

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines
Infantiles podra poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este
caso, se podra hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar
al oferente adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccidn.

Causales de término anticipado del contrato:

a. Resciliacion o0 mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

C. Par exigirlo el interés publice o la seguridad nacional.

d, Cuando la construccion de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases
Técnicas de esta licitacidn.

@. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

f. Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al
contratista,
g incumplimiento de las instrucciones impartidas por el [TO.
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h, Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados v
comprometieran la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin
perjuicio de las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los referidos defectos.
i. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato,
segin lo indicado en el punto 21, de las presentes bases administrativas.
i Si tratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucidn del contrato.
k. Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante
las etapas de revision provisoria y definitiva de fas obras.
L. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad sacial con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos dos afios, & la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses,

El contrato podrd maodificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que elle
signifigue mutacion de las clausulas esenciales del mismo que se definiran en ese instrumento.

La lunta Nacional de Jardines Infantiles podré, con el fin de llevar a un mejor termino la obra
contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de
comun acuerdo con el contratista, lo que deberd sancionarse mediante una Resolucion.

Los aumentos ¢ disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, padran efectuarse hasta por un
30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel
cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes
v vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucion de ohras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo ¢ su modificacion, se realizard mediante resolucién
fundada, que se publicard en el sistema de informacién www.mercadopublico.cl a mas tardar
dentro de las 24 horas de dictada.

DECIMO CUARTO: DE LA INSPECCION DE OBRAS.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, designard a un constructor civil, ingeniero constructor,
arquitecto o ingeniera civil del drea de la construccion, perteneciente a la Institucién, como
Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas
con la ejecucion de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las
condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren
afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago presentado por el contratista y participar
en las comisianes de la recepcion provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del |.T.0. que las instruyd, asimismo,
estaran firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta dltima no
sera indispensable para la validacién del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para
los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el I.T.0O,, para archivar en la carpeta

de obras, la segunda hoja quedard en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el
libra.
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La Inspeccion Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean
necesarias.

Las muestreas deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio
oficial reconocido y en presencia del I.T.0.

Toda obra que a juicio del I.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no
cuente oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podré ser incluida en ningun estado
de pago mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacidn exigible,
a entera satisfaccién de la Inspeccién Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deherdn ser
demolidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.

DECIMO QUINTO: DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un profesional del drea de la
construccién, con la experiencia exigida en aobras similares, quien deberd asumir la plena
responsabilidad y representacion del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas
par la Inspeccion Técnica y proporcicnar los antecedentes e informes que se requieran.

La JUN]I podra rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podra hacerla
extensiva a cualquier trabajador y/o subcontratista.

El coniratista sera responsable de |z calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando
corresponda, de los vicios de la construccidn y de los prejuicios que con ella se ocasionen a
terceros, todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cadiga Civil.

El contratista sera respansable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le
pudiera acurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume tedos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como
también asume dafos y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra,
o a las instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo
los dafios y perjuicios producto de incendio,

De igual mods, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden
como empleador, e aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacion u otros. Asimismo, el
contratista debera cumplir can la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744,
sobre seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de
seguridad que establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la correcta ejecucion de los trabajos,
obligdndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion pudiera

apreciarse.

El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto vy
adecuado cierre no traslucido vy seguro en &l perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, deberd resguardar la
integridad de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.
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Asimismao, el contratista debe disponer, @ su cargo, de una bodega, la utilizacién de baries
quimicos u otra sclucién aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus
trabajadores.

Serd responsabilidad del contratista la vigilancia v cuidado de la obra durante su ejecucién v hasta
el momento de la recepcidn provisoria sin observaciones.

Et incumplimienta de las abligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional
de lardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato
y abligaciones laborales.

DECIMOSEXTO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El contratista debera ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En el desarrollo y ejecucién de la
obra debera cenirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas v demas antecedentes del
proyecto preporcionado por la JUNIl vy habra de cumplir con las prescripciones de la Ordenanza
General de Construcciones v Urbanizacién, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, las
Ordenanzas Locales de Instalaciones Domiciliarias de los servicios respectivos, todas las leyes que
tengan relacion con el régimen laboral o del trabajo y previsional del personal que trabaje en la
obra, las normas chilenas oficiales obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacion respecto a
la calidad, método de ejecucion y proteccidon, v en general toda aquella legislacidén o
normafizacion vigente que tenga relacién directa o indirecta con la ejecucion de la obra
contratada. -

Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, v en las bases
administrativas, el contratista tendra las siguientes obligaciones;

a).-No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas
que sirvan de base al contrato.

b).-Asumir la responsabilidad en cuanto a la corrects ejecucion de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El Inspector
Técnico estd facultado para ordenar por escrito el retire de cualquier persona que no ejecute los
trabajos en debida forma.

¢).-Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se
ejecutaran las mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores que
concurran al establecimiento, y evitar, ademas, el contacto de sus trabajadores con los parvulos.
d}.-Ejecutar los trabajos escrupulosamente y con estricta sujecion a lo estipulado en las presentes
bases administrativas, especificamente técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle v
otros antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la
mejor y mas perfectz ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica y el arte del
buen construir.

el.-Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materia de accidentes y prevencion de
riesgos especialmenta a la ley ndmero 16.744, como asimismo a la normativa que establezca la
lunji sobre esta materia.

f).-Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera
ocurrira su persagnal y/o a terceros.

g}~ Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume danos y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, 0 2 las
instalaciones de la JUNJI existente dentro del local donde se ejecute Iz obra, incluyendo el riesgo
de incendio.

h).-De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden
como empleadaor, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacion, etc.

i).-El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a |3 correcta ejecucion de los trabajos,
cbligéndose a rehacer sin coste para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera
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apreclarse, y que se daba a la mala ejecucion o deficiente calidad de los materiales empleados en
su ejecucian.

i).-Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposicienes de [a JUNJL.

kj.-Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no tendrd derecho alguno a indemnizacidn de ninguna especie, por pérdida,
destruccian, deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u otra razon, incluyendo la
fuerza mayor y el caso fortuito de estas.

l).-Asimismo, el contratista deberd en la ejecucion de éste contrato, cuidar preocupadamente del
Medio Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafic posible.

DECIMO SEPTIMO: DE LA RECEPCION DE LAS GBRAS.

Recepcion provisoria:

Una vez terminadas las trabajos, el Contratista solicitard por escrito la recepcion de la obra a la
Inspeccion Técnica, la que se ingresard a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuard por una Comision compuesta por el 1.T.0, Iz Directora del
Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNIL

La Cormision se constizuira en la ebra en un plazo no superior a 7 dias corridos, contados desde la
fecha de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En case de
recaer en dias inhabiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comision verifigue el cabal cumplimiento del contrato, se levantard el Acta de
Recepcion Provisoria, la que sera firmada por las asistentes.

La Camision consignara coma fecha de términao de las obras, la fecha que haya verificado el LT.O,,
con mativa de la solicitud por escritoc del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de
Gbras.

Si de la Recepcidn de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos
facilmente reparables, recibira la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcidn
Provisoria con QObservaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en
dicha acta, les folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el
plazo para que el Centratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podrd
exceder a 10 dias corridos y no estara sujeto a multas.

ELLT.O., debera certificar el cumplimienta de las observaciones formulada por la comision, dentro
del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, dejando
constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por [a comisidn, los dias adicionales estaran sujetos a las
multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.
La Recepcidn Provisaria sin Ohservaciones, dard derecho a la cancelacion del dltimo estado de

pago.

Recepcidn definitiva:

La JUNII hara uso de las instalaciones involucradas en los trabajos contratades, después de la
recepcion provisoria sin observaciones. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista sera siempre
responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucion de la obra, de todos
los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al uso inadecuado, y
debera repararlos a su costo en un periodo inmediato establecido por el I1.T.0., que no podra
exceder las 15 dias corridos.
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Para la Recepcidn definitiva se conformara una Comisién conformada por el 1.T7.0.,, la Directora del
establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, los que notificardn de este acto al
Contratista.

La comisidn verificara bdsicamente, lo siguiente:

La correcta ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a |a ejecucién
defectuasa).

La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o deficiencias
propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantara un Acta de Recepcign Definitiva. Este documento facultara al
contratista para solicitar la devolucién de la garantia de correcta ejecucion de la obra.

Transcurrido el plazo de 180 dias contados desde la fecha de la recepcion provisoria sin
cbservaciones y dentro del periodo de vigencia de |la boleta de correcta ejecucion de |as ohras, se
procedera a la recepcion definitiva.

DECIMO OCTAVO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS.

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos v
ohligaciones que nazcan del desarrcllo de la presente licitacidn, y en especial los establecidos en
el presente instrumento.

DECIMO NOVENO: DEL PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara, que por es solo hecho de participar en la presente licitacion, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligdndose a cumplir con todas y cada una de
las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en las bases de la
licitacian vy ademas documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar
toda |a informacién v documentaciéon que sea considerada necesaria y exigida de scuerdo a las
presentes bases de licitacion, asumiendo expresamente los s_iguientes Compromisos:

1.1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer sohornos, regalos,
premios ,dédivas o pagos , cualquiera fuese su tipo de naturaleza y /o monto, a ningin
funcionario publico en relacién a su oferta, con el proceso de licitacion publica , ni con la
ejecucidn de &l o los contratos que eventualmente se derivan de la misma, ni tampoco a
efrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el
proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicacion y ejecucion del o los
contratos que de ello se deriven.

1.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones , actos o
conductas que tengan por cbjetivo influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto especifico y especialmente , aquellos acuerdos |
negociaciones , actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o
rormas.

1.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacion y documentacion, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia precision y vigencia de la
misma.

1.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, y
transparencia en el presente acuerde de voluntades.



5. JuntaNacionsl
L8 (de dardines

1.5.  El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetard las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacién, sus documentos integrates y él o los contratos que de ellos
derivase.

1.6. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones prevista en estas bases
de la licitacion, asi como en la legislacion y normativa que sean aplicables.

1.7. El oferente recenoce v declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con informacidn fidedigna y en términos técnicos y econdmicos ajustados a la
realidad, que se aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad
ofertadas.

1.8. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados
vy / o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos
se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacion, incluidas
sus subcontratistas individuales que también procediesen y / o fueren determinadas por las
organismaos correspondientes.

VIGESIMO: DE LOS PERIUICIOS.

Serd de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasicnarse a terceros en el
curso de los trabajos o con ocasién de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la seguridad,
leyes sociales, previsionales vy laborales sobre -accidentes del trabajo, enfermedades
profesionales, y en general con las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten a
futuro y que digan relacién con esta clase de trabajo.

VIGESIMO PRIMERO: DE LOS DANOS DE LAS OBRAS Y OTRAS PERDIDAS.

lgualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, serd de exclusiva cargo y cuenta
del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que sea, que se
produzca con causa o con ocasién de estos trabajos, serd de su exclusivo cargo v cuenta,
quedando La JUNJI libre de toda responsabilidad al respecto. Asimismo, las pérdidas causadas por
incendio u otros accidentes, seran de cargo del contratista, quien podra asegurar la obra por su
cuenta, hasta la recepcidn praovisional. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista deberd responder
por el casto de los perjuicios no cubiertos por cualquier causa por el seguro.

El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacién a la JUNJI, ni pedir modificacién al contrato
por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que puedan ocurrir en
los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera otra circunstancia no prevista en forma
expresa en el presente contrato. Tampoco tiene derecho el contratista a exigir aumento de precio
por emples de materiales de mejor calidad a lo establecido en los antecedentes de la propuesta.

VIGESIMO SEGUNDO: DE LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

Los materiales que se empleen en la construccién de la obra deberdn ser nuevos y de primera
calidad, ademas cumpliv con las condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas y con las
exigencias, normas y reglamentos impuestos paor los Servicios correspondientes.

VIGESIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes
fijan comea domicilio la ciudad de Concepcion, sometiéndose en todo a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

VIGESIMO CUARTO: La personeria de dofia Andrea Paola Saldafia Ledn, para actuar en
representacion de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Regidn del Biobio, en su calidad de
Directora Regional Transitoria y Provisional (TyP), consta en la Resolucidon N°015/00501 de
08.08.2014, y en las Resoluciones N°015/0026 de 04.02.2000 Y N°015/0172 de 20.08.2001, todas
de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de lardines Infantiles, v en lo dispuesto en el
art. 59 de la Ley N°19.882.
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VIGESIMOQUINTO: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de ellos en
poder de la JUNJI y uno en poder del contratista.

2. AUTORIZASE E IMPUTESE el gasto que irroga la
presente convencion en el Programa 1, Subtitulo 22, [tem 06, Asignacion 001, Subasignacion 002,
del presupuesto vigente del servicio.

3.- PUBLIQUESE, en el sistema de informacién de la
Direccién de Compras y contratacién piiblica www.mercadopublico.cl la presente resolucion y los
antecedentes de rigor, para efectos de lo preceptuado en el articulo 6° del D.S. N°250/2004.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

1- PN
VT — '}~ ]
ANDREASALDANA LEON

'DIRECTORA REGIONAL (TyP)
JUNJI REGION'DEL BIO BIO

ASL/BCHR/ASE/FS
DISTRIBUCION{

Asesoria Juridica.

Seccion de Cobertura e Infraestructura
Unidad de Compras

Oficina de Partes.




CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS PARA REALIZAR ARREGLOS POST TEMPORAL JARDIN
INFANTIL ALONDRA Y JARDIN INFANTIL VILLA CAP, JUNJI, REGION DEL BIO BIO

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
E
INGENIERIA, CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION LIMITADA

En Concepcion, a 24 de Septiembre de 2014, comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, Corporacion Autonoma de Derecho Publico, rol uUnico tributario N2
70.072.600-2, representada legalmente, segun se acreditard, por su Directora Regional (TyP) del
Biobio dofia ANDREA SALDANA LEON, chilena, soltera, Trabajadora Social, cédula nacional de
identidad N* 14.373.178-2, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida O’Higgins Poniente N°
77, quinto piso, comuna de Concepcion, en lo adelante la “JUNJI”, por la otra parte PEDRO JUAN
CARRILLO GONZALEZ , chileno, casado ,técnico en construccion , cédula nacional de identidad N°
8.974.674-4, en representacion segln se acreditarda de INGENIERIA, CONSTRUCCION Y
COMERCIALIZACION LIMITADA, persona juridica del giro de su denominacién, Rut 76.115.564-4,
ambas con domicilio para estos efectos en calle Riguelme nimero 1172, de la comuna de Coronel ,
de paso poresta, en adelante el “CONTRATISTA”, quienes han convenido en el siguiente contrato de
ejecucion de obras:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, para el normal funcionamiento de sus funciones, requirié
formalizar un proceso licitatorio que contemple el servicio para REALIZAR ARREGLOS POST
TEMPORAL JARDIN INFANTIL ALONDRA Y JARDIN INFANTIL VILLA CAP, JUNJI, REGION DEL BIO BIO
, Este proceso de licitacion se realizé a través del Sistema de Informacién de la Direccién de Compras
y Contrataciones Publicas www.mercadopublico.cl en virtud de lo establecido en la Ley N* 19.886 y
su Reglamento, dictandose al efecto la resolucién exenta n° 015/ 1554 de 28 de julio de 2014 de
Direccién Regional del Biobio de Junta Nacional de lJardines Infantiles, que aprueba bases
administrativas, técnicas y anexos.

SEGUNDO: ADJUDICACION.

En virtud de resolucion exenta n® 015/1942 de 08 de septiembre de 2014, de la direccién regional
del Biobio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, se adjudicé licitacién para realizar arreglos
post temporal Jardin infantil alondra y jardin infantil villa cap, Junji, Region del Biobio, id n® 1576-
27-L114, en la forma y condiciones sefialadas en la precitada resolucion al contratista
INGENIERIA, CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION LIMITADA, Rut 76.115.564-4.

TERCERO: MATERIA DEL CONTRATO.

Por el presente instrumento, la JUNJI, debidamente representada, encarga al proveedor
adjudicado, en virtud de la resolucion exenta N°015/1942, la ejecucion de las obras para para
realizar arreglos post temporal Jardin infantil alondra y jardin infantil villa cap, Junji, Regién del
Biobjo, indicado en la cldusula precedente, obligéndose por este acto a ejecutarla en la forma
mencionada en el presente contrato, en las bases administrativas, anexos y especificaciones
técnicas que formaron parte del proceso licitatorio, cuyo texto y tenor el contratista declara
expresamente conocer y aceptar.

CUARTO: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO- ESTRICTA SUJECION A BASES ADMINISTRATIVAS Y
TECNICAS.

El contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos y
Especificaciones Técnicas, elaborados para el llamado a propuesta publica para la contratacion de
la obra mencionada, en su oferta y a los demas antecedentes que sirvieron de base para la
adjudicacion de la obra por parte de la JUNJI, documentos todos que forman parte integrante del
presente contrato.

En el cumplimiento de su obligacién el contratista proporcionarad la mano de obra, equipo,
herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucion de la obra.




QUINTO: DEL PRECIO

El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total y Unica de S
2.189.600.- (dos millones ciento ochenta y nueve mil seiscientos pesos), IVA incluido, cantidad
no afecta a reajustes, que se pagara mediante un estado de pago, en la forma sefialada en el
punto 27 de las Bases administrativas del rubro.

SEXTO: DE LA GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE OBRAS , FIEL Y OPORTUNO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES.

Para garantizar la correcta ejecucion de las obras el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales y previsionales, emanadas del presente contrato, el contratista entrega en
este acto a la JUNJI un Vale Vista, numero de serie 57939, a favor de Junta Nacional de Jardines
Infantiles, por un monto total que asciende a $ 218.960.-, con fecha de emision 11.09.2014.
Equivalente al 10 % del valor total del presente contrato.

SEPTIMO: PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS.

El plazo de ejecucion de las obras sera de 15 (quince) dias corridos. Estos dias se contaran desde la
fecha de entrega de terreno al contratista, cuya acta levantara el respectivo inspector técnico de la
obra (ITO).

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor al tenor del articulo
45 del Codigo Civil, o aumento de las obras contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por
escrito, con una antelacién minima de 10 dias previos al vencimiento del plazo convenido, una
prorroga del plazo para la ejecucion de las obras, la que a juicio exclusivo de esta Institucion podra ser
aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO),
quién certificara el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacidn se materializara mediante la
dictacién de una resoluciéon fundada que asi lo disponga y en caso de corresponder a la entrega
oportuna e inmediata de una prorroga de boleta de la garantia asignada al cumplimiento del contrato
y a la correcta ejecucion de las obras.

OCTAVO: REQUISITOS PARA CONTRATAR.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigird al oferente adjudicado, al momento de contratar, no
encontrarse afecto a la prohibicién prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N® 20.393 y 4° de |a Ley
N° 19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se
verificara con la Direccién de Compras y Contratacion Plblica, al tenor de lo establecido por el inciso
final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en
Chileproveedores, dispondra de un plazo méximo de 5 dias habiles, contados del dia siguiente habil
de la fecha de notificacion de la adjudicacion, para efectuar su inscripcion en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de
Chileproveedores en el plazo indicado, se procederd a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o
bien, se declarara desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

NOVENO: DEL PRESENTE CONTRATO.

El presente instrumento celebrado entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el adjudicatario se
firma en las oficinas de la unidad de compras de la Direccién Regional de Junta Nacional de Jardines
Infantiles, ubicadas en la calle O’Higgins Poniente 77 52 piso, Comuna de Concepcion.

Conforme lo disponen las bases administrativas el plazo para firmar el contrato serd de 10 dias
habiles, contados desde la notificacion de la resolucion de adjudicacién al oferente, plazo en cuya
virtud, ademas, debera presentar una boleta de garantia por el fiel cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o
de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fotocopia del RUT.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcion (fojas, N2
vy afio), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segln corresponda,
ambos con una antigiiedad no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacion de la
Resolucion que dispone la contratacidn en el portal www.mercadopublico.c!




No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y c) precedente no seran exigidos a
los participantes que se encuentren inscritos en Chileproveedores y cuya documentacion
publicada en dicho registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcién del contrato
respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plazo
indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacién realizada, y
adjudicar la licitacion al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar desierta la
licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio,

DECIMO: DE LAS MULTAS.

Sin perjuicio de |a garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la
subsanacion de las observaciones definidas en la recepcién provisoria, se aplicara al contratista
una multa equivalente al 0,7% del monto neto del contrato, las que seran descontadas del estado
de pago final.

Cuando la multa exceda al maximo estipulado entendiéndose este el 10% del valor total del
contrato, se podra poner término al contrato y cobrar la garantia de fiel cumplimiento del

contrato.

DECIMO PRIMERO: DE LA ENTREGA DEL TERRENO.

La entrega de terreno se efectuard posterior a la fecha de firma del contrato, levantando acta de
ello. Ademas, si el proyecto lo requiere, el contratista debera iniciar los tramites para la obtencién
de la Autorizacion de Obras Preliminares emitido por la Direccion de Obras Municipales, los que
seran de cargo y responsabilidad del contratista.

En este acto, el contratista deberd entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos de la
obra, programacion financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado vy

autocopiativo.

DECIMO SEGUNDO: DE LA FORMA DE PAGO.

El pago se realizara mediante 1 Estado de Pago, previa recepcion de las obras sin observaciones,
entrega del acta de recepcion del proveedor, visacion del estado de pago por parte del Inspector
Técnico de las Obras, las certificaciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas, presentacion
garantia de correcta ejecucion de las obras conforme a lo sefialado en el punto N 22, contra
presentacion de la factura. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista estara facultado para solicitar a
su arbitrio, mediante solicitud por escrito dirigida al encargado regional de cobertura e
infraestructura, que se le cancele en dos estados de pago, el primer estado de pago deberd ser
superior al 30% de avance de la obray no podré sobrepasar el 50% del presupuesto total de la Obra,
lo anterior previo informe favorable del ITO.

La factura o facturas segun sea el caso, deberdn ser presentadas por el oferente adjudicado en la
Oficina de Partes de la Direccion Regional, Biobio, ubicada en la calle O'Higgins Poniente N° 77,
comuna de Concepcion, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 hrs. En la cual debe adjuntar el ltemizado
de Partidas firmado por el ITO, el Acta de Recepcidn de las Obras, certificaciones solicitadas en las
Especificaciones Técnicas y lo sefialado en las presentes Bases Administrativas.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de

seguridad social con sus actuales trabajadores, los respectivos estados de pago producto del contrato

licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que Ia

totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion

del cantrato, con un maximo de seis meses. El incumplimiento de la obligacién indicada en el parrafo

anterior, por parte del contratista facultard al servicio a poner término anticipado al contrato y a
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Técnicas de esta licitacion.

e. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

f. Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al
contratista.

g. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

h. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados vy
comprometieran la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al
proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los referidos
defectos.

i. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato,
segun lo indicado en el punto 21, de las presentes bases administrativas.

j. Sitratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion del contrato.

k. Sino se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante
las etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

l. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, a la mitad
del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello
signifique mutacion de las cldusulas esenciales del mismo que se definirdn en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd, con el fin de llevar a un mejor termino la obra
contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de
comun acuerdo con el contratista, lo que debera sancionarse mediante una Resolucién.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un
30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel
cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes
y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucién de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante resolucién
fundada, que se publicard en el sistema de informacion www.mercadopublico.cl a més tardar dentro
de las 24 horas de dictada.




DECIMO CUARTO: DE LA INSPECCION DE OBRAS.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, designara a un constructor civil, ingeniero constructor,
arguitecto o ingeniero civil del drea de la construccion, perteneciente a la Institucién, como Inspector
Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento
del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucion de
la obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de
los trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato,
visar estado de pago presentado por el contratista y participar en las comisiones de la recepcién
provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del 1.T.0. que las instruyd, asimismo,
estaran firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta Ultima no serd
indispensable para la validacién del acto.

El libro de obras quedarad bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para los
efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el I.T.O., para archivar en la carpeta de
ohras, la segunda hoja quedard en poder del contratista y la tercera hoja se mantendré en el libro,

La Inspeccion Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, gue a su juicio, sean
necesarios,

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido y en presencia del 1.T.O.

Toda obra que a juicio del I.T.O. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningtin estado de pago
mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacion exigible, a entera
satisfaccion de la Inspeccion Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser
demolidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.

DECIMO QUINTO: DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un profesional del drea de la
construccion, con la experiencia exigida en obras similares, quien deberd asumir la plena
responsabilidad y representacion del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por
la Inspeccion Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podra rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podra hacerla extensiva
a cualquier trabajador y/o subcontratista.

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando
corresponda, de los vicios de la construccién y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros,
todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Codigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiguen mayores costes, como
también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia cbra, o a
las instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios
y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacion u otros. Asimismo, el contratista
deberda cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre
seguridad vy salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su persenal, del equipo de seguridad que
establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.



El Contratista asume toda |a responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos,
obligdndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualguier falla que a juicio de la Institucion pudiera
apreciarse,

El contratista deberd efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado
cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, deberd resguardar la integridad
de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios quimicos u
otra solucion aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Serd responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucién y hasta el
momento de la recepcion provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales.

DECIMOSEXTO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
El contratista debera ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En el desarrollo y ejecucion de la
obra debera cefiirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y demds antecedentes del
proyecto proporcionado por la JUNJI y habréd de cumplir con las prescripciones de la Ordenanza
General de Construcciones y Urbanizacion, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, las
Ordenanzas Locales de Instalaciones Domiciliarias de los servicios respectivos, todas las leyes que
tengan relacién con el régimen laboral o del trabajo y previsional del personal que trabaje en la
obra, las normas chilenas oficiales obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacién respecto a
la calidad, método de ejecucién y proteccion, y en general toda aquella legislacion o normalizacién
vigente que tenga relacién directa o indirecta con la ejecucidn de la obra contratada.
Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y en las bases
administrativas, el contratista tendra las siguientes obligaciones:
a).-No podrd hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas
que sirvan de base al contrato.
b).-Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligdndose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El Inspector
Técnico esta facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona que no ejecute los
trabajos en debida forma.
c).-Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se ejecutaran
las mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores que concurran al
establecimiento, y evitar, ademas, el contacto de sus trabajadores con los parvulos.
d).-Ejecutar los trabajos escrupulosamente y con estricta sujecién a lo estipulado en las presentes
bases administrativas, especificamente técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle y otros
antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejory
mas perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica y el arte del buen construir.
e).-Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materia de accidentes y prevencién de
riesgos especialmente a la ley nimero 16.744, como asimismo a la normativa que establezca la Juniji
sobre esta materia.
f).-Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a
su personal y/o a terceros.
g).- Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafos y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones
de la JUNJI existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el riesgo de incendio.
h).-De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden
como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsién, seguridad, alimentacidn, etc.
i)~El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse, y
que se deba a la mala ejecucion o deficiente calidad de los materiales empleados en su ejecucion.
J).-Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
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disposiciones de la JUNJI.

k).-Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no tendra derecho alguno a indemnizacion de ninguna especie, por pérdida,
destruccién, deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u otra razén, incluyendo la fuerza
mayor y el caso fortuito de estas.

l).~Asimismo, el contratista debera en la ejecucién de éste contrato, cuidar preocupadamente del
Medio Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible.

DECIMO SEPTIMO: DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.
Recepcion provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito la recepcién de la obra a la
Inspeccién Técnica, la que se ingresard a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcién de las obras se efectuara por una Comisién compuesta por el 1.T.0, la Directora del
Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJI.

La Comisién se constituird en la obra en un plazo no superior a 7 dias corridos, contados desde la
fecha de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de recaer
en dias inhabiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comisién verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de
Recepcion Provisoria, la que serd firmada por los asistentes.

La Comisién consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el I.T.O.,
con motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de
Obras.

Si de la Recepcidn de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos facilimente
reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los
folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el
Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podré exceder a 10 dias corridos
y no estara sujeto a multas.

El 1.T.0., deberé certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentro del
plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, dejando
constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estardn sujetos a las
multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.
La Recepcién Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacion del dltimo estado de pago.

Recepcién definitiva:

La JUNJI hard uso de las instalaciones involucradas en los trabajos contratados, después de la
recepcion provisoria sin observaciones. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista sera siempre
responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucion de la obra, de todos los
defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al uso inadecuado, y debera
repararlos a su costo en un periodo inmediato establecido por el 1.T.0., que no podrd exceder los 15
dias corridos.

Para la Recepcion definitiva se conformard una Comision conformada por el I.T.0,, la Directora del
establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, los que notificaran de este acto al Contratista.

La comision verificara basicamente, lo siguiente:

La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucién
defectuosa).

La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o deficiencias
propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantara un Acta de Recepcion Definitiva. Este documento facultara al contratista
para solicitar la devolucion de la garantia de buena ejecucion de la obra.
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Transcurrido el plazo de 160 dias contados desde la fecha de la recepcidn provisoria sin observaciones
y dentro del periodo de vigencia de la boleta de correcta ejecucion de las obras, se procederd a la
recepcion definitiva,

DECIMO OCTAVO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS.

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y
obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacién, y en especial los establecidos en el
presente instrumento.

DECIMO NOVENO: DEL PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara, que por es solo hecho de participar en la presente licitacion, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligdndose a cumplir con todas y cada una de las
estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en las bases de la
licitacion y ademds documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la
informacion y documentacion que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes
bases de licitacién, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1.1- Eloferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer sobornos, regalos, premios
,dadivas o pagos , cualquiera fuese su tipo de naturaleza y /o monto, a ningtn funcionario publico en
relacion a su oferta, con el proceso de licitacion publica , ni con la ejecucién de él o los contratos que
eventualmente se derivan de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas
que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en
la posterior adjudicacién y ejecucidn del o los contratos que de ello se deriven.

1.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones , actos o
conductas que tengan por objetivo influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto especifico y especialmente , aquellos acuerdos , negociaciones ,
actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

1.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacion, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia precisién v vigencia de la
misma.

1.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, y
transparencia en el presente acuerdo de voluntades.

1.5. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacién, sus documentos integrales v él o los contratos que de ellos
derivase.

1.6. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones prevista en estas bases
de la licitacién, asi como en la legislacién y normativa que sean aplicables.
1.7. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una

propuesta seria, con informacién fidedigna y en términos técnicos y econdémicos ajustados a la
realidad, que se aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad
ofertadas.

1.8, El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y /
o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se
relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacidn, incluidos sus
subcontratistas individuales gue también procediesen y / o fueren determinadas por los organismos
correspondientes,

VIGESIMO: DE LOS PERJUICIOS.

Sera de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a terceros en el curso
de los trabajos o con ocasion de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la seguridad, leyes
saciales, previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, y en
general con las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten a futuro y que digan
relacion con esta clase de trabajo.




VIGESIMO PRIMERO: DE LOS DANOS DE LAS OBRAS Y OTRAS PERDIDAS.

lgualmente todo accidente que ocurra en la obra o a rafz de ésta, sera de exclusivo cargo y cuenta
del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que sea, que se
produzca con causa o con ocasion de estos trabajos, serd de su exclusivo cargo y cuenta,
quedando La JUNJ| libre de toda responsabilidad al respecto. Asimismo, las pérdidas causadas por
incendio u otros accidentes, serdn de cargo del contratista, quien podra asegurar la obra por su
cuenta, hasta la recepcién provisional. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debera responder
por el costo de los perjuicios no cubiertos por cualquier causa por el seguro.

El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacion a la JUNIJI, ni pedir modificacién al contrato
por perdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que puedan ocurrir en
los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera otra circunstancia no prevista en forma
expresa en el presente contrato. Tampoco tiene derecho el contratista a exigir aumento de precio
por empleo de materiales de mejor calidad a lo establecido en los antecedentes de la propuesta.

VIGESIMO SEGUNDO: DE LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

Los materiales que se empleen en la construccién de la obra deberdn ser nuevos y de primera
calidad, ademds cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas y con las
exigencias, normas y reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes.

VIGESIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes fijan
como domicilio la ciudad de Concepcion, sometiéndose en todo a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

VIGESIMO CUARTO: La personeria de dofia Andrea Paola Saldafia Ledn, para actuar en
representacion de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Region del Biobio, en su calidad de
Directora Regional Transitoria y Provisional (TyP), consta en la Resolucién N°015/00501 de
08.08.2014, y en las Resoluciones N°015/0026 de 04.02.2000 Y N°015/0172 de 20.08.2001, todas
de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y en lo dispuesto en el
art. 59 de la Ley N*19.882.

VIGESIMOQUINTO: El presente COHtfﬂtG\SE ftrma en cuatro ejemplares, quedando tres de ellos en
poder de la JUNJI y uno en poder. n‘ o I

DIRECTORA REGIONAL (TyP)
JUNJI REGION/DEL BIO BIO

INGENIERIA, CﬁN’Sﬁ'RUCCION Y COMERCIALIZACION LIMITADA
PEDRO JUAN CARRILLO GONZALEZ



