Eobicmo dahile:

RESOLUCION (EXENTA) N°015/ 2 1 1 4 i
REF.: Aprueba contrato de ejecucidn de obras para
realizar habilitacion de pavimentos exteriores en Jardin
Infantii Matias Cousifio de la comuna de Lota, suscrito
entre JUNJI Regién del Biobio y el adjudicatario
Ingenieria, Construccion y Comercializacién Limitada.

concercion, (03 OCT. 2014

VISTOS:

1)La Ley N2 17.301, que crea la Corporacidn denominada
lunta Nacional de Jardines Infantiles v sus modificaciones; 2) Reglamento de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles establecido por D.S. N° 1574 de 1971 del Ministerio de Educacion, 3} Ley
Orgénica Constitucional N° 18.575 de Bases Generales de la Administracion del Estado; 4)Ley N°
19.653 sobre Probidad Administrativa aplicable de los Organos de la Administracién del Estado; 5)
Ley N° 19.880, del Ministerio de Secretaria General de |a Presidencia que “Establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los 6rganos de la Administracion del Estado”; 6) Ley N”
19.886, sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicias; 7) Ley de
Presupuesto vigente del sector Publico; 8) Decreto N° 250 del Ministerio de Hacienda que aprueba
el reglamento de la Ley N° 19.886; 9) D. L. N2 1.263 sobre Administracion Financiera del Estado;
10) Resolucién N2 1600 de fecha 06.11.08 de la Contraloria General de la Republica; 11) La
Resolucion N2 015/26 de fecha 04.02.00 y Resoluciéon N° 015/172 de fecha 20.08.01
ambas pronunciadas por la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles;
12) La Resolucién N® 015/00501 de 08.08,2014 de.la Vicepresidenta Ejecutiva de la lunta Nacional
de Jardines Infantiles, que nombra en el cargo de Directora Regional de JUNIJI Biobio, en cardcter
transitorio y provisorio a dofia Andrea Paola Saldafia Ledn; 13.-Lo dispuesto en el art. 59 de la Ley
N°19.882; 14) La Resolucién Exenta N°015/1556 de 28.07.2014 del Director Regional de JUNII
Biobfo que autoriza llamado a Licitacion Pablica para realizar la habilitacion de pavimentos
exteriores en lardin Infantil Matias Cousifio, de la comuna de Lota, aprueba Bases Administrativas
v Especificaciones Técnicas que se anexan; 15) Resolucién Exenta N°015/1945 de 08.09.2014 gue
adjudico Licitacion Pdblica 1D N°1576-28-1114 al proveedor Ingenieria, Construccion vy
Comercializacién Limitada; 16) Contrato de ejecucion de obras suscrito con fecha 24 de
septiembre de 2014, y demads antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras v
Contrataciones N°2788 de 02.07,2014, se solicitod realizar una licitacion pablica, con el objeto de
contratar las obras de habilitacion de pavimentos exteriores en el Jardin Infantil Matias Cousific
de la comuna de Lota, Region del Biobio.

2. Que, por Resolucidn Exenta N°015/1556 de
28.07.2014 se autorizo el llamado a Licitacion Fublica ID 1576-28-L114, para contratar las obras de
habilitacion de pavimentos exteriores en el Jardin Infantil Matias Cousifio, y se aprobaron Bases
Administrativas y Especificaciones Técnicas.

3. Que, en este procedimiento concursal se adjudicod
dicha licitacion pdbilica por la ejecucion de obras antes descritas, a través de la Resolucién Exenta
N 015/1945 de 08.09.2014 de la Directora Regional (TyP) JUNJI Biobio, a la empresa “INGENIERIA,
CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION LIMITADA”, RUT N° 76.115.564-4.
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4. Que, con fecha 24.09.2014 fue suscrito contrato de
suministro entre JUNIl y la empresa INGENIERIA, CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION
LIMITADA, RUT N°76.115.564-4, el que debe ser aprobade a través de la correspondiente
resolucién.

5. Que, la Ley 19.880 contempla la retroactividad de los
actos administrativos cuando estos producen efectos favorables para los interesados y no
lesionan derechos de terceros.

RESUELVO:

1. APRUEBASE, con efecto retroactivo,  Segun
corresponda, el contrato de ejecucién de obras para realizar la habilitacién de pavimentos
exteriores en el lardin Infantil Matias Cousifio suscrito con fecha 24.09.2014, cuyo texto es del
siguiente tenor:

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS PARA LA HABILITACION DE PAVIMENTOS EXTERIORES EN
JARDIN INFANTIL MATIAS COUSING, JUNJI, REGION DEL BIO BIO

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
E
INGENIERIA, CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION LIMITADA

En Concepcion, a 24 de Septiembre de 2014 , comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, Corporacién Auténoma de Derecho Publico, rol dnico tributario N®
70.072.600-2, representada legalmente, seglin se acreditard, por su Directora Regional (TyP) del
Biobio dofia ANDREA SALDANA LEON, chilena, soltera, Trabajadora Social, cédula nacional de
identidad N° 14.373.178-2, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida O'Higgins Poniente
N°® 77, quinto piso, comuna de Concepcién, en lo adelante la “JUNJI”, por la otra parte PEDRO
JUAN CARRILLO GONZALEZ , chileno, casade técnico en construccion , cédula nacional de
identidad N° 8.974.674-4, en representacion seglin se acreditard de INGENIERIA, CONSTRUCCION
VY COMERCIALIZACION LIMITADA, persona juridica del giro de su denominacién, Rut 76.115.564-4,
ambas con domicilio para estos efectos en calie Riquelme ntimero 1172, de la comuna de Corenel
, de paso por esta, en adelante el “CONTRATISTA”, quienes han convenido en el siguiente
contrato de ejecucion de obras:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, para el normal funcionamiento de sus funciones, requirid
formalizar un proceso licitatorio que contemple el servicio para REALIZAR LA HABILITACION DE
PAVIMENTQS EXTERIORES EN JARDIN (INEANTIL MATIAS COUSING, LOTA, JUNJI, REGION DEL BIO
BIO, Este proceso de licitacion se realizé a través del Sistema de Informacién de la Direccién de
Compras y Contrataciones Publicas www.mercadopublico.cl en virtud de lo establecido en la Lay
N° 19.886 v su Reglamento, dictdndose al efecto la resolucién exenta n® 015/ 1556 de 28 de julio
de 2014 de Direccion Regional del Biobio de lunta Nacional de lardines Infantiles, que aprueba
bases administrativas, técnicas y anexos.

SEGUNDO: ADJUDICACION.
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En virtud de resolucién exenta n® 015/1945 de 08 de septiembre de 2014, de la direccién regional
del Biobio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, se adjudicé licitacion pdblica para realizar la
habilitacion de pavimentos exteriores en jardin infantil Matias Cousifio, Lota, Junji, Regidon del
Biobio, id n® 1576-28-L114, en la forma y condiciones sefialadas en la precitada resolucién al
contratista INGENIERIA, CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION LIMITADA, Rut 76.115.564-4.

TERCERO: MATERIA DEL CONTRATO.

Por el presente instrumento, la JUNJI, debidamente representada, encarga al proveedor
adjudicado, en virtud de la resolucién exenta N°015/1945, |a ejecucién de las cbras para realizar
la habilitacién de pavimentos exteriores en jardin infantil Matias Cousifio, Lota, Junji, Regién del
Biobkio, indicado en la cldusula precedente, obligdndose por este acto a ejecutarla en la forma
mencionada en el presente contrato, en las bases administrativas, anexos y especificaciones
técnicas que formaron parte del proceso licitatorio, cuyo texto y tenor el contratista declara
expresamente conocer y aceptar.

CUARTO: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO- ESTRICTA SUJECION A BASES ADMINISTRATIVAS Y
TECNICAS.

El contratista se aobliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos vy
Especificaciones Técnicas, elaborados para el llamado 2 propuesta pidblica para la contratacion de
la obra mencionada, en su oferta y a los demas antecedentes que sirvieron de base para la
adjudicacion de la obra por parte de la JUNJI, documentos todos que forman parte integrante del
presente contrato.

En el cumplimiento de su obligacion el contratista proporcionard la mano de obra, equipo,
herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucion de la obra.

QUINTQO: DEL PRECIO

El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total y Unica de $ 2.858.380,-
(dos millones ochocientos cincuenta y ocho mil trecientos achenta pesos), IVA incluido, cantidad
no afecta a reajustes, que se pagara mediante un estado de pago, en la forma sehalada en &l
punto 27 de las Bases administrativas del rubre.

SEXTO: DE LA GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE OBRAS, FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES.

Para garantizar la buena ejecucion de las obras el fiel y oportuno cumplimiento del contrato v
obligaciones laborales y previsionales, emanadas del presente contrato, el contratista entrega en
este acto a la JUNJI un Vale Vista, numero de serie 57938, a favor de Junta Nacional de lardines
infantiles, por un monto total que asciende a § 285,838, con fecha de emision 11.09.2014,
Equivalente al 10 % del valor total del presente contrato.

SEPTIMO: PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS.

El plazo de ejecucién de las obras serd de 20 (veinte) dias corridos. Estos dias se contardn desde la
fecha de entrega de terreno al contratista, cuya acta levantard el respectivo inspector técnico de
la ghra (ITO).

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor al tenor del
articulo 45 del Cédigo Civil, o aumento de las obras contratadas, el oferente podra solicitar 2 |a
JUNJI, por escrito, con una antelacién minima de 10 dias previos al vencimiento del plazo
canvenido, una prérroga del plazo para la ejecucién de las obras, la que a juicio exclusivo de esta
institucion podréd ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector
Técnico de las Obras (ITO), quién certificara el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacion
se materializard mediante Iz dictacion de una resolucién fundada gue asi lo disponga y en caso de
corresponder a la entrega oportuna e inmediata de una prorroga de boleta de la garantia asignada
al cumplimiento del contrato y a la correcta ejecucién de las obras.
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OCTAVQ: REQUISITOS PARA CONTRATAR.

La Junta Nacional de lardines Infantiles exigirad al oferente adjudicado, al momento de contratar,
no encaontrarse afecto a la prohibicién prevista en los articulos 8°y 10° de la Ley N° 20.393 y 4° de
la Ley N° 19.886, y encontrarse inscritc en el Registro de Chileproveedores. La primera
circunstancia se verificara con la Direccidén de Compras y Contratacion Publica, al tenor de lo
establecido por el inciso final del artfculo 10, de la referida ley. Si el oferente seleccionado no se
encontrase inscrito en Chileproveedores, dispondrd de un plazo maximo de 5 dias habiles,
contados del dia siguiente habil de |la fecha de notificacion de la adjudicacion, para efectuar su
inscripcion en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de
Chileproveedores en el plazo indicado, se procederd a adjudicar la siguiente oferta mejor
evaluada, o bien, se declarara desierta |a licitacidn, de acuerdo a los intereses del Servicio.

NOVENQ: DEL PRESENTE CONTRATO.

El presente instrumento celebrado entre la Junta Nacional de Jardines infantiles y el adjudicatario
se firma en las oficinas de |a unidad de compras de la Direccién Regional de Junta Nacional de
lardines Infantiles, ubicadas en la calle O’Higgins Poniente 77 52 piso, Comuna de Concepcién,

Conforme lo disponen las bases administrativas el plazo para firmar el contrato serd de 10 dias
hébiles, contados desde la notificacion de la resolucién de adjudicacién al oferente, plazo en
cuya virtud, ademds, deberd presentar una boleta de garantia por el fiel cumplimiento del
contrato y obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura pdblica o documento legal, en que conste la personeria juridica
del o de las representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fotacopia del RUT.

c) Fotocapia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcion (fojas,

N¢ y afio), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segtn corresponda,
ambos con una antigliedad no superior a 60 dias habiles contados desde |a publicacion de la
Resolucion que dispone la contratacién en el portal www.mercadopublico.cl

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y ¢) precedente no seran exigidos a
los participantes gue se encuentren inscritos en Chileproveedores y cuya documentacion
publicada en dicho registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcion del contrato
respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, o nao firma éste, por causas que le sean imputahles, dentro del plazo
indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacién realizada, v
adjudicar la licitacion al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar desierta la
licitacidn, de acuerdo a los intereses del Servicio.

DECIMO: DE LAS MULTAS.

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la
subsanacion de las observaciones definidas en la recepcidn provisoria, se aplicara al contratista
una multa equivalente al 0,7% del manto neto del contrato, las que serdn descontadas del estado
de pago final.
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Cuando la multa exceda al maximo estipulado entendiéndose este el 10% del valor total del
contrato, se podrd poner término al contrato y cobrar la garantia de fiel cumplimiento del
contrato.

DECIMO PRIMERO: DE LA ENTREGA DEL TERRENO.

La entrega de terreno se efectuard posterior a |a fecha de firma del contrato, levantando acta de
ello. Ademds, si el proyecto lo requiere, el contratista deberd iniciar los tramites para Ia
obtencién de la Auteorizacidon de Obras Preliminares emitido por la Direccion de Obras
Municipales, los que seran de cargo y responsabilidad del contratista.

En este acto, el contratista deberad entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos de |a
ghra, programaciéon financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado v
autocopiativo.

DECIMO SEGUNDO: DE LA FORMA DE PAGO

El pago se realizara mediante 1 Estado de Pago, previa recepcion de las obras sin observaciones,
entrega del acta de recepcidn del proveedor, visacion del estado de pago por parte del Inspector
Técnico de las Obras, las certificaciones solicitadas en las Especificacicnes Técnicas, presentacién
garantia de correcta ejecucion de las obras conforme a lo sefalado en el punto N° 22, contra
presentacion de la factura. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista estard facultado para
solicitar a su arbitrio, mediante salicitud por escrito dirigida al encargado regional de cobertura
infraestructura, que se le cancele en dos estados de pago, el primer estado de pago deberd ser
superiar al 30% de avance de la obra y no podra sobrepasar el 50% del presupuesto total de 1a
Obra, lo anterior previo informe favorable del ITO.

La factura o facturas segln sea el caso, deberan ser presentadas por el oferente adjudicado en la
Oficina de Partes de la Direccidn Regional, Biobio, ubicada en la calle O'Higgins Poniente N° 77,
comuna de Concepcion, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 hrs. En la cual debe adjuntar el
ltemizado de Partidas firmado por el ITO, el Acta de Recepcion de las Obras, certificaciones
solicitadas en las Especificaciones Técnicasy lo sefialado en las presentes Bases Administrativas.
En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores, los respectivos estados de pago producta del
contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa
acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses. El incumplimiento de la
obligacion indicada en el parrafo anterior, por parte del contratista facultard al servicio a poner
término anticipado al contrato y a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del mismo,
llamdndose, eventualmente, a una nueva licitacién, en la que el referido contratista no podra
participar.

DECIMO TERCERO: DEL TERMING ANTICIPADQ DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION.

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines
Infantiles podra poner término anticipado al contrato por incumplimiento de!l mismo. En este
caso, se podrd hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar
al oferente adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato:

a. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

C. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional,

d. Cuando la construccion de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases
Técnicas de esta licitacion.

e. Demara de 10 dias corridos en &l inicio de las obras.



f. Paralizacién injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al

contratista.
£. incumplimiento de las instrucciones impartidas por el [TO.
h. Si las obras presentaren defectos graves, que 0o pudieren ser reparados Yy

comprometieran |a idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin
perjuicio de las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los referidos defectas.

i. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato,
segtin lo indicado en el punto 21, de las presentes bases administrativas.

j- Si tratandose de personas juridicas, esta se disolviere durante la ejecucion del contrato.

k. Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello |as observaciones efectuadas durante
las etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

L. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, a la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podrd modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello
signifique mutacién de las clausulas esenciales del mismo que se definirdn en ese instrumento.

La Junta Macional de lardines Infantiles podra, con el fin de lievar a un mejor termino ia obra
contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de
comun acuerdo con el contratista, lo que deberd sancionarse mediante una Resolucion.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un
30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel
cumplimiento de contrato y abligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes
y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucion de cbras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.

E! término anticipado del contrato definitive o su modificacién, se realizara mediante resolucion
fundada, que se publicard en ol sistema de informacion www.mercadopubiico.cl a mas tardar
dentro de las 24 horas de dictada.

DECIMO CUARTO: DE LA INSPECCION DE OBRAS.

La Junta Nacional de lardines Infantiles, designard a un constructor civil, ingeniero constructor,
arquitecto o ingeniero civil del srea de la construccion, perteneciente a la Instituciéon, como
inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno
cumplimienta del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas
con la ejecucién de la obra s través del libro de ohras, velar por que se estén cumpliendo las
condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren
afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago presentado por el contratista y participar
en las comisiones de la recepcién provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevardn fecha y firma del |.T.0. que las instruyd, asimisma,
estaran firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta dltima no
serd indispensable para |a validacion del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para
los efectos pertinentes.




La primera hoja del libro de obras (original) serd retirada por el 1.T.0., para archivar en la carpeta
de obras, la segunda hoja quedaré en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el
libro.

La Inspeccién Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientas adicionales, que a su juicio, sean
necesatrios.

Los muestreas deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de 1a calidad exigida. Estas muestras deberdn ser tomadas por un laboratorio
oficial reconocido y en presencia del 1.T.0.

Toda chra que a juicio del 1.T.O. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no
cuente oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningin estado
de pago mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacion exigible,
2 entera satisfaccion de la Inspeccion Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios canstructivas, deberdn ser
demolidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.

DECIMO QUINTO: DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un profesional del drea de fa
construccion, con la experiencia exigida en obras similares, quien deberd asumir fa plena
responsabilidad y representacién del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas
por la lnspeccién Técnica proparcionar los antecedentes e informes que se requieran.

La SUNII podra rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podra hacerla
extensiva a cualquier trabajador y/o subcontratista.

£l contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando
correspanda, de los vicios de fa construccion y de los prejuicios que con ella se ocasionen a
terceros, todo de conformidad alo dispuesto en los articulos 2003y siguientes del Codigo Civil.

£l contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros,

£] contratista asume todos las riesges € imponderables que signifiquen mayores costos, como
también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra,
o a las instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo
los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden
como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacién u otros. Asimismo, el
contratista deberd cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N* 16,744,
sobre seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de
seguridad que establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

Fl Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligéndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion pudiera
apreciarse.

£l contratista deberd efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y
sdecuado cierre no traslucido v seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquelios casos que se mantengan los menaores dentro del predio, debera resguardar la
integridad de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

—I




£l contratista deberd ejectitar toda |a obra senalada en su Orertd. Ti &1 dedailviy y pnmianias == =
obra deberd cefiirse estrictamente 3 las Especificaciones Técnicas v demds antecedentes del
proyecto proporcionado por [a JUNI y habra de cumplir con las prescripciones de la Ordenanza
General de Construcciones y Urbanizacion, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, las
Ordenanzas Locales de Instalaciones Domiciliarias de los servicios respectivos, todas las leyes gue
tengan relacidn con el régimen laboral o del trabajo y previsional del personal que trabaje en la
obra, las normas chilenas oficiales obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacién respecto a
la calidad, método de ejecucion y proteccién, y en general toda aquella legislacién ©
normalizacién vigente que tenga relacion directa o indirecta con la gjecucién de la obra
contratada.

Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y en las bases
administrativas, el contratista tendra las siguientes obligaciones:

a).-No podrd hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos 6 especificaciones técnicas
que sirvan de base al contrato.

b).-Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El Inspector
Técrico esta facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona que no ejecute los
trabajos en debida forma,

¢c).-Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se
ejecutardn las mismas, de modo de resguarcar y garantizar la integridad de los menores que
concurran al establecimiento, y evitar, ademas. el contacto de sus trabajadores con los parvulos.
d).-Ejecutar los trabajos escrupulosamente y con estricta sujecién a lo estipulado en las presentes
bases administrativas, especificamente técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle vy
otros antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la
mejor y més perfecta ejecucion de los trabajas, conforme a las reglas de la técnica y el arte del
buen construir.

e).-Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materia de accidentes y prevencion de
riesgos especialmente a la ley ndmero 16.744, como asimismo 2 la normativa que establezca la
lunji sobre esta materia.

f).-Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera
ocurrir a su personal y/o a terceros.

g).- Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiguen mayores costas, como tambien
asume dafios y perjuicios gue producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, 0 a las
instalaciones de la JUNJI existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el riesgo
de incendio.

h}.-De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden
como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsién, seguridad, alimentacién, etc.

i}.-El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos,
obligdndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera
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apreciarse, y que se deba a la mala ejecucion o deficiente calidad de los materiales empleados en
su ejecucion.

i).-Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
dispasiciones de la JUNJI.

k}.-Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no tendrd derecho alguno a indemnizacion de ninguna especie, por pérdida,
destruccion, deterioro, desgaste, producidos por robo, use, mal uso u otra razén, incluyendo la
fuerza mayor y el caso fortuito de estas.

I).-Asimismo, el contratista deberd en la ejecucién de éste contrato, cuidar preccupadamente del
Medio Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible.

DECIMO SEPTIMO: DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Recepcion provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito la recepcién de la obra a la
Inspeccion Técnica, la que se ingresara a [a Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuara por una Comision compuesta por el |.T.0, |a Directora del
Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNIIL.

La Comisian se constituird en la cbra en un plazo no superior a 7 dias corridas, contados desde la
fecha de término de la eobra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de
recaer en dias inhdbiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comision verifique el cabal cumplimiento del centrato, se levantara el Acta de
Recepcidn Provisoria, la que seré firmada por los asistentes,

La Comisién consignard como fecha de términe de las obras, Ia fecha que haya verificado el L.T.O.,
con motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de
Obras.

Si de la Recepcion de cbras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos
facilmente reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcién
Provisoria con Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en
dicha acta, los folios de las hejas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el
plazo para que el Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plaze no podra
exceder a 10 dias corridos y no estara sujeto a multas.

El .T.O., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comision, dentro
del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcion Provisoria sin Qbservaciones, dejanda
constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras,

Si el Contratista excede el plazo otorgado por |a comisién, los dias adicionales estardn sujetos a las
multas establecidas, sin perjuicio de |a facultad de poner término al Contrato.

La Recepcion Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacién del (ltimo estado de
pago.

Recepcion definitiva:

La JUNII hard uso de las instalaciones involucradas en los trabajos contratados, después de la
recepcion provisaria sin chservaciones. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista sera siempre
responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucion de la obra, de todos
los defectos que presente la misma, @ menos gue estos defectos se deban al uso inadecuado, v
deberd repararlos a su costo en un periodo inmediato establecido por el I.T.O., que no podra
exceder los 15 dias corridos.

Para la Recepcidn definitiva se conformara una Comisién conformada por el 1.T.0., la Directora del
establecimiento, v a lo menos un funcionario adicional, los que notificardn de este acto al
Contratista.

La comision verificara basicamente, lo siguiente:
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i La buena ejecucién de los trabajos (que no se hayan preducido dafios atribuibles a la
ejecucién defectuosa).
E La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o

deficiencias propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantard un Acta de Recepcién Definitiva. Este documento facultard al
contratista para solicitar la devolucion de la garantia de buena ejecucién de la obra.

Transcurrido el plazo de 160 dfas contados desde la fecha de la recepcign provisoria sin
observaciones y dentro del periodo de vigencia de la boleta de correcta ejecucién de las cbras, se
procederd a la recepcion definitiva.

DECIMO OCTAVO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS.

El contratista no podré ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y
obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacion, y en especial los establecidos en
el presente instrumento.

DECIMO NOVENO: DEL PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara, que por es solo hechc de participar en la presente licitacion, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligdndose a cumplir con todas y cada una de
las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en las bases de la
licitacidn vy ademas documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar
toda la informacién y documentacion que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las
presentes bases de licitacién, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1.1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer sobornos, regalos,
premios ,dadivas ¢ pagos , cualquiera fuese su tipo de naturaleza y /o monto, a ningin
funcionario publico en relacién a su oferta, con el proceso de licitacién publica , ni con [a
ejecucidon de él o los contratos que eventualmente se derivan de la misma, ni tampoco a
ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el
proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicacién y ejecucion del ¢ los
contratos que de ello se deriven.

1.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones , actos o
conductas gue tengan por abjetivo influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto especifico y especialmente , aquellos acuerdos ,
negociaciones , actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o
formas.

1.3.- El oferente se obliga a revisar v verificar toda la informaciéon y documentacién, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia precisién y vigencia de |a
misma.

1.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, etica, vy
transparencia en el presente acuerdo de voluntades.

1.5. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetard las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacidn, sus documentos integrales y él o los contratos que de ellos
derivase.

1.6. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones prevista en estas bases
de la licitacion, asi como en la legislacion y normativa que sean aplicables.



Junta Nacional

Gobieme de Chila!

1.7. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, can informacidn fidedigna y en términos técnicos y econémicos ajustados a la
realidad, que se aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad
ofertadas.

1.8. Ei oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados
y / o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos
se relacicnen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacion, incluidos
sus subcontratistas individuales que también procediesen y / o fueren determinadas por las
organismaos correspondientes.

VIGESIMO: DE LOS PERJUICIOS.

Sera de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a terceros en el
curso de los trabajos o con ocasion de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la seguridad,
leyes saciales, previsionales vy laborales sobre accidentes del trabajo, enfermedades
profesionales, v en general con las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten a
futuro y que digan relacién con esta clase de trabajo.

VIGESIMO PRIMERO: DE LOS DANOS DE LAS OBRAS Y OTRAS PERDIDAS,

fgualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, serd de exclusivo cargo y cuenta
del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que sea, que se
produzca con causa o con ocasion de estos trabajos, serd de su exclusivo cargo y cuents,
guedando La JUNJI libre de toda responsabilidad al respecto. Asimismao, las pérdidas causadas por
incendio u otros accidentes, seréan de cargo del contratista, quien podra asegurar [a obra por su
cuenta, hasta la recepcion provisional. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista deberd responder
por ¢l costo de los perjuicios no cubiertos por cualquier causa por el seguro.

El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacién a la JUNJI, ni pedir modificacién al contrato
por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que puedan ocurrir en
los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera otra circunstancia no prevista en forma
expresa en el presente centrato. Tampoco tiene derecho el contratista a exigir aumento de precio
por empleo de materiales de mejor calidad a lo establecido en los antecedentes de la propuesta.

VIGESIMO SEGUNDQO: DE LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

Los materiales que se empleen en la construccién de la obra deberan ser nuevos y de primera
calidad, ademds cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas y con las
exigencias, normas y reglamentas impuestos por los Servicios correspondientes.

VIGESIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes
fijan coma domicilio la ciudad de Concepcién, sometiéndose en todo a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

VIGESIMO CUARTO: La personeria de dofia Andrea Paola Saldafia Ledn, para actuar en
representacién de la Junta Nacional de Jardines infantiles de la Regién del Biobio, en su calidad de
Directora Regional Transitoria y Provisional (TyP), consta en la Resolucién N°015/00501 de
08.08.2014, vy en las Resoluciones N°015/0026 de 04.02.2000 Y N°015/0172 de 20.08.2001, todas
de la Vicepresidenta Ejecutiva de la funta Nadional de Jardines Infantiles, y en lo dispuesto en el
art. 59 de |a Ley N°19.882.

VIGESIMOQUINTO: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de ellos en
poder de la JUNJI y uno en poder del contratista.
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2. AUTORIZASE E IMPUTESE el gasto que irroga la
presente convencién en el Programa 1, Subtitulo 22, [tem 06, Asignacion 001, Subasignacién 002,
del presupuesto vigente del servicio.

3.- PUBLIQUESE, en el sistema de informacion de la
Direccion de Compras y contratacion publica www.mercadopublico.cl la presente resolucion y los
antecedentes de rigor, para efectos de lo preceptuado en el articulo 6° del D.S. N°250/2004.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

CONGE L
\ANDRER SALDANA LEON
{ECTORAREGIONAL (TyP)
JUNJI REGION DEL BIO BIO

ASL/BCAR/ASE /lgg;\/fsb
DISTRIBUCION:\ 7
® Asescjia Juridica.
e Seccion de Cobertura e Infraestructura

o Unidad de Compras
e Oficina de Partes.

|l ;



CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS PARA LA HABILITACION DE PAVIMENTOS EXTERIORES EN
JARDIN INFANTIL MATIAS COUSINO, LOTA, JUNJI, REGION DEL BIO BIO.

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
E
INGENIERIA, CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION LIMITADA

En Concepcion, a 24 de Septiembre de 2014 , comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, Corporacion Autonoma de Derecho Publico, rol unico tributario N
70.072.600-2, representada legalmente, segun se acreditard, por su Directora Regional (TyP) del
Biobio dofia ANDREA SALDANA LEON, chilena, soltera, Trabajadora Social, cédula nacional de
identidad N° 14.373.178-2, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida O’Higgins Poniente N°
77, quinto piso, comuna de Concepcidn, en lo adelante la “JUNJI”, por la otra parte PEDRO JUAN
CARRILLO GONZALEZ , chileno, casado ,técnico en construccion ; cédula nacional de identidad N°
8.974.674-4, en representacion segun se acreditard de INGENIERIA, CONSTRUCCION Y
COMERCIALIZACION LIMITADA, persona juridica del giro de su denominacion, Rut 76.115.564-4,
ambas con domicilio para estos efectos en calle Riguelme numero 1172, de la comuna de Coronel ,
de paso por esta, en adelante el “CONTRATISTA”, quienes han convenido en el siguiente contrato de
ejecucion de obras:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, para el normal funcionamiento de sus funciones, requirié
formalizar un proceso licitatorio que contemple el servicio para REALIZAR LA HABILITACION DE
PAVIMENTOS EXTERIORES EN JARDIN INFANTIL MATIAS COUSINO, LOTA, JUNJI, REGION DEL BIO
BIO, Este proceso de licitacion se realizé a través del Sistema de Informacién de la Direccion de
Compras y Contrataciones PUblicas www.mercadopublico.cl en virtud de lo establecido en la Ley N°
19.886 y su Reglamento, dicténdose al efecto la resolucidn exenta n° 015/ 1556 de 28 de julio de
2014 de Direccién Regional del Biobio de Junta Nacional de Jardines Infantiles, que aprueba bases
administrativas, técnicas y anexos.

SEGUNDO: ADJUDICACION.

En virtud de resolucién exenta n° 015/1945 de 08 de septiembre de 2014, de la direccién regional
del Biobio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, se adjudicé licitaciéon publica para realizar la
habilitacion de pavimentos exteriores en jardin infantil Matias Cousifio, Lota, Junji, Region del
Biobio, id n® 1576-28-L114, en la forma y condiciones sefialadas en la precitada resolucion al
contratista INGENIERIA, CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION LIMITADA, Rut 76.115.564-4.

TERCERQO: MATERIA DEL CONTRATO.

Por el presente instrumento, la JUNJI, debidamente representada, encarga al proveedor
adjudicado, en virtud de la resolucién exenta N°015/1945, la ejecucion de las obras para realizar
la habilitacién de pavimentos exteriores en jardin infantil Matias Cousifio, Lota, Junji, Regién del
Biobio, indicado en la cldusula precedente, obligdndose por este acto a ejecutarla en la forma
mencionada en el presente contrato, en las bases administrativas, anexos y especificaciones
técnicas que formaron parte del proceso licitatorio, cuyo texto y tenor el contratista declara
expresamente conocer y aceptar.

CUARTO: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO- ESTRICTA SUJECION A BASES ADMINISTRATIVAS Y
TECNICAS.

El contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos Yy
Especificaciones Técnicas, elaborados para el llamado a propuesta publica para la contratacién de
la obra mencionada, en su oferta y a los demds antecedentes que sirvieron de base para la
adjudicacién de la obra por parte de la JUNJI, documentos todos que forman parte integrante del
presente contrato.

En el cumplimiento de su obligacién el contratista proporcionard la mano de obra, equipo,
herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucion de la obra.




QUINTG: DEL PRECIO

El precic del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total y (nica de S
2.858.380.- (dos millones ochocientos cincuenta y ocho mil trecientos ochenta pesos),
IVA incluido, cantidad no afecta a reajustes, que se pagara mediante un estado de pago, en la
forma sefialada en el punto 27 de las Bases administrativas del rubro.

SEXTQ: DE LA GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE OBRAS , FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATCO Y OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES.

Para garantizar la buena ejecucién de las obras el fiel v oportuno cumplimiento del contrato y
abligaciones laborales y previsionales, emanadas del presente contrato, el contratista entrega en
este acto a la JUNII un Vale Vista, numero de serie 57938, a favor de lunta Nacional de Jardines
Infantiles, por un manto total que asciende a § 285.838, con fecha de emisién 11.09.2014.
Equivalente al 10 % del valor total de! presente contrato.

SEPTIMO: PLAZO DE EIECUCION DE OBRAS.

El plazo de ejecucion de las obras sera de 20 (veinte) dias corridos. Estos dias se contardn desde la
fecha de entrega de terrenc al contratista, cuya acta levantara el respectivo inspector técnico de la
obra (ITOL

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor al tenor del articulo
45 del Codigo Civil, o aumento de las obras contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por
escrito, con una antelacion minima de 10 dias previos al vencmiento del plazo convenide, una
prorroga del plaza para la ejecucian de las obras, la que a juicio exclusivo de esta Institucién podrd ser
aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO),
quién certificard el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autarizacion se materializara mediante la
dictacién de una resolucién fundada que asi lo disponga y en case de corresponder a la entrega
oportuna e inmediata de una prorroga de boleta de la garantia asignada al cumplimiento del contrato
y @ la correcta ejecucion de las obras.

OCTAVO: REQUISITOS PARA CONTRATAR.

La Junta Nacional de lardines Infantiles exigird al oferente adjudicado, al momento de contratar, no
encontrarse afecto a la prohibicion prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N° 20.393 y 4° de la Ley
N° 19.886, y encontrarse inscrito en el Registra de Chileproveedores. La primera circunstancia se
verificara con la Direccién de Compras y Contratacién Plblica, al tenor de lo establecido por el inciso
final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente seleccionado no se encontrase (nscrito en
Chileproveedores, dispondra de un plazo maximo de 5 dias habiles, contados del dia siguiente habil
de la fecha de notificacién de la adjudicacion, para efectuar su inscripcidn en este registro.

En casc que el oferente seleccionade no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de
Chileproveedores en el plazo indicado, se procedera a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o
bien, se declarara desierta la licitacién, de acuerdo a los intereses del Servicio.

NOVENQ: DEL PRESENTE CONTRATO.

El presente instrumento celebrado entre [a junta Nacional de Jardines Infantiles y el adjudicatario se
firma en las oficinas de la unidad de compras de la Direccion Regional de Junta Nacional de Jardines
Infantiles, ubicadas en ia calle O'Higgins Poniente 77 52 piso, Comuna de Concepcion.

Conforme lo disponen las bases administrativas el plazo para firmar el contrato sera de 10 dias
hébiles, contados desde la notificacién de la resolucion de adjudicacion al oferente, plazo en  cuya
virtud, ademas, deberé presentar una boleta de garantia por el fiel cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura publica ¢ documento legal, en que conste la personeria juridica del o
dea los representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fotacopia del RUT.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcian (fojas, N2
y afio), o fotacopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segun corresponda,
ambaos con una antigiiedad no superior a 60 dias hédbiles contados desde la publicacién de la
Resolucion que dispone la contratacion en el portal www.mercadopublico.cl




No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y ¢) precedente no seran exigidos a
los participantes que se encuentren inscritos en Chileproveedores y cuya documentacion
publicada en dicho registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcion del contrato
respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plazo
indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacidn realizada, y
adjudicar la licitacion al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar desierta la
licitacidn, de acuerdo a los intereses del Servicio.

DECIMO: DE LAS MULTAS.

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la
subsanacion de las observaciones definidas en la recepcion provisoria, se aplicard al contratista
una multa equivalente al 0,7% del monto neto del contrato, las que serédn descontadas del estado
de pago final.

Cuando la multa exceda al maximo estipulado entendiéndose este el 10% del valor total del
contrato, se podra poner término al contrato y cobrar la garantia de fiel cumplimiento del
contrato.

DECIMO PRIMERO: DE LA ENTREGA DEL TERRENO.

La entrega de terreno se efectuara posterior a la fecha de firma del contrato, levantando acta de
ello. Ademads, si el proyecto lo requiere, el contratista debera iniciar los tramites para la obtencién
de la Autorizacién de Obras Preliminares emitido por la Direccién de Obras Municipales, los que
seran de cargo y responsabilidad del contratista.

En este acto, el contratista debera entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos de la
obra, programacién financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado vy
autocopiativo.

DECIMO SEGUNDOQ: DE LA FORMA DE PAGO

El pago se realizarda mediante 1 Estado de Pago, previa recepcion de las obras sin observaciones,
entrega del acta de recepcion del proveedor, visacidn del estado de pago por parte del Inspector
Técnico de las Obras, las certificaciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas, presentacion
garantia de correcta ejecucion de las obras conforme a lo sefialado en el punto N* 22, contra
presentacion de la factura. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista estara facultado para solicitar a
su arbitrio, mediante solicitud por escrito dirigida al encargado regional de cobertura e
infraestructura, que se le cancele en dos estados de pago, el primer estado de pago debera ser
superior al 30% de avance de la obra y no podra sobrepasar el 50% del presupuesto total de la Obra,
lo anterior previo informe favorable del ITO.

La factura o facturas segun sea el caso, deberan ser presentadas por el oferente adjudicado en la
Oficina de Partes de la Direccion Regional, Biobio, ubicada en la calle O'Higgins Poniente N° 77,
comuna de Concepcion, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 hrs, En la cual debe adjuntar el ltemizado
de Partidas firmado por el ITO, el Acta de Recepcion de las Obras, certificaciones solicitadas en las
Especificaciones Técnicas v lo sefialado en las presentes Bases Administrativas.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores, los respectivos estados de pago producto del contrato
licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la
totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion
del contrato, con un maximo de seis meses. El incumplimiento de la obligacién indicada en el parrafo
anterior, por parte del contratista facultard al servicio a poner término anticipado al contrato y a
hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del mismo, llamandose, eventualmente, a una nueva
licitacion, en la que el referido contratista no podré participar.



DECIMO TERCERO: DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION.

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles
podra poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra
hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente
adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato:

a. Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

c. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

d. Cuando la construccién de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases
Técnicas de esta licitacion.

e. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

f. Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dfas, por causas imputables al
contratista.

g. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

h. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados vy
comprometieran la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al
proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los referidos
defectos.

i. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato,

segtin lo indicado en el punto 21, de las presentes bases administrativas.

Si tratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion del contrato.

k. Sino se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante
las etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

I. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos dos afios, a la mitad
del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

—

El contrato podrd modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello
signifique mutacion de las cldusulas esenciales del mismo que se definiran en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd, con el fin de llevar a un mejor termino la obra
contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de
comun acuerdo con el contratista, lo que debera sancionarse mediante una Resolucién.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un
30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel
cumplimiento de contrate y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes
y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucion de obras se cotizardn al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizard mediante resolucion
fundada, que se publicard en el sistema de informacion www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro
de las 24 horas de dictada.

DECIMO CUARTO: DE LA INSPECCION DE OBRAS.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, designard a un constructor civil, ingeniero constructor,
arquitecto o ingeniero civil del drea de la construccidn, perteneciente a la Institucién, como Inspector
Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones serdn, entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento
del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucién de
la obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de
los trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato,
visar estado de pago presentado por el contratista y participar en las comisiones de la recepcion
provisoria y definitiva de las obras.
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Las anotaciones en el libro de obras llevardn fecha y firma del |.T.0. que las instruyd, asimismo,
estaran firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta Ultima no sera
indispensable para la validacién del acto.

El libro de obras quedard bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para los
efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el 1.T.0., para archivar en la carpeta de
obras, la segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el fibro.

La Inspeccién Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean
necesarios.

Los muestreos deberdn efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido y en presencia del |.T.0.

Toda obra que a juicio del 1.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podré ser incluida en ningun estado de pago
mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacion exigible, a entera
satisfaccion de la Inspeccién Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberdn ser
demolidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.

DECIMO QUINTO: DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un profesional del drea de la
construccién, con la experiencia exigida en obras similares, quien deberd asumir la plena
responsabilidad y representacién del contratista para hacer efectiva fas instrucciones impartidas por
la Inspeccion Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podra rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podré hacerla extensiva
a cualquier trabajador y/o subcontratista.

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando
corresponda, de los vicios de la construccién y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros,
todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Codigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos;, como
también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a |a propia obra, 0 a
las instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios
y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacion u otros. Asimismo, el contratista
debera cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre
seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que
establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,

obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera
apreciarse.

El contratista deberd efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado
cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, deberd resguardar la integridad
de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.
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Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacion de bafios quimicos u
otra solucién aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista |a vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y hasta el
momento de la recepcion provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales.

DECIMOSEXTO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El contratista debera ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En el desarrollo y ejecucion de la
obra deberd cefiirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y demds antecedentes del
proyecto proporcionado por la JUNJI y habrd de cumplir con las prescripciones de la Ordenanza
General de Construcciones y Urbanizacién, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, las
Ordenanzas Locales de Instalaciones Domiciliarias de los servicios respectivos, todas las leyes que
tengan relacién con el régimen laboral o del trabajo y previsional del personal que trabaje en la
obra, las normas chilenas oficiales obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacion respecto a
la calidad, método de ejecucion y proteccion, y en general toda aquella legislacion o normalizacion
vigente que tenga relacion directa o indirecta con la ejecucion de la obra contratada.

Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y en las bases
administrativas, el contratista tendrd las siguientes obligaciones:

a).-No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas
que sirvan de base al contrato.

b).-Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El Inspector
Técnico estd facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona que no ejecute los
trabajos en debida forma.

¢).-Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se ejecutaran
las mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores que concurran al
establecimiento, y evitar, ademds, el contacto de sus trabajadores con los parvulos.

d).-Ejecutar los trabajos escrupulosamente y con estricta sujecion a lo estipulado en las presentes
bases administrativas, especificamente técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle y otros
antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejory
mas perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica y el arte del buen construir.
e).-Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materia de accidentes y prevencion de
riesgos especialmente a la ley ndmero 16.744, como asimismo a la normativa que establezca la Junji
sobre esta materia.

f).-Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a
su personal y/o a terceros.

g).- Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones
de la JUNJI existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el riesgo de incendio.
h).-De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden
como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacion, etc.

i).-El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligdndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse, y
que se deba a la mala ejecucion o deficiente calidad de los materiales empleados en su ejecucion.
j).-Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposiciones de la JUNJL.

k).-Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no tendrd derecho alguno a indemnizacion de ninguna especie, por pérdida,
destruccién, deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u otra razén, incluyendo la fuerza
mayeor y el caso fortuito de estas,

I).-Asimismo, el contratista debera en la ejecucién de éste contrato, cuidar preocupadamente del
Medio Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible.




DECIMO SEPTIMO: DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Recepcién provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitaré por escrito la recepcion de la obra a la
Inspeccién Técnica, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva,

La recepcion de las obras se efectuard por una Comisién compuesta por el .T.O, la Directora del
Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJL

La Comisién se constituira en la obra en un plazo no superior a 7 dias corridos, contados desde la
facha de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de
recaer en dias inhabiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comisién verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de
Recepcién Provisoria, la que serd firmada por los asistentes.

La Comision consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el 1.T.O,,
con motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de
Obras.

Si de la Recepcién de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos
facilmente reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcién
Provisoria con Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en
dicha acta, los folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el
plazo para que el Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podrd
exceder a 10 dias corridos y no estara sujeto a multas.

El I.T.0., deberé certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentro
del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones, dejando
constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estaran sujetos a [as
multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcidn Provisoria sin Observaciones, dard derecho a la cancelacion del ultimo estado de
pago.

Recepcion definitiva:

La JUNJ hara uso de las instalaciones involucradas en los trabajos contratados, después de la
recepcién provisoria sin observaciones. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista serd siempre
responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucion de la obra, de todos
los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al uso inadecuado, vy
deberd repararlos a su costo en un periodo inmediato establecido por el L.T.O., que no podra
exceder los 15 dias corridos.

Para la Recepcion definitiva se conformara una Comision conformada por el 1.T.0., la Directora del
establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, los que notificardn de este acto al
Contratista,

La comisidn verificara basicamente, lo siguiente:

. La buena ejecucién de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la
ejecucién defectuosa).
. La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o

deficiencias propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantard un Acta de Recepcion Definitiva. Este documento facultara al
contratista para solicitar la devolucion de la garantia de buena ejecucion de la obra.

Transcurrido el plazo de 160 dias contados desde la fecha de la recepcion provisoria sin
observaciones y dentro del periodo de vigencia de la boleta de correcta ejecucién de las obras, se
procederd a la recepcion definitiva.

DECIMO OCTAVO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS.
El contratista no podrd ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y

obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacién, y en especial los establecidos en el
presente instrumento.
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actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

1.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacion, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia precision y vigencia de la
misma.

1.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, y
transparencia en el presente acuerdo de voluntades.

1.5. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacién, sus documentos integrales y él o los contratos que de ellos
derivase.

1.6. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones prevista en estas bases
de la licitacién, asi como en la legislacion y normativa que sean aplicables.

1.7. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con informacién fidedigna y en términos técnicos y econdmicos ajustados a la
realidad, que se aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad
ofertadas.

1.8. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y /
o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se
relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacién, incluidos sus
subcontratistas individuales que también procedieseny / o fueren determinadas por los organismos
correspondientes.

VIGESIMO: DE LOS PERJUICIOS.

Sera de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a terceros en el curso
de los trabajos o con ocasidn de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la seguridad, leyes
sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, y en
general con las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten a futuro y que digan
relacién con esta clase de trabajo.

VIGESIMO PRIMERO: DE LOS DANOS DE LAS OBRAS Y OTRAS PERDIDAS.

lgualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, sera de exclusivo cargo y cuenta
del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que sea, que se
produzca con causa o con ocasion de estos trabajos, sera de su exclusivo cargo y cuenta,
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guedando La JUNJI libre de toda responsabilidad al respecto. Asimismo, las pérdidas causadas por
incendio u otros accidentes, seran de cargo del contratista, quien podra asegurar la obra por su
cuenta, hasta la recepcién provisional. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debera responder
por el costo de los perjuicios no cubiertos por cualguier causa por el seguro.

El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacién a la JUNJI, ni pedir modificacidn al contrato
por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que puedan ocurrir en
los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera otra circunstancia no prevista en forma
expresa en el presente contrato. Tampoco tiene derecho el contratista a exigir aumento de precio
por empleo de materiales de mejor calidad a lo establecido en los antecedentes de la propuesta.

VIGESIMO SEGUNDO: DE LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

Los materiales que se empleen en la construccién de la obra deberan ser nuevos y de primera
calidad, ademds cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas y con las
exigencias, normas y reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes.

VIGESIMOQ TERCEROQ: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes fijan
como domicilio la ciudad de Concepcion, sometiéendose en todo a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

VIGESIMO CUARTO: La personeria de dofia Andrea Paola Saldafia Ledn, para actuar en
representacion de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Region del Biobio, en su calidad de
Directora Regional Transitoria y Provisional (TyP), consta en la Resolucion N°015/00501 de
08.08.2014, y en las Resoluciones N°015/0026 de 04.02.2000 Y N°015/0172 de 20.08.2001, todas
de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, v en lo dispuesto en el
art. 59 de la Ley N°19.882,

VIGESIMOQUINTO: E| presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de ellos en
poder dela JUNJI y uno en poderdelgontratista.

mm—: 'GRA,Rf.GloruAL (TyP)
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