RESOLUCION (EXENTA) N°015/ 2 @ 0 7

REF. : AUTORIZA LLAMADO A LICITACION PUBLICA PARA
CONTRATAR LA OBRA DE CONSERVACION JARDIN INFANTIL
CARACOLITO, CODIGO 8101002, JUNJI, REGION DEL BIO BIO.
APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y  ESPECIFICACIONES

TECNICAS QUE SE ANEXAN.
CONCEPCION, 28 QE F. 20?#
VISTOS:

La Ley N2 17.301, que crea la Corporacion denominada Junta
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
establecido por D.S. N° 1574 de 1971 del Ministerio de Educacion, Ley Organica Constitucional N° 18.575
de Bases Generales de la Administracion del Estado, Ley N° 19.653 sobre Probidad Administrativa aplicable
de los Organos de la Administracion del Estado, Ley N° 19.880, del Ministerio de Secretarfa General de la
Presidencia que “Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 6rganos de la
Administracion del Estado”, Ley N® 19.886, sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones
de Servicios, Ley de Presupuesto vigente del sector Publico, Decreto N° 250 del Ministerio de Hacienda que
aprueba el reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro v
Prestacion de servicios, D. L. N2 1.263 sobre Administracién Financiera del Estado, Resolucién N2 1600 de
fecha 06.11.08 de la Contraloria General de la Republica, La Resolucion N2 015/26 de fecha 04.02.00 y
Resolucion N° 015/172 de fecha 20.08.01 ambas pronunciadas por Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; Lo dispuesto en los articulos 79 y 80 de la Ley N°
18.834 sobre Estatuto Administrativo, demds antecedentes administrativos tenidos a la vista y necesidades
del servicio.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones N°
5963, de fecha 20 de octubre de 2014, se solicitd formalizar un procedimiento de licitacién publica, con el
objeto de contratar |a obra de conservacién del Jardin Infantil “Caracolito”, cdigo 8101002, JUNJI, Regidn
del Biobio.

2. Que, consultado el catdlogo electrénico en el portal
www.mercadopublico.cl, el servicio solicitado no se encuentra en convenio marco de la Direccién de
Compras y Contratacion Publica.

3. Que, de acuerdo con lo dispuesto por los articulos 52 de la
Ley N2 19.886 y 9° del Decreto Supremo N2 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que la reglamenta,
en el caso de las adquisiciones que superen las 1000 UTM, Ia licitacién publica sera siempre obligatoria.

4. Que, existe disponibilidad presupuestaria conforme a
compromiso SIGFE, cédigo N° 30328722-0 de 2014, realizado por la Seccién de Planificacion Presupuestaria
en la Solicitud de Compras y Contrataciones N2 5963, para el afio presupuestario en curso.

RESUELVO:

1. AUTORIZASE, el llamado a Licitacion Pablica que se ubica
en un tramo superior a 1000 UTM, para CONTRATAR LA OBRA DE CONSERVACION DEL JARDIN INFANTIL
“CARACOLITO”, CODIGO 8101002, DE JUNJI, REGION DEL BIO BIO.

2. APRUEBANSE las Bases Administrativas para CONTRATAR
LA OBRA DE CONSERVACION DEL JARDIN INFANTIL “CARACOLITO”, CODIGO 8101002, DE JUNII, REGION
DEL BIO BIO, sus Especificaciones Técnicas, y los anexos denominados: declaracidn jurada, acuerdo de
confidencialidad, carta de aceptacién de bases, carta de identificacion del oferente, declaracién no cobro




de garantia, formato de presupuesto, y experiencia del oferente en proyectos similares; todos los cuales
son del siguiente tenor:

BASES ADMINISTRATIVASPARA CONTRATAR LA OBRA DE CONSERVACION DEL JARDIN INFANTIL
“CARACOLITO”, CODIGO 8101002, DE JUNJI, REGION DEL BIO BIO.

1. OBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacion es CONTRATAR LA OBRA DE CONSERVACION DEL JARDIN INFANTIL
“CARACOLITO”, CODIGO 8101002, DE JUNJI, REGION DEL BIO BIO.

La contratacion de las obras, bajo el sistema de suma alzada, para las obras de conservacion, descrita en las
Especificaciones Técnicas de la presente licitacién.

Nombre del establecimiento: Jardin Infantil Caracolita.
Cédigo: 8101002 v

Superficie Estimada:567.7 m2.

Direccién: Pasaje 11 N° 288, Poblacién Teniente Merino Il.
Comuna: Concepcién.

Region: VI, Regidn del Biobio.

Este proceso se realizard a través del Sistema de Informacion de la Direccion de Compras y Contratacion
Publica www.mercadopublico.cl, segtn lo establecido en la Ley N° 19.886 y en su Reglamento.

Las Bases Administrativas v Especificaciones Técnicas, sus modificaciones, aclaraciones y otros documentos
integrantes de las mismas estardn disponibles en forma gratuita en el Sistema de Informacidn
www.mercadopublico.cl, no pudiendo cobrar por ellas a los interesados en participar en el proceso

2. PRESUPUESTO REFERENCIAL

La presente licitacion contard con un presupuesto 2014 por un monto de $ 21.186.900.- (veinte un millén
ciento ochenta y seis mil novecientos pesos), y presupuesto 2015, por un monto de $ 63.560.700.-
(sesenta y tres millones quinientos sesenta mil setecientos pesos), monto total de $84.747.600.- ( ochenta
y cuatro millones setecientos cuarenta y siete mil seiscientos pesos) ambos montos IVA incluido, y segin
disponibilidad presupuestaria al momento de la adjudicacién.

3. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA LICITACION

la Encargada del proceso de esta Licitacion es la Seforita Cinthia Ramos Contreras, email,
ceramos@junji.cl.

4, DETALLE DE LA ADQUISICION Y ANTECEDENTES ENTREGADOS PARA LA LICITACION
El servicio requerido, se encuentran detalladas en las Especificaciones Técnicas.

Documentos que se proporcionan por la Junta Nacional de Jardines Infantiles:
e Especificaciones Técnicas.

® Reglamento interno de higiene y seguridad para contratistas de la JUNJI,

Documentos gque procede presentar solo en el formato entregado por la JUNJI:
» Declaracién jurada simple, de no estar sujeto a la inhabilidades del art 4 inciso 1° v 6° de la ley
N®19.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad (Anexo 1).
» Contrato de confidencialidad (Anexo 2)
* (Carta declaracion de aceptacion de bases (Anexo 3).
» |dentificacidn del oferente (Anexo 4).
e Formato Presupuesto (Anexo 5)
e Nomina de contratos en obras similares (Anexo 6).




¢ Declaracion jurada simple indicando que la empresa no ha presentado en los  Gltimos 3 afios
procesos de cobros de garantia o multas al efecto. (anexo 7).
e Reglamento interno de higiene y seguridad para contratistas de la JUNJI.

5. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacion son las que se detallan a continuacién y que ademds serdn publicadas en
el sistema www.mercadopublico.cl.

ETAPAS PLAZOS (¥) :
Publicacién en el Sistema de | Eldia de la total tramitacién de la presente Resolucion.
Mercado Publico
Consultas de los Proveedores Desde el dia de la publicacibn en el sistema
www.mercadopublico.cl, y hasta los 06 dfas siguientes de |a
visita a terreno.
Respuesta a Consultas y/o | A los 02 dias siguientes al cierre de las consultas de los
Aclaraciones Proveedores.
Visita a terreno El dia Lunes 3 de Noviembre a las 11:00 am, Jardin Infantil
Caracolito, ubicado en Pasaje 11 N° 289, Poblacién Teniente
Merino Il, Concepcidn.

Cierre Recepcion de Ofertas 20 dias contados desde la publicacion en el sistema
www.mercadopublico.cl

Apertura Electronica de Ofertas. | Al dia siguiente del cierre de recepcidn de las ofertas.

Evaluacion de Ofertas Dentro de los 10 dias siguientes a la Apertura Electrénica.
Adjudicacidn de la Licitacion Dentro de 10 dias siguientes al Informe de Evaluacién de la
respectiva Comision.

Notificacidn a los proveedores Al dia habil siguiente a la Adjudicacion de la Licitacion, mediante
la publicacion de la respectiva Resolucién en el portal
www.mercadopublico.cl.

Suscripcion del Contrato Dentro de los 10 dias habiles siguientes a la notificacion al
Proveedor adjudicado.

(*) Los plazos indicados en el presente cronograma son de dias corridos con las excepciones que se sefialan
en éste. En el evento que el Gitimo dia del plazo recayera en un dia inhabil, se entenderd prorrogado
automdticamente al dia habil siguiente. Con todo, el plazo de cierre para la recepcidn de ofertas no podrd
vencer en dias inhabiles ni en un dfa lunes o en un dfa siguiente a un dia inhabil, antes de las quince horas.
Para estos efectos el sabado es dia inhabil.

De la misma forma si a la fecha de cierre de recepcion de ofertas, no hubiere oferentes, el calendario se
aplazara automdticamente en dos dias hébiles, situaciéon que podra ser respaldada por medio de la
impresion de pantalla del sitio www.mercadopublico.cl, en donde conste la fecha y la horay la ausencia de
ofertas en el referido portal. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 12, parrafo
final, respecto de |a eventual modificacion de las bases.

6. ACEPTACION DE LAS BASES

Las presentes Bases Administrativas y las Especificaciones Técnicas con los anexos de la licitacion, como
asimismo, cualquier documento que las interprete o complemente, se entenderdn conocidas y obligatorias
para todos los participantes desde el momento de sy publicacion en el portal www.mercadopublico.cl, y para
todos los efectos legales serdn parte integrante de la relacién contractual que se establezca con la Junta

Nacional de Jardines Infantiles y, en caso de discordancia, primaran sobre todo otro documento. Al efecto el
oferente deberd suscribir carta de aceptacion de bases (Anexo N°3).




7. CONFIDENCIALIDAD

A fin de resguardar la informacién proveniente de cada una de las unidades educativas, de la ejecucién de
todas las actividades necesarias para llevar a cabo el objeto de esta licitacion, se declara sujetos a
confidencialidad los referidos antecedentes, de manera que ni el CONTRATISTA, ni las personas que se
desempefien en su nombre con ocasién de la presente licitacién, podran difundir ni comentar los contenidos
del proyecto que desarrollard, Para estos efectos el/la representante legal de los oferentes manifestaran,
mediante declaracion jurada contenida en Anexo 1, su conformidad con estas obligaciones de confidencialidad
y con el acuerdo de confidencialidad del Anexo 2.

8. CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar, con la Administracién del Estado, todas las Personas Naturales o Juridicas que no estén
afectas a las inhabilidades del articulo 4°, incisos 1°y 6° de la Ley N°19.886'y 10° de la Ley N2 20.393. Para ello
bastara que suscriban una declaracién jurada simple firmada por el oferente o su respectivo representante
legal que indiquen tal circunstancia, esta declaracion se encuentra en formato tipo en el Anexo N° 1 de las
presentes Bases y debera ser adjuntada en anexo al sistema Mercado Plblico antes del cierre de recepcion de
las ofertas.

9. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES

9.1.Identificacion del oferente:

Consistente en una carta de identificacion del oferente, en formato Word, Excel o archivo compatible
con el sistema Microsoft, que contenga el nombre o razén social, Rut del oferente, teléfono, direccién,
correo electrénico y nombre completo y niimero de cedula de identidad del representante legal. (Este
requisito serd exigido a los oferentes no inscritos en el registro www.chileproveedores.cl). Dichos
documentos deberan ser ingresados en archivo digital, al portal www.mercadopublico.cl al momento de
ingresar su oferta (Anexo 4).

9.2. Reglamento JUNJI de higiene y seguridad,
Los participantes deben adjuntar los Anexos firmados que constan en el Reglamento de la JUNJI de Higiene
y Seguridad para Empresas Contratistas, el que para todos los efectos legales forma parte integrante de las

presentes Bases. El indicado reglamento se encuentra publicado en el sistema www.mercadopublico.cl
en el respective ID.

9.3. Certificado de tasa de accidentabilidad.
Certificado de Tasa de Accidentabilidad laboral de los 12 Gltimos meses; documento que deberd solicitar a
la Mutual o Institucién de seguridad laboral donde se encuentra afiliado el contratista.

9.4. Carta declaracién de aceptacién de bases administrativas y especificaciones técnicas (Anexo 3).

9.5. Oferta Econdmica:

Las Ofertas Econdmicas deberan ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl en
forma digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo y en
el sistema de informacion Mercado PUblico. La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias hébiles
posteriores al cierre de recepcion de ofertas en el citado sistema.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se afrece (sin incluir el
impuesto).

El oferente deberd entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto (Anexo 5),
manteniendo todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin agregar ni  restar partidas.
El valor se deberd entregar disgregado por valor neto, impuesto y valor total. El costo de gastos generales
y utilidad debera ser considerado en el valor unitario de cada partida.




La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, porlo que no podra cobrar ningin tipo de obras
extraordinarias. No obstante, a exclusive juicio de la JUNJI, podrd ésta ordenar obras extraordinarias o el
empleo de materiales de mayor costo a los considerados en las precios unitarios convenidos, siempre y
cuando los valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente
autorizada, de conformidad a estas bases administrativas.

9.6. Oferta Técnica:

Los oferentes interesados mediante una declaracion jurada simple manifestarén que cumplen con los
requisitos exigidos en las Especificaciones Técnicas de la presente licitacién (Anexo 3) v deberdn
adjuntar, antes del cierre de las ofertas, en el sistema www.mercadopublico.cl, un archivo en formato
Word, Excel o archivo compatible con sistema Microsoft, que contenga ndmina de proyectos similares
(anexo 6} en los cuales se ha ejecutado en los (ltimos cinco afios, identificando fecha, metros
cuadrados de construccion/remodelacién/Conservacién, nombre y teléfono del mandante. Para ello,
deberd adjuntar Certificado, copia de contrato, constancia o acta de recepcién de cbhras antes
ejecutadas, emitidas por empresas o entidades publicas a favor de oferente; JUNJI se reserva el
derecho de verificar la efectividad de esta informacién:

La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de recepcién de
ofertas en el sistema www.mercadopublico.cl.

10.VISITA ATERRENO

La visita a terreno se realizard en las fechas que se indiquen en el sistema www.mercadopublico.cl. Dicha
visita tendrd el caracter de obligatoria, y serd certificada en el acta de visita a terreno, levantada por
funcionario JUNJI. En dicha acta el oferente deberd estampar su nombre y firma.

11.GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los contratistas deberan presentar una boleta de garantia bancaria pagadera a la vista de caracter irrevocable,
vale vista o pdliza de seguro de ejecucion inmediata, extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, R.U.T. N°70.072.600-2, por un monto de $500.000, con una vigencia mfnima de al menos 60 dias
corridos a contar de la fecha de cierre de ofertas publicadas.

11.1 GLOSA

La glosa de la garantia debe indicar: La glosa de la garantia debe indicar: “En garantia de la seriedad de la

oferta de la licitacién piblica conservacion jardin infantil Caracolito, Cédigo 8101002,ID N° (indicar nimero
de licitacion)”.

Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracién jurada simple acompafiada a tal
instrumento.

Entrega de la garantia:
Este antecedente se recibird en la Oficina de Partes de la Direccién Regional JUNJI Biobfo, en horarios de
atencion de 08:30 a 17: 00 horas de lunes a jueves, y de 08:30 a 16:00 hrs el dia viernes, hasta una hora antes

de la fecha de cierre de ofertas, en un sobre cerrado a nombre de JUNJI, identificando el nombre y ndmero de
licitacién.

La garantia de seriedad de |a oferta se hard efectiva en los siguientes casos:

e Siel proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la garantia.

* Siel proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato.

* Sino suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le sefiale la JUNJI y no aporta en tiempo y
forma la garantia de fiel y oportuno cumplimiento.

* Siel proponente cuya oferta ha sido aceptada y no estd inscrito en el Registro Chileproveedores, no
cumple con la inscripcién en el plazo sefialado en las presentes bases.
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La garantia debe expresarse en pesos chilenos.
11.2 FORMA Y MOMENTQ DE LA RESTITUCION.

Esta garantia de seriedad de la Oferta, serd devuelta 2 todos los participantes una vez adjudicada la
presente licitacion y firmado el respectivo contrato, o en su defecto, luego de ser notificada al oferente, la
resolucion que declara desierta la licitacion o inadmisibles las ofertas. En el caso del proponente cuya
propuesta sea aceptada por la JUNJI, la garantia de seriedad de la oferta le sera devuelta una vez que
suscriba el contrato correspondiente y efectie la entrega de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de
contrato.

La entrega de este documento de garantia se efectuard en la Oficina de adquisiciones de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, ubicada en calle O'Higgins Poniente N°®77, comuna de Concepcidn, en horario de
08:30 a 17:00 horas de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo correo electrénico
solicitado el documento mencionando, datos del documento bancario.

12. CONSULTAS, ACLARACION Y MODIFICACION DE BASES

Los interesados podrén formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas y las
Especificaciones Técnicas, solamente a través del foro electrénico que se canalizard a través del sitio
www.mercadopublico.cl, éstas se colocardn en conocimiento de todos los proveedores interesados a
traves del mismo sitio, sin indicar el autor de las mismas.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran por intermedio del mismo sitio Web, a través del foro
de consultas, y se entregaran en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el aludido cronograma vy
publicada en dicho portal.

Para todos los efectos legales, se entendera que las respuestas y aclaraciones forman parte integrante de las
Bases Administrativas o Especificaciones Técnicas de esta propuesta,

Las Bases Administrativas o Técnicas podran ser modificadas previa dictacion y total tramitacion de una
resolucion fundada antes del cierre de la recepcién de las ofertas, para cuyo efecto, se publicaran dichas
modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, considerdandose un plazo prudencial para que los oferentes
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y aclaraciones se
efectuaran en las fechas establecidas en el cronograma publicado en el portal de Mercado Publico.

13. ANTECEDENTES OMITIDOS EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La Junta Nacional de Jardines Infantiles permitira sélo la presentacion de certificaciones o antecedentes que
los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas
o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de
evaluacién. Esta omision debera ser corregida en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento
informado a través del sistema www,.mercadopublico.cl.

14, APERTURA DE LAS OFERTAS

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma indicado
en las presentes Bases y publicado en el portal Mercado Publico, se procedera a la apertura electrénica de las
ofertas, ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl. Sélo serdn evaluadas las ofertas de aquellos
proveedores que hayan dado cumplimiento a lo requerido en estas bases y seran declaradas ofertas
inadmisibles aquellas que omitan algin dato o documento relevante y esencial para evaluar su oferta.

15. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas la realizard una Comisién conformada por el/la Encargado/a de la Seccién de
Cobertura e Infraestructura o por guien el designe en su representacién, un profesional de la unidad de




Infraestructura y el/la Subdirector/a de Recursos Financieros o por quien el designe en su representacion,
el encargado del proceso de licitacién de la seccién de recursos fisicos, o por quien el designe en su
representacion, un funcionario de la unidad de compras , quien actuard como secretario de actas ¥y un
Abogado de la Unidad de Asesaria Juridica.

La Comision Evaluadora tendrd un plazo méaximo de 10 dias para evaluar y remitir a la Unidad de
Compras el Acta de Evaluacién y Adjudicacion completa y firmada por los integrantes de esta Comisién.

Los miembros que integran la Comisién de Evaluacién no podran tener conflictos de interés con los
oferentes, de conformidad con la normativa vigente, al momento de la evaluacion, debiendo dejar
constancia de aquello en el informe de evaluacién.

Esta Comisién sera la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que los oferentes
presenten, emitiendo un informe fundado, proponiendo la adjudicacion de la licitacién, o bien
proponiendo que la misma debe declararse desierta, por no haber ofertas de interés o convenientes para
la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) o inadmisibles por no ajustarse a las Bases administrativas y
técnicas.

La Comision Evaluadora, durante el proceso de evaluacién de las ofertas, podrd solicitar aclaraciones a los
proveedores a través del foro del portal www.mercadopublico.cl, siempre y cuando éstas no les confieran
una situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los
principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacién del principio proporcional, los puntajes que
obtengan los oferentes, deberén expresarse con dos decimales.

Los criterios de evaluacion de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se asignardn a cada uno de
ellos, seran los siguientes:

Precio 40%

Experiencia en obras similares* 25%

Plazo de ejecucién ofrecido 25%

Tasa de Accidentabilidad 5%

Entrega de documentacion dentro del plazo 5%

*Se entiende por obras similares, a toda obra de construccion, mantencion y reparacion de proyectos de

edificacion.

La asignacién de puntaje se describe en la siguiente tabla;

TABLA DE EVALUACION

El oferente que posea el menor precio de
oferta, obtendra 10 puntos, el resto serd
40% calificado por la siguiente formula:

PRECIO : b S
Puntaje maximo | Precio indicado en

10 puntos Oferta Econdmica.




Puntos (2 decimales)=
Precio Oferta Menor x 10
Precio Oferta
En caso de haber solo una oferta para ser
evaluada econdmicamente, esta serd evaluada
respecto al precio referencial indicado en el
punto N° 2.

Puntaje
especifico ser
asignado segln
calificacion de
formula a
propuesta
econdémica mas
baja,

Experiencia del
oferente en
edificacion,
construccion
de obras;
metros

cuadrados,
Construidos,
Reparados o
Remodelados

en

desde el afo
2009 al 2014
25%

Para respaldar la experiencia en obras similares
debera presentar:

Certificado emitido por la entidad, o copia de
contrato legalizado ante notario, o

constancia, resolucién administrativa o acta
de recepcidn que exprese fehaciente e
indubitadamente obras realizadas, expresados

Puntaje maximo

en mt2 en planta de edificaciones 10 puntos
intervenidas.
Del mismo modo, se categorizara el factor a
evaluar:
Con respecto a la superficie construida indicada
en tabla, se procedera a evaluar entre los afios
2009 v 2014.
i Puntaje
Nota maxima 10 puntos especifico  serd
asignado  segun
Experiencia |Construidos RI:?npc?criZ/Ia Ptos calificacion
en Mts2 (60%) * | | propuesta  con
(40%) mayor N° de
3601 o mas 10 Superficie.
3001 a 3600 9 En el caso de las
2401 a 3000 3 construcciones
2001 a 2400 7 se asignard un
1201 a 2000 6 ponderador de
601 a 1200 4 60% de la nota
301 a 600 2 || total.
300 0 0 En el caso de las
Merios Reparaciones o

Remodelaciones
Ponderard
de |la nota total.

40%

Sin que la
enumeracion que se
sefiala sea taxativa
debera acreditar por
medio de; Certificado
emitido por entidad,
0 copia de contrato
legalizado ante
notario o facturas,
acta de recepcidn, o
resolucion
administrativa que
exprese fehaciente e
indubitadamente
superficie en m2 de

planta en obras
intervenidas.

(Anexo 6.)

LA EXPERIENCIA
DESCRITA EN ANEXO
6, NO SE

CONSIDERARA SI NO
ES RESPALDADA EN
M2.




El plazo minimo de ejecucién sera de 90 dias
corridos, sin perjuicio el contratista podr4

ofrecer un plazo mayor de acuerdo al estudio
de las obras a ejecutar, el que serd evaluado
de |a siguiente forma:

Criterio de Plazo de Ejecucion

Presentacion de Carta
Gantt con duracién

(W)
PLAZO 25% de los trabajos y total
de dias a ejecutar.
90 91 92 93 94 95 95+ Dias
10 puntos a la oferta que presente la menor
tasa de accidentabilidad laboral, en los Gltimos
12 meses.
El proveedor que informe menos de los meses
solicitados (12) serd evaluado de la siguiente A las empresas
manera:
. u ten | i
N° de Puntaie aue pr?sen Certificado de
: menestiemps de:|  dderntabilidad
Tasa de Meses existencia del n '

accidentabilida
d laboral en los

ultimos 12
meses
2%

i

3 Meses

SIM_eses

ST

1 Mes

sefialado en este
apartado, se'les
evaluara de
acuerdo a tal
periodo de
tiempo, segun lo
descrito en la
tabla.

durante los Ultimos
12 meses emitido
por la mutual a que
esté  afiliado el
oferente. (adjuntar
medio de
verificacién)




Aquel proveedor que presente tasa de
accidentabilidad 0 serd evaluado con el %
mayor. Aquel que presente tasa de
accidentabilidad se evaluaré@ con nota
proporcional en la siguiente tabla :

tasa de Puntaje
3% accidentab
ilidad

41-50 1

Entrega de la | 10 puntos a la oferta que presente todos los | Las ofertas que no cumplan con

documentaci | documentos dentro del plazo indicado y en la | oportunidad, conformidad y
on solicitada | forma exigida. congruencia en su documentacion
dentro del | 5 puntos a la oferta que presente todos los | (considerando plaze extendido), forma,
plazo documentos dentro del plazo extendido, es | y/o integralidad, en la presentaciéon de

indicado. 5% | decir, fuera del plazo indicado inicialmente, y | los documentos, seran evaluadas con
siempre y cuando, cumpla con la forma | puntaje 0%.
exigida.

16. RESOLUCION DE EMPATES

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optard por aquella propuesta que haya obtenido el
puntaje mads alto en el criterio precio y en caso de presentarse un nuevo empate, se seleccionara aquella
propuesta que haya obtenido el puntaje mads alto en el aspecto de experiencia del oferente en edificacion o
conservacion de obras similares, En caso de subsistir el empate, se seleccionard aquella propuesta que haya
obtenido el puntaje mas alto en el mejor plazo de ejecucién ofertado, En caso de subsistir el empate, se
seleccionard aquella propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto tasa de accidentabilidad
laboral. En caso de mantenerse el empate serd la Directora Regional quien decida determinar adjudicar a uno

de los dos oferentes, de manera arbitraria, toda vez evaluados los aspectos antes sefialados a conveniencia del
servicio.

17. ADJUDICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptard la propuesta mas ventajosa, considerando los criterios de

evaluacion con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las presentes Bases
Administrativas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estard obligada a adjudicar al proponente cuya oferta econémica
sea la de menor precio. Asimismo, mediante resolucion fundada, podré considerar inadmisibles las ofertas,
cuando no relinan los requisitos establecidos en estas Bases Administrativas y Técnicas, y declarar desierta la

licitacion si no se presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de
la Institucion.

En caso de que el adjudicado en primer lugar no dé cumplimiento a los requerimientos para contratar, la
JUNJI se reserva el derecho de adjudicar al siguiente proveedor mejor evaluado. La adjudicacién se
materializara a través de una Resolucién de la Directora Regional de la Junta Nacional de lJardines
Infantiles, previa recepcion del Informe de Evaluacién de las ofertas de la Comisién Evaluadora.




La JUNJ!I podrd modificar los requerimientos contractuales, amplidndolos hasta en un 50%, o disminuyéndolos
en igual porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales y a la disponibilidad presupuestaria, durante
la vigencia del contrato, ello, previa total tramitacion de la Resolucion que se dictara al efecto. No obstante lo
anterior, este acto no podré modificar las cldusulas esenciales del respectivo contrato, que se determinaran en
ese instrumento.

18. CLAUSULA DE READJUDICACION

Al producirse algin incumplimiento de los requerimientos y otras clausulas indicadas en las bases de licitacion
como en la evaluacién de las ofertas o la negativa del proveedor de efectuar el servicio, o la no entrega de la
garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, se procederd a efectuar la
readjudicacion al oferente que siga en puntaje al oferente adjudicado, mediante resolucién exenta fundada,
dejando constancia en el portal mercado publico. Sin derecho a indemnizacion para el proveedor.

19. DE LA NOTIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles publicard los resultados de la adjudicacion de la licitacion en el sitio
web www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el cronograma de la licitacion y se entenderan
notificados desde las 24 horas de publicados en dicho sitio web.

20. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucién de las obras serd minimo 90 dias corridos y segun lo ponderado en el criterio de
evaluacién. Estos dias se contaran desde la fecha de entrega de terreno al contratista. El oferente podréd
definir un plazo mayor que estime el que se ponderara de acuerdo a lo calculado en |os criterios de evaluacion
establecidos en [as presentes bases administrativas.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor al tenor de lo dispuesto en el
articulo 45 del codigo civil o aumento de las obras contratadas, el oferente podré solicitar a la JUNII, por
escrito, con una antelacién minima de 10 dias previos al vencimiento del plazo convenido, una prérroga del
plazo para la ejecucién de las obras, la que a juicio exclusivo de esta Institucién podra ser aceptada o
rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), guién certificard el
caso fortuito y/o fuerza mayor. En caso de ser aprobada por la institucion, el contratista deberd presentar
automdticamente la prérroga de la boleta de garantia o la caucién que corresponda, segin el plazo que

corresponda. La aludida autorizacion se materializara mediante la dictacién de una resolucion fundada que asi
lo disponga.

21. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES

El proponente contratado debera entregar, en forma previa a la suscripcidon del contrato respectivo, una
Boleta de garantia bancaria o vale vista de ejecucién inmediata, de cardcter irrevocable, a favor de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, Region del Biobio, con la finalidad de garantizar el fiel y oportunc cumplimiento
del contrato.

La Garantfa debe ser equivalente al 10% del valor total (IVA incluido) del contrato, con una vigencia minima
correspondiente al plazo de ejecucion de la obra més 60 dias corridos.

Esta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el cardcter de irrevocable.
La garantia debe expresarse en pesos chilenos.

La entrega de este documento de garantia se efectuara en la Oficina de Partes de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, ubicada en calle O’Higgins Poniente N°77, comuna de Concepcidn, en horario de 08:30 a 17:00 horas
de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes.




21.1 GLOSA

La glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “En garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales en obra de conservacion del Jardin infantil Caracolito,
Codigo 8101002, JUNJI, Regicn del Biobio”.

Respecto del vale vista, dicha glosa deberd consignarse en una declaracién jurada simple acompafiada a tal
instrumento.

22.2 FORMA Y MOMENTO DE LA RESTITUCION.

Esta boleta serd restituida previa recepcion provisoria de las obras, sin observaciones por parte de la
institucién, previa entrega de los documentos de garantia bancaria por correcta ejecucion y buen
comportamiento de la obra.

Su devolucién la efectuara en Oficina de Adguisiciones, de la Direccién Regional del Biobio de la JUNJI
O’Higgins Poniente N°77, comuna de Concepcion, ciudad de Concepcién, en horario de 08:30 a 17:00 horas,
de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno de la Seccion de Cobertura e
Infraestructura de la Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, acompafiando poder simple
y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales del oferente
adjudicado en su caso.

Garantia de fiel cumplimiento vy modificacién de plazo de ejecucion u obras a ejecutar;

En caso de haber aumentos de obra u obras extraordinarias por modificacion de especificaciones y partidas a
ejecutar, el contratista estara obligado dentro del término de 5 (cinco) dias hablles, a aumentar el monto de la
garantia de fiel cumplimiento en los mismos porcentajes que el fijado en estas bases (10% del monto
aumentado del contrato).

En caso de haber aumentos de plazo, ya sea por modificacion de especificaciones o por atrasos justificados de
parte del contratista, estard obligado dentro del término de 5 (cinco) dias habiles, a prorrogar la vigencia de la
misma o emitir una nueva boleta por el mismo monto de la primitivamente entregada, en igual cantidad de
dias en que haya sido ampliado el plazo que hubiere solicitado.

22. REQUISITO PARA CONTRATAR

La Junta Nacicnal de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicade, al momento de contratar, no
encontrarse afecto a la prohibicién prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N® 20.393 y 4° de la Ley N°
19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se verificard con la
Direccion de Compras y Contratacion Publica, al tenor de lo establecido por el inciso final del articulo 10, de la
referida ley. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en Chileproveedores, dispondra de un plazo
maximo de 5 dias habiles, contados del dia siguiente habil de la fecha de notificacion de la adjudicacion, para
efectuar su inscripcidn en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de

Chileproveedores en el plazo indicado, se procedera a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o bien, se
declarara desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

23, DEL CONTRATO

Se suscribird un contrato de ejecucion de obras entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el oferente que
se adjudique la propuesta, y su firma se realizard en las oficinas de la unidad de compras , ubicadas en la calle
O’Higgins Poniente N° 77, comuna de Concepcién , ciudad de Concepcion.

El plazo para firmar el contrato serd de 10 dias hdbiles, contados desde la notificacién de la adjudicacién al
oferente, plazo en el cual, ademds, deberd presentar una boleta de garantia por el fiel cumplimiento del
contrato y obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o de los
representantes legales del adjudicatario, si procediera.




b) Fotocopia del RUT.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcién (fojas, N2 y afio),
o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segin corresponda, ambos con una
antigliedad no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacion de la Resolucién que dispone
la contratacion en el portal www.mercadopublico.cl

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y c) precedente no serdn exigidos a los
participantes que se encuentren inscritos en Chileproveedores y cuya documentacion publicada en dicho
registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcién del contrato respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plazo
indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacién realizada, y re
adjudicar la licitacién al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar desierta |a licitacion, de
acuerdo a los intereses del Servicio.

24, GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS

Para recibir el Gltimo Estado de Pago vy posterior a la recepcién provisoria de las obras sin observaciones, el
contratista debera entregar, junte con la correspondiente factura, una boleta de garantia bancaria a favor
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Regién del Biobio.

Consistird en una Boleta de Garantia o Vale Vista, de ejecucion inmediata, de cardcter irrevocable,
extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Regién del Biobio, RUT 70.072.600-2,
pagadera a la vista, por un valor total equivalente al 10% del valor contratado, vigente al menos 12 (doce)
meses contados desde la fecha de recepcidn provisoria de la obra sin observaciones.

La glosa de la Boleta de Garantia debe indicar: “En garantia de la correcta ejecucién y correcto
comportamiento de la obra de conservacion del Jardin Infantil Caracolito, Codigo 8101002, JUNJI, Regidn
del Biobio”.

En el caso de vale vista, esta glosa debera expresarse en una declaracion jurada del contratista, la cual se
adjuntara al mencionade documento.

Esta boleta podra hacerse efectiva por parte del mandante, previo informe de la Unidad Técnica, si se
detectaran fallas en la obra, o si a la fecha de la recepcion final, no se han subsanado las observaciones.

Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al contratista corresponda de conformidad a lo
dispuesto por el Cédigo Civil,

Devolucion de la garantia:

Esta Boleta de Garantia serad devuelta a contratista a contratista una vez realizada la recepcidn final de las
obras.

25. MULTAS

Sin perjuicio de la garantfa de fiel cumplimiento del contrato a gue se refiere las presentes Bases
Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la eptrega de las obras o de atraso en la subsanacién de las
observaciones definidas en la recepcidn provisoria, se aplicara al contratista una multa equivalente al 0,5% del
monto neto del cantrato, las que seran descontadas del estado de pago final.

Cuando la multa exceda al maximo estipulado entendiéndose este el 10% del valor total del contrato, se
podra poner término al contrato y cobrar la garantia de fiel cumplimiento del contrato.




26. ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuara posterior a la fecha de firma del contrato, levantando acta de ello. Ademas,
si el proyecto lo requiere, el contratista debera iniciar los trdmites para la obtencién de la Autorizacién de
Obras Preliminares emitido por la Direccién de Obras Municipales, los que seran de cargo y responsabilidad del
contratista.

En este acto, el contratista deberd entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos de la obra,
programacion financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y autocopiativo.

27. FORMA DE PAGO
La obra se pagard de la siguiente forma:

Se podrd entregar un anticipo del 20% del valor total del contrato (IVA incluido), previa solicitud por parte del
contratista y la entrega de una garantia equivalente al monto anticipado, la cual podré ser una boleta bancaria
de garantia, vale vista o certificado de fianza, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por
el propio oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles posteriores al (ltimo estado de pago. Si el plazo
para ese estado de pago se posterga por cualquier causa, procede ampliar la vigencia de este instrumento de
garantfa en el mismo ndmero de dias en que se estime el incremento del plazo referido, a menos que se haya
completado la deduccion del anticipo.

La glosa de la Garantfa debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato de la obra
denominada “CONSERVACION DEL JARDIN INFANTIL CARACOLITO, CODIGO 8101002, JUNJI, REGION DEL
BIO BIO., ID N°1576- XX- LP14”.En el caso de los vale vista, esta glosa deberd expresarse en una declaracion
jurada del contratista, la cual se adjuntara al mencionado documento.

Dicha boleta o vale vista serd devuelta al contratista una vez efectuada la cancelacién del Gltimo estado de
pago y encontrarse deducido el anticipo otorgado.

Se realizaran estados de pago mensuales, seglin avance de obras, los que seradn certificados por el Inspector
Técnico de Obra (ITO). En cada estado de pago, se descontara el 20% del valor de éste, como devolucion
proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo, en el caso de haberse otorgado.

El contratista presentard para cada estado de pago la factura correspondiente y el Inspector Técnico de Obra
(ITO) debera visar cada uno de dichos estados de pago y la referida factura.

Las facturas deberan ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva, acompafiadas de un certificado
emitido por el Inspector Técnico de Obra (ITO) que autorice el ingreso,

Existiran tantos estados de pago mensuales, como sea la extensién del plazo de las obras; sin embargo, para el
primer, segundo y ultimo estado, se exigirdn los siguientes requisitos:

Para cursar el primer estado de pago, el contratista debera entregar el respectivo comprobante de ingreso del

Permiso de Edificacion de Obras emitido por la Municipalidad, en el caso de ser requerido en las bases
técnicas.

Los estados de pago intermedios, se realizardn de acuerdo al estado de avance de las obras certificado poer el
ITO.

El dltimo estado de pago se efectuard previa recepcién provisoria de las obras sin observaciones, y ho podra
ser inferior al 10 % del valor total del contrato. Este estado de pago deberd ser acompafiado de los proyectos
de arquitectura, estructura y especialidades definitivos, el Permiso de Edificacién de Obras emitidos por la
Municipalidad, y las aprobaciones de las instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, emitidas por los
organismos pertinentes, seglin corresponda al proyecto, las que seran de cargo y responsabilidad del
contratista. Ademds para proceder a la cancelacién del Gltimo pago, sera requisito obligatorio presentar, la
boleta de Garantla de Buena Ejecucion, solicitada en punto 24 de estas bases administrativas, la no




Gobiern e Chili

presentacién de esta garantia detendrd la cancelacidn del pago y la solicitud de recepcion municipal, cuando
corresponda.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, deberd adjuntar un certificado
emitido por la Inspeccién del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato
de obra o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos Ultimos afios, los respectivos
estados de pago producto del contrato licitado deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones,
debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la
mitad del periodo de ejecucion del contrato.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista deberd acompafiar en su oportunidad un certificado
de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social,
extendido por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto, debera adjuntar las planillas
de pago de imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

Para cursar los estados de pago, el contratista deberd presentar los certificados de calidad de materiales
exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que solicita su cancelacion.

28. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra
poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podrad hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios
efectivamente prestados v recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato:

28.1. Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.

28.2. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos gue se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

28.3. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

28.4. Cuando la construccién de las obras no cumpla con los requerimientos de las
Especificaciones Técnicas de esta licitacion.

28.5. Demora de 10 dfas corridos en el inicio de las obras.

28.6. Paralizacién injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al
contratista.

28.7. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

28.8. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran

la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de
las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los referidos defectos.

28.9. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato,
segln lo indicado en el punto 22, de las presentes bases administrativas.

28.10. Si tratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion del contrato.

28.11, Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante
las etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

28.12. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus

actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos dos afios, a la mitad
del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podrd modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique
mutacion de las clausulas esenciales del mismo que se definirdn en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd, con el fin de llevar a un mejor termino la obra contratada,
ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas, previo informe del inspector




técnico de la obra aprobado por el Subdirector de Infraestructura y de comun acuerdo con el contratista,
lo que debera sancionarse mediante una Resolucion.

Para efectos de autorizar el aumento de obras u obras extracrdinarias autorizadas, se deberd contar
previamente con certificado de disponibilidad presupuestaria respecto del nuevo monto de contratacién.

El aumento de obra u obra extraordinaria, daré lugar a una orden de compra para cuya emisién el
contratista deberd hacer entrega de una factura por el monto que haya sido autorizado.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podrédn efectuarse hasta por un 30% del
valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento de
contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en
el contrato original.

Los aumentos o disminucion de obras se cotizaran al mismo valor de |os precios unitarios del presupuesto
adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante resolucidn fundada, que
se publicara en el sistema de informacion www.mercadopublico.cl a mds tardar dentro de las 24 horas de
dictada.

29. INSPECCION DE OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, designard a un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o
ingeniero civil del area de la construccion, perteneciente a la Institucion, como Inspector Técnico de Obra
(ITO), cuyas funciones seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las
especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucién de la obra a través del libro de
obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al
contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago presentado por
el contratista y participar en las comisiones de la recepcion provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevardn fecha y firma del |.T.O. que las instruyd, asimismo, estaran
firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta Ultima no serd indispensable para
la validacidn del acto.

El libro de obras quedard bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su extravio, enmendadura
y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el |.T.0., para archivar en la carpeta de obras, la
segunda hoja quedard en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las especificaciones
técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean necesarios.

Los muestreas deberdn efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberdn ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido y en presencia del .T.O.

Toda obra que a juicio del |.T.O. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podrd ser incluida en ningdn estado de pago mientras el
contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacion exigible, a entera satisfaccién de Ia
Inspeccién Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas vy
reconstruidas, con cargo al Contratista.




30. EVALUACION DE PROVEEDORES

Al término del servicio, el Encargado/a de la unidad solicitante, deberd evaluar en la correspondiente Guia de
Recepcion el comportamiento que haya tenido el contratista. Esta evaluacién serd ingresada al portal
www.mercadopublico.cl, por la Unidad de Adquisiciones, en forma previa al pago, de acuerdo a lo sefialado en
el manual de compras vigente, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La informacion contenida en dicho sistema servird de base para futuras evaluaciones que sea objeto el
proveedor producto de licitaciones en las que participe.

31. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener permanentemente en obra a un profesional del drea de la construccion, con fa
experiencia exigida en obras similares, quien debera asumir la plena responsabilidad y representacion del
contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por la Inspeccion Técnica vy proporcionar los
antecedentes e informes que se requieran.

La JUNIJI podra rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podrd hacerla extensiva a
cualguier trabajador y/o subcontratista.

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda,
de los vicios de la construccion y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a
lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista seré responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera
ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiqguen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones de la
JUNJ| existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de
incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista debera
cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus
trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad
para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligdndose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera apreciarse.

El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre no
traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, deberd resguardar la integridad de los
parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios quimicos u otra
solucion aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucidn y hasta el momento
de la recepcion provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines

Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones
laborales.




El proponente adjudicado, serd el exclusivo empleador del personal que destine al cumplimiento de las
obligaciones del contrato, el que deberd ser contratado de acuerdo con las normas del Cédigo del Trabajo,
de manera tal que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, no tiene ni tendra vinculo laboral ni juridico
alguno con ese personal.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo, el Contratista deberéd presentar un
certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales
emitido por la Inspeccién del Trabajo respectiva o bien por otros documentos que garanticen la veracidad
de dicho monto y estado de cumplimiento, respecto a los trabajadores del Contratista, por ejemplo Boletin
de la Direccién del Trabajo que se obtiene desde su pagina web. Asimismo, se exigira la referida
documentacion respecto de las obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. Ello, con
el propdsito de hacer efectivo los derechos que le asisten a la Junta Nacional de Jardines Infantiles de ser
informada y de retencién consagrados en los incisos 2° y 3° de la aludida norma legal, en el marco de la
responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales y previsionales, a la que hace
mencion el articulo 183-D de la citada ley.

Finalmente, el oferente deberd solicitar al Inspector Técnico de Obras (ITO) la autorizacion para que
intervengan los subcantratistas en la ejecucion de las obras.

32. RECEPCION DE OBRAS

Recepcion provisoria:
Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcion de la obra a la Inspeccién
Técnica, la que se ingresard a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuard por una Comisién compuesta por el L.T.O, la Directora del
Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJI.

La Comisidon se constituird en la obra en un plazo no superior a 7 dias corridos, contados desde la fecha de
término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de recaer en dias
inhabiles, se postergard para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comisién verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantaré el Acta de Recepcién
Provisoria, la que sera firmada por los asistentes.

La Comisién consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el I.T.O., con
motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcién de obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente
reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios de
las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista

ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podrd exceder a 15 dfas corridos y no estara
sujeto a multas.

El 1.T.O., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentro del
plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, dejando constancia
del cumplimiento de las correcciones ordenadas v el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estaran sujetos a las multas
establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcion Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacién del ditimo estado de pago.

Recepcidn definitiva:

La JUNJI hard uso de las instalaciones involucradas en los trabajos contratados, después de la recepcion
provisoria sin observaciones. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista serd siempre responsable, durante
el plazo de garantia establecida por correcta ejecucién de la obra, de todos los defectos que presente la




misma, a menos que estos defectos se deban al uso inadecuado, y deberé repararlos a su costo en un
periodo inmediato establecido por el |.T.0., que no podra exceder los 15 dias corridos.

Para la Recepcion definitiva se conformard una Comisién conformada por el 1.T.0., la Directora del
establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, los que notificardn de este acto al Contratista.

La comision verificara basicamente, lo siguiente:

La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucion
defectuosa).

La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o deficiencias propias
de los materiales utilizados).

En este proceso se levantard un Acta de Recepcion Definitiva. Este documento facultard al contratista para
salicitar la devolucién de |a garantia de buena ejecucién de la obra.

Transcurrido el plazo de 330 dfas contados desde la fecha de la recepcién provisoria sin observaciones y
dentro del periodo de vigencia de la boleta de correcta ejecucién de las obras, se procedera a la recepcion
definitiva. En este acto el contratista debera presentar la copia de la Recepcién Municipal previamente
obtenida, seglin corresponda

33. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratista no podréd ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y
obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacion, v en especial los establecidos en el
contrato definitivo.

34. FIJACION DE DOMICILIO

Para los efectos de la presente licitacion y suscripcion del contrato respectivo, se fija domicilio en la ciudad
de Concepcidn de Chile sometiéndose a las competencias de sus tribunales de justicia.




ANEXO N°1

DECLARACION JURADA

En Concepcion de Chile, - SRR . - TR T RPRSTPOT |- 2014,
donfdofid . omsaenmsiiumsssmsnessnnsas e presentante legal de la empresa,

1 U5 cC——— P — ” Domiciliada
B scsi s anssiiisv s s s s e MiEngen declarar gle:

1.- La entidad que representa, no se encuentra afecta a las inhabilidades del articulo 49, inciso 1°y 62
de la Ley N2 19.886 y 8%y 10° de la Ley N2 20.393, que dicen relacidn con que:

“Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que
acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo
con los demas requisitos que éste sefiale y con los que exige el derecho comun. Quedaran excluidos
quienes, al momento de la presentacién de la oferta, de la formulacién de la propuesta o de la
suscripcion de la convencion, segln se trate de licitaciones publicas, privadas o contratacién directa,
hayan sido condenados por précticas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del
trabajador, dentro de los anteriores dos afios”.

“Ningtn drgano de la Administracion del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en
que éste tenga participacién, podrd suscribir contratos administrativos de provisidn de bienes o
prestacion de servicios con los funcionarios directivos del mismo 6rgano o empresa, ni con personas
unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N2 18.575,
ley Orgédnica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, ni con sociedades de
personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o
anonimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades andnimas abiertas en
que aquellos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni con los
gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas”.

“Prohibicién de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. Esta prohibicién consiste en la
pérdida del derecho a participar como proveedor de bienes y servicios de los organismos del Estado”
respecto de las personas juridicas que hubieran cometido los delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho.

2.- Que se aceptan las condiciones de confidencialidad establecidas en el punto 5 de las Bases
Administrativas de esta licitacion, y las cldusulas que en virtud de ellas se pacten en el contrato, en
caso de resultar adjudicada la oferta presentada.

Nombre y Firma Representante Legal
(o Persona Natural seglin corresponda)




ANEXO Ne 2
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En Concepcién de Chile, a , entre , RUT Ne -
___, representada legalmente por don , Chileno, ciudad de Concepcidn ,
Chile, en adelante “La Empresa” y por la otra, la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, en adelante
“JUNJI”, RUT 70.072.600-2, representada por la Directora Regional (TyP) del Biobio, dofia Andrea Paola
Saldafia Leén, Cédula Nacional de |dentidad N° 14,373.178-2, ambas domiciliadas en calle O’Higgins
Poniente, N°77, comuna de Concepcién de esta ciudad, por una parte, se ha acordado lo siguiente:

PRIMERQ:OBJETO.

En el marco de las conversaciones y/o reuniones sostenidas preliminarmente en lo relativo a los trabajos
PARA CONTRATAR LA OBRA DE CONSERVACION JARDIN INFANTIL CARACOLITO, CODIGO 8101002, JUNJI,
REGION DEL BIO BIO.ID N°1576- - LP14”, acuerdan mediante el presente instrumento que toda
informacion, ya sea oral y escrita, manejada a través de documentos, registros, contratos, libros de
contabilidad, bosquejos, folletos, soportes computacionales y, en general, cualquier procedimiento o
forma, en virtud de las cuales se haga posible tomar conocimiento de tal informacién, tendréa cardcter de
“confidencial”.

Asimismo, se precisa que toda la informacion proporcionada por el Servicio, dentro de la ejecucion o
control de los proyectos enunciados, sera de propiedad de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

SEGUNDO:RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD.
En relacion a las operaciones descritas en la clausula primera precedente, por el presente instrumento, la
Empresa se obliga frente a la JUNJI a otorgar un tratamiento a la informacién que reciba de ésta, con

ocasion de la implementacion de las referidas operaciones, la mds estricta, total y absoluta reserva y
confidencialidad.

Para los efectos del presente convenio y respecto de las operaciones descritas en la cldusula primera del

mismo, sin que la enumeracidn que a continuacion se expresa sea taxativa, se entendera por informacion
confidencial de carécter estratégica:

a) Toda la informacion que la JUNJI proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluyendo pero no
limitada, a la informacién verbal, escrita o contenida en medios magnéticos;

b) Cualquier conocimiento que adquiera la Empresa durante el desarrollo de las operaciones ya referidas
que tenga su origen en la JUNJI y que presente algln valor patrimonial y/o estratégico;

¢) Todo procedimiento, know how o tecnologfa creada por la JUNJI o de uso exclusivo por ella;

d) Cualquier informacién entregada a la Empresa respecto de la cual se haya explicitado, atin verbalmente
su cardcter confidencial;

e) Toda informacion relativa a mercados y estrategias de mercado, informes legales, economicos,

financieros y comerciales, procesos, técnicas, estrategias, tecnologia, software v licencias de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles.

No obstante todo lo expuesto precedentemente, para los efectos del presente convenio no se considera
confidencial:

a) Aguella que sea desarrollada por la Empresa en forma independiente de cualquier entrega de
informacién confidencial, a que se refiere el presente convenio, protegida de conformidad a este
acuerdo;

b) Aquella que la Empresa sea obligada a entregar en un proceso judicial o administrativo o en virtud de
un requerimiento legal de autoridades reguladoras o tributarias, previa calificacién de la obligatoriedad




de entregar tal informacion a través de un informe legal, copia del cual deberd enviar a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles.

TERCERO:ENTREGA DE INFORMACION.

Con el objeto de facilitar y permitir la realizacion de las operaciones descritas en |a cldusula precedente, |a
JUNJI proporcionara a “la empresa” en (indicar plazo de entrega) y (indicar la forma de entrega) la
informacion necesaria a tal efecto, de acuerdo a lo precisado en las respectivas (bases administrativas y
técnicas de licitacidn o términos de referencia, en caso de proceder, vy en el contrato de prestacion de
servicios suscrito al efecto —indicar fecha del instrumento-). Sin perjuicio de lo anterior y aun cuando la
informacion confidencial proporcionada por la JUNJI se presume exacta, la Empresa no asume
responsabilidad alguna por afirmaciones u omisiones en la informacién confidencial proporcionada,
verbalmente o por escrito, para el analisis respectivo.

Toda la referida informacidn es considerada por las partes como informacion de alto interés estratégico y
por lo mismo la Empresa se obliga a mantener respecto a ella absoluta confidencialidad, estableciendo al
efecto clausulas contractuales en ese sentido con los trabajadores v personal que se desempefie en la
Empresa, estableciendo mecanismos de sancidn en caso de infraccién, como multas u otros gue se estimen
idoneos.

De acuerdo a lo expuesto, la Empresa se obliga para con la JUNJI a tomar en forma diligente todas las
medidas de resguardo necesarias para mantener la confidencialidad de la informacidn. En caso de robo o
hurto de la informacién, serd obligacién de la Empresa poner esta circunstancia en inmediato
conocimiento de la JUNJI, quien tomara todas las medidas y realizara todas las acciones correspondientes,
para el resguardo de los intereses institucionales.

CUARTO:DEL USO DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL.

A) Toda la informacion que se proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluso verbal, con ocasion
de la implementacion de las operaciones individualizadas en la cldusula primera del presente convenio,
tiene el cardcter de estrictamente confidencial, por lo que su revelacidn a terceros ajenos al negocio o su
utilizacidn directa o indirecta en interés propio de la Empresa, sus filiales o de cualquiera otra persona

natural o juridica relacionada © no con aquél, importard una violacién al presente convenio de
confidencialidad.

En consecuencia, la informacion confidencial que se proporcione a Empresa no podra ser entregada o
transmitida en forma alguna a ninguna persona natural o juridica, con excepcién de aquellos para quienes
sea indispensable conocerla, con el exclusivo objeto que se puedan evaluar, analizar y llevar a cabo las
operaciones descritas en la cldusula primera precedente, tomando los resguardos correspondientes, para
que este intercambio de informacién, responda a los mismo criterios de confidencialidad que regular el
presente acuerdo. La Empresa, acepta ser responsable por los actos que, en contravencién de los términos
del presente acuerdo, realicen aquellos terceros a quienes entregd informacion sujeta a confidencialidad,
ello no obstante que, antes de entregar tal informacidn, haga suscribir a esos terceros un Convenio de
Reserva y Confidencialidad. Asimismo la Empresa serd responsable por los actos en contravencion a este
convenio que realicen sus directores, ejecutivos, asesores y dependientes.

Tampoco podra reproducirse la referida informacion, sin el consentimiento previo de Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

B) Los antecedentes e informacién que con ocasidon de este acuerdo, entregue la JUNJI, ya sea en las
reuniones que se sostengan, en las cartas o documentos gue se remitan reciprocamente o en las
conversaciones informales que se mantengan, son considerados por las partes como un conjunto de
conocimientos que deben permanecer en absoluta reserva y deben administrarse sélo entre las partes

involucradas, con el exclusivo propdsito de avanzar en el desarrollo y blsqueda de los objetivos
propuestos.

Asimismo bajo ningtn respecto la Empresa podra utilizar la informacién confidencial en detrimento de los
intereses de la JUNJI.




QUINTO: CONTINUIDAD
Las partes convienen gue las obligaciones que se asumen en este instrumento serén asumidas de pleno
derecho por los eventuales sucesores legales de las mismas.

SEXTO: MODIFICACION DEL CONVENIO,

El presente acuerdo solo podrd ser modificado mediante otro convenio suscrito por las partes en la medida
que los instrumentos que rijan el proceso de compras que le dio origen, sefialados en el Nimero Segundo
de este Instrumento lo permitan.

SEPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva para si todos los derechos de propiedad intelectual y
copyright emanados del presente contrato de prestacion de servicios, incluidos los de los cédigos fuentes
(en caso de proceder)

OCTAVO: DURACION.

El presente acuerdo tendrd una duracién de indefinida independiente de la duracidon del contrate de
prestacion de servicios suscrito al efecto y del cual este instrumento forma parte integrantes. En particular
las obligaciones que impone la reserva y confidencialidad que asume Empresa respecto de la informacién
confidencial que obtenga para el desarrollo de las operaciones singularizadas en la cldusula primera de
este instrumento y no importando si dichas operaciones y/o negocios se formalizan 0 no, se mantendran
plenamente vigentes en forma indefinida.

NOVENO: RESTITUCION DE LA INFORMACION.

A simple requerimiento escrito de la JUNJI, la Empresa deberd hacer restitucion integra de toda la
informacion que se hubiere recibido, bajo declaracién jurada en el sentido que se ha devuelto la
informacion completa y que no se ha conservado reproduccion alguna de ella.

DECIMO: DOMICILIO.
Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en la

comuna y ciudad de Santiago, siendo regidos en caso de controversia, por los Tribunales competentes en la
ciudad de Concepcidn.

PERSONERIAS: La personerfa de dofia Andrea Paola Saldafia Ledn, para actuar en representacion de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Regién del Biobio, en su calidad de Directora Regional Transitoria
y Provisional (TyP), consta en la Resolucion N°015/00501 de 08.08.2014, v en las Resoluciones N°015/0026
de 04.02,2000 Y N°015/0172 de 20.08.2001, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, y en lo dispuesto en el art, 59 de la Ley N°19.882.

ANDREA PAOLA SALDANA LEON
DIRECTORA REGIONAL (TyP)
REGION DEL BIO BIO
JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES




ANEXO 3

CARTA ACEPTACION DE BASES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

Yo, LRUT ,en  representacion
de la empresa , declaro conocer y aceptar las bases administrativas y
técnicas de la presente licitacion " |D
N? , publicadas por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el portal web

www.mercadopublico.cl

Firma:




ANEXO 4
CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Nombre o Razén social:

Rut del Oferente:

Teléfono:

Direccion:

Correo electrdnico:

Nombres completos del Representante legal:

Rut del Representante legal:




ANEXO 5
PRESUPUESTO

ITEM

DESCRIPCION PARTIDA

Seguro Progresivo para la Construccion

UNIDAD | CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO
5

TOTAL (S)

GL 1,0 S0
Letrero de Obra GL 1,0 S0
Tramitacién de Informe y Resolucion Sanitaria GL 1,0 50
Tramitacion de Permiso de Edificacién y Recepcién Municipal GL 1,0 $0

Red de agua Potable fria

Instalacion de Artefacto y accesorios.

Cafierias y reparaciones

111 GL 1,0 S0
1.1.1.2 | Cafierias y reparaciones ML 70,0 $0
1.1.1.3 | Llaves de paso UNIDAD 9,0 $0
1.1.1.4 | Pruebas GL 1,0 S0
1.1.1.5 GL 50

Proyecto informativo alcantarillado, solicitud de factibilidad y

1.1.2.1 Gl 1,0 50
1.1.2.2 | Llaves de paso UNIDAD 10,0 $0
1.1.2.3 | Aislacion Térmica GL 1,0 S0

Pruebas GL 1,0 S0

Trazado, ejecucién y Certificacion

UNIDAD

121 certificacion GL 10 SO
1.2.2 | Trazado y demoliciones GL 1,0 50
1.2.3 | Cémaras deinspeccién UNIDAD 1,0 S0
1.2.4 | 2 Camaras desgrasadoras UNIDAD 1,0 S0
1.2.5 | Redes de Alcantarillado ml 24,5 $0
1.2.6 | Schaft de ventilacién 3,0 50

GL

GL $0
2.2 Calefones UNIDAD $0
2.3 Caseta protectora para calefdn UNIDAD so0

Proyecto y Certificacién
Nuevos circui

Equipos fluorescentes zona de alimentacion y bafio

GL

331 abiggdiing UNIDAD 12,0 $0
minusvalido

339 Equipos fluorescentes Sala de Amantamiento y Control de UNIDAD 10 0
Salud

3.4 Certificacién GL S0

4.2.1 | Excavaciones ml 15,5 S0
4.2.2 | Emplantillado ml 15,5 S0
423 |Cimiento ml 15,5 S0
4.2.4 | Hormigén sobrecimiento ml 15,5 S0
4.2.5 | Armadura sobrecimiento kg 66,3 SO
4.2.6 | Estabilizado compactado m? 29,7 S0




Flaca estructural osb 15 mm

4.2.7 | Ripio compactado m?2 29,7 $0
4.2.8 | polietileno m? 29,7 50
4.2.9 | Hormigén radier m? 29,7 $0
4.3 Tabiqueria Metalcon nuevas y tapados de vanos m? 121,0 $0
4.4 Estructura metalcon cielo. m? 288,0 S0
4.5 Yeso carton RF cielo m? 248,0 S0
4,6 Yeso cartdén RH cielo m? 60,0 SO
4.7 Planchas de fibrocemento m? 208,0 50
4.8 Ceramica muras m? 244,0 SO

Osb 11.1mm estructural

Cubierta Zinc Alum

m? 19,0 S0
5.2 Aislacion de'muros perimetrales m? 19,0 $0
5.3 Aislacién de cielo de sector ampliado m? 9,0 S0
5.4 Barrera hidrica muros y techumbre m? 41,0 S0
5.5 Revestimiento exterior m? 19,0 S0
5.6 Cerchas pino impregnado m? 32,0 50
5.7 Costaneras m? S0
5.8 m? S0

m? 32,0 50
59.2 |sellos Gl 1,0 $0
5.9.3 | Frontones de techumbres m? 9,0 50
5.9.4. |Tapacanes ml 12,0 s$Q
5.9.5 |Aleros ml 10,0 $0
5.9.6 |Canales ml 3,5 50
5.9.7 |Bajadas UNIDAD 2,0 S0

Forros sobre muros

Tabldn flexible

gl

6.1 m? o)
6.2 Piso vinilico en rollo xl pu 2 mm m? $0
6.3 Revestimientos cerdmicos. m? SO

Artefacto Wc

Calefaccién Central

i

UNIDAD

Espejos para lavamanos minusvalidos UNIDAD

8.2 Lavamanos UNIDAD 1,0 S0
8.3 1,0

S0

Bafiera UNIDAD

GL

S0

Accesorios por cada bafiera, bafio manipuladora y bafio
auxiliar.

UNIDAD

$0

10.1 Ducto de Campana

10.1.1 | Ductos UNIDAD 1,0 s$0
10.1.2 | Mantas UNIDAD 1,0 $0
10.2 Campana Cocina UNIDAD 1,0 S0
10.3  |Campana Sedile UNIDAD 1,0 S0
10.3.1 | Ducto UNIDAD 1,0 50
10.3.2 | Mantas UNIDAD 1,0 S0
10.4 | Extractores de Campana GL 1,0 50
10.5 Vanitorio en Cocina y Sedile UNIDAD 2,0 S0




10.6 | Lavaplatos Cocina UNIDAD 1,0 S0
10.6.1 |lavaplatos Sedile UNIDAD 1,0 o)
10.7 |lava fondos UNIDAD 2,0 S0
10.8 Fogon 2 platos UNIDAD 2,0 50
10,9 | Cocina cuatro platos con horno UNIDAD S0
10.10 | Murete de separacién UNIDAD S0

19.1 Latex vinilico cielos

14.1  |Puertas de Placarol Opaca UNIDAD 2,0 $0
14,2 Puerta placarol con mirilla UNIDAD 13,0 s0
14.2 Puertas Mosquiteras UNIDAD 1,0 S0
143 | Puerta Sinfonfa UNIDAD | 6,0 $0
14.4 | Puerta discapacitados UNIDAD 1,0 S0

lchiek:

UNIDAD

m? 315,0 S0
19.2 Esmalte al agua para muros m? 618,0 S0
19.3 | Esmalte sintético m? 96,0 S0

26.1 |Lavadero 1,0 50
26.2 Nichos de basura vy aseo UNIDAD 2,0 $0
27 Recintos bafios auxiliar y manipuladoras

27,1 | Artefacto we UNIDAD 2,0 S0
27,2 | Lavamanos UNIDAD 2,0 $0
27,3 | Receptdculo de ducha Bafio Auxiliares y manipuladoras UNIDAD 2,0 50
27,4 | Casilleros metalicos o lockers UNIDAD 2,0 S0

VALOR
NETO

IVA

TOTAL

Total dias corridos de ejecucion,

FIRMA Y RUT PROVEEDOR,



ANEXO 6
EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN EDIFICACION U OBRAS SIMILARES SEGUN LOS MONTOS CONTRATADOS
A SU FAVOR
(ADJUNTAR y SENALAR MEDIO DE VERIFICACION)

NOMBRE O RAZON SOCIAL OFERENTE:

Nota:

ES REQUISITO PARA EVALUAR ADJUNTAR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITE LA SUPERFICIE EN
M2 SENALADOS EN ESTE ANEXO.

SI LA EXPERIENCIA SENALADA EN ESTE ANEXO NO SE ENCUENTRA RESPALDADA EN M2, NO SE
CONSIDERARA EN LA SUMATORIA FINAL.

LA EXPERIENCIA SENALADA EN ESTE ANEXO SE DEBE ACREDITAR POR MEDIO DE: CERTIFICADO
EMITIDO POR ENTIDAD, O COPIA DE CONTRATO LEGALIZADO ANTE NOTARIO O FACTURAS, ACTA
DE RECEPCION, O RESOLUCION ADMINISTRATIVA QUE EXPRESE FEHACIENTE E
INDUBITADAMENTE SUPERFICIE EN M2 DE PLANTA EN OBRAS INTERVENIDAS.

Firma Oferente




Sobigmio de Chile

ANEXQ 7
DECLARACION JURADA SIMPLE DE NO COBRO DE GARANTIAS O MULTAS.

Yo (indicar nombre), Rut representante legal dela
empresa RUT declaro que esta no ha sido objeto de
cobro de boleta de garantia a la vista, vale vista o péliza de garantia en los Ultimos 3 afios contados desde la
postulacion a la presente licitacion.

Firma Oferente




3. PUBLIQUESE, la presente Resolucion que
aprueba las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y anexos, para contratar la OBRA DE
CONSERVACION DEL JARDIN INFANTIL CARACOLITO, CODIGO 8101002, JUNJI, REGION DEL BIO BIO, v
autoriza el llamado a licitacion publica a través del sitio www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y REGISTRESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA
DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

e Adesoria Juridica.
e Gdbinete.

e Seccion de Cobertura e Infraestructura
 Unidad de Compras.

e Oficina de Partes.




