RESOLUCION EXENTA N@ 015/ 2 4 1 5
REF.: APRUEBA CONTRATO DE
EJECUCION DE OBRAS PARA
CONSERVACION  JARDIN  INFANTIL
CALERO SUR, CODIGO 8106001, ID
1576-34-LP14, ENTRE JUNJI REGION DEL
BIO BIO Y VICTOR GABRIEL INOSTROZA
SANCHEZ.

Concepcion, 28 UETu 201“

VISTOS:

1.-Ley N2 17.301, que crea la Corporaciéon denominada
Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones.

2.-Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
establecido por D.S. N° 1574 de 1971 del Ministerio de Educacion.

3.-ley Organica Constitucional N°18.575 de Bases
Generales de la Administracion del Estado.

4.-Ley N° 19.653 sobre Probidad Administrativa aplicable
de los Organos de la Administracion del Estado.

5.-Ley N°19.880, del Ministerio de Secretaria General de
la Presidencia que “Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen
los 6rganos de la Administraciéon del Estado”.

6.-Ley N°19.886, sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestaciones de Servicios.

7.-Ley de Presupuesto del Sector Piblico N°20,713
vigente para el 2014.

8.-Decreto N°250 del Ministerio de Hacienda que
aprueba el reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacion de servicios.

9.-D.L. N°1.263 sobre Administracion Financiera del
Estado. :

10.-Resolucién N2 1600 de fecha 06.11.08 de la
Contraloria General de la Republica.

11.-La Resolucién N°015/2033 de fecha 16.09.2014, de
Directora Regional (T y P) del Bio Bio, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que
aprueba bases administrativas, bases técnicas y anexos.

12.-Resolucion Exenta N°015/2296 de fecha 21.10.2014,
de Director Regional (S), que adjudica licitacion publica a proveedor que indica.

13.-La Resolucion N2 015/26 de fecha 04.02.00 vy
Resolucién N°® 015/172 de fecha 20.08,01 ambas de Vicepresidenta Ejecutiva de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y modificaciones.

14.-Los articulos 79 y 80, D.F.L N* 29, fija texto
refundido, coordinado vy sistematizado de la Ley 18.834, sobre estatuto
Administrativo y demds antecedentes tenidos a la vista



CONSIDERANDO:

1.-En virtud de resoluciéon exenta N°015/2033 de fecha
16 de septiembre de 2014 de Directora Regional (T y P) del Bio Bio, de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles se aprobaron bases administrativas, bases técnicas y
anexos, para contratar la obra de conservacién jardin infantil Calero Sur, codigo
8106001, Junji Region del Bio Bio y se autorizd el llamado licitacidn publica a través
del sitio www.mercadopublico.cl.

2.-Que mediante resolucién exenta N°015/2296 de
fecha 21 de octubre de 2014, el Director Regional (S) aprobé adjudicacion a licitacion
publica para la obra de conservacion jardin infantil Calero Sur, codigo 8106001, Junji
Region del Bio Bio, proceso licitatorio individualizado con |a ID N°1576-34-LP14,

3.-Que producto de lo expuesto en punto anterior, con
fecha 27 de Octubre de 2014 se celebro Contrato de ejecucion de obras para
contratar la conservacién jardin infantil Calero Sur, cédigo 8106001, Junji Region del
Bio Bio, entre Junji y Victor Gabriel Inostroza Sanchez.

4.-Que, es necesario dictar un acto administrativo que
apruebe el mencionado contrato, por tanto y en virtud de las facultades que me
confiere lo dispuesto en el Punto |, numeral sexto de la resoluciéon N2 015/0026 de
fecha 04.02.00, modificada por la resolucion N2 015/0172 de fecha 20.08.01.

RESUELVO:

1.-APRUEBASE Contrato de ejecuciéon de obras para
contratar la conservacion jardin infantil Calero Sur, cédigo 8106001, Junji Regién del
Bio Bio, celebrado entre Junta Nacional de Jardines Infantiles y el adjudicatario,
Victor Gabriel Inostroza Sanchez, cuyo texto es del siguiente tenor:

En Concepcion, a 27 de Octubre de 2014, comparecen por una parte la JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Corporacion Autdnoma de Derecho Publico, rol
Unico tributario N2 70.072.600-2, representada legalmente, segln se acreditara, por su
Director Regional (S) del Biobio LUIS VASQUEZ ARCE, chileno, casado, Nutricionista,
cédula nacional de identidad N210.232.375-0, ambos domiciliados para estos efectos en
Avenida O’Higgins Poniente N° 77, quinto piso, comuna de Concepcion, en lo adelante la
“JUNJI”; y por la otra parte , por la otra parte VICTOR GABRIEL INOSTROZA SANCHEZ
chileno, casado ,empresario, cédula nacional de identidad N° 13.513.640-9, con
domicilio en Serrano 889, Comuna de Lota, en adelante el “CONTRATISTA”, quienes han
convenido en el siguiente contrato de ejecucion de obras:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, para el normal funcionamiento de sus
funciones, requirio formalizar un proceso licitatorio que contemple el servicio para
CONTRATAR LA OBRA DE CONSERVACION JARDIN INFANTIL CALERO SUR, CODIGO
8106001, JUNIJI, REGION DEL BIO BIO, Este proceso de licitacion se realizo a través del
Sistema de Informacion de la Direccion de Compras y Contrataciones Publicas




www.mercadopublico.cl en virtud de lo establecido en la Ley N 19.886 y su
Reglamento, dictdndose al efecto la resolucion exenta n° 015/ 2033 de 16 de
septiembre de 2014 de Direccién Regional del Biobio de Junta Nacional de Jardines
Infantiles, que aprueba bases administrativas, técnicas y anexos.

SEGUNDO: ADJUDICACION.

En virtud de resolucién exenta n°® 015/2296 de 21 de Octubre de 2014, de la
direccién regional del Biobio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, se adjudico
licitacion publica para contratar la obra de conservacién jardin infantil calero sur,
cédigo 8106001, Junji, Regién del Biobio, id n°® 1576-34-LP14, en la forma vy
condiciones sefialadas en la precitada resolucién al contratista VICTOR GABRIEL
INOSTROZA SANCHEZ, Rut 13.513.640-9.

TERCERO: MATERIA DEL CONTRATO.

Por el presente instrumento, la JUNJI, debidamente representada, encarga al
proveedor adjudicado, en virtud de la resolucidn exenta N°015/2296, la ejecucién de
la obra de conservacion jardin infantil calero sur, cédigo 8106001, Junji, Region del
Biobfo, indicado en la cldusula precedente, obligandose por este acto a ejecutarla en
la forma mencionada en el presente contrato, en las bases administrativas, anexos y
especificaciones técnicas que formaron parte del proceso licitatorio, cuyo texto y
tenor el contratista declara expresamente conocer y aceptar.

CUARTO: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO- ESTRICTA SUJECION A BASES
ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS.

El contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos y
Especificaciones Técnicas, elaborados para el llamado a propuesta publica para la
contrataciéon de la obra mencionada, en su oferta y a los demas antecedentes que
sirvieron de base para la adjudicacién de la obra por parte de la JUNJI, documentos
todos que forman parte integrante del presente contrato.

En el cumplimiento de su obligacién el contratista proporcionard la mano de obra,
equipo, herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la
ejecucion de la obra.

QUINTO: DEL PRECIO

El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total de )
65.780.119.- (sesenta y cinco millones setecientos ochenta mil ciento diecinueve
pesos), IVA incluido. La ejecucion de las obras se pagard de la forma establecida en el
numeral 27 de las bases administrativas aprobadas en virtud de la resolucion exenta
N° 015/2033 de 16 de septiembre de 2014 pronunciada por Directora Regional (TyP)
del Biobio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

SEXTO: GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y
OBLIGACIONES LABORALES.

Para garantizar la buena ejecucion de las obras el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato v obligaciones laborales y previsionales, emanadas del presente contrato, el
contratista entrega en este acto a la JUNJI un Boleta de Garantia, numero de serie N°
0141811, a favor de Junta Nacional de Jardines Infantiles, por un monto total que
asciende a $ 6.578.011.-, con fecha de emision 23.10.2014 y una de vigencia hasta el
11 de mayo de 2015. Equivalente al 10 % del valor total del presente contrato,




SEPTIMO: PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS.

El plazo de ejecucion de las obras seré de 110 (ciento diez) dias corridos, Estos dias se
contaran desde la fecha de entrega de terreno al contratista, cuya acta levantara el
respectivo inspector técnico de la obra (ITO).

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor al tenor
del articulo 45 del Cédigo Civil, o aumento de las obras contratadas, el oferente podra
solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacién minima de 10 dias previos al
vencimiento del plazo convenido, una prérroga del plazo para la ejecucion de las obras,
la que a juicio exclusivo de esta Institucion podra ser aceptada o rechazada, total o
parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), quien certificara
el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacion se materializard mediante la
dictacion de una resolucién fundada que asi lo disponga y en caso de corresponder a la
entrega oportuna e inmediata de una prorroga de boleta de la garantia asignada al
cumplimiento del contrato y a la correcta ejecucion de las obras.

OCTAVO: REQUISITOS PARA CONTRATAR.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de
contratar, no encontrarse afecto a la prohibicidn prevista en los articulos 8° y 10° de la
Ley N° 20.393 y 4° de la Ley N° 19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de
Chileproveedores, La primera circunstancia se verificara con la Direccion de Compras y
Contratacion Publica, al tenor de lo establecido por el inciso final del articulo 10, de la
referida ley. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en Chileproveedores,
dispondra de un plazo maximo de 5 dias habiles, contados del dia siguiente habil de la
fecha de notificacion de la adjudicacién, para efectuar su inscripcion en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el
Registro de Chileproveedores en el plazo indicado, se procedera a adjudicar la siguiente
oferta mejor evaluada, o bien, se declarard desierta la licitacion, de acuerdo a los
intereses del Servicio.

NOVENO: DEL PRESENTE CONTRATO.

El presente instrumento celebrado entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el
adjudicatario se firma en las oficinas de la unidad de compras de la Direccion Regional
de Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicadas en la calle O'Higgins Poniente 77 5°
piso, Comuna de Concepcion.

Conforme lo disponen las bases administrativas el plazo para firmar el contrato sera de
10 dias habiles, contados desde la notificacién de la resolucion de adjudicacion al
oferente, plazo en cuya virtud, ademas, debera presentar una boleta de garantia por el
fiel cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria
juridica del o de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b)  Fotocopia del RUT.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la
inscripcion (fojas, N2 y afio), o fotocopia del certificado de vigencia de la
persona juridica, seglin corresponda, ambos con una antigliedad no superior a
60 dias habiles contados desde la publicacién de la Resolucion gue dispone la
contratacion en el portal www.mercadopublico.cl




No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y ¢} precedente no
seran exigidos a los participantes que se encuentren inscritos en Chileproveedores y
cuya documentacion publicada en dicho registro sea la correspondiente y suficiente
para la suscripcion del contrato respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean
imputables, dentro del plazo indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra
dejar sin efecto la adjudicacién realizada, y adjudicar la licitacion al siguiente
proponente mejor calificado o hien, declarar desierta Ia licitacion, de acuerdo a los
intereses del Servicio.

DECIMO: DE LAS MULTAS.

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las
presentes Bases Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las
obras o de atraso en la subsanacion de las observaciones definidas en la recepcion
provisoria, se aplicard al contratista una multa equivalente al 0.5% del monto neto del
contrato, las que serdn descontadas del estado de pago final.

Cuando la multa exceda al maximo estipulado entendiéndose este el 10% del valor
total del contrato, se podra poner término al contrato y cobrar la garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

DECIMO PRIMERO: DE LA ENTREGA DEL TERRENO.

La entrega de terreno se efectuard posterior a la fecha de firma del contrato,
levantando acta de ello. Ademas, si el proyecto lo requiere, el contratista deberd
iniciar los tramites para la obtencién de |la Autorizacion de Obras Preliminares
emitido por la Direccion de Obras Municipales, los que seran de cargo vy
responsabilidad del contratista.

En este acto, el contratista deberd entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los
plazos de la obra, programacion financiera mensual y libro de obras foliado, en
formato triplicado y autocopiativo.

DECIMO SEGUNDO: DE LA FORMA DE PAGO.

La obra se pagara de la siguiente forma:

Se podra entregar un anticipo del 20% del valor total del contrato (IVA incluido), previa
solicitud por parte del contratista y la entrega de una garantia equivalente al monto
anticipado, la cual podré ser una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de
fianza, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio
oferente, con una vigencia minima de 60 dias hahiles posteriores al tltimo estado de
pago. Si el plazo para ese estado de pago se posterga por cualquier causa, procede
ampliar la vigencia de este instrumento de garantia en el mismo nimero de dias en que
se estime el incremento del plazo referido, a menos que se haya completado la
deduccion del anticipo.

La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del valor del
contrato de la obra denominada “CONSERVACION DEL JARDIN INFANTIL CALERO SUR,
CODIGO 8106001, JUNJI, REGION DEL BIO BIO., ID N°1576- 34- LP14" En el caso de
los vale vista, esta glosa debera expresarse en una declaracién jurada del contratista, la
cual se adjuntara al mencionado documento.




Dicha boleta o vale vista sera devuelta al contratista una vez efectuada la cancelacion del
ultimo estado de pago y encontrarse deducido el anticipo otorgado.

Se realizaran estados de pago mensuales, segin avance de obras, los que seran
certificados por el Inspector Técnico de Obra (ITO). En cada estado de pago, se
descontard el 20% del valor de éste, como devolucién proporcional del anticipo, hasta
completar el valor del anticipo, en el caso de haberse otorgado.

El contratista presentard para cada estado de pago la factura correspondiente y el
Inspector Técnico de Obra (ITO) debera visar cada uno de dichos estados de pago y la
referida factura.

Las facturas deberan ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.

Existiran tantos estados de pago mensuales, como sea la extensién del plazo de las
obras; sin embargo, para el primer, segundo y Ultimo estado, se exigirdn los siguientes
requisitos:

Para cursar el primer estado de pago, el contratista deberd entregar el respectivo
comprobante de ingreso del Permiso de Edificacion de Obras emitido por la
Municipalidad, en el caso de ser requerido en las bases técnicas.

Los estados de pago intermedios, se realizaran de acuerdo al estado de avance de las
obras certificado por el ITO.

El Gltimo estado de pago se efectuara previa recepcion provisoria de las obras sin
observaciones, y no podra ser inferior al 10 % del valor total del contrato. Este estado de
pago deberda ser acompafiado de los proyectos de arquitectura, estructura y
especialidades definitivos, el Permiso de Edificacién de Obras emitidos por la
Municipalidad, y las aprobaciones de las instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas,
emitidas por los organismos pertinentes, segiin corresponda al proyecto, las que seran
de cargo v responsabilidad del contratista, para proceder a la cancelacion del dltimo
pago, es requisito obligatorio presentar, la boleta de Garantia de Buena Ejecucion,
solicitada en punto 2 de estas bases administrativas, la no presentacion de esta garantia
detendra la cancelacién del pago.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, deberd adjuntar
un certificado emitido por la Inspeccién del Trabajo respectiva, que acredite que no
tiene reclamos pendientes por remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con trabajadores
contratados en los Ultimos dos afios

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados durante los dos Ultimos afios, los respectivos estados de pago producto del
contrato licitado deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la
empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liguidadas al
cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista debera acompafar en su
oportunidad un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales, de
remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social, extendido por la entidad



legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto, debera adjuntar las planillas de
pago de imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

Para cursar los estados de pago, el contratista deberd presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a las partidas de
las que solicita su cancelacion.

DECIMO TERCERO: DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION.
De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la junta Nacional de
Jardines Infantiles podra poner término anticipado al contrato por incumplimiento del
mismo. En este caso, se podra hacer efectiva |la garantia de fiel cumplimiento del
contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios efectivamente
prestados v recibidos a satisfaccién.

Causales de término anticipado del contrato:

1.1. Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.

1.2. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

1.3. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

1.4. Cuando la construccién de las obras no cumpla con los requerimientos de las
Especificaciones Técnicas de esta licitacion.

1.5, Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

1.6. Paralizacién injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dfas, por causas
imputables al contratista.

1.7. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el [TO.

1.8. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y
comprometieran la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones
sustanciales al proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la JUNJI para
solucionar los referidos defectos.

1.9. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del
contrato, segun lo indicado en el punto 22, de las presentes bases
administrativas.

1.10.Si tratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion
del contrato.

1.11.Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones
efectuadas durante las etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

1.12.Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
tltimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un
maximo de seis meses.

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que
ello signifiqgue mutacidn de las clausulas esenciales del mismo que se definiran en ese
instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd, con el fin de llevar a un mejor termino
la obra contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones
fundadas y de comun acuerdo con el contratista, lo que debera sancionarse mediante
una Resolucién,



Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse
hasta por un 30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una
nueva garantia de Fiel cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el
mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucién de obras se cotizaran al mismo valor de los precios
unitarios del presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizara mediante
resolucion fundada, que se publicara en el sistema de informacion
www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro de |as 24 horas de dictada.

DECIMO CUARTO: DE LA INSPECCION DE OBRAS.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, designara a un constructor civil, ingeniero
constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de la construccion, perteneciente a la
Institucién, como Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones serdn, entre otras:
velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas,
impartir instrucciones relacionadas con la ejecucién de la obra a través del libro de
obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los
trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del
contrato, visar estado de pago presentado por el contratista y participar en las
comisiones de la recepcion provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del I.T.O. que las instruyo,
asimismo, estaran firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio
que esta Ultima no serd indispensable para |la validacion del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su
extravio, enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un
sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) serd retirada por el I.T.O,, para archivar en la
carpeta de obras, la segunda hoja quedard en poder del contratista y la tercera hoja se
mantendra en el libro.

La Inspeccién Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en
las especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su
juicio, sean necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus
resultados sean representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberdn ser
tomadas por un laboratorio oficial reconocido y en presencia del I.T.0.

Toda obra que a juicio del .T.O. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o
no cuente oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podrd ser incluida en
ningun estado de pago mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado
la certificacion exigible, a entera satisfaccion de la Inspeccion Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan
ser demolidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.



DECIMO QUINTO: DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener permanentemente en obra a un profesional del area de
la construccion, con la experiencia exigida en obras similares, quien deberd asumir la
plena responsabilidad y representacion del contratista para hacer efectiva las
instrucciones impartidas por la Inspecciéon Técnica vy proporcionar los antecedentes e
informes que se requieran.

La JUNJI podra rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podra
hacerla extensiva a cualquier trabajador y/o subcontratista.

El contratista seréd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefo
cuando corresponda, de los vicios de la construccion y de los prejuicios que con ella se
ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 vy
siguientes del Codigo Civil,

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del
contrato, le pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros,

El contratista asume todos los riesgos e imponderables gue signifiquen mayores costos,
como también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a
la propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se
ejecute |a obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision,
alimentacidn u otros. Asimismo, el contratista debera cumplir con la normativa vigente,
relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus
trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca
las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los
trabajos, obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la
Institucién pudiera apreciarse.

El contratista debera efectuar al iniciar |la obra, los trabajos necesarios para el correcto y
adecuado cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, deberd resguardar
la integridad de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de
banos quimicos u otra solucion aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas
para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su
ejecucion y hasta el momento de la recepcidn provisoria sin observaciones.



El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

El proponente adjudicado, serd el exclusivo empleador del personal que destine al
cumplimiento de las obligaciones del contrato, el que debera ser contratado de
acuerdo con las normas del Codigo del Trabajo, de manera tal que la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, no tiene ni tendra vinculo laboral ni juridico alguno con ese
personal.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del Cdédigo del Trabajo, el Contratista
debera presentar un certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspeccion del Trabajo
respectiva o bien por otros documentos que garanticen la veracidad de dicho monto y
estado de cumplimiento, respecto a los trabajadores del Contratista, por ejemplo
Boletin de la Direccion del Trabajo que se obtiene desde su pédgina web. Asimismo, se
exigird la referida documentacién respecto de las obligaciones que tengan los
subcontratistas con sus trabajadores. Ello, con el proposito de hacer efectivo los
derechos que le asisten a la Junta Nacional de Jardines Infantiles de ser informada y
de retencion consagrados en los incisos 2°y 3° de la aludida norma legal, en el marco
de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales y
previsionales, a la que hace mencidn el articulo 183-D de la citada ley.

Finalmente, el oferente deberd solicitar al Inspector Técnico de Obras (ITO) la
autorizacién para que intervengan los subcontratistas en la ejecucion de las obras.

DECIMOSEXTO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El contratista debera ejecutar toda la obra sefalada en su oferta. En el desarrollo y
ejecucién de la obra deberd cefiirse estrictamente a las Especificaciones Tecnicas y
demds antecedentes del proyecto proporcionado por laJUNJI y habra de cumplir con
las prescripciones de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanizacion, la Ley
General de Urbanismo y Construcciones, las Ordenanzas Locales de Instalaciones
Domiciliarias de los servicios respectivos, todas las leyes que tengan relacién con el
régimen laboral o del trabajo y previsional del personal que trabaje en la obra, las
normas chilenas oficiales obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacion
respecto a la calidad, método de ejecucién y proteccion, y en general toda aquella
legislacién o normalizacién vigente que tenga relacion directa o indirecta con la
ejecucion de la obra contratada.

Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y en las bases
administrativas, el contratista tendra las siguientes obligaciones:

a).-No podrda hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones técnicas que sirvan de base al contrato.

b).-Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos,
obligdndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta
pudiera apreciarse. El Inspector Técnico esta facultado para ordenar por escrito el
retiro de cualquier persona que no ejecute los trabajos en debida forma.

c).-Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde
se ejecutaran las mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los
menores que concurran al establecimiento, y evitar, ademas, el contacto de sus
trabajadores con los parvulos.

d).-Ejecutar los trabajos escrupulosamente y con estricta sujecion a lo estipulado en las




presentes bases administrativas, especificamente técnicas, aclaraciones, planos
generales y de detalle y otros antecedentes entregados. Dichos antecedentes se
interpretaran siempre en el sentido de la mejor y mas perfecta ejecucion de los trabajos,
conforme a las reglas de la técnica y el arte del buen construir.

e).-Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materia de accidentes vy
prevencién de riesgos especialmente a la ley numero 16.744, como asimismo a la
normativa que establezca la Junji sobre esta materia.

f).-Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

g).-Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como
también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la
propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI existente dentro del local dende se ejecute
la obra, incluyendo el riesgo de incendio.

h).-De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad,
alimentacién, etc.

i).-El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los
trabajos, obligdndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de esta
pudiera apreciarse, y que se deba a la mala ejecucién o deficiente calidad de los
materiales empleados en su ejecucion.

j).-Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo
las disposiciones de la JUNJI.

k).-Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad.
En consecuencia, no tendra derecho alguno a indemnizacion de ninguna especie, por
pérdida, destruccion, deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u cotra
razon, incluyendo la fuerza mayor y el caso fortuito de estas,

[).-Asimismo, el contratista deberd en la ejecucién de éste contrato, cuidar
preocupadamente del Medio Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor
danoc posible.

DECIMOQ SEPTIMO: DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Recepcidén provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcion de la
obra a la Inspeccion Técnica, la gue se ingresara a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuard por una Comision compuesta por el .T.0, la
Directora del Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado
porla JUNJIL

La Comision se constituird en la obra en un plazo no superior a 7 dias corridos,
contados desde la fecha de término de la obra, notificando al Contratista para
participar en dicho acto. En caso de recaer en dias inhabiles, se postergard para el dia
habil siguiente.

Una vez que la Comisién verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantard el
Acta de Recepcién Provisoria, la que sera firmada por los asistentes.

La Comision consignarda como fecha de término de las obras, la fecha que haya
verificado el I.T.0., con motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha
quedara indicada en el Libro de Obras.



Si de la Recepcion de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de
defectos facilmente reparables, recibira la obra con observaciones, levantando el Acta
de Recepcién Provisoria con Observaciones, detallando dichas observaciones en el
Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios de las hojas del Libro de Obras
donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista gjecute a su
costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podrd exceder a 15 dias corridos y no
estara sujeto a multas.

El 1.T.0., deberd certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la
comisién, dentro del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcion
Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del cumplimiento de las
correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comision, los dias adicionales estaran
sujetos a las multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al
Contrato.

La Recepcidn Provisoria sin Observaciones, dard derecho a la cancelacion del dltimo
estado de pago.

Recepcidn definitiva:

La JUNJI hard uso de las instalaciones involucradas en los trabajos contratados,
después de la recepcién provisoria sin observaciones. Sin perjuicio de lo anterior, el
Contratista serd siempre responsable, durante el plazo de garantia establecida por
correcta ejecucion de la obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos
que estos defectos se deban al uso inadecuado, y deberd repararlos a su costo en un
periodo inmediato establecido por el 1.T.O., que ho podra exceder los 15 dfas corridos.

Para la Recepcidn definitiva se conformard una Comision conformada por el 1.T.O,, la
Directora del establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, los que
notificaran de este acto al Contratista.

La comision verificara basicamente, lo siguiente:

La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la
ejecucion defectuosa).

La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o
deficiencias propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantara un Acta de Recepcién Definitiva. Este documento
facultara al contratista para solicitar la devolucién de la garantia de buena ejecucion
de la obra.

Transcurrido el plazo de 330 dias contados desde |a fecha de la recepcion provisoria
sin observaciones y dentro del periodo de vigencia de la boleta de correcta ejecucion
de las obras, se procedera a la recepcion definitiva.

DECIMO OCTAVO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS.

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los
derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacion, y en
especial los establecidos en el presente instrumento.




DECIMO NOVENQ: DEL PACTO DE INTEGRIDAD

E| oferente daclara, que por es solo hecho de participar en la presente licitacion, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada
una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen
en las bases de la licitacion y ademas documentos integrantes. Especialmente, el
oferente acepta el suministrar toda la informacién y documentacion que sea
considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitacion,
asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1.1- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer sobornos,
regalos, premios ,dadivas o pagos , cualquiera fuese su tipo de naturalezay /o monto, a
ningtn funcionario publico en relacién a su oferta, con el proceso de licitacién publica,
ni con la ejecucion de él o los contratos que eventualmente se derivan de la misma, ni
tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o
indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior
adjudicacién y ejecucidn del o los contratos que de ello se deriven.

1.2.- Eloferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones,
actos o conductas que tengan por objetivo influir o afectar de cualquier forma la libre
competencia, cualquiera fuese la conducta o acto especifico y especialmente , aquellos
acuerdos , negociaciones , actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualqguier
de sustipos o formas.

1.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacién,
que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las
medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad,
consistencia precision y vigencia de la misma.

1.4.-. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad,
ética, y transparencia en el presente acuerdo de voluntades.

1.5. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetard las reglas y
condiciones establecidas en las bases de licitacion, sus documentos integrales y él o los
contratos que de ellos derivase.

1.6.  El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones prevista en
estas bases de la licitacidn, asi como en la legislacién y normativa que sean aplicables.
1.7.  El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio
es una propuesta seria, con informacién fidedigna y en términos técnicos y economicos
ajustados a la realidad, que se aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las
condiciones y oportunidad ofertadas.

1.8.  El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que
las obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por
sus empleados v / o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las
personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como
efecto de la presente licitacién, incluidos sus subcontratistas individuales que también
procedieseny / o fueren determinadas por los organismos correspondientes.

VIGESIMO: DE LOS PERJUICIOS.
Serd de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a
terceros en el curso de los trabajos o con ocasién de ellos, como igualmente todo lo




concerniente a la seguridad, leyes sociales, previsionales y laborales sobre accidentes
del trabajo, enfermedades profesionales, y en general con las leyes, reglamentos y
ordenanzas vigentes o que se dicten a futuro y que digan relacion con esta clase de
trabajo.

VIGESIMO PRIMERQ: DE LOS DANOS DE LAS OBRAS Y OTRAS PERDIDAS.

lgualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, serd de exclusivo
cargo y cuenta del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra
naturaleza que sea, que se produzca con causa o con ocasién de estos trabajos, serd
de su exclusivo cargo y cuenta, quedando La JUNJI libre de toda responsabilidad al
respecto. Asimismo, las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, seran de
cargo del contratista, quien podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcion
provisional, Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debera responder por el costo
de los perjuicios no cubiertos por cualquier causa por el seguro.

El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacién a la JUNJI, ni pedir
modificacién al contrato por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos
causen, ni por alzas que puedan ocurrir en los precios de los materiales o jornales, ni
por cualquiera otra circunstancia no prevista en forma expresa en el presente
contrato. Tampoco tiene derecho el contratista a exigir aumento de precio por
empleo de materiales de mejor calidad a lo establecido en los antecedentes de la
propuesta.

VIGESIMO SEGUNDO: DE LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN EN LA EJECUCION DE
LA OBRA.

Los materiales que se empleen en la construccion de la obra deberan ser nuevos y de
primera calidad, ademés cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones
Técnicas y con las exigencias, normas y reglamentos impuestos por los Servicios
correspondientes.

VIGESIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato
las partes fijan como domicilio la ciudad de Concepcién, sometiéndose en todo a la
competencia de sus Tribunales de Justicia.

VIGESIMO CUARTO: La personerfa de La personeria de don LUIS VASQUEZ ARCE para
representar a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO,
emana del Articulo N2 79 y 80 del Decreto con Fuerza de Ley 29 del Ministerio de
Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N2 18.834
sobre Estatuto Administrativo

VIGESIMOQUINTO: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando
tres de ellos en poder de la JUNJI y uno en poder del contratista.

2.- Impltese el gasto que demande la presente
resoluciéon al Subtitulo 31, ftem 02, Asignacién 004, programa 01, del Presupuesto
vigente de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.



3.-Publicase en el sistema de informacidon de la
Direccion de Compras y Contratacion Publica www.mercadopublico.cl la presente
resolucion y los antecedentes de rigor, para efectos de lo preceptuado en el articulo
6del decreto supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de hacienda.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

LVA/BCHR/FSC/RSA/ASE/IAM/DL/aia
Distribucidn: !

_Asesor{a JuridicaV/

-Gabinete

-Subdireccion de Recursos Financieros
-Unidad de Compras

-Cobertura e Infraestructura
-Presupuesto y Planificacién

-Ley de Trasparencia

-Oficina de Partes

-Contratista



CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS PARA LA CONSERVACION JARDIN INFANTIL CALERO SUR,
CODIGO 8106001, ID 1576-34-LP14.
JUNJI, REGION DEL BIO BIO.

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
E
VICTOR GABRIEL INOSTROZA SANCHEZ

En Concepcién, a 27 de Octubre de 2014 , comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, Corporacion Auténoma de Derecho Pablico, rol tUnico tributario N2 70.072.600-
2, representada legalmente, segin se acreditard, por su Director Regional (S) del Biobio LUIS
VASQUEZ ARCE, chileno, casado, Nutricionista, cédula nacional de identidad N210.232.375-0, ambos
domiciliados para estos efectos en Avenida O’Higgins Poniente N° 77, quinto piso, comuna de
Concepcion, en lo adelante la “JUNJI"; y por la otra parte , por la otra parte VICTOR GABRIEL
INOSTROZA SANCHEZ |, chileno, casado ,empresario , cédula nacional de identidad N° 13.513.640-9,
con domicilio en Serrano 889, Comuna de Lota, en adelante el “CONTRATISTA”, quienes han
convenido en el siguiente contrato de ejecucidn de obras:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, para el normal funcionamiento de sus funciones, requirié
formalizar un proceso licitatorio que contemple el servicio para CONTRATAR LA OBRA DE
CONSERVACION JARDIN INFANTIL CALERO SUR, CODIGO 8106001, JUNJI, REGION DEL BIO BIO,
Este proceso de licitacion se realizo a través del Sistema de Informacion de la Direccion de Compras y
Contrataciones PUblicas www.mercadopublico.cl en virtud de lo establecido en la Ley N° 19.886 y su
Reglamento, dictandose al efecto la resolucion exenta n® 015/ 2033 de 16 de septiembre de 2014 de
Direccion Regional del Biobio de Junta Nacional de Jardines Infantiles, que aprueba bases
administrativas, técnicas y anexos.

SEGUNDO: ADJUDICACION.,

En virtud de resolucién exenta n® 015/2296 de 21 de Octubre de 2014, de la direccién regional
del Biobfo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, se adjudicd licitacién plblica para contratar
la obra de conservacién jardin infantil calero sur, cédigo 8106001, Junji, Regién del Biobio, id n°
1576-34-LP14, en la forma y condiciones sefaladas en la precitada resolucion al contratista
VICTOR GABRIEL INOSTROZA SANCHEZ, Rut 13.513.640-9.

TERCERO: MATERIA DEL CONTRATO.

Por el presente instrumento, la JUNJI, debidamente representada, encarga al proveedor
adjudicado, en virtud de la resolucion exenta N°015/2296, la ejecucion de la obra de conservacion
jardin infantil calero sur, codigo 8106001, Junji, Region del Biobio, indicado en la clausula
precedente, obligdndose por este acto a ejecutarla en la forma mencionada en el presente
contrato, en las bases administrativas, anexos y especificaciones técnicas que formaran parte del
proceso licitatorio, cuyo texto y tenor el contratista declara expresamente conocer y aceptar.

CUARTO: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO- ESTRICTA SUJECION A BASES ADMINISTRATIVAS Y
TECNICAS.

El contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos y
Especificaciones Técnicas, elaborados para el llamado a propuesta publica para la contratacion de
la obra mencionada, en su oferta y a los deméas antecedentes que sirvieron de base para la
adjudicacion de la obra por parte de la JUNJI, documentos todos que forman parte integrante del
presente contrato.

En el cumplimiento de su obligacién el contratista proporcionard la mano de obra, equipo,
herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucion de la obra.




QUINTO: DEL PRECIO

El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total de $ 65.780.119.-
(sesenta y cinco millones setecientos ochenta mil ciento diecinueve pesos), IVA incluido. La
ejecucién de las obras se pagarade la forma establecida en el numeral 27 de las bases
-administrativas aprobadas en virtud de la resolucién exenta N° 015/2033 de 16 de septiembre de
2014 pronunciada por Directora Regional (TyP) del Biobio de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles.

SEXTO: GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES
LABORALES.

Para garantizar la buena ejecucion de las obras el fiel y oportuno cumplimiento del contrato v
obligaciones laborales y previsionales, emanadas del presente contrato, el contratista entrega en
este acto a la JUNJI un Boleta de Garantia, numero de serie N° 0141811, a favor de Junta Nacional
de Jardines Infantiles, por un monto total que asciende a $ 6.578.011.-, con fecha de emisidn
23.10.2014 y una de vigencia hasta el 11 de mayo de 2015. Equivalente al 10 % del valor total del
presente contrato.

SEPTIMO: PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS.

El plazo de ejecucion de las obras sera de 110 (ciento diez) dias corridos. Estos dias se contaran desde
la fecha de entrega de terreno al contratista, cuya acta levantara el respectivo inspector técnico de la
obra (ITO).

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor al tenor del articulo
45 del Cédigo Civil, o aumento de las obras contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNII, por
escrito, con una antelacién minima de 10 dias previos al vencimiento del plazo convenido, una
prérroga del plazo para la ejecucién de las obras;, la que a juicio exclusivo de esta Institucion podra ser
aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO),
quién certificard el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacién se materializard mediante la
dictacion de una resolucién fundada que asi lo disponga vy en caso de corresponder a la entrega
oportuna e inmediata de una prorroga de boleta de la garantia asignada al cumplimiento del contrato
y a la correcta ejecucion de las obras.

OCTAVO: REQUISITOS PARA CONTRATAR.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar, no
encontrarse afecto a la prohibicion prevista en los articulos 8°y 10° de la Ley N° 20.393 y 4° de la Ley
N° 15.886, y encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se
verificara con la Direccion de Compras y Contratacién Publica, al tenor de lo establecido por el inciso
final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en
Chileproveedores, dispondrd de un plazo méaximo de 5 dias habiles, contados del dia siguiente habil
de la fecha de notificacién de la adjudicacion, para efectuar su inscripcién en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de
Chileproveedores en el plazo indicado, se procedera a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o
bien, se declarard desierta la licitacidn, de acuerdo a los intereses del Servicio.

NOVENO: DEL PRESENTE CONTRATO.

El presente instrumento celebrado entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el adjudicatario se
firma en las oficinas de la unidad de compras de la Direccién Regional de Junta Nacional de Jardines
Infantiles, ubicadas en la calle O’Higgins Poniente 77 52 piso, Comuna de Concepcién.

Conforme lo disponen las bases administrativas el plazo para firmar el contrato serd de 10 dfas
habiles, contados desde la notificacion de la resolucién de adjudicacidn al oferente, plazo en cuya
virtud, ademas, deberd presentar una boleta de garantia por el fiel cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personerfa juridica del o
de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.
b) Fotocopia del RUT.
c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcién (fojas, N2
y afio), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segln corresponda,
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ambos con una antigiiedad no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacién de la
Resolucién que dispone la contratacion en el portal www.mercadopublico.cl

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y c) precedente no seran exigidos a
los participantes que se encuentren inscritos en Chileproveedores y cuya documentacion
publicada en dicho registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcion del contrato
respectiva.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de
fiel cumplimiento del contrate, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del
plazo indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacidn
realizada, y adjudicar la licitacion al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar
desierta la licitacidn, de acuerdo a los intereses del Servicio.

DECIVIO: DE LAS MULTAS.

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la
subsanacion de las observaciones definidas en la recepcién provisoria, se aplicard al contratista
una multa equivalente al 0.5% del monto neto del contrato, las que seran descontadas del estado
de pago final.

Cuando la multa exceda al maximo estipulado entendiéndose este el 10% del valor total del
contrato, se podrda poner término al contrato y cobrar la garantia de fiel cumplimiento del
contrato.

DECIMO PRIMERO: DE LA ENTREGA DEL TERRENO.

La entrega de terreno se efectuard posterior a la fecha de firma del contrato, levantando acta de
ello. Ademas, si el proyecto lo requiere, el contratista deberd iniciar los tramites para la obtencidn
de la Autorizacion de Obras Preliminares emitido por la Direccién de Obras Municipales, los que
seran de cargo y responsabilidad del contratista.

En este acto, el contratista deberd entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos de la
obra, programacion financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado vy
autocopiativo.

DECIMO SEGUNDO: DE LA FORMA DE PAGO.

La obra se pagara de |a siguiente forma:

Se podré entregar un anticipo del 20% del valor total del contrato (IVA incluide), previa solicitud por
parte del contratista y la entrega de una garantia equivalente al monto anticipado, la cual podra ser
una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de fianza, a nombre de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, tomada por el propio oferente, con una vigencia minima de 60 dias hdbiles
posteriores al Ultimo estado de pago. Si el plazo para ese estado de pago se posterga por cualquier
causa, procede ampliar la vigencia de este instrumento de garantia en el mismo numero de dfas en
que se estime el incremento del plazo referido, a menos que se haya completado la deduccion del
anticipo.

La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato de la
obra denominada “CONSERVACION DEL JARDIN INFANTIL CALERO SUR, CODIGO 8106001, JUNJI,
REGION DEL BIO BIO., ID N°1576- 34- LP14”.En el caso de los vale vista, esta glosa deberd
expresarse en una declaracién jurada del contratista; la cual se adjuntara al mencionado documento.
Dicha holeta o vale vista sera devuelta al contratista una vez efectuada la cancelacion del dltimo
estado de pago y encontrarse deducido el anticipo otorgado.

Se realizarén estados de pago mensuales, segun avance de obras, los que serdn certificados por el
Inspector Técnico de Obra (ITO). En cada estado de pago, se descontard el 20% del valor de éste,
como devolucién proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo, en el caso de
haberse otorgado.

El contratista presentara para cada estado de pago la factura correspondiente y el Inspector Técnico
de Obra (ITO) deberd visar cada uno de dichos estados de pago vy la referida factura.

Las facturas deberan ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.
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Existiran tantos estados de pago mensuales, como sea la extensién del plazo de las obras; sin
embargo, para el primer, segundo y Gltimo estado, se exigiran los siguientes requisitos:

Para cursar el primer estado de pago, el contratista debera entregar el respectivo comprobante de
ingreso del Permiso de Edificacion de Obras emitido por la Municipalidad, en el caso de ser requerido
en las bases técnicas.

Los estados de pago intermedios, se realizardn de acuerdo al estado de avance de las obras
certificado por el ITO.

El tltimo estado de pago se efectuard previa recepcion provisoria de las obras sin observaciones, y no
podra ser Inferior al 10 % del valor total del contrato. Este estado de pago debera ser acompafiado de
los proyectos de arquitectura, estructura y especialidades definitivos, el Permiso de Edificacion de
Obras emitidos por la Municipalidad, y las aprobaciones de las instalaciones sanitarias, eléctricas y de
gas, emitidas por los organismos pertinentes, segln corresponda al proyecto, las que serdn de cargoy
responsabilidad del contratista, para proceder a la cancelacién del Ultimo pago , es requisito
obligatorio presentar, la boleta de Garantia de Buena Ejecucién, solicitada en punto 24 de estas
bases administrativas, la no presentacion de esta garantia detendr4 la cancelacién del pago.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, debera adjuntar un
certificado emitido por la Inspeccién del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos
pendientes por remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores
relacionados con el contrato de obra o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos tiltimos
afios, los respectivos estados de pago producto del contrato licitado deberédn ser destinados al pago
de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liguidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista debera acompafar en su oportunidad un
certificado de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de
seguridad social, extendido por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto,
deberd adjuntar las planillas de pago de imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

Para cursar los estados de pago, el contratista deberd presentar los certificados de calidad de
materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que solicita su
cancelacion.

DECIMO TERCERO: DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION.
De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles
podra poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podrd
hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente
adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.
Causales de término anticipado del contrato:
1.1. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.
1.2, Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

13 Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

1.4. Cuando la construccion de las obras no cumpla con los requerimientos de las
Especificaciones Técnicas de esta licitacion.

1.5. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

1.6. Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas
imputables al contratista.

1.7. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

1.8. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados vy

comprometieran la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al
proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los
referidos defectos.
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1.9 Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del
contrato, segun lo indicado en el punto 22, de las presentes bases administrativas.

1.10. Si tratdndose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion del
contrato.

1.11. Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas
durante las etapas de revisidn provisoria y definitiva de las obras.

1.12. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los tltimos dos
afios, a la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis
meses.

El contrato podrd modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello
signifique mutacion de las clausulas esenciales del mismo que se definirén en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino la ohra
contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de
comun acuerdo con el contratista, lo que deberé sancionarse mediante una Resolucion.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un
30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel
cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes
y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucion de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante resolucion
fundada, que se publicard en el sistema de informacién www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro
de las 24 horas de dictada.

DECIMO CUARTO: DE LA INSPECCION DE OBRAS.

La Junta Nacional de lJardines Infantiles, designard a un constructor civil, ingeniero constructor,
arquitecto o ingeniero civil del area de la construccion, perteneciente a la Institucion, como Inspector
Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento
del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucion de
la obra a través del libro de obras, velar por gue se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de
los trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato,
visar estado de pago presentado por el contratista y participar en las comisiones de la recepcion
provisaria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del |.T.0. que las instruyd, asimismo,
estaran firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta Gltima no sera
indispensable para la validacion del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismao, este libro deberd resguardarse en un sitio adecuado para los
efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el I.T.O., para archivar en la carpeta de
obras, la segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendrd en el libro.

La Inspeccién Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean
necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna vy aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido y en presencia del |.T.0.



Toda obra que a juicio del I.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podré ser incluida en ningtin estado de pago
mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacion exigible, a entera
satisfaccion de la Inspeccion Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberdn ser
demolidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.

DECIMO QUINTO: DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener permanentemente en obra a un profesional del area de la
construccién, con la experiencia exigida en obras similares, quien deberd asumir la plena
responsabilidad y representacion del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por
la Inspeccion Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podra rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podrd hacerla extensiva
a cualquier trabajador y/o subcontratista.

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando
corresponda, de los vicios de la construccién y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros,
todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cadigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, corno
también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a
las instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios
y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacidn u otros. Asimismo, el contratista
debera cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre
seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que
establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera
apreciarse.

El contratista deberd efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado
cierre no traslucido y seguro en el perimetra donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menares dentro de! predio, deberd resguardar la integridad
de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios quimicos u
otra solucion aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucién y hasta el
momento de la recepcidn provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales.

El proponente adjudicado, serd el exclusivo empleador del personal que destine al cumplimiento
de las obligaciones del contrato, el que debera ser contratado de acuerdo con las normas del
Codigo del Trabajo, de manera tal que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, no tiene ni tendra
vinculo laboral ni juridico alguno con ese personal.
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Conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del Cddigo del Trabajo, el Contratista deberd
presentar un certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales emitido por la Inspeccién del Trabajo respectiva o bien por otros
documentos que garanticen |a veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, respecto a los
trabajadores del Contratista, por ejemplo Boletin de la Direccién del Trabajo que se obtiene desde
su pagina web. Asimismo, se exigira la referida documentacién respecto de las obligaciones que
tengan los subcontratistas con sus trabajadores. Ello, con el propésito de hacer efectivo los
derechos que le asisten a la Junta Nacional de Jardines Infantiles de ser informada y de retencién
consagrados en los incisos 2° y 3° de la aludida norma legal, en el marco de la responsabilidad
subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales y previsionales, a la que hace mencién el
articulo 183-D de |a citada ley.

Finalmente, el oferente debera solicitar al Inspector Técnico de Obras (ITO) la autorizacidn para
que intervengan los subcontratistas en la ejecucién de las obras.

DECIMOSEXTO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El contratista deberd ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En el desarrollo y ejecucion de la
obra debera cefiirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y demas antecedentes del
proyecto proporcionado por la JUNJI y habra de cumplir con las prescripciones de la Ordenanza
General de Construcciones y Urbanizacién, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, las
Ordenanzas Locales de Instalaciones Domiciliarias de los servicios respectivos, todas las leyes que
tengan relacion con el régimen laboral o del trabajo y previsional del personal que trabaje en la
obra, las normas chilenas oficiales obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacidn respecto a
la calidad, método de ejecucidn y proteccidn, y en general toda aquella legislacion o normalizacién
vigente que tenga relacion directa o indirecta con la ejecucién de la obra contratada.

Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, v en las bases
administrativas, el contratista tendra las siguientes obligaciones:

a).-No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas
gue sirvan de base al contrato.

b).-Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligdndose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El Inspector
Tecnico esta facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona que no ejecute los
trabajos en debida forma.

c).-Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se ejecutaran
las mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores que concurran al
establecimiento, y evitar, ademas, el contacto de sus trabajadores con los parvulos.

d).-Ejecutar los trabajos escrupulosamente y con estricta sujecién a lo estipulado en las presentes
bases administrativas, especificamente técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle y otros
antecedentes entregados, Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejor %
mas perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de |a técnica y el arte del buen construir.
e).-Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materia de accidentes y prevencién de
riesgos especialmente a la ley nimero 16.744, como asimismo a la normativa que establezca la Junji
sobre esta materia.

f).-Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a
su personal y/o a terceros.

g).- Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones
de la JUNJI existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el riesgo de incendio.

h).-De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden
como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacion, etc.

i).-El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse, y
que se deba a la mala ejecucion o deficiente calidad de los materiales empleados en su ejecucion.
j)-Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposiciones de la JUNJI,

k).-Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no tendra derecho alguno a indemnizacién de ninguna especie, por pérdida,
destruccion, deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u otra razdn, incluyendo la fuerza
mayor y el caso fortuito de estas.




[).-Asimismo, el contratista deberd en la ejecucion de éste contrato, cuidar preocupadamente del
Medio Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible.

DECIMO SEPTIMO: DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Recepcién provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por eserito la recepcion de la obra a la
Inspeccion Técnica, la que se ingresard a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuara por una Comisién compuesta por el L.T.0, la Directora del
Establecimiento, y alo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJI.

La Comision se constituird en la obra en un plazo no superior a 7 dias corridos, contados desde la
fecha de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de
recaer en dias inhabiles, se postergard para el dia hébil siguiente.

Una vez que la Comision verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de
Recepcion Provisoria, la que serd firmada por los asistentes.

La Comision consignard como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el Ty
con motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de
Obras,

Si de la Recepcién de obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos
facilmente reparables, recibira la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion
Provisoria con Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en
dicha acta, los folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el
plazo para que el Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podrd
exceder a 15 dias corridos y no estara sujeto a multas.

El 1.T.0., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentro
del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcidn Provisoria sin Observaciones, dejando
constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las cbras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dfas adicionales estardn sujetos a las
multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcion Provisoria sin Observaciones, dard derecho a la cancelacion del dltimo estado de
pago.

Recepcion definitiva:

La JUNJI' hard uso de las instalaciones involucradas en los trabajos contratados, después de la
recepcion provisoria sin observaciones. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista sera siempre
responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucién de la obra, de todos
los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al uso inadecuado, y
deberd repararlos a su costo en un periodo inmediato establecido por el I.T.0., que no podra
exceder los 15 dias corridos.

Para la Recepcion definitiva se conformard una Comisién conformada por el I.T.O., la Directora del
establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, los que notificardn de este acto al
Contratista,

La comision verificara basicamente, lo siguiente:

La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucién
defectuosa).

La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o deficiencias
propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantara un Acta de Recepcion Definitiva. Este documento facultars al
contratista para solicitar la devolucién de la garantia de buena ejecucion de la obra.



Transcurrido el plazo de 330 dias contados desde la fecha de la recepcién provisoria sin
observaciones y dentro del periodo de vigencia de la boleta de correcta ejecucion de las obras, se
procedera a la recepcion definitiva.

DECIMO OCTAVO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS.

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y
obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacion, y en especial los establecidos en el
presente instrumento.

DECIMO NOVENO: DEL PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara, que por es solo hecho de participar en la presente licitacidn, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligéndose a cumplir con todas y cada una de las
estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en las bases de la
licitacién y ademds documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la
informacion y documentacion que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes
bases de licitacién, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1.1.- Eloferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer sobornos, regalos, premios
.dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo de naturaleza y /o monto, a ningtin funcionario publico en
relacion a su oferta, con el proceso de licitacion publica , ni con la ejecucion de él o los contratos que
eventualmente se derivan de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas
que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en
la posterior adjudicacién y ejecucion del o los contratos que de ello se deriven.

1.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones ; actos o
conductas que tengan por objetivo influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto especifico y especialmente , aquellos acuerdos , negociaciones,
actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

13.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacién, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia precision y vigencia de la
misma.

1.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, y
transparencia en el presente acuerdo de voluntades.

1.5. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetard las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacién, sus documentos integrales v él o los contratos que de ellos
derivase.

1.6. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones prevista en estas bases
de la licitacién, asi como en la legislacidn y normativa que sean aplicables.
1.7. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una

propuesta seria, con informacion fidedigna y en términos técnicos y econdmicos ajustados a la
realidad, que se aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad
ofertadas.

1.8. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y /
o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se
relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacién, incluidos sus
subcontratistas individuales que también procediesen y / o fueren determinadas por los organismos
correspondientes.

VIGESIMO: DE LOS PERJUICIOS.

Serd de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a terceros en el curso
de los trabajos o con ocasion de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la seguridad, leyes
sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, y en
general con las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten a futuro y que digan
relacion con esta clase de trabajo.




VIGESIMO PRIMERO: DE LOS DANOS DE LAS OBRAS Y OTRAS PERDIDAS.

lgualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, sera de exclusivo cargo y cuenta
del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza gue sea, que se
produzca con causa o con ocasién de estos trabajos, serda de su exclusivo cargo y cuenta,
quedando La JUNJI libre de toda responsabilidad al respecto. Asimismo, las pérdidas causadas por
incendio u otros accidentes, serdn de cargo del contratista, quien podré asegurar la obra por su
cuenta, hasta la recepcidn provisional. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista deberd responder
por el costo de los perjuicios no cubiertos por cualquier causa por el seguro.

El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacién a la JUNJI, ni pedir modificacion al contrato
por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que puedan ocurrir en
los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera otra circunstancia no prevista en forma
expresa en el presente contrato. Tampoco tiene derecho el contratista a exigir aumento de precio
por empleo de materiales de mejor calidad a lo establecido en los antecedentes de la propuesta.

VIGESIMO SEGUNDO: DE LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

Los materiales gue se empleen en la construccion de la obra deberan ser nuevos y de primera
calidad, ademas cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas y con las
exigencias, normasy reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes.

VIGESIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes fijan
como domicilio la ciudad de Concepcién, sometiéndose en todo a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

VIGESIMO CUARTO: La personeria de La personeria de don LUIS VASQUEZ ARCE para
representar a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO, emana
del Articulo N2 79 y 80 del Decreto con Fuerza de Ley 29 del Ministerio de Hacienda, que fija
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N2 18.834 sobre Estatuto Administrativo

VIGESIMOQUINTO: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de ellos en
poder de la JUNII y uno en poder del contratista.

PREVIA LECTURA, LAS PARTES RATIFICAN Y FIRMAN

~

REGION DEL BIO BIO
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SANCHEZ
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