RESOLUCION EXENTA N2 015/ 2 6 U 4

APRUEBA  CONTRATO
EJECUCION DE OBRAS PARA REALIZAR
MANTENCION POR NECESIDADES DEL
SERVICIO DE SALUD Y REPARACION DE
FUGA DE AGUA EN JARDIN INFANTIL
NUESTRA SENORA DE LAS NIEVES,
ENTRE JUNJI REGION DEL BIO BIO Y
MARCO ANTONIO SALINAS PLACENCIA.

Concepcién, 13 mv. 2014

VISTOS:

1.-Ley N2 17.301, que crea la Corporacion denominada
Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones.

2.-Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
establecido por D.S. N* 1574 de 1971 del Ministerio de Educacion.

3.-Ley Organica Constitucional N°18.575 de Bases
Generales de la Administracion del Estado.

4.-Ley N°® 19.653 sobre Probidad Administrativa aplicable
de los Organcs de la Administracién del Estado.

5.-Ley N°19.880, del Ministerio de Secretaria General de
la Presidencia que “Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen
los érganos de |a Administracion del Estado”.

6.-Ley N°19.886, sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestaciones de Servicios.

7.-Ley de Presupuesto del Sector Publico N°20.713
vigente para el 2014.

8.-Decreto N°250 del Ministerio de Hacienda que
aprueba el reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministroy Prestacion de servicios.

9.-D.L, N°1.263 sobre Administracion Financiera del
Estado.

10.-Resolucion N2 1600 de fecha 06.11.08 de la
Contraloria General de la Republica.

11.-La Resolucion N°015/2158 de fecha 07.10.2014, de
Directora Regional (T y P) del Bio Bio, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que
aprueba bases administrativas, bases técnicas y anexos.

12.-Resolucién Exenta N°015/2428 de fecha 30.10.2014,
de Director Regional (TY P), gue adjudica licitacion publica a proveedor que indica.

13.-La Resolucion N2 015/26 de fecha 04.02.00 y
Resolucién N° 015/172 de fecha 20.08.01 ambas de Vicepresidenta Ejecutiva de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y modificaciones.

14-La Resolucién N°015/00501 de 08.08.2014,
pronunciada por la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
y lo dispuesto en el art. 59 de la Ley N°19.882.



CONSIDERANDO:

1.-En virtud de resolucion exenta N°015/2158 de fecha
07 de octubre de 2014 de Directora Regional (T y P) del Bio Bio, de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles se aprobaron bases administrativas, bases técnicas y anexos,
para realizar “Mantenciéon por Necesidades del Servicio de Salud y Reparacion de
Fuga de Agua en Jardin Infantil Nuestra Sefiora de las Nieves, Junji, Region del Biobio”
y se autorizé el llamado licitacién publica a través del sitio www.mercadopublico.cl.

2 -Que mediante resolucion exenta N°015/2428 de
fecha 30 de octubre de 2014, de la Directora Regional (T y P),se aprob¢ adjudicacion
a licitacién pUblica para realizar las obras de “Mantencién por Necesidades del
Servicio de Szlud y Reparacion de Fuga de Agua en Jardin Infantil Nuestra Sefiora de
las Nieves, Junji, Regién del Biobio”, proceso licitatorio individualizado con la ID
N°1576-37-LE14.

3.-Que producto de lo expuesto en punto anterior, con
fecha 07 de Noviembre de 2014 se celebro Contrato de ejecucion de obra para
realizar “Mantencién por Necesidades del Servicio de Salud y Reparacién de Fuga de
Agua en Jardin Infantil Nuestra Sefiora de las Nieves, Junji, Regién del Biobio”, entre
Junji y Marco Antonio Salinas Placencia.

4.-Que, es necesario dictar un acto administrativo que
apruebe el mencionado contrato, por tanto y en virtud de las facultades que me
confiere lo dispuesto en el Punto |, numeral sexto de la resolucion N2 015/0026 de
fecha 04.02.00, modificada por la resolucion N2 015/0172 de fecha 20,08.01.

RESUELVO:

1.-APRUEBASE Contrato de ejecucién de obras para
realizar “Mantencion por Necesidades del Servicio de Salud y Reparacion de Fuga de
Agua en Jardin Infantil Nuestra Sefiora de las Nieves, Junji, Region del Biobio”,
celebrado entre la Junta Nacional de lardines Infantiles y el adjudicatario, Marco
Antonio Salinas Placencia, cuyo texto es del siguiente tenor:

En Concepcién, a 7 de Noviembre d= 2014, comparecen por una parte la JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Corporacién Auténoma de Derecho Publico, rol
Unico tributario N® 70.072.600-2, representada legalmente, seguin se acreditard, por su
Directora Regional (T y P) del Biobfo doha ANDREA SALDANA LEON, chilena, soltera,
Trabajadora Social, cédula nacional de identidad N° 14.373.178-2, ambos domiciliados
para estos efectos en Avenida O’Higgins Poniente N° 77, quinto piso, comuna de
Concepcidén, en lo adelante la “JUNJI"y por la otra parte don MARCO ANTONIO
SALINAS PLACENCIA, chileno, casado, constructor civil, cédula nacional de identidad
N°8.789.686-2, con domicilio para estos efectos en calle Calican N° 2322 San Pedro
de La Paz, ciudad de Concepcién, en adelante el “CONTRATISTA”, quienes han
convenido en el siguiente contrato de ejecucion de obras PARA REALIZAR
MANTENCION POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE SALUD Y REPARACION DE FUGA
DE AGUA EN JARDIN INFANTIL NUESTRA SENORA DE LAS NIEVES ,JUNII, REGION DEL
BIO BIO.



PRIMERO: ANTECEDENTES.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, para el normal funcionamiento de sus
funciones, requirio formalizar un proceso licitatorio que contemple el servicio para
REALIZAR MANTENCION POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE SALUD Y REPARACION
DE FUGA DE AGUA EN JARDIN INFANTIL NUESTRA SENORA DE LAS NIEVES ,JUNJI,
REGION DEL BIO BIO, Este proceso de licitacion se realizd a través del Sistema de
Informacién de la Direccidn de Compras y Contrataciones Publicas
www.mercadopublico.cl en virtud de lo establecido en la Ley N° 19.886 y su
Reglamento, dictandose al efecto la resolucién exenta n® 015/ 2158 de 07 de octubre
de 2014 de Direccion Regional del Biobio de Junta Nacional de Jardines Infantiles, que
aprueba bases administrativas, técnicas y anexos.

SEGUNDO: ADJUDICACION,

En virtud de resolucion exenta n® 015/2428 de 30 de Octubre de 2014, de la direccion
regional del Biobio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, se adjudico licitacion
publica para realizar mantencion por necesidades del servicio de salud y reparacion
de fuga de agua en jardin infantil nuestra sefiora de las nieves ,Junji, Region del
Biobfo, id n°® 1576-37-LE14, en la forma y condiciones sefialadas en la precitada
resolucion al contratista MARCO ANTONIQ SALINAS PLACENCIA, Rut 8.789.686-2.

TERCERO: MATERIA DEL CONTRATO.

Por el presente instrumento, la JUNJI, debidamente representada, encarga al
proveedor acjudicado, en virtud de la resolucion exenta N°015/2428, la ejecucion de
la obra para REALIZAR MANTENCION POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE SALUD Y
REPARACION DE FUGA DE AGUA EN JARDIN INFANTIL NUESTRA SENORA DE LAS
NIEVES ,JUNIJI, REGION DEL BIO BIO, indicado en la cldusula precedente, obligandose
por este acto a ejecutarla en la forma mencionada en el presente contrato, en las
bases administrativas, anexos y especificaciones técnicas que formaron parte del
proceso licitatorio, cuyo texto y tenor el contratista declara expresamente conocer y
aceptar.

CUARTO: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO- ESTRICTA SUJECION A BASES
ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS.

El contratistz se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos y
Especificaciones Técnicas, elaborados para el llamado a propuesta publica para la
contratacién de la obra mencionada, en su oferta y a los demas antecedentes que
sirvieron de base para la adjudicacidon de la obra por parte de la JUNJI, documentos
todos que forman parte integrante del presente contrato.

En el cumplimiento de su obligacién el contratista proporcionard la mano de obra,
equipo, herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la
ejecucion de |a obra.

QUINTO: DEL PRECIO

El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total de $
22.591.209.- (veintidés millones quinientos noventa y un mil doscientos nueve pesos),
IVA incluido. La ejecucién de las obras se pagarade la forma establecida en el
numeral 29 de las bases administrativas aprobadas en virtud de la resolucion exenta
N® 015/2158 de 7 de octubre de 2014 pronunciada por Directora Regional (T y P) del
Biobio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
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SEXTO: GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y
OBLIGACIONES LABORALES.

Para garantizar la buena ejecucidn de las obras el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y obligaciones laborales y previsionales, emanadas del presente contrato, el
contratista entrega en este acto a la JUNJI un Vale Vista, numero de serie N® 001729-3
a favor de Junta Nacional de Jardines Infantiles, por un monto total que asciende a $
1.581.382.-, con fecha de emisién 07.11.2014. Equivalente al 7 % del valor total del
presente contrato.

SEPTIMO: PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS.

El plazo de ejecucion de las obras serad de 45 (cuarenta y cinco dias) dias corridos. Estos
dias se contaran desde la fecha de entrega de terreno al contratista, cuya acta levantara
el respectivo inspector técnico de la obra (ITO).

Sin perjuicio ce o anterior, por causa canstitutiva de caso fortuito, fuerza mayor al tenor
del articulo 45 del Codigo Civil, o aumento de las obras contratadas, el oferente podra
solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacién minima de 10 dias previos al
vencimiento del plazo convenido, una prérroga del plazo para la ejecucion de las obras,
la que a juicio exclusivo de esta Institucion podra ser aceptada o rechazada, total o
parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), quién certificara
el caso fortuito y/o fuerza mayor, Dcha autorizacion se materializard mediante la
dictacién de una resolucién fundada que asi lo disponga y en caso de corresponder a la
entrega oportuna e inmediata de una prorroga de boleta de la garantia asignada al
cumplimiento del contrato y a la correcta ejecucion de las obras,

OCTAVO: REQUISITOS PARA CONTRATAR.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigird al oferente adjudicado, al momento de
contratar, no encontrarse afecto a la prohibicién prevista en los articulos 8° y 10° de la
Ley N° 20.393 y 4° de la Ley N° 19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de
Chileproveedores. La primera circunstancia se verificard con la Direccion de Compras y
Contratacion Publica, al tenor de lo establecido por el inciso final del articulo 10, de la
referida ley. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en Chileproveedores,
dispondra de un plazo maximo de 5 dias habiles, contados del dia siguiente habil de la
fecha de notificacion de la adjudicacion, para efectuar su inscripcién en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el
Registro de Chileproveedores en el plazo indicado, se procedera a adjudicar la siguiente
oferta mejor evaluada, o bien, se declarara desierta la licitacion, de acuerdo a los
intereses del Servicio.

NOVENQO: DEL PRESENTE CONTRATO.,

El presente instrumento celebrado entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el
adjudicatario se firma en las oficinas de la unidad de compras de la Direccién Regional
de Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicadas en la calle O’Higgins Poniente 77 52
piso, Comunz de Concepcion.

Conforme lo disponen las bases administrativas el plazo para firmar el contrato sera de
10 dias habiles, contados desde la notificacion de la resclucion de adjudicacién al
oferente, plazo en cuya virtud, ademds, deberé presentar una boleta de garantia por el
fiel cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:



a)  Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria
juridica del o de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b)  Fotocopia del RUT.

c)  Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la
inscripcién (fojas, N2 y afio), o fotocopia del certificado de vigencia de la
persona juridica, segin corresponda, ambos con una antigliedad no superior a
60 dias habiles contados desde la publicacion de la Resolucién que dispone la
contratacion en el portal www.mercadopublico.cl

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y c) precedente no
seran exigidos a los participantes que se encuentren inscritos en Chileproveedores vy
cuya documentacién publicada en dicho registro sea la correspondiente y suficiente
para la suscripcion del contrato respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean
imputables, dentro del plazo indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra
dejar sin efecto la adjudicacién realizada, y adjudicar la licitacion al siguiente
proponente mejor calificado o bien, declarar desierta la licitacion, de acuerdo a los
intereses del Servicio.

DECIMO: DE LAS MIULTAS.

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las
presentes Bases Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las
obras o de atraso en la subsanacién de las observaciones definidas en la recepcion
provisoria, se aplicara al contratista una multa equivalente al 0.7% del monto neto del
contrato, las que seran descontadas del estado de pago final.

Cuando la multa exceda al maximo estipulado entendiéndose este el 10% del valor
total del contrato, se podra poner término al contrato y cobrar la garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

DECIMO PRIMERQ: DE LA ENTREGA DEL TERRENO.

La entrega de terreno se efectuara posterior a la fecha de firma del contrato,
levantando acta de ello. Ademas, si el proyecto lo requiere, el contratista debera
iniciar los tramites para la obtencién de la Autorizacién de Obras Preliminares
emitido por la Direccion de Obras Municipales, los que serdn de cargo vy
responsabilidad del contratista.

En este acto, el contratista deberd entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los
plazos de la obra, programacion financiera mensual y libro de obras foliado, en
formato triplicado y autocopiativo.

DECIMO SEGUNDO: DE LA FORMA DE PAGO.

El pago se realizara mediante un Estado de Pago, previa recepcion de las obras sin
observaciones, entrega del acta de recepcion del proveedor, visacion del estado de pago
por parte del Inspector Técnico de las Obras, las certificaciones solicitadas en las
Especificaciones Técnicas, presentacién garantia de buena ejecuciéon de las obras
conforme a lo sefialado en el punto N° 22, contra presentacion de la factura. Sin
perjuicio de lo anterior, el contratista estara facultado para solicitar a su arbitrio,
mediante solicitud por escrito dirigida al encargado regional de cobertura e




infraestructura, que se le cancele en dos estados de pago, el primer estado de pago
debera ser superior al 30% de avance de la obra y no podra sobrepasar el 50% del
presupuesto total de la Obra, lo anterior previo informe favorable del ITO,

La factura o facturas segin sea el caso, deberdn ser presentadas por el oferente
adjudicado en la Oficina de Partes de la Direccién Regional, Biobio, ubicada en la calle
O'Higgins Poniente N° 77, comuna de Concepcion, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00
hrs. En la cual debe adjuntar el ltemizado de Partidas firmado por el ITO, el Acta de
Recepcion de las Obras, certificaciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas y lo
sefialado en las presentes Bases Administrativas.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores, los respectivos estados
de pago producto del contrato licitado deberdn ser destinados al pago de dichas
obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liguidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con
un maximo de seis meses. El incumplimiento de la obligacion indicada en el parrafo
anterior, por parte del contratista facultara al servicio a poner término anticipado al
contrato y a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del mismo, llamandose,
eventualmente, a una nueva licitacién, en la que el referido contratista no podra
participar,

DECIMO TERCERQ: DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION.
De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de
Jardines Infantiles podra poner término anticipado al contrato por incumplimiento del
mismo. En este caso, se podra hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del
contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios efectivamente
prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato:

1.1.-Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.

1.2.-Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

1.3.-Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

1.4.-Cuando la construccion de las obras no cumpla con los requerimientos de las
Especificaciones Técnicas de esta licitacion.

1,5.-Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

1.6.-Paralizacidn injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas
imputables al contratista.

1.7.-Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

1.8.-Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y
comprometieran la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al
proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la JUNII para solucionar los
referidos defectos.

1.9.-Cuahdo las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del
contrato, seglin lo indicado en el punto 22, de las presentes bases administrativas.
1.10.-Si tratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucién del
contrato.

1.11.-Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones
efectuadas durante las etapas de revisién provisoria y definitiva de las obras.



1.12.-Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuzles trabajadores o con trabajadores contratados en |os dltimos dos afios,
a la mitad de periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podrd modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que
ello signifique mutacion de las cldusulas esenciales del mismo que se definirén en ese
instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino
la obra contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones
fundadas y d2 comun acuerdo con el contratista, lo que debera sancionarse mediante
una Resolucién.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse
hasta por un 30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una
nueva garantia de Fiel cumplimientc de contrato y obligaciones laborales, por el
mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucion de obras se cotizaran al mismo valor de los precios
unitarios del presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante
resolucion fundada, que se publicard en el sistema de informacion
www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro de las 24 horas de dictada.

DECIMO CUARTO: DE LA INSPECCION DE OBRAS.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, designard a un constructor civil, ingeniero
constructor, arquitecto o ingeniero civil del area de la construccion, perteneciente a la
Institucién, como Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones seran, entre otras:
velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas,
impartir instrucciones relacionadas con la ejecucion de la obra a través del libro de
obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los
trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del
contrato, visar estado de pago presentado por el contratista y participar en las
comisiones de la recepcién provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaradn fecha y firma del L.T.0. que las instruyo,
asimismo, estaran firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio
que esta ultima no sera indispensable para la validacidn del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su
extravio, enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro deberd resguardarse en un
sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el I.T.O., para archivar en la
carpeta de obras, la segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se
mantendra en el libro.



La Inspeccion Técnica de la Qbra requerird de los certificados de calidad establecidos en
las especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su
juicio, sean necesarios.

Los muestreos deberdn efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus
resultados sean representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser
tomadas por un laboratorio oficial reconocido y en presencia del 1.T.0.

Toda obra que a juicio del I.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o
no cuente oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en
ningln estado de pago mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado
la certificacién exigible, a entera satisfaccion de la Inspeccion Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan
ser demolidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.

DECIMO QUINTO: DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un profesional del area de
la construccién, con la experiencia exigida en obras similares, quien deberd asumir |a
plena responsabilidad y representacién del contratista para hacer efectiva las
instrucciones impartidas por la Inspeccién Técnica y proporcionar los antecedentes e
informes que se requieran,

La JUNJI podra rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podra
hacerla extensiva a cualquier trabajador y/o subcontratista.

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio
cuando corresponda, de los vicios de la construccion y de los prejuicios que con ella se
ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 vy
siguientes del Codigo Civil.

El contratista seréa responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del
contrato, le pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos,
como también asume dafos y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a
la propia obra, o a las instalaciones de la JUNJ| existentes dentro del local donde se
ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision,
alimentacién u otros. Asimismo, el contratista debera cumplir con la normativa vigente,
relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus
trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca
las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los
trabajos, obligdndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la
Institucion pudiera apreciarse.



El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y
adecuado cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, deberd resguardar
la integridad de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacion de
bafios quimicos u otra solucion aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas
para sus trabajadores.

Serad responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su
ejecucion y hasta el momento de la recepcidn provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligacicnes laborales.

El proponente adjudicado, seré el exclusivo empleador del personal que destine al
cumplimiento de las obligaciones del contrato, el que deberd ser contratado de
acuerdo con las normas del Codigo del Trabajo, de manera tal que la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, no tiene ni tendra vinculo laboral ni juridico alguno con ese
personal.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del Cddigo del Trabajo, el Contratista
deberd presentar un certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspeccion del Trabajo
respectiva o bien por otros documentos que garanticen la veracidad de dicho monto y
estado de cumplimiento, respecto a los trabajadores del Contratista, por ejemplo
Boletin de la Direccion del Trabajo que se obtiene desde su pagina web. Asimismo, se
exigird la referida documentacion respecto de las obligaciones que tengan los
subcontratistas con sus trabajadores. Ello, con el propdsito de hacer efectivo los
derechos que le asisten a la Junta Nacional de Jardines Infantiles de ser informada y
de retencidn consagrados en los incisos 2° y 3° de la aludida norma legal, en el marco
de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales vy
previsionales, a la que hace mencion el articulo 183-D de la citada ley.

Finalmente, el oferente deberd solicitar al Inspector Técnico de Obras (ITO) la
autorizacion para que intervengan los subcontratistas en la ejecucidn de las obras.

DECIMOSEXTO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El contratista deberd ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En el desarrollo y
ejecucion de la obra deberéd cefirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y
demas antecedentes del proyecto proporcionado por la JUNJI y habrd de cumplir con
las prescripciones de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanizacion, la Ley
General de Urbanismo y Construcciones, las Ordenanzas Locales de Instalaciones
Domiciliarias de los servicios respectivos, todas las leyes que tengan relacion con el
régimen laboral o del trabajo y previsional del personal gue trabaje en la obra, las
normas chilenas oficiales obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacion
respecto a la calidad, método de ejecucion y proteccion, y en general toda aquella
legislacion o normalizacion vigente gue tenga relacién directa o indirecta con Ia
ejecucion de la obra contratada.
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Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y en las bases
administrativas, el contratista tendra las siguientes obligaciones:
a)-No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones técnicas que sirvan de base al contrato.
b).-Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligéndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta
pudiera apreciarse. El Inspector Técnico estd facultado para ordenar por escrito el
retiro de cualquier persona que no ejecute los trabajos en debida forma.
c).-Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde
se ejecutaran las mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los
menores que concurran al establecimiento, y evitar, ademas, el contacto de sus
trabajadores con los parvulos.
d).-Ejecutar |os trabajos escrupulosamente y con estricta sujecion a lo estipulado en las
presentes bases administrativas, especificamente técnicas, aclaraciones, planos
generales y de detalle y otros antecedentes entregados. Dichos antecedentes se
interpretaran siempre en el sentido de |a mejory mas perfecta ejecucion de los trabajos,
conforme a las reglas de la técnicay el arte del buen construir.
e).-Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materia de accidentes y
prevencion de riesgos especialmente a la ley nimero 16.744, como asimismo a la
normativa que establezca la Junji sobre esta materia.
f).-Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.
g).-Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como
también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la
propia obra, 0 a las instalaciones de la JUNJI existente dentro del local donde se ejecute
la obra, incluyendo el riesgo de incendio.
h).-De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad,
alimentacion, etc.
i).-El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los
trabajos, obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta
pudiera apreciarse, y que se deba a la mala ejecucion o deficiente calidad de los
materiales empleados en su ejecucian.
j).-Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario vy bajo
las disposiciones de |la JUNJI,
k).-Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad.
En consecuencia, no tendra derecho alguno a indemnizacion de ninguna especie, por
pérdida, destruccion, deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u otra
razoén, incluyendo la fuerza mayor vy el caso fortuito de estas.
[).-Asimismo, el contratista deberd en la ejecucion de éste contrato, cuidar
preocupadamente del Medio Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor
dano posible.

DECIMO SEPTIMO; DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Recepcidn provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcién de la
obra a la Inspeccion Técnica, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva.
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La recepcidn de las obras se efectuard por una Comisiéon compuesta por el |.T.O, la
Directora del Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado
por la JUNJI.

La Comision se constituird en la obra en un plazo no superior a 7 dias corridos,
contados desde la fecha de término de la obra, notificando al Contratista para
participar en dicho acto. En caso de recaer en dias inhabiles, se postergara para el dia
habil siguiente.

Una vez que la Comision verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el
Acta de Recepcion Provisoria, la gue sera firmada por los asistentes.

La Comision consignard como fecha de término de las obras, la fecha que haya
verificado el 1.T.0., con motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha
quedara indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcion de obras, la Comisidn determina que los trabajos adolecen de
defectos facilmente reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta
de Recepcién Provisoria con Observeciones, detallando dichas observaciones en el
Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios de las hojas del Libro de Obras
donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute a su
costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podrd exceder a 10 dias corridos y no
estard sujeto a multas.

El 1.T.O., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la
comision, dentro del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcidn
Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del cumplimiento de las
correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estaran
sujetos a las multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al
Contrato.

La Recepcion Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacion del dltimo
estado de pago.

Recepcion definitiva:

Transcurrido el plazo de 160 dfas contados desde la fecha de la recepcidn provisoria
sin observacones se procedera a |a recepcion definitiva

La JUNJI harda uso de las instalacicnes invelucradas en los trabajos contratados,
después de la recepcion provisoria sin observaciones. Sin perjuicio de lo anterior, el
Contratista sera siempre responsable, durante el plazo de garantia establecida por
correcta ejecucién de |la obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos
que estos defectos se deban al uso inadecuado, y deberd repararlos a su costo en un
periodo inmediato establecido por el 1.T.O., que no podrd exceder los 15 dias corridos.

Para la Recepcion definitiva se conformara una Comision conformada por el 1.T.0., la
Directora del establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, los que
notificaran de este acto al Contratista.

La comision verificara basicamente, lo siguiente:
: La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios
atribuibles a la ejecucion defectuosa),



. La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados
desperfectos o deficiencias propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantara un Acta de Recepcion Definitiva. Este documento

facultara al contratista para solicitar la devolucion de la garantia de buena ejecucion

de la obra.

Transcurrido el plazo de 260 dias contados desde |a fecha de |a recepcion provisoria
sin observaciones y dentro del periodo de vigencia de la boleta de correcta ejecucion
de las obras, se procedera a la recepcion definitiva.

DECIMO OCTAVO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS.

El contratista no podrd ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los
derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacion, y en
especial los establecidos en el presente instrumento.

DECIMO NOVENO: DEL PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara, que por es solo hecho de participar en la presente licitacion, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligéndose a cumplir con todas y cada
una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen
en las bases de la licitacion vy ademas documentos integrantes. Especialmente, el
oferente acepta el suministrar toda la informacion y documentacion que sea
considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitacion,
asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1.1- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer sobornos,
regalos, premios ,dadivas o pagos , cualquiera fuese su tipo de naturaleza y /o monto, a
ningtin fuhcionario publico en relacion a su oferta, con el proceso de licitacion publica ,
ni con la ejecucién de él o los contratos que eventualmente se derivan de la misma, ni
tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o
indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior
adjudicacion y ejecucion del o los contratos que de ello se deriven.

1.2.- Eloferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones,
actos o conductas que tengan por objetivo influir o afectar de cualquier forma la libre
competencia, cualquiera fuese la conducta o acto especifico y especialmente , aguellos
acuerdos , negociaciones , actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier
de sustipos o formas.

1.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacion y documentacion,
que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las
medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad,
consistencia precision y vigencia de la misma.

1.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad,
ética, y transparencia en el presente acuerdo de voluntades.

1.5; El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetard las reglas y
condiciones astablecidas en las bases de licitacion, sus documentos integrales y él o los
contratos que de ellos derivase.

1.6.  El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones prevista en
estas bases ce |a licitacion, asi como en la legislacion y normativa que sean aplicables,
1.7.  El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio
es una propuesta seria, con informacidn fidedigna y en términos técnicos y economicos



ajustados a la realidad, que se aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las
condiciones y oportunidad ofertadas.

1.8.  El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que
las obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por
sus empleados y / o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las
personas con gue éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como
efecto de la presente licitacion, incluidos sus subcontratistas individuales que también
procediesen y / o fueren determinadas por los organismos correspondientes.

VIGESIMO: DE LOS PERJUICIOS.

Serda de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a
terceros en el curso de los trabajos o con ocasién de ellos, como igualmente todo lo
concerniente a la seguridad, leyes sociales, previsionales y laborales sobre accidentes
del trabajo, anfermedades profesionales, y en general con las leyes, reglamentos y
ordenanzas vigentes o gue se dicten a futuro y que digan relacion con esta clase de
trabajo.

VIGESIMO PRIMERO: DE LOS DANOS DE LAS OBRAS Y OTRAS PERDIDAS.

lgualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, serd de exclusivo
cargo y cuenta del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra
naturaleza gue sea, que se produzca con causa o con ocasion de estos trabajos, sera
de su exclusivo cargo y cuenta, quedando La JUNJI libre de toda responsabilidad al
respecto. Asimismo, las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, seran de
cargo del contratista, quien podrd asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcion
provisional. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debera responder por el costo
de los perjuicios no cubiertos por cualguier causa por el seguro.

El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacién a la JUNJI, ni pedir
modificacién al contrato por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen,
ni por alzas que puedan ocurrir en los precios de los materiales o jornales, ni por
cualquiera otra circunstancia no prevista en forma expresa en el presente contrato.
Tampoco tiene derecho el contratista a exigir aumento de precio por empleo de
materiales de mejor calidad a lo establecido en los antecedentes de la propuesta.

VIGESIMO SEGUNDO: DE LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN EN LA EJECUCION DE
LA OBRA.

Los materiales que se empleen en la construccion de la obra deberan ser nuevos y de
primera calidad, ademas cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones
Técnicas y con las exigencias, normas y reglamentos impuestos por los Servicios
correspondientes.

VIGESIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato
las partes fijan como domicilio la ciudad de Concepcidn, sometiéndose en todo a la
competencia de sus Tribunales de Justicia.

VIGESIMO CUARTO: La personeria de dofia Andrea Paola Saldafia Ledn, para actuar
en representacion de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Regidn del Biobio,
en su calided de Directora Regional Transitoria y Provisional (T y P), consta en la
Resolucion N°015/00501 de 08.08.2014, y en las Resoluciones N°015/0026 de
04.02.2000 Y N°015/0172 de 20.08.2001, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la




Junta Nacional de Jardines Infantiles, y en lo dispuesto en el art. 59 de la Ley
N®19.882,

VIGESIMOQUINTO: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando
tres de ellos en poder de la JUNJI y uno en poder del contratista.

2.-lmputese el gasto que demande la presente
resolucién al Subtitulo 22, item 06, Asignacién 001, Sub asignacién 002, programa 01,
del Presupuesto vigente de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

3.-Publicase en el sistema de informacién de la
Direccidon de Compras y Contratacién Publica www.mercadopublico.cl la presente
resolucidn vy los antecedentes de rigor, para efectos de lo preceptuado en el articulo 6
del decreto supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de hacienda.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

-AsesoriaJ
-Gabinete
-Subdireccion de Recursos Financieros
-Unidad de Compras

-Cobertura e Infraestructura
-Presupuesto y Planificacién

-Ley de Trasparencia

-Oficina de Partes

-Contratista



CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS PARA REALIZAR MANTENCION POR NECESIDADES DEL
SERVICIO DE SALUD Y REPARACION DE FUGA DE AGUA EN JARDIN INFANTIL NUESTRA SENORA
DE LAS NIEVES, JUNJI, REGION DEL BIO BIO.

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
E
MARCO ANTONIO SALINAS PLACENCIA

En Concepcion, a 7 de Noviembre de 2014 , comparecen por una parte |a JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, Corporacion Autdénoma de Derecho Publico, rol dnico tributario N2
70.072.600-2, representada legalmente, segun se acreditard, por su Directora Regional (TyP) del
Biobio dofia ANDREA SALDANA LEON, chilena, soltera, Trabajadora Social, cédula nacional de
identidad N° 14.373.178-2, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida O'Higgins Poniente N*
77, quinto piso, comuna de Concepcidn, en lo adelante la “JUNJI” y por la otra parte don MARCO
ANTONIO SALINAS PLACENCIA, chileno, casado, constructor civil, cédula nacional de identidad
N?8.789.686-2, con domicilio para estos efectos en calle Calican N°® 2322 San Pedro de La Paz,
ciudad de Concepcidn, en adelante el “CONTRATISTA”, quienes han convenido en el siguiente
contrato de ejecucion de obras PARA REALIZAR MANTENCION POR NECESIDADES DEL SERVICIO
DE SALUD Y REPARACION DE FUGA DE AGUA EN JARDIN INFANTIL NUESTRA SENORA DE LAS
NIEVES ,JUNJI, REGION DEL BIO BIO.

PRIMERO: ANTECEDENTES.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, para el normal funcionamiento de sus funciones, requirié
formalizar un proceso licitatorio que contemple el servicio para REALIZAR MANTENCION POR
NECESIDADES DEL SERVICIO DE SALUD Y REPARACION DE FUGA DE AGUA EN JARDIN INFANTIL
NUESTRA SENORA DE LAS NIEVES ,JUNJI, REGION DEL BIO BIO, Este proceso de licitacién se
realizé a través del Sistema de Informacién de la Direccién de Compras y Contrataciones Piblicas
www.mercadopublico.cl en virtud de lo establecido en la Ley N° 19.886 y su Reglamento, dictandose
al efecto la resolucion exenta n® 015/ 2158 de 07 de octubre de 2014 de Direccién Regional del
Biobio de Junta Nacional de Jardines Infantiles, que aprueba bases administrativas, técnicas y
anexos.

SEGUNDO: ADJUDICACION.

En virtud de resolucion exenta n® 015/2428 de 30 de Octubre de 2014, de la direccidn regional del
Biobio de la Junhta Nacional de lardines Infantiles, se adjudicd licitacion publica para realizar
mantencion por necesidades del servicio de salud y reparacion de fuga de agua en jardin infantil
nuestra sefiora de las nieves Junji, Region del Biobio, id n® 1576-37-LE14, en la forma vy
condiciones sefialadas en la precitada resolucion al contratista MARCO ANTONIO SALINAS
PLACENCIA, Rut 8.789.686-2.

TERCERO: MATERIA DEL CONTRATO.

Por el presente instrumento, la JUNJI, debidamente representada, encarga al proveedor
adjudicado, en virtud de la resolucién exenta N°015/2428, la ejecucion de la obra para REALIZAR
MANTENCION POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE SALUD Y REPARACION DE FUGA DE AGUA
EN JARDIN INFANTIL NUESTRA SENORA DE LAS NIEVES ,JUNJI, REGION DEL BIO BIO, indicado en
la clausula precedente, obligandose por este acto a ejecutarla en la forma mencionada en el
presente contrato, en las bases administrativas, anexos y especificaciones técnicas que formaron
parte del proceso licitatorio, cuyo texto v tenor el contratista declara expresamente conocer y
aceptar.

CUARTO: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO- ESTRICTA SUJECION A BASES ADMINISTRATIVAS Y
TECNICAS.

El contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos vy
Especificaciones Técnicas, elaborados para el llamado a propuesta publica para la contratacidon de
la obra mencionada, en su oferta y a los demas antecedentes que sirvieron de base para la
adjudicacién de la obra por parte de la JUNJI, documentos todos que forman parte integrante del
presente contrato.

En el cumplimiento de su obligacidon el contratista proporcionara la mano de obra, equipo,
herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucion de la obra.




QUINTO: DEL PRECIO

El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total de S 22.591.209.-
(veintidos millones guinientos noventa y un mil doscientos nueve pesos),IVA incluido. La ejecucion
de las obras se pagara de la forma establecida en el numeral 29 de las bases administrativas
aprobadas en virtud de la resolucion exenta N° 015/2158 de 7 de octubre de 2014 pronunciada
por Directora Regional (TyP) del Biobio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

SEXTO: GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES
LABORALES.

Para garantizar la buena ejecucién de las obras el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales y previsionales, emanadas del presente contrato, el contratista entrega en
este acto a la JUNJI un Vale Vista, numero de serie N° 001729-3 a favor de Junta Nacional de
Jardines Infantiles, por un monto total que asciende a $ 1.581.382.-, con fecha de emision
07.11.2014. Equivalente al 7 % del valor total del presente contrato.

SEPTIMO: PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS.

El plazo de ejecucion de las obras sera de 45 (cuarenta y cinco dias) dias corridos. Estos dias se
contaran desde la fecha de entrega de terreno al contratista, cuya acta levantard el respectivo
inspector técnico de la obra (ITO).

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor al tenor del articulo
45 del Cadigo Civil, 0 aumento de las obras contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNII, por
escrito, con una antelacion minima de 10 dias previos al vencimiento del plazo convenido, una
prérroga del plazo para la gjecucién de las obras, la que a juicio exclusivo de esta Institucién podra ser
aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO),
quién certificard el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacién se materializard mediante la
dictacion de una resolucién fundada que asi lo disponga y en caso de corresponder a la entrega
oportuna e inmediata de una prorroga de boleta de la garantia asignada al cumplimiento del contrato
y a la correcta ejecucién de las obras.

OCTAVO: REQUISITOS PARA CONTRATAR.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar, no
encontrarse afecto a la prohibicién prevista en los articulos 8°y 10° de la Ley N° 20.393 y 4° de la Ley
N°® 19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se
verificard con la Direccién de Compras y Contratacidon Publica, al tenor de lo establecido por el inciso
final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en
Chileproveedores, dispondra de un plazo méximo de 5 dias hébiles, contados del dia siguiente habil
de la fecha de notificacién de la adjudicacion, para efectuar su inscripcidn en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito v no se inscriba en el Registro de
Chileproveedores en el plazo indicado, se procedera a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o
bien, se declarara desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

NOVENO: DEL PRESENTE CONTRATO.

El presente instrumento celebrado entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el adjudicatario se
firma en las oficinas de la unidad de compras de la Direccion Regional de Junta Nacional de Jardines
Infantiles, ubicadas en la calle O’Higgins Poniente 77 52 piso, Comuna de Concepcidn.

Conforme lo disponen las bases administrativas el plazo para firmar el contrato serd de 10 dias
habiles, contados desde la notificacion de la resolucion de adjudicacién al oferente, plazo en cuya
virtud, ademas, deberd presentar una boleta de garantia por el fiel cumplimiento del contrato vy
obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura piblica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o
de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fotocopia del RUT.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcién (fojas, N2
y afo), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segln corresponda,
ambos con una antigliedad no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacién de la
Resclucion que dispone la contratacién en el portal www.mercadopublico.cl

No obstante, los antecedentes establecidos en |as letras a), b) y ¢) precedente no serén exigidos a
los participantes que se encuentren inscritos en Chileproveedores y cuya documentacion
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publicada en dicho registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcién del contrato
respectivo,

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de
fiel cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del
plazo indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacion
realizada, y adjudicar la licitacion al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar
desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

DECIMO: DE LAS MULTAS.

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la
subsanacién de las observaciones definidas en la recepcién provisoria, se aplicara al contratista
una multa equivalente al 0.7% del monto neto del contrato, las que seran descontadas del estado
de pago final.

Cuando la multa exceda al maximo estipulado entendiéndose este el 10% del valor total del
contrato, se podra poner término al contrato y cobrar la garantia de fiel cumplimiento del
contrato.

DECIMO PRIMERO: DE LA ENTREGA DEL TERRENO.

La entrega de terreno se efectuara posterior a la fecha de firma del contrato, levantando acta de
ello. Ademas, si el proyecto lo requiere, el contratista debera iniciar los tramites para la obtencién
de la Autorizacidon de Obras Preliminares emitido por la Direccion de Obras Municipales, los que
seran de cargo y responsabilidad del contratista.

En este acto, el contratista debera entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos de la
obra, programacion financiera mensual v libro de obras foliado, en formato triplicado y
autocopiativo.

DECIMO SEGUNDO: DE LA FORMA DE PAGO.

El pago se realizard mediante un Estado de Pago, previa recepcidn de las obras sin observaciones,
entrega del acta de recepcion del proveedor, visacion del estado de pago por parte del Inspector
Técnico de las Obras, las certificaciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas, presentacion
garantia de buena ejecucion de las obras conforme a lo sefialado en el punto N° 22, contra
presentacion de la factura. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista estara facultado para solicitar a
su arbitrio, mediante solicitud por escrito dirigida al encargado regional de cobertura e
infraestructura, que se le cancele en dos estados de pago, el primer estado de pago debera ser
superior al 30% de avance de la obra y no podra sobrepasar el 50% del presupuesto total de la Obra,
lo anterior previo informe favorable del ITO.

La factura o facturas segln sea el caso, deberédn ser presentadas por el oferente adjudicado en la
Oficina de Partes de la Direccion Regional, Biobio, ubicada en la calle O’Higgins Poniente N° 77,
comuna de Concepcién, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 hrs. En |a cual debe adjuntar el ltemizado
de Partidas firmado por el ITO, el Acta de Recepcidon de las Obras, certificaciones solicitadas en las
Especificaciones Técnicas y lo sefialado en las presentes Bases Administrativas.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores, los respectivos estados de pago producto del contrato
licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la
totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periode de ejecucion
del contrato, con un maximo de seis meses. El incumplimiento de la obligacion indicada en el pérrafo
anterior, por parte del contratista facultara al servicio a poner término anticipado al contrato y a
hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del mismo, llamandose, eventualmente, a una nueva
licitacion, en la que el referido contratista no podra participar.

DECIMO TERCERO: DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION.
De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, |a Junta Nacional de Jardines Infantiles
podra poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podrd
hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente
adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.
Causales de término anticipado del contrato:

1.1 Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.




1.2 Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

1.3 Por exigirlo el interés ptblico o la seguridad nacional.

1.4 Cuando la construccion de las obras no cumpla con los requerimientos de las
Especificaciones Técnicas de esta licitacién.

1.5. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

1.6. Paralizacién injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas
imputables al contratista.

1.7. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

1.8. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y

comprometieran la idoneidad de ellas u obligaren a maodificaciones sustanciales al
proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los
referidos defectos.

158 Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del
contrate, segin lo indicado en el punto 22, de las presentes bases administrativas.

1:10; Si tratdndose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucién del
contrato.

5 i Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas
durante las etapas de revisidn provisoria y definitiva de las obras.

1722, Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos
afios, a la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis
meses.

El contrato podréa modificarse por mutuo acuerdo de l|as partes contratantes, sin que ello
signifique mutacidn de las cldusulas esenciales del mismo gue se definiran en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino la obra
contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de
comun acuerdo con el contratista, lo que debera sancionarse mediante una Resolucién.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un
30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel
cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes
y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucion de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizarda mediante resolucion
fundada, que se publicard en el sistema de informacion www.mercadopublico.cl @ mds tardar dentro
de las 24 horas de dictada.

DECIMO CUARTO: DE LA INSPECCION DE OBRAS.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, designard a un constructor civil, ingeniero constructor,
arquitecto o ingeniero civil del drea de la construccidn, perteneciente a la Institucion, como Inspector
Técnico de Qbra (ITQ), cuyas funciones seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento
del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucion de
la obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de
los trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrolle del contrato,
visar estado de pago presentado por el contratista y participar en las comisiones de la recepcion
provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevardn fecha y firma del L.T.O. que las instruyd, asimismo,
estaran firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta Gltima no sera
indispensable para la validacién del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para los
efectos pertinentes.



La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el |.T.0., para archivar en la carpeta de
obras, la segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerira de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean
necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido y en presencia del 1.T.O,

Toda obra que a juicio del |.T.O. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podrd ser incluida en ningln estado de pago
mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacion exigible, a entera
satisfaccion de la Inspeccion Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser
demolidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.

DECIMO QUINTO: DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un profesional del area de [a
construccion, con la experiencia exigida en obras similares, quien deberd asumir la plena
responsabilidad y representacién del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por
la Inspeccion Técnica v proporcionar los antecedentes e informes que se requieran,

La JUNJI podrd rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podra hacerla extensiva
a cualquier trabajador y/o subcontratista.

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando
corresponda, de los vicios de la construccion y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros,
todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como
también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, 0 a
las instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios
y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacion u otros. Asimismo, el contratista
deberd cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre
seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que
establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion pudiera
apreciarse.

El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado
cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, deberd resguardar la integridad
de los pdrvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacion de bafios quimicos u
otra solucién aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de Ia obra durante su ejecucion y hasta el
momento de la recepcion provisoria sin observaciones.
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El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales.

El proponente adjudicado, sera el exclusivo empleador del personal que destine al cumplimiento
de las obligaciones del contrato, el que deberd ser contratado de acuerdo con las normas del
Codigo del Trabajo, de manera tal que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, no tiene ni tendra
vinculo laboral ni juridico alguno con ese personal.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del Codigo del Trabajo, el Contratista debera
presentar un certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales emitido por la Inspeccién del Trabajo respectiva o bien por otros
documentos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, respecto a los
trabajadores del Contratista, por ejemplo Boletin de la Direccién del Trabajo que se obtiene desde
su pagina web. Asimismo, se exigirad la referida documentacién respecto de las obligaciones que
tengan los subcontratistas con sus trabajadores. Ello, con el propégsito de hacer efectivo los
derechos que le asisten a la Junta Nacional de lardines Infantiles de ser informada y de retencién
consagrados en los incisos 2° y 3° de la aludida norma legal, en el marco de la responsabilidad
subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales y previsionales, a la que hace mencién el
articulo 183-D de la citada ley.

Finalmente, el oferente debera solicitar al Inspector Técnico de Obras (ITO) la autorizacién para
gue intervengan los subcontratistas en la ejecucion de las obras.

DECIMOSEXTO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El contratista deberd ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En el desarrollo y ejecucion de la
obra deberad cefiirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y demas antecedentes del
proyecto proporcionado por la JUNJI y habrd de cumplir con las prescripciones de la Ordenanza
General de Construcciones y Urbanizacion, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, las
Ordenanzas Locales de Instalaciones Domiciliarias de los servicios respectivos, todas las leyes que
tengan relacién con el régimen laboral o del trabajo y previsional del personal que trabaje en la
obra, las normas chilenas oficiales obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacion respecto a
la calidad, método de ejecucion y proteccidn, y en general toda aquella legislacion o normalizacién
vigente que tenga relacién directa o indirecta con la ejecucién de la obra contratada.

Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y en las bases
administrativas, el contratista tendrd las siguientes obligaciones:

a).-No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas
que sirvan de base al contrato.

b).-Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligindose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El Inspector
Técnico esta facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona gue no ejecute los
trabajos en debida forma.

c).-Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se ejecutardn
las mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores que concurran al
establecimiento, y evitar, ademas, el contacto de sus trabajadores con los parvulos.

d).-Ejecutar los trabajos escrupulosamente y con estricta sujecidn a lo estipulado en las presentes
bases administrativas, especificamente técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle y otros
antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejor y
mas perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica y el arte del buen construir.
e).-Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materia de accidentes y prevencion de
riesgos especialmente a la ley nimero 16.744, como asimismo a la normativa que establezca la Junji
sobre esta materia.

f).-Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a
su personal y/o a terceros.

g).- Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones
de la JUNJI existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el riesgo de incendio.
h).-De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden
como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacion, etc.

i).-El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligdndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse, y
que se deba a la mala ejecucion o deficiente calidad de los materiales empleados en su ejecucion.
j).-Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
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disposiciones de la JUNIIL.

k).-Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no tendrd derecho alguno a indemnizacion de ninguna especie, por pérdida,
destruccidn, deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u otra razon, incluyendo la fuerza
mavyory el caso fortuito de estas.

).-Asimismo, el contratista debera en la ejecucion de éste contrato, cuidar preocupadamente del
Medio Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible.

DECIMO SEPTIMO: DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.
Recepcidn provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcién de la obra a la
Inspeccion Técnica, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuard por una Comision compuesta por el 1.T.O, la Directora del
Establecimierito, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJL.

La Comisién se constituird en la obra en un plazo no superior a 7 dias corridos, contados desde la
fecha de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de
recaer en dias inhabiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comisién verifiqgue el cabal cumplimiento del contrato, se levantard el Acta de
Recepcién Provisoria, la que serd firmada por los asistentes.

La Comisién consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el I.T.O.,,
con motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de
Obras.

Si de la Recepcién de obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos
facilmente reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcién
Provisoria con Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en
dicha acta, los folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el
plazo para que el Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra
exceder a 10 dias corridos y no estard sujeto a multas.

El .T.0., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentro
del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones, dejando
constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estaran sujetos a las
multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcién Provisoria sin Observaciones, dard derecho a la cancelacion del dltimo estado de
pago.

Recepcidn definitiva:

Transcurrido el plazo de 160 dias contados desde la fecha de la recepcién provisoria sin
ohservaciones se procedera a la recepcion definitiva

La JUNJI hard uso de las instalaciones involucradas en los trabajos contratados, después de la
recepcion provisoria sin observaciones. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista sera siempre
responsable, durante el plazo de garantfa establecida por correcta ejecucién de la obra, de todos
los defectos que presente la misma, @ menos que estos defectos se deban al uso inadecuado, y
deberd repararlos a su costo en un periodo inmediato establecido por el 1.T.0., que no podra
exceder los 15 dias corridos.

Para la Recepcién definitiva se conformard una Comisién conformada por el 1.T.0,, la Directora del
establecimiento, v a lo menos un funcionario adicional, los que notificaran de este acto al
Contratista.

La comision verificara basicamente, lo siguiente:

" La buena ejecucién de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la
ejecucion defectuosa).
. La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o

deficiencias propias de los materiales utilizados),



En este proceso se levantard un Acta de Recepcion Definitiva. Este documento facultard al
contratista para solicitar la devolucién de la garantia de buena ejecucion de la obra.

Transcurrido el plazo de 260 dias contados desde la fecha de la recepcion provisoria sin
observaciones y dentro del periodo de vigencia de la boleta de correcta ejecucion de las obras, se
procedera a la recepcion definitiva.

DECIMO OCTAVO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS.

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos vy
obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacion, y en especial los establecidos en el
presente instrumento.

DECIMO NOVENO: DEL PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara, que por es solo hecho de participar en la presente licitacion, ‘acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligdndose a cumplir con todas y cada una de las
estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en las bases de la
licitacion y ademéas documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la
informacién y documentacién que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes
bases de licitacion, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1.1- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer sobornos, regalos, premios
.dadivas o pagos , cualquiera fuese su tipo de naturaleza y /o monto, a ningln funcionario publico en
relacién a su oferta, con el proceso de licitacién ptblica , ni con la ejecucion de él o los contratos que
eventualmente se derivan de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas
que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisicnes o en
la posterior adjudicacion y ejecucion del o los contratos que de ello se deriven.

1.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones , actos o
conductas que tengan por objetivo influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto especifico y especialmente , aquellos acuerdos , negociaciones ,
actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

1.3.- FEl oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacion y documentacion, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia precision y vigencia de la
misma.

1.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, y
transparencia en el presente acuerdo de voluntades.

1.5, El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetard las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacién, sus documentos integrales y él o los contratos que de ellos
derivase.

1.6. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones prevista en estas bases
de |a licitacién, asi como en la legislacién y normativa que sean aplicables.
17 El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una

propuesta seria, con informacién fidedigna y en términos técnicos y econdmicos ajustados a la
realidad, que se aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad
ofertadas.

1.8. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y /
o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste 0 éstos se
relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacion, incluidos sus
subcontratistas individuales que también procediesen y / o fueren determinadas por los organismos
correspondientes.

VIGESIMO: DE LOS PERJUICIOS.

Sera de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a terceros en el curso
de los trabajos o con ocasién de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la seguridad, leyes
sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, y en
general con las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten a futuro y que digan
relacién con esta clase de trabajo.




VIGESIMO PRIMERO: DE LOS DANQS DE LAS OBRAS Y OTRAS PERDIDAS.

lgualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, serd de exclusivo cargo y cuenta
del contratista v, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que sea, que se
produzca con causa o con ocasion de estos trabajos, serd de su exclusivo cargo y cuenta,
quedando La JUNJI libre de toda responsabilidad al respecto. Asimismo, las pérdidas causadas por
incendio u otros accidentes, seran de cargo del contratista, quien podra asegurar |a obra por su
cuenta, hasta la recepcién provisional. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debera responder
por el costo de los perjuicios no cubiertos por cualguier causa por el seguro.

El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacién a la JUNJI, ni pedir modificacion al contrato
por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que puedan ocurrir en
los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera otra circunstancia no prevista en forma
expresa en el presente contrato. Tampoco tiene derecho el contratista a exigir aumento de precio
por empleo de materiales de mejor calidad a lo establecido en los antecedentes de la propuesta.

VIGESIMO SEGUNDO: DE LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

Los materiales que se empleen en la construccién de la obra deberan ser nuevos y de primera
calidad, ademds cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas y con las
exigencias, normas y reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes.

VIGESIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes fijan
como domicilio la ciudad de Concepcién, sometiéndose en todo a la competencia de sus
Tribunales de lusticia.

VIGESIMO CUARTO: la personeria de dofia Andrea Paola Saldafia Le6n, para actuar en
representacion de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Region del Biobio, en su calidad de
Directora Regional Transitoria y Provisional (TyP), consta en la Resolucion N°015/00501 de
08.08.2014, y en las Resoluciones N°015/0026 de 04.02.2000 Y N°015/0172 de 20.08.2001, todas
de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y en lo dispuesto en el
art. 59 de la Ley N°19.882.

VIGESIMOQUINTO: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de ellos en
poder de la JUNJI y uno en poder del contratista.

' DIRJECTORA REGIONAL (TyP)
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