RESOLUCION EXENTA N2 015/ 26 7 7 "ﬂ'

REF.: APRUEBA CONTRATO DE EJECUCION DE
OBRAS PARA REALIZAR MANTENCIONES EN
J.I. CAMPANITA, ESTRELLITA DEL FUTURO Y
SARITA GAJARDO, COMUNA DE CHILLAN, DE
LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, REGION DEL BIOBIO Y
CONSTRUCTORA MC NALLY LIMITADA.

CONCEPCION, 24 NOV. 2014

VISTOS:

1.-Ley N2 17.301 del Ministerio de Educacién Publica, que
crea la Corporacion denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles;

2.-Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
establecido por D.S, N°1574 de 1971 del Ministerio de Educacion;

3.-Ley Organica Constitucional N* 18.575 de Bases Generales
de la Administracion del Estado;

4.-Ley N® 19.653 sobre Probidad Administrativa aplicable de
los Organos de la Administracién del Estado;

S.-Ley N 19.880, del Ministerio de Secretaria General de la
Presidencia que “Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los
Organos de la Administracion del Estado”;

6.-Ley N2 19.886 sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios;

7.-Ley de Presupuesto del Sector Pdblico N° 20.713 vigente
para el ano 2014;

8.-Decreto N2 250 del Ministerio de Hacienda que aprueba el
Reglamento de la Ley N2 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de servicios;

9.-Decreto Ley N2 1.263 sobre Administracion Financiera del
Estado; 10.-Resolucién N2 1600 de 06.11.08 de la Contraloria General
de |la Republica;

14.-La Resolucion N2 015/26 de fecha 04.02.00 pronunciada
por Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles;

15.-La Resolucion N° 015/172 de fecha 20.08.01 de
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles;

16.-La Resolucion Exenta N°015/2343 de fecha 23.10.14 de
Directora Regional (S) que autoriza llamado a licitacion y aprueba bases administrativas.

17.-La Resolucion Exenta N° 015/2635 de fecha 14.11.14
emanada por Directora Regional (TyP) JUNJI adjudicando'licitacion publica.
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18.-Resolucién 015/501 de fecha 08.08.14 emanada por
Vicepresidenta Ejecutiva (TyP) de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra a
dofia Andrea Saldafia Ledn, Directora Regional del Biobio (TyP).

CONSIDERANDO:

1.-En virtud de resolucién exenta N°015/2343 de fecha 23 de
octubre de 2014 de Directora Regional (S) del Biobio, de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, se aprobaron las bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar
la obra de mantenciones en los jardines infantiles Campanita, Estrellita del Futuro y Sarita
Gajardo, comuna de Chillan, Region del Biobio y se autorizo el llamado a licitacion publica
a través del sitio www.mercadopublico.cl.

Que, con fecha 14.11.14 mediante resolucién exenta
N°015/2635 pronunciada por Directora Regional (TyP) del Biobio de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, se adjudicé licitacion publica para realizar mantenciones en los jardines
infantiles Campanita, Estrellita del Futuro y Sarita Gajardo, comuna de Chillan, 2
Constructora Mc Nally Limitada; proceso licitatorio individualizado con la ID N°1576-42-
LE14 en www.mercadopublico.cl.

2.-Que, habida consideracién de lo expuesto en el punto
anterior y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° de lo resolutivo del acto
administrativo en estudio, con fecha 19 de noviembre de 2014 se celebro contrato de
ejecucion de obra para realizar mantenciones en los jardines infantiles Campanita,
Estrellita del Futuro 'y Sarita Gajardo, comuna de Chillan, Regién del Biobio, y el proveedor
Constructora Mc Nally Limitada, representada por dofia Soledad Farfan Ortiz.

3.-Que, es necesario dictar un acto administrativo que
apruebe mencionado acuerdo de voluntades, por tanto y en virtud de las facultades que
me confiere lo dispuesto en el Punte |, numeral sexto de la resolucién N°0026 de fecha
04.02.00, modificada por la resolucién N°0172 de fecha 20.08.01.

RESUELVO:

1.-APRUEBASE contrato de ejecucion de obras para realizar
mantenciones en los jardines infantiles Campanita, Estrellita del Futuro y Sarita Gajardo,
comuna de Chilldn Regién del Biobio, celebrado entre la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y Constructora Mc Nally Limitada, que a continuacién se reproduce:

sueta Nasona: defardines Infantine-ILUNIL




Goblorna de Chile

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS PARA REALIZAR MANTENCIONES EN LOS JARDINES
INFANTILES CAMPANITA, ESTRELLITAS DEL FUTURO Y SARITA GAJARDO, COMUNA DE
CHILLAN, JUNJI, REGION DEL BIO BIO

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
E
CONSTRUCTORA MC NALLY LIMITADA

En Concepcién, a 19 de Noviembre de 2014, comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL
DE JARDINES INFANTILES, Corporacion Auténoma de Derecho Plblico, rol Unico tributario N2
70.072.600-2, representada legalmente, seglin se acreditara, por su Directora Regional (TyP)
del Biobio dofia ANDREA SALDANA LEON, chilena, soltera, Trabajadora Social, cédula
nacional de identidad N° 14.373.178-2, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida
O’Higgins Poniente N° 77, quinto piso, comuna de Concepcion, en lo adelante la “JUNJI” por
la otra parte SOLEDAD PATRICIA FARFAN ORTIZ, chilena, soltera, ingeniero civil, cédula
nacional de identidad N° 13.311.108-3, en representacion segun se acreditara de
CONSTRUCTORA MC NALLY LIMITADA, persona juridica del giro de su denominacion, Rut
76.236.001-2, ambas con domicilio para estos efectos en Francisco de Quifiones N°182,
villa San Valentin, de la ciudad y comuna de Concepcion, de paso por esta, en adelante el
“CONTRATISTA”, quienes han convenido en el siguiente contrato de ejecucion de obras
PARA REALIZAR MANTENCIONES EN LOS JARDINES INFANTILES CAMPANITA, ESTRELLITAS
DEL FUTURO Y SARITA GAJARDO, COMUNA DE CHILLAN, JUNJI, REGION DEL BIO BIO.

PRIMERO: ANTECEDENTES.
La Junta Nacional de Jardines Infantiles, para el normal funcionamiento de sus funciones,

requirio formalizar un proceso licitatorio que contemple el servicio para REALIZAR
MANTENCIONES EN LOS JARDINES INFANTILES CAMPANITA, ESTRELLITAS DEL FUTURO
Y SARITA GAJARDO, COMUNA DE CHILLAN, JUNJI, REGION DEL BIO BIO, Este proceso de
licitacion se realizé a través del Sistema de Informacion de la Direccion de Compras y
Contrataciones Plblicas www.mercadopublico.cl en virtud de lo establecido en la Ley N°
19.886 y su Reglamento, dictandose al efecto la resolucién exenta n® 015/ 2343 de 23 de
octubre de 2014 de Direccion Regional del Biobio de Junta Nacional de Jardines Infantiles,

gue aprueba bases administrativas, técnicas y anexos.

SEGUNDO: ADJUDICACION.
En virtud de resolucién exenta n° 015/2635 de 14 de Noviembre de 2014, de la direccion
regional del Biobio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, se adjudico licitacion puablica

para realizar mantenciones en los Jardines Infantiles Campanita, Estrellitas del Futuro y
Sarita Gajardo, comuna de chillan, Junji, Region del Biohio, id n® 1576-42-LE14, en la forma
y condiciones sefialadas en la precitada resolucién a la empresa CONSTRUCTORA MC
NALLY LIMITADA, Rut 76.236.001-2.
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TERCERO: MATERIA DEL CONTRATO.
Por el presente instrumento, la JUNJI, debidamente representada, encarga al proveedor

adjudicado, en virtud de la resolucion exenta N°015/2635, la ejecucion de la obra para
REALIZAR MANTENCIONES EN LOS JARDINES INFANTILES CANMPANITA, ESTRELLITAS DEL
FUTURO Y SARITA GAJARDO, COMUNA DE CHILLAN, JUNJI, REGION DEL BIO BIO,
indicado en la cladusula precedente, obligandose por este acto a ejecutarla en la forma
mencionada en el presente contrato, en las bases administrativas, anexos Y
especificaciones técnicas que formaron parte del proceso licitatorio, cuyo texto y tenor el
contratista declara expresamente conocer y aceptar.

CUARTO: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO- ESTRICTA SUJECION A BASES
ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS.
El contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos Yy

Especificaciones Técnicas, elaborados para el llamado a propuesta publica para la
contratacion de la obra mencionada, en su oferta y a los demas antecedentes que
sirvieron de base para la adjudicacion de la obra por parte de la JUNJI, documentos todos
que forman parte integrante del presente contrato.

En el cumplimiento de su obligacion el contratista proporcionard la mano de obra, equipo,
herramientas, y |a totalidad de los materiales gue sean necesarios para la ejecucion de Ia
obra.

QUINTO: DEL PRECIO
El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total de $ 13.972.076

(trece millones novecientos setenta y dos mil setenta y seis pesos) IVA incluido. La
ejecucién de las obras se pagara de |a forma establecida en el numeral 21 de las bases
administrativas aprobadas en virtud de la resolucion exenta N° 015/2343 de 23 de octubre
de 2014 pronunciada por Directora Regional (S) del Biobio de la Junta Nacional de Jardines

Infantiles.

SEXTO: GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y
OBLIGACIONES LABORALES.
Para garantizar la buena ejecucion de las obras el fiel y oportuno cumplimiento del

contrato y obligaciones laborales y previsionales, emanadas del presente contrato, el
contratista entrega en este acto a la JUNJI un Vale Vista, numero de serie N° 5236622 a
favor de Junta Nacional de Jardines Infantiles, por un monto total que asciende a $
1.397.208.-, con fecha de emision 19.11.2014. Equivalente al 10 % del valor total del
presente contrato.

SEPTIMO: PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS.
El plazo de ejecucién de las obras serd de 20 (veinte) dias corridos. Estos dfas se contaran

desde la fecha de entrega de terreno al contratista, cuya acta levantara el respectivo
inspector téenico de la obra (ITO).
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Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor al tenor del
articulo 45 del Codigo Civil, o aumento de las obras contratadas, el oferente podra solicitar a
la JUNJI, por escrito, con una antelacién minima de 10 dias previos al vencimiento del plazo
convenido, una prorroga del plazo para la ejecucion de las obras, la que a juicio exclusivo de
esta Institucién podra ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del
Inspector Técnico de las Obras (ITO), quién certificara el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha
autorizacién se materializard mediante la dictacion de una resolucion fundada que asi lo
disponga y en caso de corresponder a la entrega oportuna e inmediata de una prorroga de
boleta de la garantia asignada al cumplimiento del contrato y a la correcta ejecucion de las
obras.

OCTAVO: REQUISITOS PARA CONTRATAR.
La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigird al oferente adjudicado, al momento de

contratar, no encontrarse afecto a la prohibicién prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N”
20.393 y 4° de la Ley N° 19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La.
primera circunstancia se verificara con la Direccion de Compras y Contratacion Publica, al
tenor de lo establecido por el inciso final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente
seleccionado no se encontrase inscrito en Chileproveedores, dispondra de un plazo maximo
de 5 dias habiles, contados del dia siguiente habil de la fecha de notificacion de la
adjudicacion, para efectuar su inscripcion en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro
de Chileproveedores en el plazo indicado, se procedera a adjudicar la siguiente oferta mejor
evaluada, o bien, se declarara desierta |a licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

NOVENO: DEL PRESENTE CONTRATO.
El presente instrumento celebrado entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el

adjudicatario se firma en las oficinas de la unidad de compras de la Direccidon Regional de
Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicadas en la calle O'Higgins Poniente 77 52 piso,
Comuna de Concepcion.

Conforme lo disponen las bases administrativas el plazo para firmar el contrato serd de 10
dias habiles, contades desde la notificacion de la resolucion de adjudicacion al oferente,
plazo en  cuya virtud, ademas, deberd presentar una boleta de garantia por el fiel
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria juridica
del o de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fotocopia del RUT.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcion
(fojas, N°'y afio), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segin
corresponda, ambos con una antigliedad no superior a 60 dias habiles contados desde
la publicacion de la Resolucion que dispone la contratacion en el portal
www.mercadopublico.cl
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No obstante, los antecedentes establecidcs en las letras a), b) y ¢) precedente no seran
exigidos a los participantes que se encuentren inscritos en Chileproveedores y cuya
documentacion publicada en dicho registro sea la correspondiente y suficiente para la
suscripcion del contrato respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean
imputables, dentro del plazo indicado, la Junta Nacional de Jardines infantiles podra
dejar sin efecto la adjudicacion realizada, y adjudicar la licitacién al siguiente
proponente mejor calificade o bien, declarar desierta la licitacién, de acuerdo a los
intereses del Servicio.

DECIMO: DE LAS MULTAS. |
Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes

Bases Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de
atraso en la subsanacién de las observaciones definidas en la recepcion provisoria, se
aplicara al contratista una multa equivalente al 0.7% del monto neto del contrato, las que
seran descontadas del estado de pago final.

Cuando la multa exceda al maximo estipulado entendiéndose este el 10% del valor total
del contrato, se podrd poner término al contrato y cobrar la garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

DECIMO PRIMERO: DE LA ENTREGA DEL TERRENO.
La entrega de terreno se efectuara posterior a la fecha de firma del contrato, levantando

acta de ello. Ademds, si el proyecto lo recuiere, el contratista debera iniciar los tramites
para la obtencion de la Autorizacion de Obras Preliminares emitido por la Direccion de
Obras Municipales, los que seran de cargo y responsabilidad del contratista.

En este acto, el contratista debera entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos
de la obra, programacién financiera mensual y libro de obras foliado, en formato
triplicado y autocopiativo.

DECIMO SEGUNDO: DE LA FORMA DE PAGO.
El pago se realizard mediante 1 Estado de Pago, previa recepcion de las obras sin

observaciones, entrega del acta de recepcion del proveedor, visacion del estado de pago por
parte del Inspector Técnico de las Obras, las certificaciones solicitadas en las Especificaciones
Técnicas, presentacion garantia de buena ejecuicion de las obras conforme a lo sefialado en
el punto N° 26, contra presentacion de la factura. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista
estard facultado para solicitar a su arbitrio, mediante solicitud por escrito dirigida al
encargado regional de cobertura e infraestructura, que se le cancele en dos estados de
pago, el primer estado de pago debera ser superior al 30% de avance de la obra y no podra
sobrepasar el 50% del presupuesto total de la Obra, lo anterior previo informe favorable del
ITO.
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La factura o facturas segun sea el caso, deberan ser presentadas por el oferente adjudicado
en la Oficina de Partes de la Direccién Regional, Biobfo, ubicada en la calle Q'Higgins Poniente
N° 77, comuna de Concepcidn, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 hrs. En la cual debe
adjuntar el ltemizado de Partidas firmado por el ITO, el Acta de Recepcion de las Obras,
certificaciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas y lo sefialado en las presentes
Bases Administrativas.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores, los respectivos estados de pago producto del
contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa
acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad
del periodo de ejecucion del contrato, con un méaximo de seis meses. El incumplimiento de Ia
obligacién indicada en el parrafo anterior, por parte del contratista facultara al servicio a
poner término anticipado al contrato y a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del
mismo, llamandose, eventualmente, a una nueva licitacion, en la que el referido contratista
no podra participar.

DECIMIO TERCERO: DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION.
De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de |a Ley N° 15.886, la Junta Nacional de Jardines

Infantiles podrd poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este
caso, se podra hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a
pagar al oferente adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.
Causales de término anticipado del contrato:

1.1. Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.

1.2. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

1.3. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

1.4. Cuando la construccién de las obras no cumpla con los requerimientos de las
Especificaciones Técnicas de esta licitacion.

1.5. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

1.6, Paralizacién injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas
imputables al contratista.

1.7. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

1.8. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados Y
comprometieran la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al
proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los
referidos defectos.

1.9. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del
contrato, segin lo indicado en el punto 22, de las presentes bases administrativas.

1.10. Si tratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucién del
contrato.

1.11. Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas
durante las etapas de revisién provisoria y definitiva de las obras.




1.12. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, a
la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podra modificarse por mutuo ecuerdo de las partes contratantes, sin que ello

signifigue mutacion de las cldusulas esenciales del mismo que se definirdn en ese

instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino la

obra contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones

fundadas y de comdn acuerdo con el contratista, lo que debera sancionarse mediante una

Resolucion.

los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podrén efectuarse

hasta por un 30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva

garantia de Fiel cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor
efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucién de obras se cotizarén al mismo valor de los precios unitarios

del presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante

resolucion fundada, que se publicard en el sistema de informacién www.mercadopublico.cl a
mas tardar dentro de las 24 horas de dictada.

DECIMO CUARTO: DE LA INSPECCION DE OBRAS.
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, designara a un constructor civil, ingeniero

constructor, arguitecto o ingeniero civil del drea de la construccion, perteneciente a la
Institucion, como Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones seran, entre otras: velar
por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir
instrucciones relacionadas con la ejecucion de la obra a través del libro de obras, velar por
que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al
contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de
pago presentado por el contratista y participar en las comisiones de la recepcion provisoria y
definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevarén fecha y firma del 1.T.0. que las instruyo,
asimismo, estaran firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que
esta Ultima no serd indispensable para la validacion del acto,

El libro de obras quedard bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su
extravio, enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio
adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el I.T.0., para archivar en la
carpeta de obras, la segunda hoja quedard en poder del contratista y la tercera hoja se
mantendra en el libro.

La Inspeccién Técnica de la Obra requerira de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio,

sean necesarios.
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Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados
sean representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un
laboratorio oficial reconocido y en presencia del 1.T.O.

Toda obra que a juicio del I.T.O. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no
cuente oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningun
estado de pago mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la
certificacion exigible, a entera satisfaccion de la Inspeccion Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser
demolidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.

DECIMO QUINTO: DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El contratista debera mantener permanentamente en obra a un profesional del drea de la

construccion, con la experiencia exigida en obras similares, quien deberd asumir la plena
responsabilidad y representacion del contratista para hacer efectiva las instrucciones
impartidas por la Inspeccién Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que se
requieran.

La JUNJI podra rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podra hacerla
extensiva a cualquier trabajador y/o subcontratista.

E| contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio
cuando corresponda, de los vicios de la construccion y de los prejuicios que con ella se
ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes
del Codigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del
contrato, le pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiguen mayores costos,
como también asume dafos y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la
propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la
obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsién, alimentacion u
otros. Asimismo, el contratista debera cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo
66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a
su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad para los
distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualguier falla que a juicio de la Institucion
pudiera apreciarse.

El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y
adecuado cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, debera resguardar la
integridad de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.
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Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafos
guimicos u otra solucién aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus
trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y
hasta el momento de la recepcion provisoria sin observaciones.

El incumplimienta de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

El proponente adjudicado, sera el exclusivo empleador del personal que destine al
cumplimiento de las obligaciones del contrato, el que debera ser contratado de acuerdo
con las normas del Cédigo del Trabajo, de manera tal que la Junta Nacional de Jardines
infantiles, no tiene ni tendra vinculo laboral ni juridico alguno con ese personal.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del Codigo del Trabajo, el Contratista debera
presentar un certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspeccién del Trabajo respectiva o
bien por otros documentos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de
cumplimiento, respecto a los trabajadores del Contratista, por ejemplo Boletin de la
Direccion del Trabajo que se obtiene desde su pagina web. Asimismo, se exigira la referida
documentacion respecto de las obligaciones que tengan los subcontratistas con sus
trabajadores. Ello, con el propésito de hacer efectivo los derechos que le asisten a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles de ser informada y de retencion consagrados en los incisos
2°y 3° de la aludida norma legal, en el marco de la respc‘msabili-dad subsidiaria derivada de
dichas obligaciones laborales y previsionales, a la que hace mencién el articulo 183-D de |a
citada ley.

Finalmente, el oferente deberd solicitar al Inspector Técnico de Obras (ITO) la autorizacion
para que intervengan los subcontratistas en la ejecucion de las obras.

DECIMOSEXTO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
El contratista deberd ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En el desarrollo y

ejecucion de la obra debera cefiirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y demas
antecedentes del proyecto proporcionado por la JUNII 'y habra de cumplir con las
prescripciones de |a Ordenanza General de Construcciones y Urbanizacion, la Ley General
de Urbanismo y Construcciones, las Ordenanzas Locales de Instalaciones Domiciliarias
de los servicios respectivos, todas las leyes que tengan relacion con el régimen laboral o
del trabajo y previsional del personal que trabaje en la obra, las normas chilenas oficiales
obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacién respecto a la calidad, método de
ejecucion y proteccion, y en general toda aquella legislacion o normalizacién vigente que
tenga relacion directa o indirecta con la ejecucion de la obra contratada.

Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y en las bases
administrativas, el contratista tendra las siguientes obligaciones:

a)-No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones

técnicas que sirvan de base al contrato.
b).-Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandose
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c).

a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse.
El Inspector Téchico esta facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier
persona que no ejecute los trabajos en cebida forma.

_Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se

ejecutaran las mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores
que concurran al establecimiento, y evitar, ademas, el contacto de sus trabajadores con
los parvulos.

d).-Ejecutar los trabajos escrupulosamente y con ‘estricta sujecién a lo estipulado en las

presentes bases administrativas, especificamente técnicas, aclaraciones, planos generales
y de detalle y otros antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretaran
siempre en el sentido de la mejor y mas perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las
reglas de la técnica y el arte del buen construir.

e).-Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materia de accidentes y

f).

prevencién de riesgos especialmente a la ley numero 16.744, como asimismo a la
normativa que establezca la Junji sobre esta materia.

-Es responsable de todo accidente o dafic que durante la vigencia del contrato, le pudiera

ocurrira su personal y/o a terceros.

g).- Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como tam bién

asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o
a las instalaciones de la JUNJ| existente dentro del local donde se ejecute la obra,
incluyendo el riesgo de incendio.

h).-De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le

corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad,
alimentacion, etc.

i)-El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los

)

trabajos, obligdndose a rehacer sin costc para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta
pudiera apreciarse, y que se deba a la mala ejecucion o deficiente calidad de los
materiales empleados en su ejecucion.

Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposiciones de la JUNJI.

k).-Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En

1).-

consecuencia, no tendrd derecho alguno a indemnizacion de ninguna especie, por
pérdida, destruccion, deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u otra razon,
incluyendo la fuerza mayor y el caso fortuito de estas.

Asimismo, el contratista deberd en la ejecucion de éste contrato, cuidar preocupadamente
del Medio Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible.

DECIMO SEPTIMO: DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Recepcion provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcion de la

obra a la Inspeccidn Técnica, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva.
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la recepcién de las obras se efectuara por una Comision compuesta por el I.T.O, la
Directora del Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la
JUNJL.

La Comisién se constituird en la obra en un plazo no superior a 7 dias corridos, contados
desde la fecha de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho
acto. En caso de recaer en dias inhabiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comisién verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantard el Acta
de Recepcién Provisoria, la que sera firmada por los asistentes.

La Comisién consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado
el 1.T.0., con motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada
en el Libro de Obras.

Si de la Recepcion de obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos
facilmente reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de
Recepcion Provisoria con Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de
Obras, indicando en dicha acta, los folios de las hojas del Libro de Obras donde se
consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute a su costo, los
trabajos requeridos. Este plazo no podra exceder a 10 dias corridos y no estara sujeto a
multas.

El |.T.0., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la
comisién, dentro del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin
Observaciones, dejando constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el
término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comision, los dias adicionales estaran
sujetos a las multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.
La Recepcién Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacion del Gltimo
estado de pago.

Recepcidn definitiva:

Transcurrido el plazo de 160 dias contades desde la fecha de la recepcion provisoria sin

observaciones se procedera a la recepcion definitiva

La JUNJI hara uso de las instalaciones involucradas en los trabajos contratados, después

de la recepcién provisoria sin observaciones. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista

sera siempre responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucion

de |a obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se

deban al uso inadecuado, y deberd repararlos a su costo en un periodo inmediato

establecido por el I.T.0., que no podra exceder los 15 dias corridos.

Para la Recepcion definitiva se conformard una Comision conformada por el 1.T.O., la

Directora del establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, los que notificaran

de este acto al Contratista.

La comisidn verificara basicamente, lo siguiente:

. La buena ejecucién de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la
ejecucion defectuosa).
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. la calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o
deficiencias propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantara un Acta de Recepcidn Definitiva. Este documento facultara al

contratista para solicitar la devolucion de la garantia de buena ejecucién de la obra.

Transcurrido el plazo de 160 dfas contados desde la fecha de la recepcion provisoria sin

observaciones y dentro del periodo de vigencia de la boleta de correcta ejecucion de las

obras, se procedera a la recepcion definitiva,

DECIMO OCTAVO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS.
El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los

derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacién, y en especial
los establecidos en el presente instrumento.

DECIMO NOVENO: DEL PACTO DE INTEGRIDAD
El oferente declara, que por es solo hechc de participar en la presente licitacion, acepta

expresamente el presente pacto de integridad, obligdndose a cumplir con todas y cada una

de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en las

bases de la licitacion v ademas documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta

ol suministrar toda la informacién y documentacién que sea considerada necesaria y exigida

de acuerdo a las presentes bases de licitacion, asumiendo expresamente los siguientes

coOMmpromisos:

1.1.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer sobornos, regalos,
premios ,dadivas o pagos , cualquiera fuese su tipo de naturaleza y /o monto, a ningln
funcionario publico en relacion a su ofe-ta, con el proceso de licitacién publica , ni con la
ejecucion de él o los contratos que eventualmente se derivan de la misma, ni tampoco a
ofrecerlas o concederlas a terceras personas que  pudiesen influir directa o
indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior
adjudicacién y ejecucion del o los contratos que de ello se deriven.

1.2.-El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones , actos
o conductas que tengan por objetivo influir o afectar de cualquier forma la libre
competencia, cualquiera fuese la conducta o acto especifico y especialmente , aquellos
acuerdos , negociaciones , actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualguier
de sus tipos o formas.

1.3.-Fl oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacion y documentacion, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que
sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia precision'y
vigencia de la misma.

1.4.-El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, y
transparencia en el presente acuerdo de voluntades.

1.5.-F| oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce Y respetard las reglas y
condiciones establecidas en las bases de licitacién, sus documentos integrales y él o los
contratos que de ellos derivase.
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1.6.-E| oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones prevista en estas
bases de la licitacion, asi como en la legislacion y normativa que sean aplicables.

1.7.-El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con informacién fidedigna y en términos técnicos y economicos
ajustados a la realidad, que se aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las
condiciones 'y oportunidad ofertadas.

1.8.-El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y / o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas |as personas
con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de
la presente licitacion, incluidos sus subcontratistas individuales que también procediesen
y / o fueren determinadas por los organismos correspondientes.

VIGESIMO: DE LOS PERIJUICIOS.
Sera de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a terceros en

el curso de los trabajos o con ocasién de ellos, como igualmente todo lo concerniente a Ia
seguridad, leyes sociales, previsionales vy laborales sobre accidentes del trabajo,
enfermedades profesionales, y en general con las leyes, reglamentos y ordenanzas
vigentes o que se dicten a futuro y gue digan relacién con esta clase de trabajo.

VIGESIMO PRIMERO: DE LOS DANOS DE LAS OBRAS Y OTRAS PERDIDAS.
lgualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, sera de exclusivo cargo y

cuenta del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que
sea, que se produzca con causa o con ocasién de estos trabajos, sera de su exclusivo cargo
y cuenta, quedando La JUNIJI libre de toda responsabilidad al respecto. Asimismo, las
pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, seran de cargo del contratista, guien
podréa asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcién provisional. Sin perjuicio de lo
anterior, el contratista debera responder por el costo de los perjuicios no cubiertos por
cualquier causa por el seguro.

El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacién a la JUNJI, ni pedir modificacion al
contrato por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que
puedan ocurrir en los precios de los materiales o jornales, ni por cualguiera otra
circunstancia no prevista en forma expresa en el presente contrato. Tampoco tiene
derecho el contratista a exigir aumento de precio por empleo de materiales de mejor
calidad a lo establecido en los antecedentes de la propuesta.

VIGESIMO SEGUNDO: DE LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN EN LA EJECUCION DE LA
OBRA.
Los materiales que se empleen en la corstruccion de la obra deberan ser nuevos y de

primera calidad, ademds cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones
Técnicas y con las exigencias, normas y reglamentos impuestos por los Servicios
correspondientes.




VIGESIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las
partes fijan como domicilio la ciudad de Concepcion, sometiéndose en todo a la

competencia de sus Tribunales de Justicia.

VIGESIMO CUARTO: La personeria de dofia Andrea Paola Saldafia Ledn, para actuar en
representacion de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Regidn del Biobio, en su

calidad de Directora Regional Transitoria y Provisional (TyP), consta en la Resolucion
N°015/00501 de 08.08.2014, y en las Resoluciones N°015/0026 de 04.02.2000 Y
N°015/0172 de 20.08.2001, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, y en lo dispuesto en el art. 59 de la Ley N"19.882.

VIGESIMOQUINTO: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de

ellos en poder de la JUNJI y uno en poder del contratista”.

2.-IMPUTESE el gasto que demande la presente resolucién al
Programa 01, Subtitulo 22, item 06, Asignacién 001, Subasignacién 002, del Presupuesto
vigente de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

3.-PUBLIQUESE la presente Resolucién y los antecedentes de
rigor en el sistema de informacion de la Direccion de Compras y Contratacion Publica
www.mercadopublico.cl, para los efectos de lo preceptuado en el articulo 6° del decreto
supremo N°250 de 2004, del Ministerio de Hacienda.

ANOTESE, COMUNIQUESE, TRANSCRIBASE Y REFRENDESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

f

e

i : <
REA SALDANA LEON

e G W
HECTORA REGIONAL (TyP) DEL BIOBIO
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

ASL/FSC/RSA/BGHR/ASE/IRM/DU/fsb
Distribucion:

* Subdireccion Recursos Financieros.

* Unidad de Compras

* Seccion Cobertura e Infraestructura(z)

* Saccion Planificacién y Control de Gestion.
* Unidad Asesoria-Juridica y Transparencia
* Ley de Transparencia

* Oficina de Partes
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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS PARA REALIZAR MANTENCIONES EN LOS JARDINES
INFANTILES CAMPANITA, ESTRELLITAS DEL FUTURO Y SARITA GAJARDO, COMUNA DE CHILLAN,
JUNJI, REGION DEL BIO BIO

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
E
CONSTRUCTORA MC NALLY LIMITADA

En Concepcién, a 19 de Noviembre de 2014 , comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, Corporacién Auténoma de Derecho Publico, rol Gnico tributario N
70.072.600-2, representada legalmente, segiin se acreditard, por su Directora Regional (TyP) del
Biobio dofia ANDREA SALDANA LEON, chilena, soltera, Trabajadora Social, cédula nacional de
identidad N° 14.373.178-2, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida O’Higgins Poniente N°
77, quinto piso, comuna de Concepcion, en lo adelante la “JUNJI” por la otra parte SOLEDAD
PATRICIA FARFAN ORTIZ, chilena, soltera, ingeniero civil, cédula nacional de identidad N°
13.311.109-3, en representacién segin se acreditard de CONSTRUCTORA MC NALLY LIMITADA,
persona juridica del giro de su denominacién, Rut 76.236.001-2, ambas con domicilio para estos
efectos en Francisco de Quifiones N°182, villa San Valentin, de la ciudad y comuna de Concepcion,
de paso por esta, en adelante el “CONTRATISTA”, quienes han convenido en el siguiente contrato
de ejecucion de obras PARA REALIZAR MANTENCIONES EN LOS JARDINES INFANTILES
CAMPANITA, ESTRELLITAS DEL FUTURO Y SARITA GAJARDO, COMUNA DE CHILLAN, JUNIJ,
REGION DEL BIO BIO.

PRIMERQO: ANTECEDENTES.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, para el normal funcionamiento de sus funciones, requirio
formalizar un proceso licitatorio que contemple el servicio para REALIZAR MANTENCIONES EN
LOS JARDINES INFANTILES CAMPANITA, ESTRELLITAS DEL FUTURO Y SARITA GAJARDO,
COMUNA DE CHILLAN, JUNJI, REGION DEL BIO BIO, Este proceso de licitacion se realizd a través del
Sistema de Informacién de la Direccion de Compras y Contrataciones Publicas
www.mercadopublico.cl en virtud de lo establecido en la Ley N° 19.886 y su Reglamento, dictdndose
al efecto la resolucién exenta n° 015/ 2343 de 23 de octubre de 2014 de Direccién Regional del
Biobio de Junta Nacional de Jardines Infantiles, que aprueba bases administrativas, tecnicas y
anexos.

SEGUNDQO: ADJUDICACION,

En virtud de resolucion exenta n® 015/2635 de 14 de Noviembre de 2014, de la direccién regional
del Biobio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, se adjudicé licitacion publica para realizar
mantenciones en los Jardines Infantiles Campanita, Estrellitas del Futuro y Sarita Gajardo, comuna
de chillan, Junji, Region del Biobio, id n® 1576-42-LE14, en la forma y condiciones sefialadas en la
precitada resolucion a la empresa CONSTRUCTORA MC NALLY LIMITADA, Rut 76.236.001-2.

TERCERO: MATERIA DEL CONTRATO.

Por el presente instrumento, la JUNJI, debidamente representada, encarga al proveedor
adjudicado, en virtud de la resolucion exenta N°015/2635, la ejecucion de la obra para REALIZAR
MANTENCIONES EN LOS JARDINES INFANTILES CAMPANITA, ESTRELLITAS DEL FUTURO Y SARITA
GAJARDO, COMUNA DE CHILLAN, JUNIJI, REGION DEL BIO BIO, indicado en la cladusula precedente,
obligdndose por este acto a ejecutarla en la forma mencionada en el presente contrato, en las
bases administrativas, anexos y especificaciones técnicas que formaron parte del proceso
licitatorio, cuyo texto y tenor el contratista declara expresamente conocer y aceptar.

CUARTO: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO- ESTRICTA SUJECION A BASES ADMINISTRATIVAS Y
TECNICAS.

El contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos Yy
Especificaciones Técnicas, elaborados para el llamado a propuesta publica para la contratacién de
la obra mencionada, en su oferta y a los demas antecedentes que sirvieron de base para la
adjudicacion de la obra por parte de la JUNJI, documentos todos que forman parte integrante del
presente contrato.

En el cumplimiento de su obligacion el contratista proporcionard la mano de obra, equipo,
herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucion de la obra.




QUINTO: DEL PRECIO

El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total de $ 13.972.076 (trece
millones novecientos setenta y dos mil setenta y seis pesos) IVA incluido. La ejecucién de las
obras se pagara de la forma establecida en el numeral 21 de las bases administrativas aprobadas
en virtud de la resolucién exenta N° 015/2343 de 23 de octubre de 2014 pronunciada por
Directora Regional (S) del Biobio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

SEXTO: GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES
LABORALES.

Para garantizar la buena ejecucién de las obras el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales y previsionales, emanadas del presente contrato, el contratista entrega en
este acto a la JUNJI un Vale Vista, numero de serie N° 5236622 a favor de Junta Nacional de
Jardines Infantiles, por un monto total que asciende a $ 1.397.208.-, con fecha de emision
19.11.2014. Equivalente al 10 % del valor total del presente contrato.

SEPTIMO: PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS.

El plazo de ejecucidn de las obras serd de 20 (veinte) dias corridos. Estos dias se contardn desde la
fecha de entrega de terreno al contratista, cuya acta levantara el respectivo inspector técnico de la
obra (ITQ).

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor al tenor del articulo
45 del Codigo Civil, o aumento de las obras contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por
escrito, con una antelacion minima de 10 dias previos al vencimiento del plazo convenido, una
prérroga del plazo para la ejecucién de las obras, la que a juicio exclusivo de esta Institucion podré ser
aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO),
quién certificara el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacion se materializara mediante la
dictacién de una resolucién fundada que asi lo disponga y en caso de corresponder a la entrega
oportuna e inmediata de una prorroga de boleta de |a garantia asignada al cumplimiento del contrato
v a la correcta ejecucién de las obras.

OCTAVO: REQUISITOS PARA CONTRATAR.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigird al oferente adjudicado, al momento de contratar, no
encontrarse afecto a la prohibicién prevista en los articulos 8%y 10° de la Ley N° 20.393 y 4° de |a Ley
N°® 19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se
verificara con la Direccién de Compras y Contratacion Publica, al tenor de lo establecido por el inciso
final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en
Chileproveedores, dispondré de un plazo méximo de 5 dias hdbiles, contados del dia siguiente habil
de la fecha de notificacion de la adjudicacién, para efectuar su inscripcion en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de
Chileproveedores en el plazo indicado, se procederd a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o
bien, se declarara desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

NOVENQ: DEL PRESENTE CONTRATO.

El presente instrumento celebrado entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el adjudicatario se
firma en las oficinas de la unidad de compras de la Direccién Regional de Junta Nacional de Jardines
Infantiles, ubicadas en la calle O’Higgins Poniente 77 52 piso, Comuna de Concepcion.

Conforme lo disponen las bases administrativas el plazo para firmar el contrato serd de 10 dias
habiles, contados desde la notificacion de la resolucion de adjudicacion al oferente, plazo en cuya
virtud, ademas, debera presentar una holeta de garantia por el fiel cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o
de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.

h) Fotocopia del RUT.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcion (fojas, N2
y afio), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segin corresponda,
ambos con una antigiiedad no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacion de la
Resolucién que dispone la contratacion en el portal www.mercadopublico.cl




No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y ¢) precedente no seran exigidos a
los participantes que se encuentren inscritos en Chileproveedores y cuya documentacion
publicada en dicho registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcién del contrato
respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de
fiel cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del
plazo indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacion
realizada, y adjudicar la licitacién al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar
desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

DECIMO: DE LAS MULTAS.

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la
subsanacion de las observaciones definidas en la recepcién provisoria, se aplicara al contratista
una multa equivalente al 0.7% del monto neto del contrato, las que serdn descontadas del estado
de pago final.

Cuando la multa exceda al maximo estipulado entendiéndose este el 10% del valor total del
contrato, se podrd poner término al contrato y cobrar la garantia de fiel cumplimiento del
contrato.

DECIMO PRIMERO: DE LA ENTREGA DEL TERRENO.

La entrega de terreno se efectuard posterior a la fecha de firma del contrato, levantando acta de
ello. Ademads, si el proyecto lo requiere, el contratista debera iniciar los tramites para la obtencion
de la Autorizacionh de Obras Preliminares emitido por la Direccion de Obras Municipales, los que
seran de cargo y responsabilidad del contratista.

En este acto, el contratista deberd entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos de la
obra, programacién financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y
autocopiativo,

DECIMO SEGUNDO: DE LA FORMA DE PAGO.
El pago se realizard mediante 1 Estado de Pago, previa recepcion de las obras sin observaciones,

entrega del acta de recepcién del proveedor, visacién del estado de pago por parte del Inspector
Técnico de las Obras, las certificaciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas, presentacion
garantia de buena ejecucién de las obras conforme a lo sefialado en el punto N° 26, contra
presentacion de la factura. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista estara facultado para solicitar a
su arbitrio, mediante solicitud por escrito dirigida al encargado regional de cobertura e
infraestructura, que se le cancele en dos estados de pago, el primer estado de pago debera ser
superior al 30% de avance de la obra y no podra sobrepasar el 50% del presupuesto total de la Obra,
lo anterior previo informe favorable del ITO.

La factura o facturas segtn sea el caso, deberan ser presentadas por el oferente adjudicado en la
Oficina de Partes de la Direccién Regional, Biobio, ubicada en la calle O’Higgins Poniente N° 77,
comuna de Concepcion, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 hrs. En la cual debe adjuntar el Itemizado
de Partidas firmado por el ITO, el Acta de Recepcion de las Obras, certificaciones solicitadas en las
Especificaciones Técnicas v lo sefialado en las presentes Bases Administrativas.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores, los respectivos estados de pago producto del contrato
licitado deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la
totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion
del contrato, con un maximo de seis meses. El incumplimiento de la obligacidn indicada en el parrafo
anterior, por parte del contratista facultara al servicio a poner término anticipado al contrato y a
hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del mismo, llamandose, eventualmente, a una nueva
licitacidn, en la que el referido contratista no podrd participar.

DECIMO TERCERO: DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION.
De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles
podrd poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra

3




hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente
adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.
Causales de término anticipado del contrato:
I.4. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.
1.2. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

1.3. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

1.4, Cuando la construccién de las obras no cumpla con los requerimientos de las
Especificaciones Técnicas de esta licitacion.

1.5, Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

1.6. Paralizacién injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas
imputables al contratista.

1.7. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

1.8. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados Yy

comprometieran la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al
proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los
referidos defectos.

18, Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del
contrato, seglin lo indicado en el punto 22, de las presentes bases administrativas.

1.10. Si tratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion del
contrato.

1.11. Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas
durante las etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

1.12. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos
afios, a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis
meses.

El contrato podrd modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello
signifigue mutacion de las cldusulas esenciales del mismo que se definiran en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd, con el fin de llevar a un mejor termino la obra
contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de
comun acuerdo con el contratista, lo que debera sancionarse mediante una Resoluciéon.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un
30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel
cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes
y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucién de obras se cotizardn al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizara mediante resolucién
fundada, que se publicard en el sistema de informacién www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro
de las 24 horas de dictada.

DECIMO CUARTO: DE LA INSPECCION DE OBRAS.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, designard a un constructor civil, ingeniero constructor,
arquitecto o ingeniero civil del area de la construccién, perteneciente a la Institucion, como Inspector
Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones serdn, entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento
del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucion de
la obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de
los trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato,
visar estado de pago presentado por el contratista y participar en las comisiones de la recepcion
provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del .T.O. que las instruyé, asimismo,
estaran firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta Ultima no sera
indispensable para la validacion del acto.




El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para los
efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) serd retirada por el I.T.0., para archivar en la carpeta de
obras, la segunda hoja quedaré en poder del contratista y la tercera hoja se mantendrd en el libro.

La Inspeccién Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean
necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberdn ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido y en presencia del L.T.O.

Toda obra que a juicio del 1.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningun estado de pago
mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacion exigible, a entera
satisfaccion de la Inspeccion Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser
demolidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.

DECIMO QUINTO: DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un profesional del drea de la
construccién, con la experiencia exigida en obras similares, quien deberd asumir la plena
responsabilidad y representacion del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por
la Inspeccién Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podra rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podra hacerla extensiva
a cualquier trabajador y/o subcontratista.

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando
corresponda, de los vicios de la construccion y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros,
todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Codigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como
también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a
las instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios
y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, previsién, alimentacidn u otros. Asimismo, el contratista
debera cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre
seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que
establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera
apreciarse.

El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado
cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, deberd resguardar la integridad
de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.



Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafics quimicos u
otra solucion aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Sera responsabhilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucién y hasta el
momento de la recepcion provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales.

El proponente adjudicado, serd el exclusivo empleador del personal que destine al cumplimiento
de las obligaciones del contrato, el que debera ser contratado de acuerdo con las normas del
Codigo del Trabajo, de manera tal que |a Junta Nacional de Jardines Infantiles, no tiene ni tendrd
vinculo laboral ni juridico alguno con ese personal.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del Cddigo del Trabajo, el Contratista deberd
presentar un certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales emitido por la Inspeccion del Trabajo respectiva o bien por otros
documentos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, respecto a los
trabajadores del Contratista, por ejemplo Boletin de la Direccion del Trabajo que se obtiene desde
su pagina web. Asimismo, se exigird la referida documentacién respecto de las obligaciones que
tengan los subcontratistas con sus trabajadores. Ello, con el propdsito de hacer efectivo los
derechos que le asisten a la Junta Nacional de Jardines Infantiles de ser informada y de retencién
consagrados en los incisos 2° y 3° de la aludida norma legal, en el marco de la responsabilidad
subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales y previsionales, a la que hace mencidn el
articulo 183-D de la citada ley.

Finalmente, el oferente deberd solicitar al Inspector Técnico de Obras (ITO) la autorizacién para
que intervengan los subcontratistas en la ejecucion de las obras.

DECIMOSEXTO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El contratista debera ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En el desarrollo y ejecucion de la
obra deberd cefiirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y demds antecedentes del
proyecto proporcionado por la JUNJI vy habra de cumplir con las prescripciones de la Ordenanza
General de Construcciones y Urbanizacion, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, las
Ordenanzas Locales de Instalaciones Domiciliarias de los servicios respectivos, todas las leyes que
tengan relacién con el régimen laboral o del trabajo y previsional del personal que trabaje en la
obra, las normas chilenas oficiales obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacidn respecto a
la calidad, método de ejecucidon y proteccion, y en general toda aquella legislacidn o normalizacién
vigente que tenga relacién directa o indirecta con la ejecucién de la obra contratada.

Sin perjuicio de las obligaciones gue se establecen en el presente contrato, y en las bases
administrativas, el contratista tendra las siguientes obligaciones:

a).-No podrd hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas
que sirvan de base al contrato.

b).-Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligdndose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El Inspector
Técnico estd facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona que no ejecute los
trabajos en debida forma.

c).-Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se ejecutaran
las mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores que concurran al
establecimiento, y evitar, ademds, el contacto de sus trabajadores con los parvulos.

d).-Ejecutar los trabajos escrupulosamente y con estricta sujecion a lo estipulado en las presentes
bases administrativas, especificamente técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle y otros
antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejor y
mas perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica y el arte del buen construir.
e).-Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materia de accidentes y prevencion de
riesgos especialmente a la ley nimero 16.744, como asimismo a la normativa que establezca la Junji
sobre esta materia.

f).-Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a
su personal y/o a terceros. '

g).- Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones
de la JUNJI existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el riesgo de incendio.

h).-De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden
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como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacion, etc.

i)-El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligdndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse, y
que se deba a la mala ejecucién o deficiente calidad de los materiales empleados en su ejecucion.
j).-Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposiciones de |a JUNJI.

k).-Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no tendrd derecho alguno a indemnizacién de ninguna especie, por pérdida,
destruccién, deterioro, desgaste, producidos por rebo, uso, mal uso u otra razén, incluyendo la fuerza
mayory el caso fortuito de estas.

).-Asimismo, el contratista debera en la ejecucién de éste contrato, cuidar preocupadamente del
Medio Ambiente v la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible.

DECIMOQ SEPTIMO: DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Recepcidn provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcién de la obra a la
Inspeccién Técnica, la que se ingresard a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcién de las obras se efectuara por una Comisién compuesta por el I.T.0, la Directora del
Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJL.

La Comision se constituira en la obra en un plazo no superior a 7 dias corridos, contados desde la
fecha de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de
recaer en dias inhdbiles, se postergara para el dia habil siguiente,

Una vez que la Comisién verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de
Recepcidn Provisoria, la gue sera firmada por los asistentes.

La Comisién consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el .T.O.,
con motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de
Obras.

Si de la Recepcion de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos
facilmente reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion
Provisoria con Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en
dicha acta, los folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el
plazo para que el Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos, Este plazo no podra
exceder a 10 dias corridos y no estara sujeto a multas.

El 1.T.0., deberé certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentro
del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones, dejando
constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estaran sujetos a las
multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.
La Recepcion Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacion del Gltimo estado de

pago.

Recepcidn definitiva:

Transcurrido el plazo de 160 dias contados desde la fecha de la recepcién provisoria sin
observaciones se procederd a la recepcion definitiva

La JUNJI hara uso de las instalaciones involucradas en los trabajos contratados, después de la
recepcion provisoria sin observaciones. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista serd siempre
responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucién de la obra, de todos
los defectos que presente la misma, a menags que estos defectos se deban al uso inadecuado, y
deberd repararlos a su costo en un periodo inmediato establecido por el 1.T.0., que no podra
exceder los 15 dias corridos.

Para la Recepcion definitiva se conformara una Comision conformada por el |.T.0., la Directora del

establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, los que notificardn de este acto al

Contratista.

La comision verificara basicamente, lo siguiente:

. La buena ejecucién de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la
ejecucion defectuosa).



3 la calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o
deficiencias propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantard un Acta de Recepcién Definitiva. Este documento facultara al

contratista para solicitar la devolucién de la garantia de buena ejecucion de la obra.

Transcurrido el plazo de 160 dias contados desde la fecha de la recepcion provisoria sin

observaciones y dentro del periodo de vigencia de la boleta de correcta ejecucion de las obras, se

procedera a la recepcion definitiva.

DECIMO OCTAVO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS.

El contratista no podré ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y
obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacién, y en especial los establecidos en el
presente instrumento.

DECIMO NOVENO: DEL PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara, que por es solo hecho de participar en la presente licitacion, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligdndose a cumplir con todas y cada una de las
estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en las bases de la
licitacién y ademds documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la
informacién y documentacién que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes
bases de licitacion, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1.1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer sobornos, regalos, premios
,dadivas o pagos , cualquiera fuese su tipo de naturaleza y /o monto, a ningtn funcionario publico en
relacidn a su oferta, con el proceso de licitacion publica , ni con la ejecucion de él o los contratos que
eventualmente se derivan de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas
que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones 0 en
la posterior adjudicacién y ejecucion del o los contratos que de ello se deriven.

1.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones , actos o
conductas que tengan por objetivo influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto especifico y especialmente , aquellos acuerdos , negociaciones ,
actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

1.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacion, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia precisién y vigencia de la
misma.

1.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, y
transparencia en el presente acuerdo de voluntades.

1.5. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacién, sus documentos integrales y él o los contratos que de ellos
derivase.

1.6. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones prevista en estas bases
de la licitacion, asi como en la legislacion y normativa que sean aplicables.
1.7. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una

propuesta seria, con informacion fidedigna y en términos técnicos y econémicos ajustados a la
realidad, que se aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad
ofertadas.

1.8. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y /
o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con gue éste o €stos se
relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacion, incluidos sus
subcontratistas individuales gque también procediesen y / o fueren determinadas por los organismos
correspondientes.

VIGESIMO: DE LOS PERJUICIOS.

Serd de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a terceros en el curso
de los trabajos o con ocasidn de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la seguridad, leyes
sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, y en
general con las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten a futuro y que digan
relacion con esta clase de trabajo.

VIGESIMO PRIMERO: DE LOS DANOS DE LAS OBRAS Y OTRAS PERDIDAS.
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lgualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, sera de exclusivo cargo y cuenta
del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que sea, que se
produzca con causa o con ocasion de estos trabajos, sera de su exclusivo cargo y cuenta,
guedando La JUNJI libre de toda responsabilidad al respecto. Asimismo, las pérdidas causadas por
incendio u otros accidentes, seran de cargo del contratista, quien podra asegurar la obra por su
cuenta, hasta la recepcién provisional. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debera responder
por el costo de los perjuicios no cubiertos por cualquier causa por el seguro.

El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacion a fa JUNJI, ni pedir modificacién al contrato
por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que puedan ocurrir en
los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera otra circunstancia no prevista en forma
expresa en el presente contrato. Tampoco tiene derecho el contratista a exigir aumento de precio
por empleo de materiales de mejor calidad a lo establecido en los antecedentes de |a propuesta.

VIGESIMO SEGUNDO: DE LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

Los materiales que se empleen en la construccién de la obra deberan ser nuevos y de primera
calidad, ademds cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas y con las
exigencias, normas y reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes.

VIGESIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes fijan
como domicilio la ciudad de Concepcién, sometiéndose en todo a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

VIGESIMO CUARTO: La personeria de dofia Andrea Paola Saldafia Ledn, para actuar en
representacion de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Region del Biobio, en su calidad de
Directora Regional Transitoria y Provisional (TyP), consta en la Resolucién N°015/00501 de
08.08.2014, y en las Resoluciones N°015/0026 de 04.02.2000 Y N°015/0172 de 20.08.2001, todas
de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y en lo dispuesto en el
art. 59 de la Ley N°19.882.

VIGESIMOQUINTO: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de ellos en
poder de la JUNJ! y uno en poder del contratista.
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