RESOLUCION EXENTA N2 015/2 g 3 5

REF.: APRUEBA CONTRATO
EJECUCION DE OBRA DE
CONSERVACION DEL JARDIN INFANTIL
CARACOLITO, CODIGO 8101002, ID
1576-47-LP14, ENTRE JUNJI REGION DEL
BIO BIO Y MARCO ANTONIO SALINAS
PLACENCIA.

Concepcicn, — §6 DI, 2014

VISTOS:

1.-Ley N2 17.301, que crea la Corporacion denominada
Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones.

2.-Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
establecido por D.S. N® 1574 de 1971 del Ministerio de Educacion.

3.-Ley Orgénica Constitucional N°18.575 de Bases
Generales de |la Administracion del Estado.

4.-Ley N° 19.653 sobre Probidad Administrativa aplicable
de los Organos de la Administraciéon del Estado.

5.-Ley N°29.880, del Ministerio de Secretaria General de
la Presidencia que “Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen
los 6rganos de la Administracion del Estado”.

6.-Ley N°19.886, sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestaciones de Servicios.

7.-Ley de Presupuesto del Sector Publico N°20.713
vigente para el 2014.

8.-Decreto N°250 del Ministerio de Hacienda que
aprueba el reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacion de servicios.

9.-D.L. N°®1.263 sobre Administracion Financiera del
Estado.

10.-Resolucion N2 1600 de fecha 06.11.08 de la
Contraloria General de la Republica.

11.-La Resolucion N°015/2407 de fecha 28.10.2014, de
Director Regional (S) del Bio Bio, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que
aprueba bases administrativas, bases tacnicas y anexos.

12.-Resolucion Exenta N°015/2792 de fecha 03.12.2014,
de Director Regional (T v P), que adjudica licitacion publica a proveedor que indica.

13.-La Resolucién N2 015/26 de fecha 04.02.00 vy
Resolucion N° 015/172 de fecha 20.08.01 ambas de Vicepresidenta Ejecutiva de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y modificaciones.

14.-la Resolucion N°015/00501 de 08.08.2014,
pronunciada por la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
y lo dispuesto en el art. 59 de la Ley N°19.882.



CONSIDERANDO:

1.-En virtud de resolucion exenta N°015/2407 de fecha
28 de octubre de 2014 de Director Regional (S) del Bio Bio, de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles se aprobaron bases administrativas, bases técnicas y anexos, para
contratar la obra de “Conservacién de jardin infantil Caracolito, codigo 8101002,
Junji, regidn del Biobio” y se autorizé el llamado licitacion publica a través del sitio
www.mercadopublico.cl.

2.-Que mediante resolucién exenta N°015/2792 de
fecha 03 de diciembre de 2014, el Directora Regional (T y P) aprobd adjudicacion a
licitacién publica para la obra de “Conservacion de jardin infantil Caracolito, codigo
8101002”, Junji, regién del Biobio”, proceso licitatorio individualizado con la ID
N°®1576-47-LP14.

3.-Que producto de lo expuesto en punto anterior, con
fecha 12 de Diciembre de 2014 se celebro Contrato de ejecucién de obras de
Conservacién de jardin infantil Caracalito, cédigo 8101002, Junji, regién del Biobio,
entre Junji y Marco Antonio Salinas Placencia.

4.-Que, es necesario dictar un acto administrativo que
apruebe el mencionado contrato, por tanto y en virtud de las facultades que me
confiere lo dispuesto en el Punto |, numeral sexto de la resolucion N¢ 015/0026 de
fecha 04.02.00, modificada por Ia resolucion N2 015/0172 de fecha 20.08.01,

RESUELVO:

1.-APRUEBASE Contrato de ejecucion de obras para la
“Conservacién de jardin infantil Caracolito, cédigo 8101002, Junji, regién del Biobio”,
celebrado entre Junta Nacional de Jardines Infantiles y el adjudicatario, Marco
Antonio Salinas Placencia, cuyo texto es del siguiente tenor:

En Concepcién, a 12 de Diciembre de 2014, comparecen por una parte la JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Corporacion Auténoma de Derecho Publico, rol
Unico tributario N2 70.072.600-2, representada legalmente, segun se acreditara, por su
Directora Regional (T y P) del Biobio doria ANDREA SALDANA LEON, chilena, soltera,
Trabajadora Social, cédula nacional de identidad N° 14.373.178-2, ambos domiciliados
para estos efectos en Avenida O'Higgins Poniente N° 77, quinto piso, comuna de
Concepcidn, en lo adelante la “JUNJI y, por la otra parte don MARCO ANTONIO
SALINAS PLACENCIA, chileno, casado, constructor civil, cédula nacional de identidad
N°8.789.686-2, con domicilio para estos efectos en calle Calican N° 2322 San Pedro
de La Paz, ciudad de Concepcion, en adelante el “CONTRATISTA”, quienes han
convenido en el siguiente contrato de ejecucion de obras PARA REALIZAR LA OBRA
DE CONSERVACION DEL JARDIN INFANTIL CARACOLITO, CODIGO 8101002, DE JUNII,
REGION DEL BIOBIO.



PRIMERO: ANTECEDENTES.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, para el normal funcionamiento de sus
funciones, requirio formalizar un proceso licitatorio que contemple el servicio para
OBRA DE CONSERVACION DEL JARDIN INFANTIL CARACOLITO, CODIGO 8101002, DE
JUNIJI, REGION DEL BIOBIO, Este proceso de licitacion se realizo a través del Sistema de
Informacion de la Direccion ce Compras vy Contrataciones Publicas
www.mercadopublico.cl en virtud de lo establecido en la Ley N® 19.886 y su
Reglamento, dictandose al efecto la resolucion exenta n® 015/ 2407 de 28 de octubre
de 2014 de Direccion Regional del Biobio de Junta Nacional de Jardines Infantiles, que
aprueba bases administrativas, técnicas y anexos, dictandose la resclucion exenta
n°015/2792 de 03 Diciembre de 2014 de la Direccion Regional de JUNJI Biobio, que
adjudica Licitacion Publica para contratar las obras de conservacion del Jardin Infantil
Caracolito, Codigo 8101002, ID 1576-47-LP14, adjudica Licitacion Publica a oferente
gue indica.

SEGUNDO: ADJUDICACION.

En virtud de resolucidn exenta n® 015/2792 de 03 de Diciembre de 2014, de la
direccién regional del Biobio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, se adjudico
licitacion publica para contratar la obra de conservacion del Jardin Infantil Caracolito,
Codigo 8101002, de Junji, Region del Biobio, id n® 1576-47-LP14, en la forma vy
condiciones sefialadas en la precitada resolucion a MARCO ANTONIO SALINAS
PLACENCIA, RUT: 8.789.686-2.

TERCERO: MATERIA DEL CONTRATO.

Por el presente instrumento, la JUNJI, debidamente representada, encarga al
proveedor adjudicado, en virtud de la resolucion exenta N°015/2792, la ejecucion de
la obra de conservacion del Jardin Infantil Caracolito, Cédigo 8101002, de Junji,
Region del Biobio, indicado en la cldusula precedente, obligdndose por este acto a
ejecutarla en la forma mencionada en el presente contrato, en las bases
administrativas, anexos y especificaciones técnicas que formaron parte del proceso
licitatorio, cuyo texto y tenor el contraztista declara expresamente conocer y aceptar.

CUARTO: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO- ESTRICTA SUJECION A BASES
ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS.

El contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos y
Especificaciones Técnicas, elaborados para el llamado a propuesta publica para la
contratacion de la obra mencionada, en su oferta y a los demds antecedentes que
sirvieron de base para la adjudicacion de la obra por parte de la JUNJI, documentos
todos que forman parte integrante del presente contrato.

En el cumplimiento de su obligacion el contratista proporcionara la mano de obra,
equipo, herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la
ejecucion de la obra.

QUINTO: DEL PRECIO

El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total de $
94.167.635.- (noventa y cuatro millones ciento sesenta y siete mil seiscientos treintay
cinco millones de pesos), IVA incluido La ejecucidn de las obras se pagara de la forma
establecida en el numeral 27 de las bases administrativas aprobadas en virtud de la




resolucion exenta N° 015/2407 de 28 de octubre de 2014 pronunciada por Director
Regional (S) del Biobio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

SEXTO: GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y
OBLIGACIONES LABORALES.

Para garantizar la buena ejecucién de las obras el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y obligaciones laborales y previsionales, emanadas del presente contrato, el
contratista entrega en este acto a la JUNJI un Deposito a la vista, numero de serie
N°001787-9 a favor de Junta Nacional de Jardines Infantiles, por un monto total que
asciende a $9.416.764.-, con fecha de emision 12.12.2014, Equivalente al 10 % del
valor total del presente contrato.

SEPTIMO: PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS.

El plazo de ejecucion de las obras serd de 90 (noventa) dias corridos. Estos dias se
contaran desde la fecha de entrega d2 terreno al contratista, cuya acta levantara el
respectivo inspector técnico de la obra (ITO).

Sin perjuicio de lo anterior, por causa canstitutiva de caso fortuito, fuerza mayor al tenor
del articulo 45 del Codigo Civil, o aumento de las obras contratadas, el oferente podra
solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacion minima de 10 dias previos al
vencimiento del plazo convenido, una prorroga del plazo para la ejecucion de las obras,
la que a juicio exclusivo de esta Institucion podra ser aceptada o rechazada, total o
parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), quién certificard
el caso fortuito y/o fuerza mayor. D cha autorizacion se materializara mediante la
dictacion de una resolucion fundada que asi lo disponga y en caso de corresponder a la
entrega oportuna e inmediata de una prorroga de boleta de la garantia asignada al
cumplimiento del contrato y a |a correcta ejecucion de las obras.

OCTAVOQO: REQUISITOS PARA CONTRATAR.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de
contratar, no encontrarse afecto a la prohibicién prevista en los articulos 8%y 10° de |a
Ley N* 20.393 vy 4° de la Ley N° 19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de
Chileproveedores. La primera circunstancia se verificara con la Direccion de Compras y
Contratacion Publica, al tenor de lo establecido por el inciso final del articulo 10, de la
referida ley. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en Chileproveedores,
dispondra de un plazo maximo de 5 dias habiles, contados del dia siguiente habil de la
fecha de notificacion de la adjudicacion, para efectuar su inscripcion en este registro,

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el
Registro de Chileproveedores en el plazo indicado, se procedera a adjudicar la siguiente
oferta mejor evaluada, o bien, se declarara desierta la licitacion, de acuerdo a los
intereses del Servicio.

NOVENO: DEL PRESENTE CONTRATO.

El presente instrumento celebrado entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el
adjudicatario se firma en las oficinas de la unidad de compras de la Direccién Regional de
Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicadas en la calle O'Higgins Poniente 77, 52 piso,
Comuna de Concepcidn.

Conforme lo disponen las bases admin strativas el plazo para firmar el contrato sera de
10 dias habiles, contados desde la notificacion de la resolucion de adjudicacion al



oferente, plazo en cuya virtud, ademas, debera presentar una boleta de garantia por el
fiel cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en gue conste la personeria
juridica del o de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b)  Fotocopia del RUT.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la
inscripcion (fojas, N2 y afo), ¢ fotocopia del certificado de vigencia de la
persona juridica, segin corresponda, ambos con una antigliedad no superior a
60 dias habiles contados desde la publicacion de la Resolucidon que dispone la
contratacion en el portal www.mercadopublico.cl

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y c) precedente no
seran exigidos a los participantes que se encuentren inscritos en Chileproveedores y
cuya documentacion publicada en dicho registro sea la correspondiente y suficiente
para la suscripcion del contrato respecrivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean
imputables, dentro del plazo indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra
dejar sin efecto la adjudicacion realizada, y adjudicar la licitacion al siguiente
proponente mejor calificado o bien, declarar desierta la licitacion, de acuerdo a los
intereses del Servicio.

DECIMO: DE LAS MIULTAS.

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las
presentes Bases Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las
obras o de atraso en la subsanacién de las observaciones definidas en la recepcion
provisoria, se aplicara al contratista una multa equivalente al 0.5% del monto neto del
contrato, las que seran descontadas del estado de pago final.

Cuando la multa exceda al méximo estipulado entendiéndose este el 10% del valor
total del contrato, se podra poner término al contrato y cobrar la garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

DECIMO PRIMERO: DE LA ENTREGA DEL TERRENO.

La entrega de terreno se efectuard posterior a la fecha de firma del contrato,
levantando acta de ello. Ademas, si el proyecto lo requiere, el contratista debera
iniciar los tramites para la obtencion de la Autorizacion de Obras Preliminares
emitido por la Direccion de Obras Municipales, los que seran de cargo y
responsabilidad del contratista.

En este acto, el contratista deberd entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los
plazos de la obra, programacién financiera mensual y libro de obras foliado, en
formato triplicado y autocopiativo.

DECIMO SEGUNDO: DE LA FORMA DE PAGO.

La obra se pagara de la siguiente forma:

Se podra entregar un anticipo del 20% del valor total del contrato (IVA incluido), previa
solicitud por parte del contratista y la entrega de una garantia equivalente al monto




anticipado, la cual podré ser una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de
fianza, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio
oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles posteriores al dltimo estado de
pago. Si el plazo para ese estado de pago se posterga por cualquier causa, procede
ampliar |a vigencia de este instrumento de garantia en el mismo nimero de dias en que
se estime el incremento del plazo referido, a menos que se haya completado la
deduccion del anticipo.

La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del valor del
contrato de la obra denominada “OBRA DE CONSERVACION DEL JARDIN INFANTIL
CARACOLITO, CODIGO 8101002, DE JUNJI, REGION DEL BIOBIO.ID N°1576- 47-
LP14".

En el caso de los vale vista, esta glosa deberd expresarse en una declaracion jurada del
contratista, la cual se adjuntara al mencionado documento.

Dicha boleta o vale vista serd devuelta al contratista una vez efectuada la cancelacion del
ultimo estado de pago y encontrarse deducido el anticipo otorgado.

Se realizaran estados de pago mensuales, segin avance de obras, los que seran
certificados por el Inspector Técnico de Obra (ITO). En cada estado de pago, se
descontara el 20% del valor de éste, como devolucion proporcional del anticipo, hasta
completar el valor del anticipo, en el caso de haberse otorgado.

El contratista presentard para cada estado de pago la factura correspondiente y el
Inspector Técnico de Obra (ITO) debera visar cada uno de dichos estados de pago y la
referida factura.

Las facturas deberan ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.

Existirdn tantos estados de pago mensuales, como sea la extension del plazo de las
obras; sin embargo, para el primer, segundo y dltimo estado, se exigiran los siguientes
requisitos:

Para cursar el primer estado de pago, el contratista debera entregar el respectivo
comprobante de ingreso del Permiso de Edificacion de Obras emitido por Iz
Municipalidad, en el caso de ser requerido en las bases técnicas.

Los estados de pago intermedios, se realizaran de acuerdo al estado de avance de las
obras certificado por el ITO,

El dltimo estado de pago se efectuard previa recepcion provisoria de las obras sin
observaciones, y no podrd ser inferior al 10 % del valor total del contrato. Este estado de
pago debera ser acompanado de los proyectos de arquitectura, estructura y
especialidades definitivos, el Permiso de Edificacion de Obras emitidos por la
Municipalidad, y las aprobaciones de las instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas,
emitidas por los organismos pertinentes, segiin corresponda al proyecto, las que seran
de cargo y responsabilidad del contratista, para proceder a la cancelacién del dltimo
pago, es requisito obligatorio presentar, la boleta de Garantia de Buena Ejecucion,
solicitada en punto 24 de estas bases administrativas, la no presentacion de esta
garantia detendra la cancelacion del pago.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, deberd adjuntar
un certificado emitido por la Inspeccidn del Trabajo respectiva, que acredite que no
tiene reclamos pendientes por remuneraciones o cotizaciones de seguridad social



adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con trabajadores
contratados en los Ultimos dos aflos

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados durante los dos ultimos afos, los respectivos estados de pago producto del
contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la
empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al
cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista deberd acompafar en su
oportunidad un certificado de cumplimiente de obligaciones laborales, de
remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social, extendido por la entidad
legalmente autorizada para tales efectcs. En su defecto, debera adjuntar las planillas de
pago de imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

Para cursar los estados de pago, el contratista deberd presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a las partidas de
las que solicita su cancelacion.

DECIMO TERCERO: DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION.
De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de
Jardines Infantiles podra poner término anticipado al contrato por incumplimiento del
mismo. En este caso, se podrd hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del
contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios efectivamente
prestados y recibidos a satisfaccion.
Causales de término anticipado del contrato:
1.1. Resciliacidn o mutuo acuerdo entre los contratantes.
1.2. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.
1.3. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.
1.4. Cuando la construccion de las obras no cumpla con los requerimientos de las
Especificaciones Técnicas de esta licitacion.
1.5, Demora de 10 dias corridos en 2l inicio de las obras.
1.6. Paralizacidn injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas
imputables al contratista.
1.7. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.
1.8. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y
comprometieran la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al
proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los
referidos defectos.
1.9. Cuando las multas aplicadas eguivalgan o superen el 10% del valor total del
contrato, segun lo indicado en el punto 22, de las presentes bases administrativas.
1.10.Si tratdandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion del
contrato.
1.11.5i no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones
efectuadas durante las etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.
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1.12.Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los uitimos
dos afios, a la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un méximo de seis
meses.

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que
ello signifiqgue mutacion de las cldusulas esenciales del mismo que se definiran en ese
instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino
la obra contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones
fundadas y de comun acuerdo con el contratista, lo que debera sancionarse mediante
una Resolucion.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse
hasta por un 30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una
nueva garantia de Fiel cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el
mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucion de obras se cotizardn al mismo valor de los precios
unitarios del presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizarda mediante
resolucion fundada, que se ptblicara en el sistema de informacion
www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro de las 24 horas de dictada.

DECIMO CUARTO: DE LA INSPECCION DE OBRAS.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, designard a un constructor civil, ingeniero
constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de la construccion, perteneciente a la
Institucion, como Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones seran, entre otras:
velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas,
impartir instrucciones relacionadas con la ejecucion de la obra a través del libro de
obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los
trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del
contrato, visar estado de pago presentado por el contratista y participar en las
comisiones de la recepcion provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del |.T.O. gue las instruyo,
asimismo, estardn firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio
que esta ultima no sera indispensable para la validacidon del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, guien sera responsable de su
extravio, enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un
sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el |.T.0., para archivar en la
carpeta de obras, la segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se
mantendra en el libro.



La Inspeccién Técnica de la Obra requerira de los certificados de calidad establecidos en
las especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su
juicio, sean necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus
resultados sean representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser
tomadas por un laboratorio oficial reconocido y en presencia del I.T.O.

Toda obra que a juicio del |.T.O. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o
no cuente oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en
ningun estado de pago mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado
la certificacion exigible, a entera satisfaccién de la Inspeccion Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberdn
ser demolidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.

DECIVMO QUINTO: DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un profesional del area de
la construccion, con la experiencia exigida en obras similares, quien debera asumir la
plena responsabilidad y representacion del contratista para hacer efectiva las
instrucciones impartidas por la Inspeccion Técnica y proporcionar los antecedentes e
informes que se requieran.

La JUNJI podra rechazar a este profes onal por razones fundadas. Esta medida podra
hacerla extensiva a cualquier trabajador y/o subcontratista.

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio
cuando corresponda, de los vicios de la construccidn y de los prejuicios que con ella se
ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 vy
siguientes del Codigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del
contrato, le pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos,
como también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a
la propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se
ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision,
alimentacion u otros. Asimismo, el contratista deberd cumplir con la normativa vigente,
relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus
trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca
las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los
trabajos, obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la
Institucién pudiera apreciarse.



. Goblemade Chie -
El contratista deberd efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y
adecuado cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, deberd resguardar
la integridad de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacion de
bafios quimicos u otra solucion aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas
para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su
ejecucion y hasta el momento de la recepcion provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligacionies laborales.

El proponente adjudicado, sera el exclusivo empleador del personal que destine al
cumplimiento de las obligaciones del contrato, el que deberd ser contratado de
acuerdo con las normas del Codigo del Trabajo, de manera tal que la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, no tiene ni terdra vinculo laboral ni juridico alguno con ese
personal.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del Codigo del Trabajo, el Contratista
deberd presentar un certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspeccién del Trabajo
respectiva o bien por otros documentcs que garanticen la veracidad de dicho monto y
estado de cumplimiento, respecto a los trabajadores del Contratista, por ejemplo
Boletin de |a Direccion del Trabajo que se obtiene desde su pagina web. Asimismo, se
exigird la referida documentacion respecto de las obligaciones que tengan los
subcontratistas con sus trabajadores. Ello, con el propdsito de hacer efectivo los
derechos gue le asisten a la Junta Nacional de Jardines Infantiles de ser informada y
de retencion consagrados en los incisos 2° y 3° de la aludida norma legal, en el marco
de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales vy
previsionales, a la que hace mencién e’ articulo 183-D de la citada ley.

Finalmente, el oferente deberd solicitar al Inspectar Técnico de Obras (ITO) la
autorizacion para que intervengan los subcontratistas en la ejecucién de las obras.

DECIMOSEXTO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

E! contratista deberd ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En el desarrollo y
ejecucion de la obra debera cefirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y
demas antecedentes del proyecto proporcionado por la JUNJI y habra de cumplir con
las prescripciones de la Ordenanza General de Construcciones vy Urbanizacion, la Ley
General de Urbanismo y Construcciones, las Ordenanzas Locales de Instalaciones
Domiciliarias de los servicios respectivos, todas las leyes que tengan relacion con el
regimen laboral o del trabajo y previsional del personal que trabaje en la obra, las
normas chilenas oficiales obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacién
respecto a la calidad, método de ejecucion y proteccion, y en general toda aquella
legislacion o normalizaciéon vigente que tenga relacion directa o indirecta con la
gjecucion de la obra contratada.




Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y en las bases
administrativas, el contratista tendra las siguientes obligaciones:

a).-No podrd hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones técnicas que sirvan de base al contrato.

b).-Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecuciéon de los trabajos,
obligdndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta
pudiera apreciarse. El Inspector Técnico estd facultado para ordenar por escrito el
retiro de cualguier persona que no ejecute los trabajos en debida forma.

c).-Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde
se ejecutaran las mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los
menores que concurran al establecimiento, y evitar, ademads, el contacto de sus
trabajadores con los parvulos.

d).-Ejecutar los trabajos escrupulosamente y con estricta sujecidn a lo estipulado en las
presentes bases administrativas, especificamente técnicas, aclaraciones, planaos
generales y de detalle y otros antecedentes entregados. Dichos antecedentes se
interpretaran siempre en el sentido de la mejor y mas perfecta ejecucion de los trabajos,
conforme a las reglas de la técnica y el arte del buen construir.

e).-Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materia de accidentes y
prevencién de riesgos especialmente a la ley nimero 16.744, como asimismo a la
normativa que establezca |a Junji sobre esta materia.

f).-Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

g).- Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiguen mayores costos, como
también asume dafios y perjuicios gue producto de sus faenas, pueda ocasionar a la
propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI existente dentro del local donde se ejecute
la obra, incluyendo el riesgo de incendic.

h).-De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad,
alimentacion, etc.

i).-El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los
trabajos, obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta
pudiera apreciarse, y que se deba a la mala ejecucién o deficiente calidad de los
materiales empleados en su ejecucion.

i).-Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo
las disposiciones de la JUNJI.

k).-Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad.
En consecuencia, no tendra derecho alguno a indemnizacién de ninguna especie, por
pérdida, destruccion, deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u otra
razén, incluyendo la fuerza mayor vy el caso fortuito de estas.

[).-Asimismo, el contratista deberd en la ejecucién de éste contrato, cuidar
preocupadamente del Medio Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor
dafio posible.

DECIMO SEPTIMO: DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Recepcion provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcion de la
obra a la Inspeccion Técnica, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva,




La recepcion de las obras se efectuara por una Comisién compuesta por el L.T.O, la
Directora del Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado
por la JUNJI.

La Comisién se constituird en la obra en un plazo no superior a 7 dias corridos,
contados desde la fecha de términc de la obra, notificando al Contratista para
participar en dicho acto. En caso de recaer en dias inhabiles, se postergara para el dia
habil siguiente.

Una vez que la Comision verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el
Acta de Recepcion Provisoria, la que sera firmada por los asistentes.

La Comisidn consignard como fecha de término de las obras, la fecha que haya
verificado el I.T.0O., con motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha
quedara indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcion de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de
defectos facilmente reparables, recibira la obra con observaciones, levantando el Acta
de Recepcion Provisoria con Observaciones, detallando dichas cbservaciones en el
Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios de las hojas del Libro de Obras
donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute a su
costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra exceder a 15 dias corridos y no
estara sujeto a multas.

El I.T.O., deberd certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la
comision, dentro del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcion
Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del cumplimiento de las
correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estaran
sujetos a las multas establecidas, sin perjuicio de |a facultad de poner término al
Contrato.

La Recepcién Provisoria sin Observaciones, darad derecho a la cancelacion del tltimo
estado de pago.

Recepcion definitiva:

La JUNJI hard uso de las instalaciones involucradas en los trabajos contratados,
después de la recepcidn provisoria sin observaciones. Sin perjuicio de lo anterior, el
Contratista serda siempre responsable, durante el plazo de garantia establecida por
correcta ejecucion de la obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos
que estos defectos se deban al uso inadecuado, y debera repararlos a su costo en un
periodo inmediato establecido por el 1.T.0,, que no podra exceder los 15 dias corridos.

Para la Recepcion definitiva se conformard una Comisién conformada por el 1.T.O., la
Directora del establecimiento, v a lo menos un funcionario adicional, los que
notificaran de este acto al Contratista.

La comision verificara basicamente, lo siguiente:



La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a |a
ejecucion defectuosa).

La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o
deficiencias propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantard un Acta de Recepcion Definitiva. Este documento
facultara al contratista para solicitar la devolucién de la garantia de buena ejecucion
de la obra.

Transcurrido el plazo de 330 dias contados desde la fecha de la recepcidn provisoria
sin observaciones y dentro del periodo de vigencia de la boleta de correcta ejecucion
de las obras, se procedera a la recepcion definitiva. En este acto el contratista debera
presentar la copia de la Recepcién Municipal previamente obtenida, segun
corresponda

DECIMO OCTAVO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS.

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los
derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacion, y en
especial los establecidos en el presente instrumento.

DECIMO NOVENO: DEL PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara, que por es solo hecho de participar en la presente licitacion, acepta
expresamente el presente pacto de int2gridad, obligandose a cumplir con todas y cada
una de las estipulaciones que contenicas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen
en las bases de la licitacion y ademas documentos integrantes. Especialmente, el
oferente acepta el suministrar toda la informacion y documentacion que sea
considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitacion,
asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1.1- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer sobornos,
regalos, premios ,dadivas o pagos , cualquiera fuese su tipo de naturaleza y /o monto, a
ningln funcionario publico en relacidn a su oferta, con el proceso de licitacion publica,
ni con la ejecucion de él o los contratos que eventualmente se derivan de la misma, ni
tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o
indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior
adjudicacion y ejecucién del o los contratos que de ello se deriven.

1.2.- Eloferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones ,
actos o conductas que tengan por objetivo influir o afectar de cualquier forma la libre
competencia, cualquiera fuese la conducta o acto especifico y especialmente , aquellos
acuerdos , negociaciones , actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier
de sustipos o formas.

1.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacion y documentacion, que
deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas
que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia
precision y vigencia de la misma.

1.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad,
ética, y transparencia en el presente acuerdo de voluntades.



1.5.  El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetard las reglas vy
condiciones establecidas en las bases de licitacion, sus documentos integrales y él o los
contratos que de ellos derivase.

1.6.  El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones prevista en
estas bases de la licitacion, asi como en a legislacion y normativa que sean aplicables.
1.7.  El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio
es una propuesta seria, con informacién fidedigna y en términos técnicos y economicos
ajustados a la realidad, que se aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las
condiciones y oportunidad ofertadas.

1.8.  El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que
las obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por
sus empleados y / o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las
personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como
efecto de la presente licitacion, incluidos sus subcontratistas individuales que también
procedieseny / o fueren determinadas por los organismos correspondientes.

VIGESIMO: DE LOS PERJUICIOS.

Sera de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a
terceros en el curso de los trabajos o con ocasidon de ellos, como igualmente todo lo
concerniente a la seguridad, leyes sociales, previsionales y laborales sobre accidentes
del trabajo, enfermedades profesionales, y en general con las leyes, reglamentos y
ordenanzas vigentes o que se dicten a futuro y que digan relacién con esta clase de
trabajo.

VIGESIMO PRIMERO: DE LOS DANOS DE LAS OBRAS Y OTRAS PERDIDAS.

lgualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, sera de exclusivo
cargo y cuenta del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra
naturaleza gue sea, que se produzca con causa o con ocasion de estos trabajos, serd
de su exclusivo cargo y cuenta, quedando La JUNJI libre de toda responsabilidad al
respecto. Asimismo, las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, serdn de
cargo del contratista, quien podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcion
provisional. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debera responder por el costo
de los perjuicios no cubiertos por cualquier causa por el seguro.

El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacion a la JUNJI, ni pedir
modificacion al contrato por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos
causen, ni por alzas que puedan ocurrir en los precios de los materiales o jornales, ni
por cualquiera otra circunstancia no prevista en forma expresa en el presente
contrato. Tampoco tiene derecho el contratista a exigir aumento de precio por
empleo de materiales de mejor calidad a lo establecido en los antecedentes de la
propuesta.

VIGESIMO SEGUNDO: DE LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN EN LA EJECUCION DE
LA OBRA.

Los materiales que se empleen en la construccion de la obra deberdn ser nuevos y de
primera calidad, ademas cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones
Técnicas y con las exigencias, normas y reglamentos impuestos por los Servicios
correspondientes.




VIGESIMO TERCERO: Para todos los e“ectos legales derivados del presente contrato
las partes fijan como domicilio la ciudad de Concepcién, sometiéndose en todo a la
competencia de sus Tribunales de Justicia.

VIGESIMO CUARTO: La personeria de dona Andrea Paola Saldafia Ledn, para actuar
en representacién de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Regién del Biobio,
en su calidad de Directora Regional Transitoria y Provisional (T y P), consta en la
Resolucion N°015/00501 de 08.08.2014, y en las Resoluciones N°015/0026 de
04.02.2000 Y N°015/0172 de 20.08.2001, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, y en lo dispuesto en el art, 59 de la Ley
N®19.882.

VIGESIMOQUINTO: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando
tres de ellos en poder de la JUNJI y uno en poder del contratista.

2.- Imputese el gasto que demande la presente
resolucion al Subtitulo 31, ftem 02, Asignacién 004, programa 1, del Presupuesto
vigente de |la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

3.-Publicase en el sistema de informacion de la
Direccion de Compras y Contratacion Publica www.mercadopublico.cl la presente
resolucion v los antecedentes de rigor, para efectos de lo preceptuado en el articulo 6
del decreto supremo N° 250 de 2004, cel Ministerio de hacienda.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

/RSA/ASE/) /aia
Distributign:
-Asesoria Juridica

-Gabinete

-Subdireccion de Recursos Financieros
-Unidad de Compras

-Cobertura e Infraestructura
-Presupuesto y Planificacion

-Ley de Trasparencia

-Oficina de Partes

-Contratista



CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DE CONSERVACION DEL JARDIN INFANTIL CARACOLITO,
cODIGO 8101002, DE JUNJI, REGION DEL BIOBIO, ID 1576-47-LP14.

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

E

MARCO ANTONIO SALINAS PLACENCIA

En Concepcién, a 12 de Diciembre de 2014 , comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, Corporacién Autéonoma de Derecho Publico, rol Unico tributario N¢
70.072.600-2, representada legalmente, segln se acreditard, por su Directora Regional (TyP) del
Biobio dofia ANDREA SALDANA LEON, chilena, soltera, Trabajadora Social, cédula nacional de
identidad N° 14.373.178-2, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida O’Higgins Poniente N°
77, quinto piso, comuna de Concepcion, en lo adelante la “JUNJI y, por la otra parte don MARCO
ANTONIO SALINAS PLACENCIA, chileno, casado, constructor civil, cédula nacional de identidad
N°8.789.686-2, con domicilio para estos efectos en calle Calican N° 2322 San Pedro de La Paz,
ciudad de Concepcién, en adelante el “CONTRATISTA”, quienes han convenido en el siguiente
contrato de ejecucion de obras PARA REALIZAR LA OBRA DE CONSERVACION DEL JARDIN
INFANTIL CARACOLITO, CODIGO 8101002, DE JUNJI, REGION DEL BIOBIO.

PRIMERO: ANTECEDENTES.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, para el normal funcionamiento de sus funciones, requirio
formalizar un proceso licitatorio que contemple el servicio para OBRA DE CONSERVACION DEL
JARDIN INFANTIL CARACOLITO, CODIGO 8101002, DE JUNJI, REGION DEL BIOBIC, Este proceso
de licitacion se realizd a través del Sistema de Informacién de la Direccion de Compras y
Contrataciones Publicas www.mercadopublico.cl en virtud de lo establecido en la Ley N” 19.886 y su
Reglamento, dictdndose al efecto la resolucion exenta n” 015/ 2407 de 28 de octubre de 2014 de
Direccion Regional del Biobio de Junta Nacional de Jardines Infantiles, que aprueba bases
administrativas, técnicas y anexos, dictdndose la resolucién exenta n°015/2792 de 03 Diciembre de
2014 de la Direccién Regional de JUNJI Biobio, que adjudica Licitacion Publica para contratar las
obras de conservacion del Jardin Infantil Caracolito, Cédigo 8101002, ID 1576-47-LP14 , adjudica
Licitacién Ptblica a oferente que indica.

SEGUNDO: ADJUDICACION.

En virtud de resolucién exenta n® 015/2792 de 03 de Diciembre de 2014, de la direccion regional
del Biobio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, se adjudico licitacién publica para contratar
la obra de conservacién del Jardin Infantil Caracolito, Cédigo 8101002, de Junji, Region del Biobio,
id n° 1576-47-LP14, en la forma y condiciones sefialadas en la precitada resolucién a MARCO
ANTONIO SALINAS PLACENCIA, RUT: 8.789.686-2.

TERCEROQ: MATERIA DEL CONTRATO.

Por el presente instrumento, la JUNJI, debidamente representada, encarga al proveedor
adjudicado, en virtud de la resolucion exenta N°015/2792, la ejecucion de la obra de conservacion
del Jardin Infantil Caracolito, Cédigo 8101002, de Junji, Regién del Biobio, indicado en la clausula
precedente, obligdndose por este acto a ejecutarla en la forma mencionada en el presente
contrato, en las bases administrativas, anexos y especificaciones técnicas que formaron parte del
proceso licitatorio, cuyo texto y tenor el contratista declara expresamente conocer y aceptar.

CUARTO: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO- ESTRICTA SUJECION A BASES ADMINISTRATIVAS Y
TECNICAS.

El contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos Y
Especificaciones Técnicas, elaborados para el llamado a propuesta publica para la contratacién de
la obra mencionada, en su oferta y a los demas antecedentes que sirvieron de base para la
adjudicacién de la obra por parte de la JUNJI, documentos todos que forman parte integrante del
presente contrato.

En el cumplimiento de su obligacién el contratista proporcionara la mano de obra, equipo,
herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucion de la obra.
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QUINTO: DEL PRECIO

El precio del presente contratc a suma alzada asciende a la cantidad total de $ 94.167.635.-
(noventa y cuatro millones ciento sesenta y siete mil seiscientos treinta y cinco millones
de pesos), IVA incluido La ejecucion de las obras se pagaré de la forma establecida en el numeral
27 de las bases administrativas aprobadas en virtud de la resolucion exenta N° 015/2407 de 28 de

octubre de 2014 pronunciada por Director Regional {S) del Biobio de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles.

SEXTO: GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES
LABORALES.

Para garantizar la buena ejecucion de las obras el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales y previsionales, emanadas del presente contrato, el contratista entrega en
este acto a la JUNJI un Deposito a la vista, numero de serie N°001787-9 a favor de Junta Nacional
de Jardines Infantiles, por un monto total que asciende a $9.416.764.-, con fecha de emision
12.12.2014, Equivalente al 10 % del valor total del presente contrato.

SEPTIMO: PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS.

El plazo de ejecucion de las obras sera de 90 (noventa) dias corridos. Estos dias se contaran desde la
fecha de entrega de terreno al contratista, cuya acta levantard el respectivo inspector técnico de la
abra (ITO).

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor al tenor del articulo
45 del Cédigo Civil, o aumento de las obras contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por
escrito, con una antelacion minima de 10 dias previos al vencimiento del plazo convenido, una
prorroga del plazo para la ejecucion de las obras, la que a juicio exclusivo de esta Institucién podra ser
aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO),
quién certificara el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacidn se materializara mediante la
dictacién de una resolucién fundada que asi lo disponga y en caso de corresponder a la entrega
oportuna e inmediata de una prorroga de boleta de la garantia asignada al cumplimiento del contrato
v a la correcta ejecucion de las obras.

OCTAVO: REQUISITOS PARA CONTRATAR.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar, no
encontrarse afecto a |a prohibicién prevista en los articulos 8°y 10° de la Ley N° 20.393 y 4° de la Ley
N° 19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se
verificard con la Direccidn de Compras y Contratacion Publica, al tenor de lo establecido por el inciso
final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en
Chileproveedores, dispondra de un plazo maximo de 5 dias habiles, contados del dia siguiente habil
de la fecha de notificacion de la adjudicacion, para efectuar su inscripcion en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de
Chileproveedores en el plazo indicado, se procedera a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o
bien, se declarara desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

NOVENO: DEL PRESENTE CONTRATO.

El presente instrumento celebrado entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el adjudicatario se
firma en las oficinas de la unidad de compras de la Direccién Regional de Junta Nacional de Jardines
Infantiles, ubicadas en |a calle O'Higgins Poniente 77 52 piso, Comuna de Concepcidn.

Conforme lo disponen las bases administrativas el plazo para firmar el contrato sera de 10 dias
habiles, contados desde la notificacion de la resolucién de adjudicacion al oferente, plazo en  cuya
virtud, ademds, deberd presentar una boleta de garantia por el fiel cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura pablica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o
de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fotocopia del RUT.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcion (fojas, N2
y afio), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segin corresponda,
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ambos con una antigliedad no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacion de la
Resolucién gue dispone la contratacion en el portal www.mercadopublico.cl

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y ¢) precedente no seran exigidos a
los participantes que se encuentren inscritos en Chileproveedores y cuya documentacion
publicada en dicho registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcién del contrato
respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de
fiel cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del
plazo indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podré dejar sin efecto la adjudicacion
realizada, y adjudicar la licitacién al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar
desierta |a licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

DECIMO: DE LAS MULTAS.

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la
subsanacion de las observaciones definidas en la recepcion provisoria, se aplicard al contratista
una multa equivalente al 0.5% del monto neto del contrato, las que serdn descontadas del estado
de pago final.

Cuando la multa exceda al maximo estipulado entendiéndose este el 10% del valor total del
contrato, se podrda poner término al contrato y cobrar la garantia de fiel cumplimiento del
contrato.

DECIMO PRIMERQO: DE LA ENTREGA DEL TERRENO.

La entrega de terreno se efectuard posterior a la fecha de firma del contrato, levantando acta de
ello. Ademas, si el proyecto lo requiere, el contratista debera iniciar los tramites para la obtencion
de la Autorizacién de Obras Preliminares emitido por la Direccion de Obras Municipales, los que
seran de cargo vy responsabilidad del contratista.

En este acto, el contratista deberd entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos de la
obra, programacion financiera mensual y libro de cbras foliado, en formato triplicado y
autocopiativo,

DECIMO SEGUNDO: DE LA FORMA DE PAGO.

La obra se pagara de la siguiente forma:

Se podra entregar un anticipo del 20% del valor total del contrato (IVA incluide), previa solicitud por
parte del contratista y la entrega de una garantia equivalente al monto anticipado, la cual podra ser
una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de fianza, a nombre de la Junta Nacional de
lardines Infantiles, tomada por el propio oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles
posteriores al Ultimo estado de pago. Si el plazo para ese estado de pago se posterga por cualquier
causa, procede ampliar la vigencia de este instrumento de garantfa en el mismo ndmero de dias en
gue se estime el incremento del plazo referido, 2 menos gue se haya completado la deduccién del
anticipo.

La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato de la
obra denominada “OBRA DE CONSERVACION DEL JARDIN INFANTIL CARACOLITO, CODIGO
8101002, DE JUNJI, REGION DEL BIOBIO.ID N°1576- 47- LP14".

En el caso de los vale vista, esta glosa debera expresarse en una declaracion jurada del contratista, la
cual se adjuntard al mencionado documento.

Dicha boleta o vale vista sera devuelta al contratista una vez efectuada la cancelacidn del Gltimo
estado de pago y encontrarse deducido el anticipo otorgado.

Se realizaran estados de pago mensuales, segiin avance de obras, los que serdn certificados por el
Inspector Técnico de Obra (ITO). En cada estado de pago, se descontara el 20% del valor de éste,
como devolucién proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo, en el caso de
haberse otorgado.

El contratista presentara para cada estado de pago la factura correspondiente y el Inspector Técnico
de Obra (ITO) debera visar cada uno de dichos estados de pago y la referida factura.

Las facturas deberan ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.
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Existiran tantos estados de pago mensuales, como sea la extension del plazo de las obras; sin
embargo, para el primer, segundo y Gltimo estado, se exigiran los siguientes requisitos:

Para cursar el primer estado de pago, el contratista debera entregar el respectivo comprobante de
ingreso del Permiso de Edificacion de Obras emitido por la Municipalidad, en el caso de ser requerido
en las bases técnicas.

Los estados de pago intermedios, se realizaran de acuerdo al estado de avance de las obras
certificado por el ITQ.

El Gltimo estado de pago se efectuara previa recepcién provisoria de las obras sin observaciones, y no
podrd ser inferior al 10 % del valor total del contrato. Este estado de pago debera ser acompanado de
los proyectos de arquitectura, estructura y especialidades definitivos, el Permiso de Edificacion de
Obras emitidos por la Municipalidad, y las aprobaciones de las instalaciones sanitarias, eléctricas y de
gas, emitidas por los organismos pertinentes, segun corresponda al proyecto, las que seran de cargoy
responsabilidad del contratista, para proceder a la cancelacion del Ultimo pago , es requisito
obligatorio presentar, la boleta de Garantia de Buena Ejecucion, solicitada en punto 24 de estas
bases administrativas, la no presentacién de esta garantia detendra la cancelacion del pago.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, deberd adjuntar un
certificado emitido por la Inspeccién del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos
pendientes por remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores
relacionados con el contrato de obra o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos ultimos
afios, los respectivos estados de pago producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago
de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista debera acompafiar en su oportunidad un
certificado de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de
seguridad social, extendido por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto,
debera adjuntar las planillas de pago de imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

Para cursar los estados de pago, el contratista deberd presentar los certificados de calidad de
materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que solicita su
cancelacion.

DECIMO TERCERO: DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION.
De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles
podréd poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra
hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente
adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.
Causales de término anticipado del contrato:
% Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.
1.2. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

1.3. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

1.4. Cuando la construccion de las obras no cumpla con los requerimientos de las
Especificaciones Técnicas de esta licitacion.

1.5: Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

1.6. Paralizacién injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas
imputables al contratista.

1.7. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

1.8. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados Yy

comprometieran la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al
proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los
referidos defectos.
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1.9. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del
contrate, segun lo indicado en el punto 22, de las presentes bases administrativas.

1.10. Si tratdndose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion del
contrato.

1.11. Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas
durante las etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

1.12. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los tltimos dos
afios, a la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis
meses.

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello
signifique mutacion de las clausulas esenciales del mismo que se definiran en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino la obra
contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de
comun acuerdo con el contratista, lo que debera sancionarse mediante una Resolucion,

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un
30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel
cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes
y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucidén de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizarda mediante resolucién
fundada, que se publicard en el sistema de informacion www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro
de las 24 horas de dictada.

DECIMO CUARTO: DE LA INSPECCION DE OBRAS.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, designard a un constructor civil, ingeniero constructor,
arquitecto o ingeniero civil del drea de la construccidn, perteneciente a la Institucion, como Inspector
Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento
del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucion de
la obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de
los trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato,
visar estado de pago presentado por el contratista y participar en las comisiones de la recepcion
provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del L.T.O. que las instruyé, asimismo,
estardn firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta Ultima no sera
indispensable para la validacién del acto.

El libro de obras quedarad bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro deberd resguardarse en un sitio adecuado para los
efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) serd retirada por el I.T.O., para archivar en la carpeta de
obras, la segunda hoje quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspecciéon Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean
necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido y en presencia del 1.T.O.



Toda obra que a juicio del I.T.O. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningun estado de pago
mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacion exigible, a entera
satisfaccion de la Inspeccion Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser
demolidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.

DECIMO QUINTO: DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un profesional del area de la
construccién, con la experiencia exigida en obras similares, quien debera asumir la plena
responsabilidad y representacion del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por
la Inspeccién Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podra rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podra hacerla extensiva
a cualquier trabajador y/o subcontratista.

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando
corresponda, de los vicios de la construccion y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros,
todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Codigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiqguen mayores costos, como
también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, 0 a
las instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios
y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacion u otros. Asimismo, el contratista
debera cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre
seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que
establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion pudiera
apreciarse.

El contratista deberd efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado
cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, debera resguardar la integridad
de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacion de bafios quimicos u
otra solucién aceptada por el ITQ, vestidores, comedoresy duchas para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y hasta el
momento de la recepcion provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales.

El proponente adjudicado, serd el exclusivo empleador del personal que destine al cumplimiento
de las obligaciones del contrato, el que debera ser contratado de acuerdo con las normas del
Codigo del Trabajo, de manera tal que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, no tiene ni tendra
vinculo laboral ni juridico alguno con ese personal.
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Conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del Codigo del Trabajo, el Contratista debera
presentar un certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales emitido por la Inspeccién del Trabajo respectiva o bien por otros
documentos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, respecto a los
trabajadores del Contratista, por ejemplo Boletin de la Direccién del Trabajo que se obtiene desde
su pagina web. Asimismo, se exigira la referida documentacion respecto de las obligaciones que
tengan los subcontratistas con sus trabajadores. Ello, con el propdsito de hacer efectivo los
derechos que le asisten a la Junta Nacional de Jardines Infantiles de ser informada y de retencion
consagrados én los incisos 2° y 3° de la aludida norma legal, en el marco de la responsabilidad
subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales y previsionales, a la que hace mencion el
articulo 183-D de la citada ley.

Finalmente, el oferente debera solicitar al Inspector Técnico de Obras (ITO) la autorizacién para
que intervengan los subcontratistas en la ejecucién de las obras.

DECIMOSEXTO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El contratista debera ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En el desarrollo y ejecucion de la
obra deberd cefiirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y demas antecedentes del
proyecto proporcionado por la JUNJI y habrd de cumplir con las prescripciones de la Ordenanza
General de Construcciones y Urbanizacion, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, las
Ordenanzas Locales de Instalaciones Domiciliarias de los servicios respectivos, todas las leyes que
tengan relacién con el régimen laboral o del trabajo y previsional del personal que trabaje en la
obra, las normas chilenas oficiales obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacion respecto a
la calidad, método de ejecucion y proteccién, y en general toda aquella legislacion o normalizacion
vigente que tenga relacién directa o indirecta con la ejecucion de la obra contratada.

Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y en las bases
administrativas, el contratista tendré las siguientes obligaciones:

a).-No podré hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas
que sirvan de base al contrato.

b).-Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligdndose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El Inspector
Técnico esta facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona que no ejecute los
trabajos en debida forma.

¢).-Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se ejecutaran
las mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores que concurran al
establecimiento, y evitar, ademds, el contacto de sus trabajadores con los parvulos.

d).-Ejecutar los trabajos escrupulosamente y con estricta sujecion a lo estipulado en las presentes
bases administrativas, especificamente técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle y otros
antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejory
mas perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica y el arte del buen construir.
e).-Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materia de accidentes y prevencion de
riesgos especialmente a la ley nimero 16.744, como asimismo a la normativa que establezca la Junji
sobre esta materia.

f).-Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a
su personal y/o a terceros.

g).- Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones
de la JUNJI existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el riesgo de incendio.
h).-De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden
como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacién, etc.

i).-El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse, y
que se deba a la mala ejecucién o deficiente calidad de los materiales empleados en su ejecucion.
j).-Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposiciones de la JUNJI.

k).-Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no tendrd derecho alguno a indemnizacién de ninguna especie, por pérdida,
destruccién, deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u otra razén, incluyendo la fuerza
mayor y el caso fortuito de estas.




I).-Asimismo, el contratista debera en la ejecucién de éste contrato, cuidar preocupadamente del
Medio Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible.

DECIMO SEPTIMO: DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Recepcidn provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito la recepcion de la obra a la
Inspeccién Técnica, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcién de las obras se efectuard por una Comision compuesta por el |.T.0, la Directora del
Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJL.

La Comisién se constituird en la obra en un plazo no superior a 7 dias corridos,; contados desde la
fecha de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de
recaer en dias inhabiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comision verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de
Recepcion Provisoria, la que serd firmada por los asistentes.

La Comisién consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el I.T.0,
con motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de
Obras.

Si de la Recepcién de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos
facilmente reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion
Provisoria con Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en
dicha acta, los folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el
plazo para que el Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra
exceder a 15 dias corridos y no estara sujeto a multas.

El 1.T.O., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comision, dentro
del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, dejando
constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estaran sujetos a las
multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato,

La Recepcién Provisoria sin Observaciones, dard derecho a la cancelacion del dltimo estado de
pago.

Recepcidn definitiva:

La JUNJI hard uso de las instalaciones involucradas en los trabajos contratados, después de la
recepcién provisoria sin observaciones. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista sera siempre
responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucion de la obra, de todos
los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al uso inadecuado, y
deberd repararlos a su costo en un periodo inmediato establecido por el L.T.0., que no podra
exceder los 15 dias corridos.

Para la Recepcidn definitiva se conformara una Comisién conformada por el 1.7.0., la Directora del
establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, los que notificaran de este acto al
Contratista.

La comision verificara bdsicamente, lo siguiente:

La buena ejecucién de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucion
defectuosa).

La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o deficiencias
propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantara un Acta de Recepcion Definitiva. Este documento facultara al
contratista para solicitar la devolucion de la garantia de buena ejecucién de la obra.
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Transcurrido el plazo de 330 dias contados desde la fecha de la recepcion provisoria sin
observaciones y dentro del periodo de vigencia de la boleta de correcta ejecucién de las obras, se
procederd a la recepcién definitiva. En este acto el contratista debera presentar la copia de la
Recepcion Municipal previamente obtenida, seglin corresponda

DECIMO OCTAVO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS.

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y
obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacién, y en especial los establecidos en el
presente instrumento.

DECIMO NOVENO: DEL PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara, que por es solo hecho de participar en la presente licitacion, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligdndose a cumplir con todas y cada una de las
estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en las bases de la
licitacion y ademas documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la
informacién y documentacién que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes
bases de licitacion, asumiendo expresamente |os siguientes compromisos:

1.1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer sobornos, regalos, premios
,dadivas o pagos , cualquiera fuese su tipo de naturaleza y /o monto, a ningun funcionario publico en
relacién a su oferta, con el proceso de licitacién ptblica , ni con la ejecucion de él o los contratos que
eventualmente se derivan de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas
que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en
la posterior adjudicacion y ejecucién del o los contratos que de ello se deriven.

1.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones , actos o
conductas que tengan por objetivo influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto especifico y especialmente , aquellos acuerdos , negociaciones ,
actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

1.3- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacion y documentacion, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia precision y vigencia de la
misma.

1.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, y
transparencia en el presente acuerdo de voluntades.

1.5. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacidn, sus documentos integrales y él o los contratos que de ellos
derivase.

1.6. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones prevista en estas bases
de la licitacion, asi como en la legislacién y normativa que sean aplicables.
1.7. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una

propuesta seria, con informacion fidedigna y en términos técnicos y econémicos ajustados a la
realidad, que se aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad
ofertadas.

1.8. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para gue las
obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y /
o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se
relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacion, incluidos sus
subcontratistas individuales que también procediesen y / o fueren determinadas por los organismos
correspondientes.

VIGESIMO: DE LOS PERJUICIOS.

Serd de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a terceros en el curso
de los trabajos o con ocasion de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la seguridad, leyes
sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, y en
general con las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten a futuro y que digan
relacion con esta clase de trabajo.




VIGESIMO PRIMERO: DE LOS DANOS DE LAS OBRAS Y OTRAS PERDIDAS.

lgualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, sera de exclusivo cargo y cuenta
del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que sea, que se
produzca con causa o con ocasion de estos trabajos, sera de su exclusivo cargo y cuenta,
guedando La JUNJI libre de toda responsabilidad al respecto. Asimismo, las pérdidas causadas por
incendio u otros accidentes, seran de cargo del contratista, quien podra asegurar la obra por su
cuenta, hasta la recepcién provisional. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debera responder
por el costo de los perjuicios no cubiertos por cualquier causa por el seguro.

El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacion a la JUNJI, ni pedir modificacion al contrato
por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que puedan ocurrir en
los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera otra circunstancia no prevista en forma
expresa en el presente contrato. Tampoco tiene derecho el contratista a exigir aumento de precio
por empleo de materiales de mejor calidad a lo establecido en los antecedentes de la propuesta.

VIGESIMO SEGUNDO: DE LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

Los materiales que se empleen en la construccion de la obra deberdn ser nuevos y de primera
calidad, ademas cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas y con las
exigencias, normas y reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes.

VIGESIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes fijan
como domicilio la ciudad de Concepcidon, sometiéndose en todo a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

VIGESIMOQ CUARTO: La personeria de dofia Andrea Paola Saldafia Ledn, para actuar en
representacién de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Region del Biobio, en su calidad de
Directora Regional Transitoria y Provisional (TyP), consta en la Resolucién N°015/00501 de
08.08.2014, y en las Resoluciones N°015/0026 de 04.02.2000 Y N°015/0172 de 20.08.2001, todas
de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y en lo dispuesto en el
art. 59 de la Ley N°19.882.

VIGESIMOQUINTO: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de ellos en
poder de la JUNJI y uno en poder del contratista.
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