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RESOLUCION EXENTA N° 015/ 8 8 4

REF.: APRUEBA CONTRATO DE OBRAS DE
MANTENCION Y REPARACIONES MENORES
DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA
CUNCUNITA Y SARITA GAJARDO DE LA
COMUNA DE CHILLAN ENTRE JUNJI Y MARCO
ANTONIO SALINAS PLACENCIA.

Concepeion,

3 0 ABR. 2014
VISTOS:

1-Ley N° 17301, que crea la Corporacién denominada Junta
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones.

2-Reglamento de la Junta Nacional de Jardings Infantiles
establecido por D8, N° 1574 de 1971 del Ministerio de Educacion.

3-Ley Orgdnica Constitucional N°18.575 de Bases Generales de la
Admingstracion del Hstado.

4-Ley N® 19.653 sobre Probidad Administrativa aplicable de los
Otganos de la Administracién del Estado.

5-Ley N°19.880, del Ministerio de Secretarfa General de la

Presidencia que “Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los drganos de la

Administracién del Estado™.

a.-Ley N°19.886, sobre Contratos Admimstrativos de Suministro y
Prestaciones de Servicios.

7-Ley de Presupuesto del Sector Pablico N*20.713 vigente para el
2014. '

$.-Decreto N°250 del Ministerio. de Hacienda que aprueba el
reglamenta de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro v
Prestacion de servicios.

9.-.D.L. N1.263 sobre Administracion Financiera del Estado.

10.-Resolucion N® 1600 de fecha 06.11.08 de la Contraloria General
de la Republica.

11.-T;a Resolucidn N? 015/26 de fecha 04.02.00 y Resolucion N¢
015/172 de fecha 20.08.01 ambas de Vicepregidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
[nfantites y modificaciones.

12.-La Resolucién N®015/253 de fecha 25.02.2014, de Directora
Regional del Bio Bio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, aprobando bases administrativas.

13.-Resolucidn Exenta N°015/533 de fecha 31.03.2014, de Director

Regional (8), de adjudicacion licitacion piblica.
14.-Articulo N® 80, D.E.L. N° 29, fija Texto Refundido, Coordinadoy
Sistematizado de Ia Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

CONSIDERANDO:

1.-Que con fecha 25 de febrero de 2014 mediante vesolucion exenta
N°015/253 de Divectora Regional del Bio Bio de Junta Nacional de lardines Infantiles se aprobaron
bases administrativas, bases técnicas y anexos, para conftatar mantenciones menores del jardin
infanl y sala cuna Cuncunita y Sarita Gajardo de la comuna de Chilldn y se autorizo el llamado
licitacion piblica a través del sitio www.mercadopublico.cl.

. 2.-Que mediante resolucién exenta N°015/533 de fecha 31 de
marzo de 2014, Director Regional (8) aptobd adjudicacién a licitacion piblica “mantencion y
reparaciones menores jardin mfantil y sala cuna Cuncunita y Sarita Gajardo, comuna de Chillin”,
Junji Region del Bio Bio, proceso licitatorio individualizado con Ia 1D N°1576-4-1.114.
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3.-Que producto de lo expuesto en punto anterior, con fecha 30 de
abril de 2014 se celebra Contrato de Suministro de Obras de Mantencién y Reparaciones menores
de Jardin Infantil y Sala Cuna Cuncunita y Sarita Gajardo de la comuna de Chillan entre junta
Nacional de Jardines Infantiles y Matco Antonio Salinas Placencia.

4.-Que, es necesario dictar un acto adindndstrative que apruebe el
nencionade contrato, por tanto v en virtud de las facultades que me confiere lo dispuesto en el
Punto [, numeral sexto de la resolucion N 0026 de fecha 04.02.00, modificada por la resolucion N¥
0172 de fecha 20.08.01.

RESUELVO:

1.-APRUEBASE Contrato de Suministro de Obras de Mantencién
y Reparaciones menotres de Jardin Infantil y Sala Cuna Cuncunita y Sarita Gajardo de la comuna de
Chillan celebrado entre Tunta Nacional de Jardines Infantiles y Matco Antonio Salinas Placencia,
gue a continuacion se reproduce:

“Bn Concepcion, a 30 de abril de 2014, comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL DE
TARDINES INFANTILES, Corporacién Auténoma de Derecho Pablico, rol dnico tributario N°
70.072.600-2, representada legalmente, segin se acreditard, por su Director Regional (5) del Biobio
LUIS VASQUEZ ARCE, chileno, casado, nulricionista, cédula nacional de identidad N°10.232.375-
0, ambos dowmiciliados para estos efectos en Avenida O'Higgins Poniente N® 77, quinto piso,
comuna de Concepcion, en lo adelante la “JUNJI”; y, por la otra parte don MARCO ANTONIO
SALINAS PLACENCIA, chileno, casado, constructor civil, cédula nacional de identidad
N°8.789.686-2, con domicilio para estos efectos en calle Calican N® 2322 San Pedro de La Taz,
cindad de Concepcion, en adelante el “CONTRATISTA"”, quienes han convenido en el siguiente
contrato de ejecucion de obras de mantencion y reparaciones menores de Jardin Infantl y sala cuna
“Cuncunita” y “Sarita Gajardo” de la comuna de Chillan:

PRIMERQ; ANTECEDENTES,

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, para el normal funcionamiento de sus funciones, requirid
formalizar un proceso licitatoria que contemple el servicio de mantenciones y reparaciones menores
de Jardin Infantil y sala cuna “Cuncunita” y “Satita Gajardo” de la comuna de Chillan. Este proceso
de licitacion se realizé a través del Sistema de Informacion de fa Direccion de Compras y
Contrataciones Piblicas www.mercadopublice.cl en virtud de lo establecido en la Ley N° 19.886 y su
Reglamerto, dictdndose al efecto la resolucion exenta n® 015/ 253 de 25 de febrero de 2014 de Direccion
Regional del Biobio de Junta Nacional de jardines Infantiles.

SEGUNDO: ADJUDICACION.
Fr vittud de Resolucion Exenta N° 015/533 de 31 de marzo de 2014, direccién regional del Biobio
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, adjudica licitacion la pablica para la “Mantenciones
menores del Jardin infantil y sala cuna “Cuncunita” y “Sarita Gajardo” de la comuna de Chillan [D
N® 1576- 4-L114", en la forma y condiciones sefialadas en la precitada resolucion al contratista don
Marco Antonio Salinas Placencia.

TERCERO: MATERIA DEL CONTRATO,

Por el presente instrumento, la JUNJI, debidamente representada, encarga al proveedor adjudicado,
on virtud de ta resolucion exenta ya aludida, la ejecucion de las obras de mantencién y reparaciones
menores de Jardin Infantl y sala cuna “Cuncunita” y “Sarita Gajardo” de la comuna de Chillan,
indicado en la clausula precedente, obligandose por este acto a ejecutarla en la forma mencionada
en el presente contrato, en las bases administrativas, anexos y especificaciones técnicas que
formaron parte del proceso licitatorio, cuyo texto y tenor el contratista declara expresamenie
conoger v aceptat.




CUARTO: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO- ESTRICTA SUJECION A BASES
ADMINISRATIVAS Y TECNICAS,

Fl contratista s¢ obliga a respetar estrictamente fas Bases Administrativas, Anexos y
Especificaciones Técnicas, elaborados para el llamado a propuesta pablica para la contratacion de la
obra mencionada, en su oferta v a los demds antecedentes que sirvieron de base para la
adjudicacion de la obra por parte de la JUNJL, documentos todos que forman parte integrante del
presente contrato.

En el cumplimiento de su obligacion el contratista proporcionard la mano de obra, equipo,
herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucion de la obra.

QUINTOQ: DEL PRECIC)

Fl precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total y unica de $4.049.570 -
(cuatro millones cuarenta y nueve mil quinientos setenta pesos) IVA incluido, cantidad no afecta a
reajustes, que se pagard mediante un estado de pago, en la forma sefialada en el punto XXII de las
Bases administrativas del rubro,

SEXTO: DE LA GARANTIA DE BUENA E[ECUCION DE OBRAS . FIEL Y OPORTUNO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES.
Para garantizar la buena ejecucidn de las obras el fiel y oportuno cumplimiento del contrato ¥
obligaciones laborales y previsionales, emanadas del presente contrato, el contratista entrega en
este acto a ki JUNJE wn DEPOSITO A LA VISTA, a favar de junta Nacional de Jardines Infantiles,
por un monto total que asciende a $ 283.470.~ de Banco de Chile N°000311-3, equivalente al 7% del
valor neto del presente contrato. Al tenor del punto XVII de las Bases Administrativas aprobadas
mediante resolucion exenta N*015/253 de fecha 25.02.14.

SEPTIMO: PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS.

Fl plazo de ejecucién de las obras serd de 11 (once) dias corridos. Estos dias se contaran desde la fecha
de entrega de terreno al contratista, cuya acta levantard el respectivo inspector téenico de la obra (ITO.
Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor al tenor del articulo 45
del Cédigo Civil, o aumento de las obras contratadas, el oferente podrd solicitar a la JUNJL, por escrito,
con una antelacion minima de 15 dias previos al vencimiento del plazo convenido, una prérroga del
plazo para la ejecucion de las obras, la que a juicio exclusivo de esta Institucion podid ser aceptada o
rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), quién
certificard el caso fortuito v/o fuerza mayor. Dicha autorizacién se materializard mediante la dictacion
de una resofucién fundada que ast lo disponga v en caso de corresponder a la entrega oportuna e
inmediata de una protroga de la garantia asignada al cumplimiento del contrato y a la correcta
gjecucion de las obras.

OCTAVO: REQUISITOS PARA CONTRATAR.

{2 Junta Nacional de Jardines Infantiles exigird al oferente adjudicado, al momento de contratar, 1o
enconfrarse afecto a la prohibicion prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N°® 20.393 y 47 de la Ley
N° 19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se
verificara con la Direccion de Compras v Conbratacion Piblica, al tenor de lo establecido por el iciso
final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente seleccionada no se encontrase nscrito en
Chileproveedaores, dispondra de un plazo maximo de 5 dfas habiles, contados del dia siguiente hébil de
la fecha de notificacion de la adjudicacion, para efectuar su inscripcion en este registro.

Fn caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de
Chileproveedores en el plazo indicado, se procederd a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o
bien, se declarara desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

NOVENQ: DEL PRESENTE CONTRATO.

Fl presente instrumento celebrado entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el adjudicatario se
firma en las oficinas de fa unidad de compras de la Direccién Regional de Junta Nacional de Jardines
Infantiles, ubicadas en fa calle O'Higgins Poniente 77 5° piso, Comuna de Concepcion.

Conforme lo disponen las bases administrativas el plazo para firmar el contrato serd de 10 dias hébiles,
contados desde la notificacién de la resolucion de adjudicacion al oferente, plazo en  cuya virtud,
ademas, debera presentar una boleta de garantia por el fiel cumplimiento del contrato y obligaciones
laborales, y los siguientes antecedentes;
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a) Fotocopia de [a escritura pablica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o de
los representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fotacopia del RUT.

¢)  Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripeién (fojas, N°
y afo), o fatocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segan corresponda,
ambos con una antigiiedad no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacién de la
Resolucion que dispone la contratacién en el portal www.mercadopublico.cl

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y ¢) precedente no seran exigidos a los
participatites que se encuentren inscritos en Chileproveedores y cuya documentacion publicada en
dicho registro sea la correspondiente v suficiente para la suscripcion del contrato respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicadas, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plazo
indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacién realizada, y
adjudicar la licitacion al siguiente proponeate mejor calificado o bien, declarar desierta la licitacion,
de acuerdo a los intereses del Servicio,

DECIMO: DE LAS MULTAS.

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, por cada dfa corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la subsanacion
de las observaciones definidas en la recepcién provisoria, se aplicarda al contratista una multa
equivalente al 0,3% del monto total “NETQ” del contrato, las que serdn descontadas del estado de pago
Firral.

DECIMO PRIMERO: DE LA ENTREGA DEL TERRENO.

La entrega de terreno se efectuard dentro de los tres dias habiles siguientes a la fecha de firma del
contrato, levantando acta de ello, Ademas, si el proyecto lo requiere, el contratista debera iniciar los
framites para la obtencidn de la Autorizacién de Obras Preliminares emitido por fa Direccion de Obras
Municipales, los que seran de cargo v responsabilidad del contratista,

En este acto, el contratista deberd entregar una Carta Gantt, que de cuenta de los plazos de la obra,
programacion financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y autocopiativo.

DECIMC SEGUNDO: DE LA FORMA DE PAGO.

Bl pago se realizara mediante 1 Estado de Tago, previa recepcion de los servicios sin observaciones,
entrega del acta de recepeion del proveedor, visacion del estado de pago por partes del Inspector
Téenico de las Obras, las certificaciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas y contra
presentacton de la factura. Sin perjuicio de lo anterior, ¢l contratista estard facultado para solicitar a su
arbitrio, mediante solicitud por escrito dirigida a la encargada regional de cobertura ¢ infraestructura,
que se le cancele en dos estados de pago, el primer estado de pago deberd ser superior al 30% de
avance de la obra y no podra sobrepasar el 50% del presupuesto total de la Obra, lo anterior previo
informe favorable del [TO.

La factura o facturas debera ser presentada por el oferente adjudicado en la Oficina de partes de la
Direccion Regional, Biobio , ubicada en O'Higgins Poniente 77 5° piso, Comuna de Concepcion, dentro
def siguiente horario de funcionamiento: de Iunes a viernes de 08:30 a 14:00 hrs. En la cual debe
adjuntar el Ttemizado de Partidas firmado por el ITO, el Acta de Recepcién de las Obras, certificaciones
solicitadas en las Especificaciones Técnicas y lo senalado en las presentes Bases Administrativas.

En el caso de que el contratista registre saldo insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajaclores, los respectivos estados de pago producto del contrato licitado
deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad
de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del
contrato, con un maximo de seis meses.

El incumplimiento de la obligacion indicada en el parrafo anterior, por parte del conlratista facultard al
servicio @ poner trmino anticipado al contrato y a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del
mismo, llamandose, eventualmente, a una nueva licitacion, en la que el referido contratista no podra
partictpar.




DECIMO TERCERQO: DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION.
De acuerdo a lo previsto en el articuto 13 de la Ley N° 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles
podrd poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podrd
hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente
adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato:

4. Resciliacion o mutuo acuerde entre los contratantes.

b, Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

<. Porexigirlo el interés piblico o la seguridad nacional.

d.  Cuando la construccién de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases Técnicas de
egta licitacion.

e Demora de 10 dias corridas en el inicio de las obras.

f. Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al
conlratista.

¢. Incumplimiento de las instrucciongs impartidas por el ITO.

h.  Silas obras presentaren defectos graves, que no pudieren set reparados y comprometieran fa
idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de las
acciones que adopte la JUN]I para soluctonar los referidos defectos.

(. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato, segtn lo
indicado en el punto 21, de las presentes bases administrativas. ,

i,  Sitratindose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion del contrato.

k. Sino se subsanaren dentro del plazo fijado pava ello las observaciones efectuadas durante las
etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

[ Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadotes o con trabajadores contratados en los dltimos dos afos, a la mitad del
periodo de gjecucion del contrato, con un maxime de seis meses.

El contrato podré modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique
mutacidn de las clausulas esenciales del mismo que se definirdn en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd, con el fin de llevar a un mejor termino la obra
contratada, arapliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de
comin acuerdo con el contratista, lo que deberd sancionarse mediante una Resolucion.

Los aumentos o dismintciones de obra y/u obras extraordinarias, podrdn efectuarse hasta por un
30% del valor total del contrato, debiendo el confratista presentar una nueva garantia de Fiel
cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y
vigencias estipulado en el contrato original.

Los awmentos o disminucion de obras se cotizardn al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su gradificacion, se realizara mediante resolucidn
furidada, que se publicard en el sistemna de informacién www.imercadopublico.cl a mas tardar dentro
de las 24 hovas de dictada.

DECIMO CUARTO: DE LA INSPECCION DE OBRAS.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucion Exenta de la Directora Regional
designard a un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto © ingeniero civil del drea de la
construceion, perteneciente a la Institucion, como Inspector Técrico de Obra (ITQ), cuyas funciones
serdn, entre otras: velar por el fiel v oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones
Eécnicas, mpartic instrucciones relacionadas con la efecucién de 14 obra a través del libro de obras, velar
por que se estén cumpliendo las condicianes de seguridad de los trabajadores, indicar al contratista los
problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago presentado por €l
contratista v participar en las comisiones de la recepcion provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libco de obras llevaran fecha y firma del 1. T.0. que las instruys, asimismo, estaran
firmadas por el contratista 0 su represenfante en obra, sin prejuicio que esta dlima no serd
indispensable para la validacion del acto.
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El libro de obras quedard bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro deberd resguardarse en un sitio adecuado para los
efectos pertinentes.

La priniera hoja del libro de obras (original) ser retirada por el L'T.0,, para archivar en la carpeta de
abras, la segunda hoja quecdara en poder del contiatista y Ia lercera hoja se mantendré en el libro,

La Inspeccion Técnica de la Obra requerira de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin pequicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicia, sean
NeesAUas.

Los muestreos deberdn efectuarse en forma eportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido y en presencia del LT.O.

Toda obra que a juicio del L'T.O. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningtin estado de pago
mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacién exigible, a entera
satisfaccion de la Inspeccion Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas
y reconstruidas, con cargo al Contratista.

DECIMO QUINTO: DE LA RESONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista deberda mantener permanentemerite en obra a un profesional del drea de la construceion,
con la experiencia exigida en obras similares, quien deberd asumir la plena responsabilidad v
representacion del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por la Inspeccion
Técnica v proporcionar los antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podra rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podra hacetla extensiva
a cualquier trabajadot y/ o subcontratista,

Bl contratista sera vesponsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando
corresponda, de los vicios de la construccion v de los prejuicios que con ella se ocasionen a tecceros,
todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Codigo Civil,

El contratista serd responsable de todo accidente ¢ dafio que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrir a su personal v/o a terceros,

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, coma también
asume danos v perjuicios que producto de sus faenas, pueda ccasionar a la propia obra, o a las
instataciones de la [UN]I existentes dentra del local donde se gjecute la obra, incluyendo los dafios y
perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las cbligaciones que le corresponden coma
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacion u otros. Asimismo, el contratista
debera cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre
seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que
establezea las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJT cualquier falla que a juicio de la Institucion pudiera
apreciarse..

[l contratista deberé efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre
no traslucido y segure en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, deberd resguardar la integridad de
los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asmnismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de banos quimicos u
otra solucién aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores,

Serd responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la gbra durante su ejecucion y hasta el
motento de la recepcidn provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a fa Junta Nacional de
Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales.

DECIMO SEXTO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El contratista deberé ejecutar toda la obra sehalada en su oferta. En el desarrollo y ejecucion de la
obra deberd cefiivse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y demds antecedentes del
proyecto proporcionado por la JUNJI y habrd de cumplir con las prescripciones de la Ordenanza
General de Construcciones y Urbanizacion, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, las
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Ordenanzas Locales de Instalaciones Domiciliarias de los servicios respectivos, todas las leyes que
tengan relacidn con el régimen laboral o del trabajo y previsional del personal que trabaje en la
abra, las normas chilenas oficiales obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacion respecto a
la calidad, método de ejecucion y proteccién, y en general toda aquella legislacidn o normalizacion
vigente que tenga relacion directa o indirecta con la ejecucién de la obra contratada.

Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y en las bases
acdlministrativas, el contratista tendra las siguientes obligaciones:

a) No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas que
sirvan de base al contrato,

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandaose a rehacer
sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El Inspector Técnico
esta facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona que no ejecute los trabajos en
debida forma.

¢) Bfectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se ejecutaran las
mismas, de moda de resguardar y garantizar la integridad de los menores que concurran al
establecimiento, y evitar, ademds, el contacto de sus trabajadores con los pédrvulos.

d) Ejecutar lps trabajos escrupulosamente y con estricta sujecion a lo estipulado en las presentes bases
admunistrativas, especificamente técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle y otros
antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el senticlo de la mejor y mas
perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica y el arte del buen construir,

) Dar fiel cumplimiento a las notmas legales vigentes en materia de accidentes y prevencion de riesgos
especialmente a Ia ley niimero 16.744, como asimismo a la normativa que establezca la Junji sobre esta
materia,

f) Es responsable de todo accidente o dano que durante [a vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a su
personal v/o a terceros,

¢) Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
danos y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, 0 a las instalaciones
de ta JUNJI existente dentro del local donde se-ejecute la obra, incluyendo el riesgo de incendio.

h) De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden comeo
empleadaor, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacién, etc.

i) EI contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos,
obligdndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse, y
(ue se deba a la mala ejecucion o deficiente calidad de los materiales empleados en su gjecucion.

i) Realizar fos wabajos que se cjecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposiciones de la JUNJL

k) Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no tendrd derecho alguno a indemnizacion de ninguna especie, por pérdida, destruccion,
deteriore, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u otra razon, incluyendo la fuerza mayor y el
caso torturto de estas.,

[} Asimismo, el contratista deberd en la gjecucion de éste contrato, cuidat preocupadamente del Medio
Ambiente v la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible

DECIMO SEPTIMO: DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Recepeion provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcion de la obra a la
Inspeccion Técnica, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva.

[a recepcién de las obras se efectuara por una Comisién compuesta por el LT.O, la Directora del
FEstablecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJL

La Comision se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados desde la
fecha de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de
recaer en dias inhdbiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comisién verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantard el Acta de
Recepcian Provisoria, la que serd firmada por los asistentes.

La Comisién consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el LT.O,
con motive de la solicitud por escrito del Contratista. Fsta fecha quedara indicada en el Libro de
CObras.

Si de la Recepcién de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente
reparables, recibira la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los
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folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el
Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra exceder a 15 dias
corrides y no estard sujeto a multas.

ELLT.O., debera certificar el cumplimienta de las observaciones formulada por la comisién, dentro
del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcidn Provisoria sin Observaciones, dejando
constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas v el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comision, los dias adicionales estaran sujetos a las
multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcion Provisoria sin Observaciones, dard derecho a la cancelacion del dltimo estado de
pago.

Recepeion definitiva:

La JUNJIL hara uso de las instalaciones involucradas en la conservacion, después de la recepcion
provisoria sin observaciones de ella. Sin perjuicio de lo anterior, el Confratista serd siempre
responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucion de la obra, de todos los
defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al usa inadecuado y debera
repatarlos a su costo en un periodo establecido por el LT.O., que no podra exceder los 15 dias
corridos, .

Para la Recepcidn definitiva se conformara una Comisién conformada por el LT.O,, la Directora del
establecimiento, v a lo menos un funcionaric adicional, los que notificardn de este acto al
Cantratista.

La comision verificara basicamente, lo siguiente:

Il La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido danos atribuibles a la ejecucién
deftectuosa).

1 La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o deficiencias
propias de los materiales utilizados).

En este acto, en caso de corresponder, el contratista deberd entregar el certificado de recepcion final
municipal, informe y resolucion sanitaria, certificacion de las instalaciones (agua, luz,
alcantarillado), producto de las ampliaciones y/o modificacion de las plantas fisicas.

En este proceso se levantard un Acta de Recepcion Definitiva firmada por todos los integrantes de
la comision. Este documento facultard al contratista para solicitar la devolucién de la garantfa de
buena ejecucion de la obra,

DECIMO OCTAVO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS.

Bl contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y
obligaciones que nazcan del desarvollo de la presente licitacién, y en especial los establecidos en el
presente instrumento.

DECIMO NOVENO: DEL PACTC DE INTEGRIDAD

Bl oferente declara, que por es solo hecho de participar en la presente licitacion, acepta expresamente
el presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que
contenidas el mismo, sin perjuicio  de las que se sefalen en las bases de la licitacidn y ademds
documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informacion y
documentacion que sea considerada necesaria v exigida de acuerdo a las presentes bases de licitacion,
asumiende expresamente los siguientes compromisos:

1.1.-Fl oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer sobornos, regalos, premios
dadivas o pagos , cuakquiera fuese su tipo de naturaleza y /o monto, a ningtn funcionaria ptblico en
relacidn a su oferta, con el proceso deé licitacion publica , ni con fa ejecucion de él o los contratos que
eventualmente se derivan de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que
pudiesen influir directa ¢ indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la
posterior adjudicacion y ejecucion del o los contratos que de ello se deriven.

1.2.-Fl oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negoctaciones , actos o conductas
que tengan por objetivo influir o afectar dé cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la
conducta 0 acto especifico y especialmente , aquellos acuerdos , negociaciones , actos o conductas de
tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

13-El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacién, que deba
presentar para efectos del preserite proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias
para asegurar Ia veracidad, integridad, legalidad, consistencia precision y vigencia de la misma.




correspondientes.

VIGESIMO: DE LOS PER[UICIOS.

Sera de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a terceros en el curso
de los trabajos 0 con ocasion de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la seguridad, leyes
saciales, previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, y en
general con las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten a futuro y que digan
relacion con esta clase de trabajo.

VIGESIMO PRIMERQO: DE LOS DANOS DE LAS OBRAS Y OTRAS PERDIDAS.

igualmente todo accidente que ocurra en la obra ¢ a raiz de ésta, serd de exclusivo cargo vy cuenta
del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que sea, que se
produzea con causa ¢ con ocasion de estos trabajos, serd de su exclusivo cargo y cuenta, quedando
La JUNTJI libre de toda responsabilidad al respecto. Asimismo, las pérdidas causadas por incendio u
otros accldentes, sevdn de cargo del contratista, quien podrd asegurar la obra por su cuenta, hasta la
recepcién provisional. Sin perjuicto de lo anterior, el contratista debera responder par el costo de los
perjuicios no cubiertos por cualquier causa por el seguro.

El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacion a la JUNJI, ni pedir modificacién al contrato
pot pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que puedan ocurrir en
los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera ofra circunstancia no prevista en forma
expresa en el presente contrato. Tampaco tiene derecho el contratista a exigir aumento de precio
por empleo de materiales de mejor calidad a lo establecido en los antecedentes de la propuesta.

VIGESIMO SEGUNDO: DE LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN EN LA EJECUCION DE LA

Los materiales que se empleen en la construccién de la obra deberdn ser nuevos y de primera
calidad, ademas cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas v con las
exigencias, normas y reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes..

VIGESIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes
fijan como domicilio la ciudad de Concepcion, sometiéndose en todo a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.

VIGESIMO CUARTO: La personeria de don Luis Vasquez Arce para representar a la JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO, emana del articulo 80 del Decreto
con Fuerza de Ley 29 del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N® 18.834 sobre Estatuto Administrativo.

VIGESIMO QUINTO: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de ellos
en poder de fa [UNJI y uno en .podéf del contratista”.
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CONTRATO DE SUMINISTRO DE OBRAS DE MANTENCION Y REPARACIONES MENORES
DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA
CUNCUNITA Y SARITA GAJARDO DE LA COMUNA DE CHILLAN
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO
Y

MARCO ANTONIO SALINAS PLACENCIA

En Concepcién, a 30 de sbril de 2014, comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, Corporacidn Auténoma de Derscho Publico, rol dnico tibutario NY
70 072.600-2, representada legalmente, segun se acraditard, por su Director Regional (8) del
Riobic LUIS VASGUEZ ARCE. chileno, casado, nulricionista, cédula nacional de identidad
N®10.232.375-0, ambos domiciiadas para estos efectos en  Avenida Q'Higgins Poniente N 77,
quinto pisg, comuna de Concepcion, en lo adelante la “JUNJI”; y, por la otra parte don MARCO
ANTONIO SALINAS PLACENCIA, chileno, casade, constructor civil, cédula nacional de identicad
N°8.789.686-2, con domicilio para estos efectos en calle Calican N° 2322 San Pedro de La Paz,
ciudad de Concepcion, en adelante e "CONTRATISTA", quienes han convenide en el sigiiente
contratn de éjecucion de obras de mantencion vy reparacionss menores de Jardin infantit y sala
cuna “‘Cuncunita” y “Sarita Gajarda” de la comuna de Chillar.

PRIMERO. ANTECEDENTES,

La Juntz Nacional de Jardines Infantiles, para el normal funcicnamiento de sus funciones, requirié
formalizar un proceso licitatorio que contemple el servicio de mantenciones y reparaciones
menores de Jardin Infantil v sala cuna “Cuncunita’ v “Sarita Gajarde” de la comuna de Chillan. Este
proceso de licitacion se realizo a través del Sisterna de Informacion de la Direccion de Compras vy
Contrataciones Publicas www.mercadopublico.cl en virtud de lo establecido en la Ley N° 19.886 y su
Reglamento, dictandose al efecto la resolucion exenta n” 015/ 253 de 25 de febrero de 2014 de
Direccitn Regional del Biokbio de Junta Nacional de jardines Infantiles.

SEGUNDO: ADJUDICACION.

Eq virtud de Resolucian Exenta N* 015/533 de 31 de marzo de 2014, direccidn regional del Biobio
de la Junta Nacional de Jardines infantiles, adjudica licitacitn |1a publica para la "Mantenciones
menores del Jardin infantil y sala cuna “Cuncunita” y “Sarita Gajardo” de la comuna de Chilian 1D
N 1576- 4-L114", en la forma y condiciones sefialadas en la precitada resolucidn al contratista don
Marca Antonie Salinas Flacencia,

TERCERQ: MATERIA DEL CONTRATO.

Por el presente instrumento, la JUNJI, debidamente representada, encarga al proveedar
adjudicado, en virtud de la resclucion exenta va aludida, la ejecucion de las obras de mantencién v
reparaciones menores de Jardin infantil y sala cuna “Cuncunita” y “Sarita Gajarda” de la comuna de
Chillan, indicado en la ciausula precedente, obligéndose por este acto a ejecutaria en la farma
mencionada en el presente contrato, en las bases administrativas, anexos y especificaciones
técnicas gue formaron parte del proceso licitatorio, cuyc textc y tenor &l contraista declara
expresamente conocer y aoeptar.

CUARTO: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO- ESTRICTA SUJECION A BASES
ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS.

El contratista se obliga a respetar estrictamente |as Bases Administrativas, Anexos Y
Especificacionss Técnicas, elaborados para el llamado a propuesta publica para la contratacion de
la ‘obra mencionada, en su oferta v a los demas antecedenies que sirvieron de base para fa
adjudicacion de la cbra por parte de la JUNJL documenios todos gue forman parte integrante del
praesente contrato.

En el cumplimiento de su obligacion el contratista proporcionard la mano de obra, equipo,
herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucion de la obra.




QUINTO: DEL PRECIO

Ei precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total y dnica de $4.048.570 -
(cuatro millones cusrenta y nueve mil quinientos setenta pesos) VA incluido, cantidad no afecta a
reajustes, que se pagard mediante un estado de pago, en la forma sefialada en el punto XXl de
las Bases administrativas del rubro.

SEXTO:; DE LA GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE OBRAS , FIEL Y OPORTUNO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES.

Para garantizar |z buena ejecucion de las obras el fiel y oportunc cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales v previsionales, emanadas dél presente contrato, el contratista entrega én
este acto a la JUNJI un DEPOSITO A LA VISTA, a favor de Junta Nagional de Jardines Infantiles,
Bor Un monto total oue asciende a § 283.470.~ de Banco de Chile NU000311-2, equivalente al 7%
del valor neto del presente contrato, Al tenor del punto XVII de las Bases Administrativas
aprobadas mediante resolucion exenta N"015/253 de fecha 25.02.14.

SEPTIMO: PLAZQ DE EJECUCION DE OBRAS.

El plazo de ejecucion de las obras seré de 11 (once) dias corridos. Estos dias se contaran desde la
fecha de entrega de terreno a! contratista, cuya acla levantara el respectivo inspector técnico de la
obra {(ITO).

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso forfuito, fuerza mayor &l tenor del articuio 45
del Cédigo Civil, 0 aumento de las obras contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito,
con una antelacién minima de 15 dias previos al vencimiento del plazo convenido, una proroga del
plazo para la sjecucion de las obras, la que a juicio exclusivo de esta Institucion podra ser acaptada o
réchazada, total o parciaimente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras {TO), quién
certificars ¢l caso fortuito Yo fuerza mayor. Dicha autorizacidn se materializara mediante la dictacion
de una resolucion fundada que asl lo dispenga y en caso de corresponder a la entrega oportuna e
inmediata de una prorroga de la garantia asignada al cumplimiento del contrato y a la correcta
ejecucitn de las cbras.

QCTAVO: REQUISITOS PARA CONTRATAR,

La Junta Macional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar, no
encontrarse afecto a la prohibicion prevista en los articulos 8%y 10° de la Ley N° 20,383 y 4" de fa Ley
N® 18,886, v encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se
verificara con la Direccion de Compras v Contratacion Publica, &l tenor de I establecido por el inciso
final del articule 10, de la referida ley. Si ¢l oferente seleccionado no se encontrase inscrito en
Chileprovesdores, dispendra de un plazo maximo de 5 dias hébiles, contados del dia siguiente habil
de la fecha de rotificacion de la adjugicacion, para efectuar su inscripcién en este registro.

En caso gue &l oferente seleccionado no se enclentre inscrito y no se inscriba en ¢l Registro de
Chileproveedares en el piazo indicado, se procedera a adjudicar la siguiente oferta melor evaluads, o
bien, se declarara desierta (a2 licitacidn, de acuerde g los intereses del Servicio.

NOVENO: DEL PRESENTE CONTRATO.

El presente instrurmento celebrado entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el adiudicataric se
firma en las oficinas de la unidad de compras de la Direccion Regional de Junta Nacional de Jardines
infantiles. ubicadas en la calle O'Higgins Poniente 77 5° pise, Comuna de Concepeion.

Conforme o disponen las bases administrativas el plazo para firmar el contrato sera de 10 dias
habiles. contados desde la notificacion de la resolucién de adjudicacion al oferente, plazo en  cuya
virtud. ademas, deberd presentar una boleta de garantia por el fiel cumplimiento del contrata v
obligaciones laborales. y los siguientes antecedentes:

a) Fotacopia de la escritura plblica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o
de las representantes legales del adjudicatario, si procediera,

) Fetocopia del RUT.

o Fotocopia del certificado de vigencia de [a Socledad en el cusl canste la inscripcian (fojas, N®
y zfio), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segun corresponda,
ambos con una antigliedad no superior a 60 dias habiles contades desde la publicacion de la
Resoiucion que dispone ta contratacion en el portal www. mnercadepublico.cl




No cbstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b} y ¢) precedente no seran exigidas kS
los participantes que se encuentren inscritos en Chileproveedores y cuya documentacién publicada
en dicho registro sea la correspondiente y suficiente para la suseripeion del contrato respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presents ta garantia de fiel
cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas gue le sean imputables, dentro del plazo
indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecte la adjudicacion realizada, y
adjudicar la licitacidn al siguiente proponente mejor calificado ¢ bien, declarar desierta la licitacion,
de acuerdo a los intereses del Servicio.

DECIMO: DE LAS MULTAS.

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, por cada dia corride de atrasc en la entrega de las obras ¢ de atraso en la
subsanacién de las observaciones definidas en la recepcion provisoria, se aplicard al contratista una
multa equivalente al 0,3% del monto total "NETQ" del contrate, las que serén descontadas del estado
de pago final.

DECIMGC PRIMERO: DE LA ENTREGA DEL TERRENO.

La entrega de terreno se efectuara dentro de los tres dias habiles siguientes a la fecha de firma del
contrato, levantando acta de elle. Ademas, si el prayecto o requiere, el contratista debera iniciar los
tramites para la obtencién de la Autorizacién de Obras Preliminares emitido por la Direccion de Obras
Municipales. los que seran de cargo y responsabiiidad del contratista.

En este acto, el contratista debera entregar una Carta Gantt, gue de cuenta de los plazos de la obra,
programacion financiera mensual y libro de obras foliade, en formato triplicade v autocopiativo.

DECIMO SEGUNDO: BE LA FORMA DE PAGO.

El pago se realizara mediante 1 Estado de Pago, previa recepcion de los servicios sin observaciones,
entrega del acta de recepcion del proveedor, visacion del estado de pago por partes del Inspector
Téonico de las Obras, las cerificacionss solicitadas en s Especificaciones Técnicas y contra
presentacion de la factura. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista estara facultado para solicitar a su
arbitric, mediante solicitud por escrito dirigida a la encargada regional de cobertura e infraestructura,
que se le cancele en dos estados de pago, & primer estado de pago debera ser superior al 30% de
avance de la obra v no podré sobrepasar el 50% del presupuesto tolal de fa Obra, lo anterior previo
informe favorable del ITO.

Lz facturs © facturas dehera ser presentada por el oferente adiudicado en la Oficina de partes de la
Direccion Regional, Biobio , ubicada en O'Higgins Poniente 77 5° pisp, Comuna de Concepceion,
dentro de! sigulente horario de funcionamiento: de lunes & viemes de 08:30 a 14.00 hrs. En |2 cual
debe adjuntar el ltemizado de Partidas firmado por ¢l ITO, el Acta de Recepcion de s (bras,
certificaciones solicitadas en las Especificaciones Téenicas vy lo sefialado en las presentes Bases
Adrministrativas.

En ¢l caso de que el confratista registre salde insolutos de remuneraciones o cetizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores, ios respectivas estados de pago producto del contrato
licitado deberan ser destinades &l pago de dichas obligaciones, debiendo iz empresa acreditar que la
totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ‘elecucion
del contrato, cony un maximo de seis meses

El incumplimiento de la obligacion indicada en el parrafo anterior, por parte del contratista facultara al
servicio a poner térming anticipado al contrato y a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del
mismo, lamandose. sventualmente, @ una nueva ficitacion, en la que el referido contratista no podra
patticipar,

DECIMO TERCERO: DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION.

De acuerdo @ lo previste en el articulo 13 de la Ley N°® 18.886, la Junta Nacicnal de Jardines Infantiles
podra poner términa anticipade sl contrato por incumplimienta del mismo. En este caso, se podra
hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar ai oferente
adiudicadoe los servicios efectivarmente prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de términoc anticipado del contrato:



2  Resciliagion o mutuo acuerdo antre los contratantes.

b. Estado de notoria insclvencia del contratante, a menes que se mejoren las caucicnes
entregadas o lgs existentes sean suficientes para garantizar ef cumplimiente det contrato.

€. Por éxigitlo el interés publico o la seguridad nacional.

d.  Cuando la construccidn de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases Técnicas
de esta licitacion.

e Demora de 10 dias corridos en el inicio de las ¢bras.

f.  Paralizacién injustificada de las obras por un lapso igual & 18 dias, por causas imputables al
contratista.

g. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el {TO,

h. Silas obras presentaren defectos graves, que ne pudieren ser reparados y comprometieran (a
idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de [as
acciones qua adopte la JUNJ para solucionar los referidos defectos.

i Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato, sequn ia
indicade en el punto 21, de las presentes bases administrativas.

|, Sitratandose de personas juridicas, ésta se disoiviere durante [g gjecucion del contrato.

k. Sino se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efecitadas durante las
etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

. Registrar saldos insolutos de remuneraciones ¢ cotizaciones de seguridad social con sus
actualgs trabajadores o con trabajadores contratados en los ltimos dos afios, a la mitad del
periodo de ejecucion dei contrato, con un maximo de seis meses.

i contrato podré madificarse por mutuo acuerdo de las partes contratanies, sin que ello signifique
mutacion de las clausuias esenciales del mismo que se definiran en ess mistrumento,

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termine la obra
confratada, ampliar, modificar o paralizar temporaimente la obra, por razones fundadas y ¢e comin
acuerdo con el contratista, 1o que deberé sancionarse mediante una Resolucion.

Los aumentos ¢ disminuciones e obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un
30% del valor total del contrato, debiende el contratista presentar una nueva gerantia de Fiel
cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor eféectivo, en los porcentajes y
vigencias estipulado en el contrato original.

Los aurmentos o disminucion de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicags,

El térming anticipado del contrato definitivo o su modificacidn, se reaiizara mediante resclucion
fundada, que se publicard en el sistema de informacion www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro
de las 24 horas de dictada,

DECIMO CUARTQ: DE LA INSPECCION DE OBRAS.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucion Exenta de la Directors Regional
designara @ un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniere civil del area de la
construccidn, perteneciente a la _instituci“:‘;n, como Inspector Téenico de Obra (ITO), cuyas funciones
serdn, entre otras: velar por el fiel v oportune cumplimiento del contrato y de las especificaciones
técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucion de la obra a traves del libro ¢¢ obras,
velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al
confratista los problemas que pudieren afectar al desarrolio cel contrato, visar estade de pago
presentado por el confratista y participar en las comisiones de la recepcién provisoria y definitiva de las
chras.

as anotaciones en el libro dé obras llevaran fecha y firma det (.7.0. que las instruyd, asimismo,
estaran firmadas por e contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta ultima no sera
indispensable para ia validacion del acto,

Ei libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para los
efectos perlinentes.

La primers hoja del libro de obras (origingl) sera retirada por el L T.0O., para archivar en la carpeta de
obras, 2 segunda hoja quedara en poder del cantratista y la tercera hoja se mantendra en gl libro.



La Inspeccién Técnice de la Obra requerira de los certificados de calidad establecidos en las
especificacicnes téconicas, sin perjuicio de otrus requerimientos adicicnales, que a su juicio, sean
necesarics.

Los muesireos deberan efectuarse en forma oporluna v aleatona, & fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida, Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocida y en presencia del 1.T.0.

Toda obra que 2 juicio del |.T.O. merezea dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
opertunamente con las certificaciones de ensayos, no podré ser incluida en ningln estado de page
mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado le certificacion exigible, a entera
satisfaccion de la Inspeccion Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios consfructivos, deberan ser
demolidas y reconstruidas, con cargo al Centratista,

DECIMO QUINTO: DE LA RESONSABILIDAD DEE CONTRATISTA

El contratista debera mantener permanentemente en obra a un profesional del érea de la construccion,
con la experiencia exigida en obras similares, quien debera asumir la plena responsabilidad y
representacion del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por fa Inspeccion
Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podra rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podra hacerla
extensiva a cuslquier trabajador y/o subconiratista.

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando
corresponda, de los vicios de la construceidn y de los prejuicios que gon ella e ocasionen & terceros,
todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Codigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente ¢ dafio que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrlr 2 su personal yio a terceros.

El contratisiz asume todos los riesgos & impanderables que gignifiquen mayores costos, come tam biér
gsume dafios y periuicios que producio de sus faenas, pueda ccasionar a la propia obra, © a las
instalaciones de & JUNJ existentes dentro del local donde se ejecute la ohra, incluyendo los dafios
perjuicios producte de incendio.

De igual modao. el contralista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden come
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacion u otros. Asimismo, el contratista
debera cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre
seguridad y salud de sus trabajadores, debienda proveer a su personal, del squipo de seguridad que
establezca las normas de sequridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto @ la buena sjecucion de los trabzjos,
abligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que 2 juicio de lz Institucion pudiera
apreciarse.

El contratista debera efectuar al iniciar ta obra, los trabajos necesarivos para ¢l correcto y adecuado
cierre no trasiucido v sequre en el perimetro donde se gjecutaran las mismas.

En aguellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, deberz resguardar la integridad
de los parviios y evitar el contacto de sus trabajadores con estos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacidn de barfios quimicos u
otra solucion aceptada porel ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabsjadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidada de la obra durante su ejecucion ¥ hasta el
momento de la recepcion provisora sin abservacionas.

El incumpiimiento de las obligaciones indicadas en el presente punio, faculta a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiernto del contrato y
obligaciones laborales.

DECIMOSEXTO; OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Ef contratista debera ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En el desarrollo ¥ ejecucion de la
obra deberd cefiirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y demas antecedentes dal
proyacte proporcicnade por la JUNJ| y habra de cumplir cof las prescripciones de la Ordenanza
General de Construcciones y Urbanizacién, [a Ley General de Urbanismeo y Construcciones, las
Ordenanzas  Locales de Instalaciones Domiciliarias de los servicios respectives, todas (as leyes




que tengan relacion con el régimen laboral o del trabajo y previsional del personal que trabaje en la
ohra, las normas chilenas oficiales obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacion respecto a
lz calidad, método de ejecucidn y proteccidn. ¥ en general toda aquella legislacion o normalizacion
vigente que tenga relacion directa o indirecta con la gjecucion de la obra contratada

Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, ¥ en las bases
administrativas, el contratista tendré lag siguientes obligaciones

a) No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas
que sirvan de base al contrate.

b) Asurmir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandose a rehacer
sin costo para la JUNJ cualquier fallz que a juicio de ésta pudiera apreciarse. E! Inspector Técnico
esta facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona gue no gjecute los trabajos en
debida forma.

¢} Efectuar al iniciar 1z obra, los trabajos necesarios para ef cierre del perimetro donde se ejecutaran
ias mismas. de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores que concurran al
establecimiento, v evitar, ademas. el contacto de sus frabajadores con los parvulos.

d) Ejecutar los trabajos escrupulosamente y con estricta sujecion & lo estipulado en las presentes
bases administrativas, especificamente técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalie y otros
antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretaran siempre en ¢l sentido de la mejor ¥
mas perfecta eiecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la téonica y el arte del buen canstriir,

e) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materia de accidentes y prevencion de
riesgos especialmente a la ley nimero 16.744, como asimismo a la normativa que establezea la Junji
sobre esta matera.

f) Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocutriF a su
personal yio a terceros,

g} Asurmir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o 2 las instalaciones
de la JUNJI existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el riesgo de incendio.

1} De igual modo, el contratista seré responsable de cumplic Ias obligaciones que e corresponden
coma empléador, en aspectos de remuneracicnes, prevision, seguridad, alimentacion, ete.

i) El contratista asume loda la responsabilidad en cuanto a la buena gjecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cuzlquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse, y
que se deba a la mala ejecucion o deficiente calidad de los matertales empleados en su gjecucion.

i} Reafizar los trabajos gue se ejecuten dentro det recinto de la obra, en el horaric v bajo las
disposiciones de la JUNJL

K} Cuidar ios bienes, materistes, herramientas, eguipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no fendra derecho alguno a indemnizacién de ninguna especie, por pérdida,
destruccién, deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal usou otra razon, incluyendo ta fuerza
mayor y €l casa fortuito de estas.

) Asimismo, & contratista debera en ia gjecucicn de este contrato, culdar preocupadamente del Medio
Ambiente v la Naturaleza, procurando producir el menor dano nosinle

DECIMO SEPTIMO: DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS,
Recepcidon provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrite |z recepeidn de |z obra a la
frispeccion Técnica, la que se ingresara a la Oficina de Partes respactiva.

La recepcién de las obras se efectuara por una Comision compuesta por el L. T.Q, la Directora del
Establecimients, y 2 lo menaos por un funcionario adicional, designado por 12 JUNJL

L& Comisidn se constituira en ia obra en un plazo no superior a § dias corridos, contados desde fa
fecha de término de la obra, notificande al Contratista para participar en dicho acto. En caso de
recaer en dias inhabiles, se postergara para €l dia hébit siguiente.

Una vez que la Comisidn verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de
Recepcién Provisaria, la que sera firmada por ios asistentes

L& Comisidon consignara como fecha de término de las cbras, la fecha que haya verificado el
1.T.0Q.. con maotive de la soficitud por escrito del Caontratista, Esta facha quedara indicada en el Libro
de Qbras.



8i de la Recepcion de obras, la Comisién determina gue los trabajos adolecen de defectos
facilmente reparables, recibiré la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcidn
Provisoria con Observaciones, detallande dichas observacionses en ¢l Libre de Obras, indicando en
dicha acta, los folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron fas observaciones y el
plazo para que el Contratista ejecute a su costo, 10s trabajos requeridos. Este plazo no podra
exceder a 15 dias corridos vy ne estara sujeto a multas.

El 1 T.0., debera certificar €l cumplimienia de |las ocbservaciones formulada por la comision, dentro
del plazo fijada por ellos, levantando un Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones, dejando
constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comision, los dias adicionales estaran sujetos a
las multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner térming al Contrato.

La Recepcidn Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacion del ultimo estado de
paga.

Recepcion definitiva:

La JUNJI hara usao de las instalacicnes involucradas en la conservacion, después de la recepeion
provisaria sin observasiones de slla. Sin perjuicio de [o anterior, el Contratista serd siempre
responsable. durante &l plazo de garantia establecids por carrecta gjecucion de la obra, de todos
los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al uso inadecuada y
debera repararlos a su costo en un periodo establecido por el | T.0., que no podra exceder los 15
dias corndos,

Para |la Recepeion definitiva se conformara una Comision conformada por el |.T O., la Directora del
establecimiento, v 2 ke menos un funcionario adicional, los que notificaran de este zcto al
Contratista.

La comision verificara basicamente, 1o siguiente:;
7 La buena gjecucion de los trabajos (que no se hayan preducido dafas atribuibles g la ejecucion
defectuosa).

i La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o
deficiencias propias de los materiales utifizados).

En ests acto, en caso de corresponder, gl contratista debers entregar el cerlificado de recepcion
final municipal, informe y resolucion sanitaria, certificacion de las instalaciones (agua, luz,
alcantarillado), producte de las ampliacicnes y/o modificacién de las plantas fisicas,

En este proceso se levantara un Acta de Recepeion Definitiva firmada por tedos los integrantes de
ld comision. Este documento facultara al contratista para solicitar la devolucion de la garantia de
buena ejecucién de la'cbra,

DECIMO OCTAVO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS.

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parclaimente. los derechos y
obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacion, y en especial los establecidos en
g| presente instrumento.

DECIMO NOVENQ: DEL PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara, que por es solo hecho de participar en la presente licitacion, acepta expresamente
el presente pacto de integridad, obligéndose a cumplir con todas y cada una. de las estipulaciones
que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en las bases de la licitacion y ademas
decumentos integrantes. Especialmente, ¢l oferente acepta el suministrar toda la informacian y
documentacién que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de
licitacion, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1.1.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer sobornos, regalos, premios
dadivas o pagos . cualquiera fuese su tipo de naturaleza y /o monte, a ningun funcionario publico en
relacion a su oferta, con el proceso de licitacion publica | ni con la ejecucién de él o los contratos que
eventualmente se derivan de la misma, ni tampoco a ofrecerias o concederlas a terceras personas que
pudiesen influir directa ¢ indirectarnente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la
posterior adjudicacion v ejecucion del o los contratos que de ella se dernven




1.2.-El oferente se obliga @ no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones , actos o
conductas que tengan por abjetive influir o afectar de cualquler forma 12 libre competencia, cualquiera
fuese la conducta o acto especifice v especialmente | aguellos acuerdos | negociaciones , actos o
conductas de tipe ¢ naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos ¢ formas.

1.2-El oferente se obliga a revisar y verificar toda |z informacién v documentacion, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio; toemando todas las medidas gque sean
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia precision y vigencia de la
misma.

1.4-El oferente se obliga a agjustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, vy
transparencia en el presents acuerdo de voluntades,

1.5-El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacion, sus documentos integrales v &l o los contratos gue de ellos
dervase.

1.6.-El oferente se abliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones prevista en estas bases de
la licitacion, asi como en |a legislacion y normativa que sean aplicabies.

1.7.-El oferente recanoce vy declara que la oferta presentada en el procesa licitatorio es una propuesta
seria, con informacion fidedigna v en términos técnicos y economicos ajustados a la realidad, que se
aseguren la posibilidad de cumplir con la rmisma en las condiclones vy aportunidad ofertadas.

1.8.-El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y / o
dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se
relacionen directa o Indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacion, incluidos sus
subcantratistas individuales gue tambien procediesen y [ o fueren determinadas por los organismos
correspondientes.

VIGESIMO: DE LOS PERJUICIOS.

Seré de cuentz exclusiva del contratista los periuicios gue pueda ocasionarse a terceros en el
curso de los trabajos o con ocasidn de ellos, como igualmente toda lo concerniente a la seguridad,
leyes sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo, enfermedades
profesionales, y en general con las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten a
futuro y que digan relacion con esta clase de trabajo.

VIGESIMC PRIMEROQ: DE LOS DANOS DE LAS OBRAS Y OTRAS PERDIDAS.

lguaiments todo accidente que ocurra en la obra o a rafz de ésta, sera de exclusive cargo y cuenta
del contratisia y. en genéral, todo gasto o pago de cuslquier otra naturaleza que sea. gue se
produzca can causa o ¢on ocasién de estos trabajos, sera de su exclusivo cargo y cuenta,
quedando La JUNJ! libre de toda responsabilidad al respecto. Asimisma, las pérdidas causadas por
incendio u otros accidentes, seran de cargo del contratista, quisn podra asegurar la obra por su
cuenta, hasta la recepcidn provisional. Sin perjuicia de le anterior, el contratista deberé responder
por 2l costo de los perjuicios no cubiertos por cualquier causa par el segura.

El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacion a la JUNJI, ni pedir madificacién al contrato
por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que puedan ocurrir en
los precios de los mateniales o jornales, ni por cualquiera otra circunstancia no prevista en forma
expresa en &l presente contrate.  Tampoce tiene derecho el contratista a exigir aumento de precio
por empleo de materiales de melor calidad a lo establecido en los antecedentes de la propuesta,

VIGESIMO SEGUNDO: DE LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN EN LA EJECUCION DE LA
OBRA.

Los materiales que se empleen &n |a construccion de la obra deberan ser nuevos y de primera
calidad, ademas cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas y con las
exigencias, normas y reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes..

VIGESIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes
fijlan como domicilio la ciudad de Concepcién, sometiendose en todo a la competencia de sus
Tribunales de Justicia,



VIGESIMO CUARTO: La personeria de don Luis Vasquez Arce para representar a la JUNTA

NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REG!ON DEL BIOBIO, emana del articulo 80 del Decreto
con Fuerza de Ley 29 del Ministerio de Hacienda, que fija lexio refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N 18.834 sobre Estatuto Administrativo.

VIGESIMO QUINTO: El presente contrato se firma en cuatro gjemplares, quedarndo tres de ellos en
poder de la JUNJI y uno en poder del contratista.

PREVIA LECTURA, LAS PARTES RATIFICAN ¥ FIRMAN

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

!

MARCO ANTONID SALINAS PLACENCIA
CONTRATSTA




