RESOLUCION EXENTA N° 015/ 8 8 5

REF. APRUEBA CONTRATO DE
REPARACIONES MENORES DE JARDIN
INFANTIL Y SALA CUNA LCS ENANITOS DE
LA COMUNA DE NACIMIENTO ENTRE
JUNJT Y CONSTRUCTORA E INVERSIONES
PROINTEC CHILE LTDA.

Concepcidn, 30 ABR 2014

VISTOS:

L-Ley N 17.301, que crea la Corporacion denominada Junta
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones.

2 -Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
establecida por .G, N° 1574 de 1971 del Ministerio de Educacion.

3.-Ley Orgéanica Constitucional N°18.575 de Bases Generales de la
Administracion del Estado. '
) 4-Ley N° 19.653 sobre Probidad Administrativa aplicable de los
Organos de la Administracion del Fistado.

5-Ley N°19.880, del Ministerio de Secretaria General de [
Presidencia que “Establece Bases de los Procedimientos Administraivos que rigen los organes de la
Administracion del Estado”.

6.-Ley N"19.886, sobre Contratos Administrativos de Suministro v
Prestaciones de Servicios.

7.-Ley de Presupuesto del Sector Pdblico N°20.713 vigente para ¢l
2014..

8.-Decreto N°250 del Ministerio de Hacienda que aprueba el
reglamento de la Ley N®19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro v
Prestacion de servicios.

9.-D.L. N°1.263 sobre Administracion Financiera del Estado.

10.-Resolucion N¢ 1600 de fecha 06.11.08 de la Contraloria General
de la Repiblica.

11-La Resalucion N 015/26 de fecha 04.02.00 y Resclucién N°
(15/172 de fecha 20.08.01 ambas de Vicepresidenta Hjecutiva de la [unta Nacional de Jardines
Infantiles v modificaciones.

12-La Resolucion N°015/255 de fecha 25.02.2014, de Direccidn
Regional del Bio Bio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, aprobando bases administrativas.

12 _Resolucién Exenta N°015/641 de fecha 11.04.2014, de Director
Regtonal (), de adjudicacién licitacion publica.

14 -Articulo N° 80, D.E.L. N° 29, fija Texto Refundido, Coordinado y
Sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

CONSIDERANDO:

1.-Que con fecha 25 dle febrero de 2014 mediants resolucidn exenta
N#(15 /255 de Directora Regional del Bio Bio de Junta N acional de Jardines Infantiles se aprobaron
bases administrativas, bases tenicas v anexaos, para contratar Ia ejecucion de las obras reparaciones
menores de sala cuna v jardin infantil Los Enanites de la comuna de Nacimiento y autorizd el
Tlamada licitacion publica a través del sitio www.mercadopublico.cl.

2 -Que mediante resolucion exenta N°015/641 de fecha 11 de abril
de 2014, el Director Regional (5) aprobé adjudicacion a licitacion publica “ reparaciones menores
sala cuna y jardin infantil Los Enanitos, comuna de Nactmiento”, Junji Region del Bio Bio, praceso
licitatorio individualizado con la ID N°1576-3-LE14.

L



My, JUNII
bl e

T,

Gobitiids Dhile

3.-Que producto de o expuesto en punto antericr, con fecha 29 de
abril de 2014 se celebra Contrate de Suministro de Reparaciones menores de Sala Cuna y Jardin
Infantil Los Enantitos de la comuna de Nacimiento entre Junta Nacional de Jardines Infantiles y
Constructora e Inversiones Prointec Chile Ltda,

4.-Que, es necesario dictar un acto administrativo que apruebe el
mencionado contrato, por tanto v en virtud de las facultades que me confiere lo dispuesto en el
Punto [, numeral sexto de Ia resolucién N? 0026 de fecha 04.02.00, modificada por la resolucion N°
0172 de techa 20.08.01.

RESUELVO:

1.-APRUEBASE Contrato de Suministro de Obras de Reparaciones
menores de Sala Cuna y Jardin Infantil Lo_'s_ Enanitos de la comuna de Nacimiento celebrado entre
Junta Nacional de Jardines Infantiles y Constructora e Inversiones Promtec Chile Lida., que a
continuacion se reproduce:

“En C'.ance_pcidn, a 29 de abril de 2014, comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, Corporacion Auténoma de Derecho Publico, rol dnico tributario N
70.072.600-2, representada legalmente, segun se acreditard, por su Director Regional (S) del Biobio
LUIS RICARDO VASQUEZ ARCE, chileno, soltero, nutricionista, cédula nacional de identidad N®
10.232.375-0, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida O'Higgins Poniente N* 77, quinto
piso, comuna de Concepcion, en lo adelante la “TUNJI”; y, por la otra parte dofia FABIOLA DEL
CARMEN CARRASCO REYES, Rut: 11.779.469-5, en representacion de CONSTRUCTORA E.
INVERSIONES PROINTEC CHILE LTDA, Rut 76.302.991-3, ambas con domicilio para estos
efectas en calle Tucapel N°1045, comuna de Concepeion, en adelante el “CONTRATISTA”, quienes
han convenido en el siguiente contrato de ejecucion de obras de reparaciones menores de Sala Cuna
v Jardin Infantil “Los Enanitos de Nacimiento” de la comuna Nacimiento, ciudad de Los Angeles.

PRIMERQO: ANTECEDENTES.

La Junta Nacitonal de Jardines Infantiles, para el normal funcionamiento de sus funciones, requirio
formalizar un proceso licitatorio que contemple el servicio de mantenciones y reparaciones menores
de Jardin Infantil v sala cuna “Los Enanitos de Nacimiento” de la comuna de Nacimiento, Este
proceso de licitacion se realizé a través del Sistema de Informacién de la Direccion de Compras ¥
Contrataciones Pablicas www.mercadopublico.cl en virtud de lo establecido en la Ley N® 19.686 v su
Reglamento, dictandose al efecto la resolucién exenta n° 015/ 255 de 25 de febrero de 2014 de Direccion
Regional del Biobio de Junta Nacional de jardines [nfantiles.

SEGUNDO: ADTUDICACION.

En virtud de Resolucion Exenta N® 015/641 de techa 11 de abril de 2014, direccidn regional del
Biobio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, adjudica licitacion la pdblica para realizar las
“Reparaciones menores de Sala Cuna y Jardin Infanul “Los Enanitos de Nacimiento” de la comuna
Nacimiento, [D N° 1576- 3 -LE14”, en la forma y cordiciones senaladas en la precitada resolucién a
Constructora E Inversiones Prointec Chile Lida, Rut 76.302.991-3,

TERCERO: MATERIA DEL CONTRATQO.

Por el presente instrumento, la JUNJI, debidamente representada, encarga al proveedor adjudicado,
en virtud de la resolucion exenta ya aludida, la ejecucion de las obras de reparaciones menores de fa
sala cuna y jardin infantil “Los Enanitos de Nacimiento” de la comuna Nacimiento, indicado en la
clausula precedente, obligdndose por este acto a ejecutatla en fa forma mencionada en el presente
contrato, en las bases administrativas, anexos y especificaciones técnicas que formaron parte del
proceso licitatorio, cuyo texto v tenor el contratista declara expresamente conocer y aceptar,

CUARTQ: CUMPLIMIENTQ DEL CONTRATO ESTRICTA SUJECION A BASES

Hl contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Adnpunistrativas, Anexos y
Especificaciones Técnicas, elaborados para el llamado a propuesta publica para la contratacion de la
obra mencionada, en su oferfa y a los demds antecedentes que sirvieron de Dbase para la
adjudicacién de fa obra por parte de la JUNJL, documentos todos que forman parte integrante del
presente contrato.
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[ el cumplimiento de su obligacion el contratista proporcionara la mano de obra, equipo,
herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucién de la obra.

QUINTO: EI. PRECIO

Del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total y unica de $5.497.800 (cinco
miillones cuatrocientos naventa y siete mil ochocientos pesos) IVA incluido, cantidad no afecta a
reajustes, que se pagard mediante un estado de pago, en la forma senalada en el punto XXIII de las
Bases administrativas del rubro,

SEXTO: DE LA GARANTIA DE BUENA E[ECUCION DE OBRAS , FIEL ¥ OQPORTUNO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES,
Para garantizar la buena ejecucion de las obras el fiel y oportuno cumplimiente del contrato y
obligaciones laborales y previsionales, emanadas del presente contrato, el contratista entrega en
este acto a la JUNJI una BOLETA DE GARANTIA, a favor de Junta Nacional de Jardines Infantiles,
por un monto total que asciende a § 384.846.-, de Banco Estado N® 5478221, equivalente al 7% del
valor neto del presente contrato. Al tenor del Punto XX de las Bases Administrativas aprobadas en
virtud de Resolucion Exenta N°(015/255 de 25.02.14.

SEPTIMO: PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS.

El plazo de ejecucion de las obras serd de 20 (veinte) dias corridos. Estos dias se contaran desde la fecha
de entrega de terreno al contratista, cuya acta levantard el respectivo inspector téenico de la obra (ITO).
Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor en los términos del
Articulo 45 del Codigo Civil o aumento de las obras contratadas, el oferente podra solicitar a la [UNTJI,
pot escrito, con una antelacion minima de 15 dias previos al vencimiento del plazo convenido, una
prorroga del plazo para la ejecucion de las obras, la que a juicio exclusivo de esta Institucion podra ser
aceptada 0 rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO),
quién certificara el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacion se materializard mediante la
dictacién de una resolucién fundada que asi lo disponga y en caso de corresponder a la entrega
oportuna de una prorroga de boleta de la garantfa asignada al cumplimiento del contrato y a la
correcta gjecucion de las obras.

OCTAVQO: REQUISITO PARA CONTRATAR.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar, no
encontrarse afecto a la prohibicion prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N® 20.393 v 4° de la Ley
N® 19.886, y encontrarse mscrito en .el_RégL'éiro de Chilepraveedores. La primera circunstancia se
verificara con la Direccién de Compras y Contratacion Publica, al tenor de lo establecido por el inciso
final del arvdculo 10, de la referida ley. Si el oferente seleccionado no se encontrase nscrito en
Chileproveedores, dispondrd de un plazo méaximo de 5 dias hébiles, contados del dia siguiente hdbil de
la fecha de notificacion de la adjudicacién, para efectuar su inscripcion en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inserito y no se inscriba en el Registro de
Chileproveedores en el plazo indicado, se procedera a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o
bien, se declarara desierta la licitacién, de acuerdo a los intereses del Servicio.

NOVENQ: DEL PRESENTE CONTRATO.

El presente instrumento celebrado entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el adjudicatario

se firma en las oficinas de la unidad de compras de la Direccion Regional de Junta Nacional de

Jardines Infantiles, ubicadas en la calle O'Higgins Poniente 77, 5° piso, comuna de Concepcion.

Conforme lo disponen las bases administrativas el plazo para firmar el contrato serd de 10 dias habiles,

contados desde la notificacion de la resolucién de adjudicacién al oferente, plazo en cuya virtud,

acdemss, deberd presentar una boleta de garantia por el fiel cumplimiento del contrato y obligaciones

laborales, v los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura pablica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o de los
representantes legales del adjudicatario, si procediera.

I) Fotocopia del RUT.

¢) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la nscripeion (fojas, N y
afio), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segtn corresponda, ambos
con una antigiiedad no supetior a 60 dias habiles contados desde la publicacion de Ja Resolucion
que dispone la contratacién en el portal www.metcadopublico.cl
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No obstante, los antecedentes establecidos en las letres a), b) y ¢) precedente no seran exigidos a los
participantes que se encuentren inscritos en Chileproveedores y cuya documentacion publicada en
dicho registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcién del contrato respectivo,

5i el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plazo
indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd dejar sin efecto la adjudicacion realizada, y
adjudicar la licitacién al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar desierta la licitacién,
de acuerdo a los intereses del Servicio.

DECIMO: DE LAS MULTAS.

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la
subsanacion de las observaciones definidas en la recepcidn provisoria, se aplicara al contratista una
multa equivalente al 0,3% del monto total “NETQO" del contrato, las que serén descontadas del estado
de pago final.

DECIMO PRIMERO: ENTREGA DEL TERRENO,

La entrega de terreno se efectuara dentro de los tres dias habiles siguientes a la fecha de firma del
contrato, levantando acta de ello. Ademas, si el proyecta lo requizre, el contratista deberd iniciar los
tramites para la obtencién de la Autorizacion de Obras Preliminares emitido por la Direccién de Obras
Municipales, los que serdn de cargo y responsabilidad del contratista,

En este acto, el contratista deberd entregar una Carta Gantt, que de cuenta de los plazos de la obra,
prograniacion financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y autocopiativo.

DECIMO SEGUNDO: DE LA FORMA DE PAGO.

El pago se realizard mediante 1 Estado de Pago, previa recepcidn de los servicios sin observaciones,
entrega del acta de recepcion del proveedor, visacion del estado de pago por partes del [nspector
Técnico de las Obras, las certificaciones solicitades en las Especificaciones Técnicas y contra
presentacion de la factura. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista estard facultado para solicitar a su
arbitrio, mediante solicitud por escrito dirigida a la encargada regional de cobertura e infraestructura,
que se le cancele en dos estados de pago, el primer estado de pago deberd ser superior al 30% de
avance de la obra y no podrd sobrepasar el 50% del presupuesto total de la Obra, lo anterior previe
informe favorable del ITO.

La factura o facturas deberd ser presentada por el oferente adjudicado en la Oficina de partes de la
Direccién Regional, Biobio , ubicada en (O'Higgins Poniente 77, 5° piso, comuna de Concepcion, dentro
del siputente horario de funcionamiento; de Tunes a viernes de 08:30 a 14:00 hrs. En la cual debe
adjuntar el [temizado de Partidas firmado por el ITO, el Acta de Recepcidn de las Obras, certificaciones.
solicitadas en las Especificaciones Técnicas y lo sefialado en las presentes Bases Administrativas.

En el caso de que el contratista registre saldo insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores, los respectivos estados de pago producto del contrato licitado
deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad
de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del
contrato, con un maxima de sets meses.

El incumplimiento de la obligacion indicada en el parrafo anterior, por parte del contratista facultara al
servicio a poner término anticipado al contrato y a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del
misnto, lamandose, eventualmente, a una nueva licitacion, en la que el referido contratista no podra
participar,

DECIMQ TERCERQ: DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION:

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N” 19,886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles

podrd poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra

hacer efectiva la garantfa de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente

adjudicado tos servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato:

a. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas
o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

¢. Porexigirlo el interés ptblico o la seguridad nacional.




JUnI
"

bl e Thia

d. Cuando la construccion de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases Técnicas de
esta licitacién.

e. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

f. Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al
contratista,

g. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

h. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados v compmmehemn la
idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin petjuicio de las
acciones que adopte la JUNJI para solucionar Jos referidos defectos.

1. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato, segtn lo

indicado en el punto 21, de las presentes bases administrativas.

Si tratindose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ¢jecucion del contrato.

k. Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante las
etapas de revision provisoria v definitiva de las obras.

L. Registrar saldos insolutos de remuneraciones ¢ cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores.contratados en los dltimos dos afios, a la mitad del periodo de
ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

Hl contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique
mutacion de las cldusulas esenciales del mismo que se definiran en ese instrumento.

La Junta Nacional de [ardines Infantiles podrd, con el fin de llevar a un mejor termino la obra
contratacda, ampliar, moditicar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de
comi acuerdo con el contratista, lo que deberd sancionarse mediante una Resolucion.

Los aumentos o disminuciones de obra v/u cbras extraordinarias, podrdn efectuarse hasta por un
30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel
cumplimiénto de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y
vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucion de obras se cotizarvar. al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.
El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante resolucion
fundada, que se publicard en el sistema de informacién www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro
de las 24 horas de dictada.

DECIMO CUARTO: DE LA INSPECCION DE OBRAS.

La Junta Nacional de Jardines [nfantiles, mediante Resolucion Exenta de la Directora Regional
designara a un constructor civil, ingeniera constructor, arquitecto o ingeniera civil del drea de la
canstruccién, perteneciente a la Institucién, como Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones
seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones
técniicas, impartir instrucciones relacionadas con la gjecucion de la obra a través del libro de obras, velar
por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al contratista los.
problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago presentada por el
contratista y participar en las comisiones de la recepcién provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del I'T.O. que las instruy6, asimisimno, estaran
firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta (ltima no sera
indispensable para la validacion del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio,
enmendadura v/o deterioro. Asimismo, este libro dederd resguardarse en un sitio adecuado para los
efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) seta retirada por el LT.O, para archivar en la carpeta de
obras, la segunda hoja quedard en poder del contratista y Ia tercera hoja se mantendrd en el libro.

La Inspeccién Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin petjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean
necesarios.
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Los muestreos deberdn efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberdn ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido y en presencia del LT.O.

Toda obra que a juicto del [T.O. merezeca dudas en cuanto a su calidad, sea defectiosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningun estado de pago
mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacion exigible, a entera
satisfaccion de la Inspeccion Técnica. '

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberdn ser demolidas
y reconstruidas, con cargo al Contratista.

DECIMO QUINTO: DE LA RESONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un profesional del drea de la construccion,
con la experiencia exigida en obras similares, quicn debera asumir la plena responsabilidad y
representacion del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por la Inspeccién
Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podra rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podra hacerla extensiva
a cualquier trabajador y /o subcontratista.

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando
corresponda, de los vicios de la construccion y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros,
todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2008 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafic que durante la vigencia del contrato, le
pudiera acurrir a su personal y/ o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayares costos, como también
asume danos y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las
instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los danos y
perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacion u ofros. Asimismo, el contratista
deberd cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N" 16.744, sobre
seguridad vy salud de sus tmbaf-{ciou.s debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que
establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de rabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en ctuanto a la buena ejecucién de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion pudiera
apreclarse.

Fl contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre
no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan fos menores dentro del predio, debera resguardar la integridad de
los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de banos quimicos u
otra solucién aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Serd responsabiliciad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y hasta el
momento de la recepcién provisoria sin observaciones.

[l incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente purito, faculta a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato ¥
obligaciones laborales.

DECIMO SEXTO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista deberd ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En el desarrollo y ejecucion de la
obra debera ceitirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y demas antecedentes del
proyecto proporcionado por la JUNJI y habrd de cumplir con las prescripciones de la Ordenanza
General de Construcciones v Urbanizacion, ta Ley General de Urbanismo y Construcciones, las
Ordenanzas Locales de Instalaciones Domiciliarias de los servicios respectivos, todas las leyes que
tengan relacién con el régimen laboral o del trabajo y previsional del personal que trabaje en la
obra, las normas chilenas oficiales obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacidn respecto a
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la calidad, método de ejecucion y proteccion, v eén general toda aquella legislacion o normalizacién
vigente que tenga relacion directa o indirecta con la ejecucion de la obra contratada.

Sin perjuicio de las obligaciones (ue se establecen en el presente contrato, v en las bases
admintstrativas, el contratista tendrd las siguientes obligaciones:

a) No pedrd hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas que
sirvait de base al contrato.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena efecucion de los trabajos, obligandose a rehacer
sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El Inspector Técnico
estd facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona que no ejecute los trabajos en
debida forma.

¢) Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesatios para el cierre del perfmetro donde se ejecutaran las
mismas, de modo de resguardar y garantizar la mtegridad de los menores que concwrran al
establecimiento, y evitar, ademads, el contacto de sus trabajadores con los parvulos.

d) Ejecutar los trabajos escrupulosamente y con estricta sujecion a lo estipulado en las presentes bases
administrativas, especificamente técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle y otros
atitecedentes enlregados. Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejor y mas
perfecta gjecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la téenica v el arte del buen construir.

e) Dar ftiel cumplimiento a las tormas legales vigentes en materia de accidentes y prevencion de riesgos
especialmente a la ley niimero 16.744, como asimismo a la normativa que establezea la Junji sobre esta
materia.

f) Es responsable de todo accidente o dano que durante [a vigencaa del contrako, fe pudiera ocurrir a su
personal y /o a terceros.

g) Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, camo también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, 0 a las instalaciones
de la JUN]I existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el riesgo de incendio,

k) De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacion, efc.

i) El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos;
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse, v
que se deba a la mala ejecucién o deficiente calidad de los materiates empleados en su ejecucitn.

i) Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposiciones de la JUNJL

k) Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no tendra derecho alguno a indemnizacién de ninguna especie, por pérdida, destruccion,
deterioro, desgaste, praducidos por robo, uso, mal uso u otra razdn, incluyendo la fuerza mayor y el
caso fortuito de estas.

Iy Asimismo, el contratista deberd en la ejecucion de éste contrato, cuidar preocupadamente del Medio
Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor danio posible.

DECIMO SEPTIMO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS.

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y
obligaciones que nazean el desarrollo de la presente licitacion, y en especial los establecidos en el
contrato definitiva,

DECIMO OCTAVO: PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara, que por es solo hecho de participar en la presente licitacion, acepta expresamente
el presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que
contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en las bases de la licitacion y ademas
documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informacion y
documentacién que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitacién,
asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1.1.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer sobornos, regalos, premios,
dadivas o pagos , cualquiera fuese su tipo de naturaleza y /o monto, 2 ningun funcionario pablico en
relacion a su oferta, con el proceso de licitacion pablica , ni con la ejecucion de €l o los contratos que
eventualmente se derivan de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que
pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en Ia
posterior adjudicacion v ejecucion del a los contratos que de ello se deriven.

1.2.-Fl oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones , actos o conductas
que tengan por objetive influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese: la
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conducta 0 acto especifico y especialmente , aquellos acuerdos , negociaciones , actos o conductas de
tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

L3-El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacién, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias
para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia precision y vigencia de la misma.

14.- El oferente se obliga a ajustar sit actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral,
buenas costumbre y transparencia en el presente proceso licitatorio.

L5-El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacién, sus documentos integrales y él o los conlratos que de ellos
derivase.

1.6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones prevista en estas bases de la
licitacion, asi como en la legislacidn y normativa gue sean aplicables.

1.7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta
seria, con informacién fidedigna y en términos técnicos y economicos ajustados a la realidad, que se
aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

L5~ [l oferente se obliga a tomar todas las, medidas que [uesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente senaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados v / o
dependientes y/o asesores yv/o agentes v en generel, todas las personas con que éste o éstos se
relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacion, incluidos sus
subcontratistas individuales que también procediesen v / o fueren determinadas por los organismos
correspondientes.

DECIMO NOVENO: DE LOS PERJUICIOS.

Sera de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionatse a terceros en el curso de
los trabajos o con ocasion de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la seguridad, leyes
sociales, previsionales y laberales sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, y en
general con las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten a futuro y que digan
velacién con esta clase de trabajo.

VIGESIMO: DE LOS DANOS DE LAS OBRAS Y GTRAS PERDIDAS.

[gualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, sera de exclusivo cargo y cuenta
del coniratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza gue sea, que se
produzea con causa o con ocasidn de estos trabajos, serd de su exclusivo cargo y cuenta, quedando
La JUN]JI libre de toda responsabilidad al respecto. Asimismio, las pérdidas causadas por incendio u
olros accidentes, seran de cargo del contratista, quien podréd asegurar la obra por su cuenta, hasta la
recepceion provisional, Sin perjuicio de lo anterior, el contratista deberd responder por el costo de los
perjuicios no cubiertos por cualquier causa por el seguro.

£l contratista no Hene derecha a cobrar indemnizacién a la JUNJIL, ni pediv modificacion al contrato
por pérdidas, averfas o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que puedan ocurrir en
los precios de los materiales o jornales, m por cualquiera otra circunstancia no prevista en forma
expresa en el presente contrato, Tampoco tiene derecho el contratista a exigir aumento de precio
por empleo de materiales de mejor calidad a lo establecido en los antecedentes de la propuesta,

VIGESIMO PRIMERO: DE LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN EN LA EfECUCION DE LA
QBRA.

Los materiales que se empleen en la construcctén de la obra deberdn ser nuevos y de primera
calidad, ademds cumplir con las condiciones exigidas en las Especiticaciones Técnicas y con las
exigencias, normas y reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes.

VIGESIMO SEGUNDO: DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Recepcion provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcion de la obra a la
[nspeccion Técnica, la que se tngresard a la Oficina d2 Partes regpectiva.

La recepcion de las obras se efectuara por una Comisién compuesta por el LT.O, la Directora del
Establecimiento, y alo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJL
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La Comisidn se constituira en la obra en un plazo ne superior a 5 dias corridos, contados desde la
fecha de término de la obra, notificando al Contratista para participar en diche acto. En caso de
recaer en dias inhéabiles, se postergard para el dia habil siguiente,

Una vez que la Comision verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantard el Acta de
Recepcidn Provisoria, la que serd firmada por los asistentes.

La Comision consignard como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el LT.0,,
con motivo de la salicitud por escrito del Confratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de
Obras.

51 de la Recepcion de obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente
reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los
folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el
Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podrda exceder a 15 dias
corridos y no estara sujeto a multas,

EI LT.O., debera certificar el cutplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentro
del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcion Proavisoria sin Observaciones, dejando
constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contralista excede el plazo otorgado por la comision, los dias adicionales estardn sujetos a las
multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcién Provisoria sin Observaciones, dard derecho a la cancelacion del dltimo estado de
pago.

Recepcién definitiva:

La JUNJI hara uso de las instalaciones involucradas en la conservacion, clespués de la recepcion
provisoria sin observaciones de ella. Sin perjuicio de lo anterior, el Confratista serd siempre
tesponsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucién de la obra, de todos los
defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al uso inadecuado y deberd
reparatlos a su costo en un periodo establecido por el LT.O., que no podrd exceder los 15 dias
corridos. )

Para la Recepcion definitiva se conformard una Comision confermada por el 11,0, la Directora del
establecimiento, v a lo menos un funcionaric adicional, los que notificaran de este acto al
Contratista.

La comision veriticara basicamente, lo siguiente:

La buena ejecucién de los trabajos (que no se havan producido danos atribuibles a la ejecucion
defectuosa),

La calidad de los materiales empleados (que no se hayvan presentados desperlectos o deficiencias
prapias de los materiales utilizados). '

Fr este acto, en caso de corvesponder, el contratista debera entregar el certificado de recepcion final
municipal, informe y resolucién sanitaria, certificacién de las instalaciones (agua, luz,
alcantarillado), producto de las ampliaciones y /o modificacién de las plantas fisicas.

fin este proceso se levantard un Acta de Recepcion Definitiva firmada por todos los integrantes de
la comision. Este documento facultard al contratista para solicitar la devolucién de la garantia de
buena ejecucion de la obra.

VIGESIMO TERCERG:
Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes fijan como domicilio la
ciudad de Concepeion, sometiéndose en todo a [a competencia de sus Tribunales de [usticia.

VIGESIMO CUARTO:

La persenetia de don Luis Vasquez Arce para representar a la JUNJIL, consta en el Articulo N” 80,
D.EL. N° 29, fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 18834, sobre Estatuto
Administrativo y demés antecedentes tenidos a la vista.

VIGESIMOQ QUINTO:

lLa personeriz de dona Fabiola del Carmen Carrasco Reyes, para representar a Constructora E
Inversiones Prointec Chile Ltda, consta en insceipcion de fojas 2799 numero 2423 correspondiente
al registro de comercio de concepcién del afo 2013 y demas antecedentes tentdos a la vista.
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CONTRATO DE REPARACIONES MENORES DE 8SALA CUNA Y TARDIN INFANTIL

LOS ENANITOS DE NACIMIENTO DE LA COMUNA DE NACIMIENTO

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO

: 4

CONSTRUCTORA B INVERSIONES PROINTEC CHILE LTDA

e 29 hox 201 R
En Concepcian, & , comparecen por una parte lz JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, Corporacion Autonoma de Derecho Pablico, ol Grico tributario N®
70.072.600-2, representada legalmente, segun se acreditatd, por su Divector Regional (S) del Biobio
LUIS RICARDO VASQUEZ ARCE, chileno, soltero, nutricionista, cédula nacional de identidad N”
10.232.375-0, ambos domiciliados para estos etectos en Avenida O'Higgins Poniente N° 77, quinto
piso, comuia de Concepeion, en lo adelante la “JUNJI”, y, por la otra parte dofia FABIOLA DEL
CARMEN CARRASCO REYES, Rub 11, 779.469-5, en representacian de CONSTRUCTORA E
INVERSIONES PROINTEC CHILE LTDA, Rut 763029913, amibas con domucilio para estos
efectos en calle Tucapel N“1045, comuna de Concepeidén, en adelante el “CONTRATISTA”, quienes
han convenido en el siguiente contrato de ejecucion de obras de reparaciones menores de Sala Cuna
v Jardin Infantil "Tos Enanitos de Nacimiento” de la comuna Nactmiento, cindad «de Los Angeles.

PRIMERC: ANTECEDENTES,

La Junta Nacional de Jardines Tnfantiles, para el normal funcionamiento de sus funciones, requiria
formalizar un proceso licitatorio que contemple el servicio de mantenciones y reparaciones menores
de Tardm Infantil v sala cuna “Los Enanttos de Nacimiento” de la comuna de Nadimiento. Este
proceso de licitacion se realizd a través del Sistema de Informacion de la Direccion de Compras y
Contrataciones Pablicas wiwvw.nercadopublico.cl en virtud de lo establecido en la Ley N* 19.886 y su
Reglamento, dictandose al efecto la resclucion exenta n® 015/ 255 de 25 de febrero de 2014 de Diveccion
Regional del Biobio de Junta Nacional de jardines Infantiles.

SEGUNDO: ADJUDIC ACION.

Fn vittud de Resolucion Exenta N° 015/641 de fecha 11 de abril de 2014, direccion regional del
Biobia de la [unta Nacional de Tardines Infantiles, adjudica licitacion la pablica para realizar las
“Reparaciones menores de Sala Cuna y Jardin Infantil “Los Bnanitos de Nacimiento” de la comuna
Nacimients, [D N° 1576~ 3 -LE14”, en la forma y condiciones sefialadas en la precitada resolucion a
Constructora [ Inversiones Prointec Chile Lida, R;{%‘-?&EOZQ‘}L?&.

TERCERO: MATERIA DEL CONTRATO.

Por el presente instrumento, la JUNTL, debidamente representada, encarga al proveedor adjudicado,
en virtud de la resolucion exenta va aludida, la ejecucidn de las obras de reparaciones menores dela
salg cuna v jardin infantil “Los Enanitos de Nacimiento” de la comuna Nacimiento, indicado en la
clausula precedente, obligandose por este acto a ejecutarla en la forma mencionada en ol presente
contrato, on l4s bases administrativas, anexos v especificaciones ecrucas que formaron parte del
proceso licita torio, cuyo texto v tenor ¢l contratista declara expregamente conocer y aceptar )

CUARTO: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTRICT A SUJECION A BASES

El contratistz se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos y
Especificaciones Técnicas, elaborados para el llamado a propuesta publica para la contratacién de la
obra mencionada, en su oferta v a los demas antecedentes que sirvieron de base para la
adjudicacion de la obra por parte de la JUNJL documentos todos que forman parte integrante del
presents contrato,

Fu e cumplimiento de su obligacion el contratista proporcionard la mano de obra, equipo,
hetramienitas, v la totalidad de los materiales que sean necesarios pata la ejecucion de la obra,

OUINTO: BL PRECIO

Del presente contrato a suma alzade asciende a la cantidad total y tnica de $5.497.800 (cinco
millones cuatrocientos noventa y slete mil ochocientos pesos) IVA incluido, cantidad no afecta a
reajustes, que se pagara mediante un estado de pago, en la forma seftalada en el punto XX de las
Bases administrativas del rubro.




SEXTO: DE LA GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE OBRAS , FIEL Y OPORTUNO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES.
Para garantizar la buena ejecucién de las obras el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales y previsionales, emanadas del presente contrato, el contratista entrega en
este acto a la JUNJT una BOLETA DE GARANTIA, a favor de Junta Nacional de Jardines Infantiles,
por un monto total que asciende a $ 384.846.-, de Banco Estado N 5478221, equivalente al 7% del
valor neto del presente contrato. Al tenor del Punto XX de las Bases Administrativas aprobadas en
virtud de Resolucién Exenta N°015/255 de 25.02.14.

SEPTIMO: PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS.

El plazo de ejecucion de las obras serd de 20 (veinte) dias corridos. Estos dias se contardn desde la fecha
de entrega de terreno al contratista, cuya acta levantara el respectivo inspector técnico de la obra (ITO).

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor en los términos del
Articulo 45 del Cédigo Civil o aumento de las obras contratadas, el oferente podré solicitar a la JUNJI,
por escrito, con una antelacién minima de 15 dias previos al vencimiento del plazo convenido, una
prorroga del plazo para la ejecucion de las obras, la que a juicio exclusivo de esta Institucién podra ser
aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO),
quién certificard el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacién se materializard mediante la
dictacion de una resolucién fundada que asi lo disponga y en caso de corresponder a la entrega
oportuna de una prorroga de boleta de la garantia asignada al cumplimiento del contrato y a la
correcta ejecucién de las obras.

OCTAVO: REQUISITO PARA CONTRATAR.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar, no
encontrarse afecto a la prohibicién prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N° 20.393 y 4° de la Ley
N° 19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se
verificard con la Direccién de Compras y Contratacion Piblica, al tenor de lo establecido por el inciso
final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en
Chileproveedores, dispondra de un plazo méaximo de 5 dias habiles, contados del dia siguiente habil de
la fecha de notificacion de la adjudicacion, para efectuar su inscripcion en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de
Chileproveedores en el plazo indicado, se procederd a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o
bien, se declarara desierta la licitacién, de acuerdo a los intereses del Servicio.

NOVENO: DEL PRESENTE CONTRATO.

El presente instrumento celebrado entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el adjudicatario
se firma en las oficinas de la unidad de compras de la Direccién Regional de Junta Nacional de
Jardines Infantiles, ubicadas en la calle O'Higgins Poniente 77, 5° piso, comuna de Concepcién.
Conforme lo disponen las bases administrativas el plazo para firmar el contrato serd de 10 dias habiles,
contados desde la notificacién de la resolucién de adjudicacién al oferente, plazo en cuya virtud,
ademas, debera presentar una boleta de garantia por el fiel cumplimiento del contrato y obligaciones
laborales, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o de
los representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fotocopia del RUT.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcion (fojas, N°
y afo), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segiin corresponda,
ambos con una antigiiedad no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacién de la
Resolucién que dispone la contratacién en el portal www.mercadopublico.cl

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y ¢) precedente no seran exigidos a log
participantes que se encuentren inscritos en Chileproveedores y cuya documentacién publicada en
dicho registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcién del contrato respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantfa de fiel
cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plazo
indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacién realizada, y
adjudicar la licitacién al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar desierta la licitacion,
de acuerdo a los intereses del Servicio.

DECIMO: DE LAS MULTAS.
Sin perjuicio de la garantia de fiel camplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la




subsanacion de las observaciones definidas en la recepcién provisoria, se aplicara al contratista una
multa equivalente al 0,3% del monto total “NETO” de] contrato, las que serdn descontadas del estado
de pago final.

DECIMO PRIMERO: ENTREGA DEL TERRENO.

La entrega de terreno se efectuarad dentro de los tres dias hdbiles siguientes a la fecha de firma del
contrato, levantando acta de ello. Ademas, si el proyecto lo requiere, el contratista debera iniciar los
tramites para la obtencién de la Autorizacién de Obras Preliminares emitido por la Direccién de Obras
Municipales, los que serdn de cargo y responsabilidad del contratista.

En este acto, el contratista deberd entregar una Carta Gantt, que de cuenta de los plazos de la obra,
programacién financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y autocopiativo.

DECIMO SEGUNDO: DE LA FORMA DE PAGO.

El pago se realizard mediante 1 Estado de Pago, previa recepcion de los servicios sin observaciones,
entrega del acta de recepcion del proveedor, visacion del estado de pago por partes del Inspector
Técnico de las Obras, las certificaciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas y contra
presentacién de la factura. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista estaré facultado para solicitar a su
arbitrio, mediante solicitud por escrito dirigida a la encargada regional de cobertura e infraestructura,
que se le cancele en dos estados de pago, el primer estado de pago debera ser superior al 30% de
avance de la obra y no podra sobrepasar el 50% del presupuesto total de la Obra, lo anterior previo
informe favorable del ITO.

La factura o facturas deberd ser presentada por el oferente adjudicado en la Oficina de partes de la
Direccién Regional, Biobio , ubicada en O’'Higgins Poniente 77, 5° piso, comuna de Concepcion, dentro
del siguiente horario de funcionamiento: de hines a viernes de 08:30 a 14:00 hrs. En la cual debe
adjuntar el ltemizado de Partidas firmado por el ITO, el Acta de Recepcién de las Obras, certificaciones
solicitadas en las Especificaciones Técnicas y lo sefialado en las presentes Bases Administrativas.

En el caso de que el contratista registre saldo insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores, los respectivos estados de pago producto del contrato licitado
deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad
de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del perfodo de ejecucién del
contrato, con un maximo de seis meses. '

El incumplimiento de 1a obligacién indicada en el pédrrafo anterior, por parte del contratista facultard al
servicio a poner término anticipado al contrato y a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del
mismo, llaméandose, eventualmente, a una nueva licitacién, en la que el referido contratista no podra
participar.

DECIMO TERCERO: DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION:
De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N° 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles
podra poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra
hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente
adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato:

a. Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas
o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

c. Por exigirlo el interés piiblico o la seguridad nacional.

d. Cuando la constriccién de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases Técnicas de
esta licitacion.

e. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

f. Paralizacién injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al
contratista.

g. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

h. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran la
idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de las
acciones que adopte la JUNJI para solucionar los referidos defectos.

i. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato, segtn lo
indicado en el punto 21, de las presentes bases administrativas.

j. Sitratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion del contrato.

k. Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante las
etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

l. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los tiltimos dos afios, a la mitad del periodo de
ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.



El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique
mutacion de las clausulas esenciales del mismo que se definirdn en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino la obra
contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de
comiin acuerdo con el contratista, lo que debera sancionarse mediante una Resolucion.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podrén efectuarse hasta por un
30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantfa de Fiel
cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y
vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucién de obras se cotizardn al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizard mediante resolucién
fundada, que se publicar4 en €l sistema de informacién www.mercadopublico.cl a més tardar dentro
de las 24 horas de dictada.

DECIMO CUARTO: DE LA INSPECCION DE OBRAS.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucién Exenta de la Directora Regional
desigharda a un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del area de la
construccién, perteneciente a la Institucion, como Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones
seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones
técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucién de la obra a través del libro de obras, velar
por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al contratista los
problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago presentado por el
contratista y participar en las comisiones de la recepcién provisoria y definitiva de las obras,

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del LT.O. que las instruy6, asimismo, estaran
firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta tltima no serd
indispensable para la validacion del acto.

Fl libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para los
efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el 1.T.O, para archivar en la carpeta de
obras, la segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendré en el libro.

La Inspeccién Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean
necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido y en presencia del LT.O.

Toda obra que a juicio del LT.O. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningiin estado de pago
mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacién exigible, a entera
satisfaccion de la Inspeccién Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas
y reconstruidas, con cargo al Contratista.

DECIMO QUINTO: DE LA RESONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener permanentemente en obra a un profesional del 4rea de la construccién,
con la experiencia exigida en obras similares, quien deberd asumir la plena responsabilidad y
representacién del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por la Inspeccién
Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que se requieran.




La JUN]JI podré rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podra hacerla extensiva
a cualquier trabajador y/ o subcontratista.

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando
corresponda, de los vicios de la construccion y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros,
todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las
instalaciones de la JUN]JI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y
perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectes de remuneraciones, prevision, alimentacion u otros. Asimismo, el contratista
debera cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre
seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que
establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos,
obligéndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera
apreciarse,

El contratista deberd efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre
no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, debera resguardar la integridad de
los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios quimicos u
otra solucién aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Serd responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucién y hasta el
momento de la recepcién provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales.

DECIMO SEXTO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista debera ejecutar toda la obra sefalada en su oferta. En el desarrollo y ejecucion de la
obra debera cefiirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y demas antecedentes del
proyecto proporcionado por la JUNJI y habra de cumplir con las prescripciones de la Ordenanza
General de Construcciones y Urbanizacién, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, las
Ordenanzas Locales de Instalaciones Domiciliarias de los servicios respectivos, todas las leyes que
tengan relacién con el régimen laboral o del trabajo y previsional del personal que trabaje en la
obra, las normas chilenas oficiales obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacién respecto a
la calidad, método de ejecucién y proteccién, y en general toda aquella legislacién o normalizacion
vigente que tenga relacion directa o indirecta con la ejecucion de la obra contratada.

Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y en las bases
administrativas, el contratista tendra las siguientes obligaciones:

a) No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas que
sirvan de base al contrato.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligdndose a rehacer
sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El Inspector Técnico
estd facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona que no ejecute los trabajos en
debida forma.

c) Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se ejecutaran las
mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores que concurran al
establecimiento, y evitar, ademas, el contacto de sus trabajadores con los parvulos.

d) Ejecutar los trabajos escrupulosamente y con estricta sujecién a lo estipulado en las presentes bases
administrativas, especificamente técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle y otros
antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejor y mds
perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica y el arte del buen construir.

e) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materia de accidentes y prevencién de riesgos
especialmente a la ley niimero 16.744, como asimismo a la normativa que establezca la Junji sobre esta




materia.

f) Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a su
personal y/o a terceros.

g) Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones
de Ia JUN]JI existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el riesgo de incendio.

h) De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, previsién, seguridad, alimentacién, efc.

i) El coniratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse, y
que se deba a la mala ejecucion o deficiente calidad de los materiales empleados en su ejecucion.

j) Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposiciones de la JUN]JL

k) Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no tendra derecho alguno a indemnizacién de ninguna especie, por pérdida, destruccién,
deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u otra razén, incluyendo la fuerza mayor y el
caso fortuito de estas.

1) Asimismo, el contratista debera en la ejecucion de éste contrato, cuidar preocupadamente del Medio
Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible.

DECIMO SEPTIMO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS.

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y
obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacién, y en especial los establecidos en el
contrato definitivo.

DECIMO OCTAVO: PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara, que por es solo hecho de participar en la presente licitacion, acepta expresamente
el presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que
contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en las bases de la licitacion y ademas
documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informacién y
documentacién que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitacion,
asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1.1.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer sobornos, regalos, premios,
dédivas o pagos , cualquiera fuese su tipo de naturaleza y /o monto, a ningn funcionario piblico en
relacién a su oferta, con el proceso de licitacién priiblica , ni con la ejecucién de él o los contratos que
eventualmente se derivan de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que
pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la
posterior adjudicacién y ejecucion del o los contratos que de ello se deriven.

1.2.-Fl oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones , actos o conductas
que tengan por objetivo influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la
conducta o acto especifico y especialmente , aquellos acuerdos , negociaciones , actos o conductas de
tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

1.3.-El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacién, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias
para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia precisién y vigencia de la misma.

1.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral,
buenas costumbre y transparencia en el presente proceso licitatorio.

15-El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetard las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacion, sus documentos integrales y €l o los contratos que de ellos
derivase.

1.6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones prevista en estas bases de la
licitacién, asi como en la legislacién y normativa que sean aplicables.

1.7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta
seria, con informaci6n fidedigna y en términos técnicos y economicos ajustados a la realidad, que se
aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.



1.8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente sefaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y / o
dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se
relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacién, incluidos sus
subcontratistas individuales que también procediesen y / o fueren determinadas por los organismos
correspondientes.

DECIMO NOVENO: DE LOS PERJUICIOS.

Sera de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a terceros en el curso de
los trabajos o con ocasién de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la seguridad, leyes
sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, y en
general con las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten a futuro y que digan
relacién con esta clase de trabajo.

VIGESIMO: DE LOS DANOS DE LLAS OBRAS Y OTRAS PERDIDAS.

Igualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, serd de exclusivo cargo y cuenta
del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que sea, que se
produzca con causa o con ocasion de estos trabajos, sera de su exclusivo cargo y cuenta, quedando
La JUNJI libre de toda responsabilidad al respecto. Asimismo, las pérdidas causadas por incendio u
otros accidentes, seran de cargo del contratista, quien podré asegurar la obra por su cuenta, hasta la
recepcién provisional. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debera responder por el costo de los
perjuicios no cubiertos por cualquier causa por el seguro.

El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacién a la JUNJI, ni pedir modificacién al contrato
por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que puedan ocurrir en
los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera otra circunstancia no prevista en forma
expresa en el presente contrato. Tampoco tiene derecho el contratista a exigir aumento de precio
por empleo de materiales de mejor calidad a lo establecido en los antecedentes de la propuesta.

VIGESIMO PRIMERO: DE LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN EN LA EJECUCION DE LA
OBRA.

Los materiales que se empleen en la construccion de la obra deberan ser nuevos y de primera
calidad, ademds cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas y con las
exigencias, normas y reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes.

VIGESIMO SEGUNDO: DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Recepcidn provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcion de la obra a la
Inspeccién Técnica, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuard por una Comisién compuesta por el I.T.O, la Directora del
Establecimiento, y a lo menos por un funcionariec adicional, designado por la JUNJL

La Comisi6n se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados desde la
fecha de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de
recaer en dias inhabiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comisién verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de
Recepcién Provisoria, la que seré firmada por los asistentes.

La Comision consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el 1L.T.O,,
con motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de
Obras.

Si de la Recepcién de obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente
reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcién Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los
folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el
Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podrd exceder a 15 dias
corridos y no estar4 sujeto a multas.

EILT.O., debera certificar el camplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentro
del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, dejando
constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estaran sujetos a las
multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.



La Recepcién Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacién del ultimo estado de
pago.

Recepcidn definitiva:

La JUN]JI hara uso de las instalaciones involucradas en la conservacion, después de la recepcién
provisoria sin observaciones de ella. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista sera siempre
responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucion de la obra, de todos los
defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al uso inadecuado y debera
repararlos a su costo en un periodo establecido por el LT.O.,, que no podrd exceder los 15 dias
corridos.

Para la Recepcidn definitiva se conformara una Comisién conformada por el LT.O., la Directora del
establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, los que notificaran de este acto al
Contratista.

La comision verificara basicamente, lo siguiente:

La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucion
defectuosa).

La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o deficiencias
propias de los materiales utilizados).

En este acto, en caso de corresponder, el contratista deber4 entregar el certificado de recepcion final
municipal, informe y resolucién sanitaria, certificacion de las instalaciones (agua, luz,
alcantarillado), producto de las ampliaciones y/o modificacién de las plantas fisicas.

En este proceso se levantara un Acta de Recepcién Definitiva firmada por todos los integrantes de
la comisiéon. Este documento facultard al contratista para solicitar la devolucion de la garantia de
buena ejecucion de la obra.

VIGESIMO TERCERO:
Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes fijan como domicilio la
ciudad de Concepcién, sometiéndose en todoe a la competencia de sus Tribunales de Justicia.,

VIGESIMO CUARTO:

La personeria de don Luis Visquez Arce para representar a la JUNTJL, consta en el Articulo N“ 80,
D.F.L. N° 29, fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto
Administrativo y demds antecedentes tenidos a la vista,

VIGESIMO QUINTO:

La personeria de dofia Fabiola del Carmen Carrasco Reyes, para representar a Constructora E
Inversiones Prointec Chile Ltda, consta en inscripcion de fojas 2799 nimero 2423 correspondiente
al registro de comercio de concepcién del afio 2013 y demas antecedentes tenidos a la vista.

VIGESIMO SEXTO:
El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de ellos en poder de la JUNJI y
unoc en poder del contratista,

PREVIA LECTURA, LAS PARTES RATIFICAN Y FIRMAN
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