RESOLUCION EXENTA N° 015/ 8 8 6

REF:  APRUEBA  CONTRATO  DE
MANTENCIONES MENORES DE JARDIN
INFANTIL Y SALA CUNA ALONDRA DE LA
COMUNA DE HUALPEN ENTRE JUNJI Y
MARCO ANTONIO SALINAS PLACENCIA.

Cancepeidiy, 3[] ABR. 2014

VISTOS:

L-Ley N” 17.301, que crea la Corporacidn denominada Junta
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones.

2.-Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
establecido por D.S. N 1574 de 1971 del Ministerio de Educacion. '

3.-Ley Organica Constitucional N*18.575 de Bases Generales de la
Administracion del Hstado,

4-Ley N° 19.653 sobre Probidad Administrativa aplicable de los
Organos de la Administracién del Estado.

5-Ley N°19.880, del Ministerio de Secretaria General de la
Presidencia que “Establece Bases de los Procedimientos Administratives que rigen los érganos de la
Administracion del Estado™.

6.-Ley N°19.886, sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestaciones de Servicios.

7-Ley de Presupuesto del Sector Pablico N°20.713 vigente para ¢l
2014,

8.-Decreto N°250 del Ministerio de Hacienda que aprueba el
reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de servicios.

9 -D.L. N*1.263 sobre Administracidn Financiera del Estado,

10.-Resolucién N° 1600 de fecha 06.11.08 de la Contraloria General
de la Republica.

11.-La Resolucién N7 015/26 de fecha 04.02.00 y Resolucidn N°
015/172 de fecha 20.08.01 ambas de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles v modificaciones.

12.-La Resolucion N°015/254 de fecha 25.02.2014, de Direccion
Regional del Bio Bio de [a Junta Nacional de Jardines Infantiles, aprobando bases administrativas,

13.-Resolucion Exenta N°015/620 de fecha (09.04.2014, de Director
Regional (5), de adjudicacion licitacién publica.

14.-Articulo N 80, D.F.L, N¥ 29, fija Texto Refundido, Coordinade y
Sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administiativo.

CONSIDERANDO:

1-Que con fecha 25 de febrero de 2014 mediante resolucién exenta
N®015/254 de Directora Regional del Bio Bio de Junta Nacional de Jardines Infantiles se aprobaron
bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la ejecucién de lag obras
mantenciones menores de sala cuna y jardin infantil Alondra de la comuna de Hualpen y autorizé
ol llamado leitacion publica a través del sitio www . mercadopublico.cl

2.-Que mediante resolucion exenta N°015/620 de fecha (09 de abril
de 2014, el Director Regional (8} aprobé adjudicacién a licitacion pliblica “ mantenciones menores
sala cuna v jardin infantl Alondra”, Junji Region del Bio Bio, proceso licitatorio individualizado
con la 1T N°1576-6-LE14.



3.-Que producto de lo expuesto en punto anterior, con fecha 30 de
Abril de 2014 se celebra Contrato de Mantenciones menores de Sala Cuna y Jardin Infantil Alondra
de la comuna de Hualpen entre Junta Nacional de Jardines Infantiles y Marco Antonio Salinas
Placencia. '

4.-Que, es necesario dictar un acto administrative que apruebe el
mencionado contrato, por tanto v en virtud de las facultades que me confiere lo dispuesto en el
Punto I, numeral sexto de la resolucion N® 0026 de fecha 04.02.00, modificada por la resolucidn N”
0172 de techa 20.08.01.

RESUELVO:

]..e.APRUEBASE Contrato de Obras de Mantenciones menores de
Sala Cuna y Jardin Infantil alondra de la comuna de Hualpen celebrado entre Junta Nacional de
Tardines Infantiles y Marco Antonio Salinas Placencia, que a continuacion se reproduce:

En Concepcidn, a 30 de abril 2014, comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, Corporacion Auténoma de Derecho Publico, rol dnico tributario IN°
70.072.600-2, representada legalmente, segin se acreditard, por su Director Regional (5) del Biobfo,
don LUIS RICARDO VASQUEZ ARCE, chileno, soltero, nutricionista, cédula nacional de
identidad N° 10.232.375-0, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida O'Higgins Poniente
N° 77, quinto piso, comuna de Concepcion, en lo adelante la “JUNJI”; y, por la otra parte don
MARCO ANTONIO SALINAS PLACENCIA, chileno, casado, constructor ¢ivil, cédula nacional de
identidad N°8.789.686-2, con domicilio para estos efectos en calle Calican N® 2322 San Pedro de La
Paz, ciudad de Concepcidn, en adelante el “CONTRATISTA”, quienes han convenido en el
siguiente contrato de ejecucion de obras de mantencién y reparaciones menores de Jardin [nfantil y
sala cuna “Alondra” de la comuna de Hualpen:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

[.a Junta Nacional de Jardines Infantiles, para el normal funcionamiento de sus funciones, requirio
formalizar un proceso licitatorio que contemple el servicio de mantenciones menores de Jardin
Infantil y Sala Cuna “Alondra” de la comuna de Hualpen. Este proceso de licitacion se realizd a
través del Sistema de Informacién de la Direccion de Compras y Contrataciones Publicas
www mercadopublico.cl en virtud de lo establecido en la Ley N° 19.886 y su Reglamento, dictindose al
efecto la resolucion exenta n® 015/ 254 de 25 de febrero de 2014 de Diveccién Regional del Biobio de
Junta Nacional de jardines Infantiles.

SEGUNDO: ADIUDICACION.

En virtud de Resolucion Exenta N° 015/620 de 09 de abril de 2014, direccion regional del Biobio de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, adjudica licitacion la publica para la “Mantenciones
menores del Jardin mfantil y Sala Cuna “Alondra” de la comuna de Hualpen, TD N® 1576- 6-LE14,
en la forma v condiciones sefialadas en la precitada resolucién al contratista don Marco Antonio
Salinas Placencia, Rut: 8.789.686-2.

TERCERO: MATERIA DEL CONTRATO.

Por el presente instrumento, la JUNJL debidamente representada, encarga al proveedor adjudicado,
en virtad de la resclucién exenta ya aludida, la ejecucidn de las abrras de mantenciones menores de
Jardin Infantil y Sala Cuna “Alondra” de la comuna de Hualpen, indicade en la cldusula
precedente, obligandose por este acto a gjecutarla en la forma mencionada en el presente contrato,
en las bases administrativas, anexos y especificaciones técnicas que formaron parte del proceso
licitatorio, cuyo texto y tenor el contratista declara expresamente conocer y aceptar.

CUARTO:; CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO- ESTRICTA SUJECION A BASES
ADMINISRATIVAS Y TECNICAS,

Fi contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos y
Especificaciones Técnicas, elaborados para el lamado a propuesta ptiblica para la contratacion de la
obra mencionada, en su oferta y a los demds antecedentes que sirvieron de base para la
adjudicacién de la obra por parte de la JUNJI, documentos todos que forman parte integrante del
presente contrato.




En el cumplimiento de su obligacion el contratista proporcionard la mano de obra, equipo,
herramientas, y la totalidad de los materiales que sean riecesarios para la ejecucion de la obra.

QUINTO: DEL PRECIO.

El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total y Gnica de $12.988.069 -
(doce millones novecientos ochenta y ocho mil sesenta y nueve pesos) IVA incluido, cantidad no
afecta a reajustes, que se pagaré mediante un estado de pago, en la forma sefalada en el punto
XXIIIL e las Bases administrativas del rubro.

SEXTO: DE LA GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE OBRAS , FIEL Y OPORTUNO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES.
Para garantizar la buena ejecucion de las obras el fiel y oportuno camplimiento del contrato ¥
obligaciones laborales y previsionales, emanadas del presente contrato, el contratista entrega en
este acto a la JUNJI un DEPOSITO A LA VITA, a favor de Junta Nacional de Jardines Infantiles, por
an monto total que asciende a § 909.165, equivalente al 7% del valor neto del presente contrato.

SEPTIMO: PLAZO DE EIECUCION DE OBRAS.

El plazo de ejecucién de las obras serd de 35 (freinta y cinco) dias corridos. Estos dias se contaran
desde la fecha de entrega de terreno al contratista, cuya acta levantaré el respectivo inspector técnico de
la obra (ITO).

Sin petjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor al tenor del articulo 45
del Codige Civil, o aumento de las obras contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito,
con una antelacién minima de 15 dias previos al vencimiento del plazo convenido, una prérroga del
plazo para la ejecucion de las obras, la que a juicio exclusivo de esta Institucion podra ser aceptada o
rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), gquien
certificara el caso fortuito v/o fuerza mayor. Dicha autorizacién se materializard mediante la dictacion
de una resolucion fundada que asi lo disponga y en caso de corresponder a la entrega oportuna
immediata de una prorroga de la garantia asignada al cumplimiento del contrato y a la correcta
efecucion de las obras.

OCTAVO: REQUISITOS PARA CONTRATAR.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de confratar, no
encontrarse afecto a la prohibicion prevista en los articulos §° y 10° de la Ley N° 20.393 y 4° de la Ley
N° 19.886, v encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se
verificara con la Direccién de Compras y Contratacién Piblica, al tenot de lo establecido por el inciso
final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en
Chileproveedores, dispondra de un plazo maximo de 5 dias habiles, contados del dia siguiente habil de
la fecha de notificacion de la adjudicacién, para efectuar su inscripeion en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de
Chileproveedores en el plazo indicade, se procederd a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o
bien, se declarara desierta la licitacién, de acuerdo a los intereses del Servicio.

NOVENQ: DEL PRESENTE CONTRATO.

Fl presente instrumento celebrado entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el adjudicatario se
firma en las oficinas de la wiidad de compras de la Direccion Regional de Junta Nacional de Tardines
[nfantiles, ubicadas en la calle O'Higgins Poniente 77, 5° piso, Comuna de Concepcion.

Conforme lo disponen las bases administrativas el plazo para firmar el conftrato sera de 10 dias habiles,

contados desde la notificacion de la resolucion de adjudicacién al oferente, plazo en cuya virtud,

ademas, deberd presentar una boleta de garantia por el fiel cumplimiento del contrato v obligaciones
laborales, y los siguientes antecedentes:

aj Fotocopia de la escritura pablica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o de
los representantes legales del adjudicatario, st procediera.

b) Fotocopia del RUT.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Saciedad en el cual conste la inscripcidn (fojas, N°
v ana), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segun corresponda,
ambos con una antigiiedad no superior a 60 dias habiles contados desde fa publicaci(m de fa
Resolucién que dispone la contratacion en el portal wiww.mercadopublico.cl




No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) v ¢) precedente no seran exigidos a los
participantes que se encuentren inscritos en Chileproveedores y cuya documentacion publicada en
dicho registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcion del contrato respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumpliniiento del contrato, © ne firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plazo
indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacion realizada, y
adjudicar la licitacion al sigulente proponente mejor calificado o bien, declarar desierta la licitacion,
de acuerdo a los inkereses del Servicio.

DECIMO: DE LAS MULTAS.

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la subsanacion
de las observaciones definidas en la recepcién provisoria, se aplicard al contratista una multa
equivalente al 0,3% del monto total “NETOQ” del contrato, las que seran descontadas del estado de pago
final.

DECIMO PRIMERG: DE LA ENTREGA DEL TERRENOQ.

La entrega de terreno se efectuard dentro de los tres dias habiles siguientes a la fecha de firma del
contrato, levantando acta de ello. Ademads, si el proyecto lo requiete, el contratista deberd iniciar los
tramites para la obtencién de la Autorizacion de Obras Preliminares emitido por la Direccién de Obras
Municipales, los que serdn de cargo y responsabilidad del contratista.

En este acto, el conlratista debera entregar una Carta Gantt, que de cuenta de los plazos de la obra,
programacion financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y autocopiativo.

DECIMO SEGUNDO: DE LA FORMA DE PAGO.

El pago se realizard mediante 1 Estado de Pago, previa recepcion de los servicios sin observaciones,
entrega del acta de recepcién del proveedor, visacién del estado de pago por partes del lnspector
Téemico de las Obras, las certificaciones solicitadas en las Bspecificaciones Técnicas y contra
presentacién de la factura. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista estard facultado para solicitar a su
arbitrio, mediante solicitud por escrito dirigida del encargado regional (s) de cobertura e
infraestructura, que se le cancele en dos estados de pago, el primer estado de pago debera ser superior
al 30% de avance de la obra y no podra sobrepasar el 50% del presupuesto total de la Obra, lo anterior
previo informe favorable del TTO.

La factura o facturas debera ser presentada por el oferente adjudicado en la Oficina de partes de la
Direccion Regional, Biobfo , ubicada en O'Higgins Pondente 77, 5¢ piso, Comuna de Concepcion, dentro
del -si_guienté. fiorario de funcionaniiento: de lunes a viernes de 08:30 a 14:00 hrs. En la cual debe
adjuntar ol Ttemizado de Partidas firmado por el TTO, el Acta de Recepcidn de las Obras, certificaciones
solicitadas en las Especificaciones Técnicas y lo senalado en las presentes Bases Administrativas.

En el caso de que el contratista registre saldo insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores, los tespectivos estados de pago producto del contrato licitado
deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad
de las obligaciones se encuentran liguidadas al cumplirse Ia mitad del periodo de ejecucion del
contrato, Comn Wi maximo de seis meses. :

El incumplimiento de la obligacién indicada en el parrafo anterior, por patte del contratista facultara al
servicio a poner término anticipado al contrato y a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del
mismo, llamandose, eventualmente, a una nueva licitacion, en la que el referido contratista no podrd
participar,

DECIMO TERCERO: DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION.
De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles
podré poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo, En este caso, se podrd
hacer efectiva la gavautia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente
adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccién.

Causales de término anticipado del contrato:

a. Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.



b. Estado de notoria insolvencia del confratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del confrato.

¢.  Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

d.  Cuando la construccion de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases
Técnicas de esta licitacion.

e, Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras, .

£, Paralizacién injustificada de las obras por un lapsa igual a 15 dias, por causas imputables al
confratista.

g. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

h.  Gilas obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran
la idoneidad de ellas u obligaren a modificactones sustanciales al proyecto, sin perfuicio de
las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los referidos defectos.

i.  Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato,

segdn lo indicado en el punto 21, de las presentes bases administrativas.

St tratanclose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la efecucion del contrato.

k. Sino se subsanaren dentro del plazo fijada para ello las observaciones efectuadas durante
las etapas de revision provisoria v definitiva de las obras.

I.  Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos aftos, a la mitad del
periodo de gjecucién del contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique

mutacion de las cldusulas esenciales del mismo que se definirdn en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardimes Infantiles podré, con €l fin de llevar a un mejor termino la obra
contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de
comin acuerdo con el contratista, lo que deberd sancionarse mediante una Resolucion.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podrdn efectuarse hasta por un
30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel
cumplimienta de contrato v obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y
vigencias estipulado en el contrato original,

Los aumentos o disminucién de obras se cotizardn al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitive ¢ su modificacién, se realizard mediante resolucién
fundada, que se publicard en ol sistemna de informacion www.mercadaopublicocl a més tardar dentro
delas 24 horas de dictada.

DECIMO CUARTO: DE LA INSPECCION DE OBRAS.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucion Exenta de la Directora Regional
designara a un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de la
construccion, perteneciente a la Institucion, como Inspector Téenico de Obra (ITO), cuyas funciones
serdn, entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones
técnicas, impartir instracciones relacionadas con la gjecucion de la obra a través del libro de obras, velar
sor que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al contrabista los
problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago presentado por el
contratista v participar en las comisiones de la recepcién provisoria y definitiva de fas obras.

Las anotaciones en el libro de obras levaran fecha y firma del LT.O. que las instruyd, asinismao, estardn
firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta altima no serd
indispensable para la validacion del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio,
erunendadura v/o detertoro. Asimismo, este libro deberd resguardarse en un sitio adecuado pata los
efectos pertinentes.

La primera hoja del libto de obras (original) serd retirada por el LT.O,, para archivar en la carpeta de
obras, la segunda hoja quedard en poder del contratista y la tercera hoja se mantendréd en el libro.



La Inspeccién Técnica de la QObra requariva de los certificados de calidad establectdos en las
especificaciones lecnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean
necesarios.

Los muestreos deberdn efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida, Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio oftcial
reconocido y en presencia del LT.O.

Toda obra que a juicio del LT.O. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificacionss de ensayvos, no podrd ser incluida en ningan estado de pago
mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacion exigible, a entera
satistaccion de la Inspeccion Técnica.

Tadas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas
v reconstruidas, con cargo al Contratista.

DECIMO QUINTO: DE LA RESONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un profesional del drea de la construccién,
con la experiencia exigida en obras similares, quien debera asumir la plena responsabilidad y
representacion del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por la Inspeccion
Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que se tequieran.

La JUNJI podré rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podrd hacerla extensiva
a cualgquier trabajador v/ o subcontratista.

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando
correspanda, de los vicios de la construccion v de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros,
todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Codigo Civil,

El contratista serd responsable de todo accidente o dano que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrir 2 su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, 0 a las
instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y
perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspeclos de remuneraciones, previsidn, alimentacion u otros. Asimismo, el contratista
deberd cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Tey N° 16.744, sobre
seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que
establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda a responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligandose a rebacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera
apreciarse.

El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los frabajos necesarios para el cotrecto y adecuado cierre
no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, deberd resguardar Ja integridad de
los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con estos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios quimicos u
otra solucién aceptada por el ITO, vestidares, comedores v duchas para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y hasta el
momento de la recepcidén provisoria sin observaciones.



El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a Ia Junta Nacional de
Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales.

DECIMQ SEXTO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El contratista deberd ejecutar toda la obra seftalada en su oferta, En el desarrollo y ejecucién de la
obra deberd cefiirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y demas antecedentes del
proyecto proporcionado por la JUNJI v habra de cumplir con las prescripciones de la Ordenanza
General de Construcciones y Urbanizacién, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, las
Ordenanzas Locales de [nstalaciones Domiciliarias de los servicios respectivos, todas las leyes que
tengan relacién con el régimen laboral o del trabajo y previsional del personal que trabaje en la
obra, las normas chilenas oficiales obligatorias de! Instituto Nacional de Normalizacién respecto a
la calidad, método de ejecucion y proteccién, y en general toda aquella legislacion o normalizacion
vigente que tenga relacién divecta o indirecta con la ejecucion de la obra contratada.

Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y en las bases
administrativas, el contratista tendrd las siguientes obligaciones:

a)- No podrd hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas
que sirvan de base al contrato. '

b).- Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandose a rehacer
sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El Inspector Técnico
esta facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona que no ejecute los trabajos en
debida forma.

¢).- Efectuar al iniciar Ta obra, los trabajos necesarios para el cierve del perimetro donde se ejecutardn las
mismas, de modo de resguardar y gavantizar la integridad de los menores que concurran al
establecimiento, y evitar, ademds, el contacto de sus trabajadores con los parvulos.

d)- Ejecutar los trabajos escrupulosamente y con estricta sujecion a to estipulado en las presentes bases
administrativas, especificamente técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle y otros
antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejor y mas
pertecta ejecucian de los trabajos, conforme a las reglas de la téenica y el arte del buen construir.

e).-Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materia de accidentes y prevencién de
riesgos especialmente a la ley ntimero 16.744, como asimismo a la normativa que establezca la Junji
sobre esta materia.

f).- Es responsable de todo accidente o dano que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a
su personal y/ o a terceros.

g).-Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones
de la JTUNJI existente dentra del local donde se ejecute Ia obra, incluyendo el tiesgo de incendio.

h).- De igual modo, el contratista sexd responsable de cumplir Jas obligacioues que le corresponden
como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacion, etc.

i)-El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena e¢jecucién de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para fa JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse, y
que se deba a la mala ejecucién o deficiente calidad de los materiales empleados en su ejecucion,
f)-Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposiciones de la JUNJL

K)-Cuidar los bienes, matetiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuendia, no tendra derecho alguno a indemnizacion de ninguna especie, por pérdida, destruccion,
deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso 1 ofra razén, incluyendo la fuerza mayor y al
caso fortuito de estas. .
1).- Asimistmo, el contratista debera en la gjecucion de éste contrato, cuidar preocupadamente del Medio
Ambiente v la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible

DECIMO SEPTIMO: DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Recepcion provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito la recepcion de la obra a la
Inspeccion Técnica, la que se ingresard a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuara por una Comision compuesta por el LT.O, la Directora del
Dstablecimiento, v a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJL



La Comisién se constituird en fa obra en un plaze no superior a 5 dias corridos, contados desde Ia
fecha de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de
recaer en dias inhabiles, se postergard para el dia hdbil siguiente.

Una vez que la Comisién verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantard el Acta de
Recepcidn Provisoria, la que serd firmada por los asistentes.

La Contisién consignara como fecha de términe de las obras, la fecha que haya verificado €l LT.O.,
con motivo de Ia solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de
Obras.

Si de la Recepcion de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente
reparables, rectbird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcién Provisoria con
Observaciones, detallando diclias observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los
folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el
Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podrd exceder al5 dias
corridos v no estard sujeto a multas.

Bl LT.O., deberé certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comision, dentro
del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, dejando
constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estardn sujetos a las
multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.
La Recepcién Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacién del tltimo estado de

pago.

Recepcion definitiva;

La JUNJT hara uso de las instalaciones involucradas en la conservacion, después de la recepcion
provisoria sin observaciones de efla. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista serda siempre
vesponsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucion de la obra, de todos los
defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al uso inadecuado v deberd
reparartos a su costo en un periodo establecide por el I.T.0., que no podré exceder los 15 dias
corricos.

Para la Recepcién definitiva se conformard una Comision conformada por el LT.O,, la Directora del
establecimients, v a lo menos un funcionario adicional, los que netificaran de este acto al
Contratista.

La comisién verificara basicamente, lo siguiente:

La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucion
defectuosa)l,

La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o deficiencias
propias de los materiales utilizados).

En este acto, en caso de corresponder, el contratista deberd entregar el certificado de recepcion final
municipal, informe y resolucion sanifaria, certificacion de las instalaciones (agua, luz,
alcantarillado), producto de las ampliaciones y /o modificacion de las plantas fisicas.

En este proceso se levantard un Acta de Recepcion Definitiva firmada por todos los integrantes de
la comisién. Este documento facultara al contratista para solicitar la devolucién de la garantia de
buena ejecucion de la obra.

DECIMO OCTAVQ: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS.

Fl contratista no podrd ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y
obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacién, y en especial los establecidos en el
presente instramento.




BECIMO NOVENO: DEL PACTO DE INTEGRIDAD,

El oferente declara, que por es solo hecho de participar en la presente licitacion, acepta expresamente
el presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que
contenidas el mismo, sin perjuicio  de las que se sefalen en las bases de la licitacién v ademas
documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informacion y
documentacion que sea considerada necesaria v exigida de acuerdo a las presentes bases de licitacion,
asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1.1.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer sobornos, regalos, premios,
dédivas o pagos , cualquiera fuese su tipo de naturaleza y /o monto, a ningan funcionario publico en
relacion a su oferts, con el proceso de licitacion pablica , ni con Ia ejecucion de él o los contratos que
eventualmente se derivan de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que
pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la
posterior adjudicacién y ejecucitn del o los confratos que de ello se dertven.

1.2.-El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones , actos o conductas
que tengan por objetive influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la
conducta o acto especifico v especialmente , aquellos acuerdos , negociaciones , actos o conductas de
tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

1.3.-Fl oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacion, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias
para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia precision y vigencia de la misma.

1.4-El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, y
transparencia en el presente acuerde de voluntades.

1.5.-Hl oferente manifiesta, garantiza y acepta (ue conoce y respetard las reglas y coundiciones
establecidas en las bases de licitacién, sus documentos integrales y €l o los contratos que de ellos
derivase.

16.-El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones prevista en estas bases de la
licitacion, ast como en la legislacion y normativa que sean aplicables.

17 -F] oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta
seria, con informacién fidedigna y en términcs técnicos y econémicos ajustados a la realidad, que se
aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

18.-Fl oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente sefaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados v / ©
dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste ¢ éstos se
velacioner: directa o mdirectamente en virtud ¢ como efecto de la presente licitacion, incluidos sus
subcontratistas individuales que también procediesen y / o fueren determinaclas por los organismos
correspondientes.

VIGESIMO: DE LOS PERJUICIOS.

Sera de cuenta exclusiva del contratista los perjuicics que pueda ocasionarse a terceros en el curso
de las trabajos 0 con ocasién de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la seguridad, leyes
sociales, previsionales y laborales sobre accidentes el trabajo, enfermedades profesionales, y en
general con las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes 0 que se dicten a futuro y que digan
relacion con esta clase de trabajo,

VIGESIMO PRIMERO: DE LOS DANOS DE LAS OBRAS Y OTRAS PERDIDAS.

[gualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, sera de exclusivo cargo y cuenta
del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que sea, que se
produzea con causa o con ocasion de estos trabajos, serd de su exclusivo cargo y cuenta, quedando
La JUNJI libre de toda responsabilidad al respecto. Astmismo, las pérdidas causadas por incendio u
otros accidentes, serén de cargo del contratista, quien podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la
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cindad de Concepcion, sometlénduse en todo a la competencia de sus Tribunales de Justicia,

VIGESIMO CUARTO:

La personeria de don Luis Vasquez Arce para representar a la JUNJL, consta en el Articulo N 80,
D.EI. N° 29, fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto
Administrative y demds antecedentes tenidos a la vista.

VIGESIMO QUINTQO: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de ellos
en poder de [a [UNJI y uno en poder del contratista.

2.- Imptese el gasto que demande la presente resolucién al
Subtitalo 22, {tem 06, Asigngcifm 001, sub asignacion 002, programa 01, del Presupuesto vigente de
la Junita Nacional de Jardines Infantiles.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

ﬁm Juridica
<) b _gfec cion de Recursos Financieros
\«. - (,t l’;;értura e Infraestructura

<=Pres upuesto y Planificacion

-Oficina de Partes




CONTRATO DE SUMINISTRO DE OBRAS DE MANTENCIONES MENORES DE [ARDIN
INFANTIL Y SALA CUNA
ALONDRA DE LA COMUNA DE HUALPEN
TUNTA NACIONAL DE TARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO
Y
MARCO ANTONIO SALINAS PLACENCIA

En Concepeion, a 3 U ABH 2[]]4 , comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL DE
JARDBINES INFANTILES, Corporacion Auténoma de Derecho Pablico, rol dnico tributaric N©
F0.072.600-2, representada legalmente, segin se acreditard, por su Director Regional (S) del Biobio,
don LUIS RICARDGO VASQUEZ ARCE, chileng, soltere, nutriciotusta, cédula nacional de
identidad N° 16.232.375-0, ambos domiciliados para estos ¢fectos en Avenida O'Higgins Poniente
N°® 77, quinto piso, comuna de Concepcidn, en lo adelante la “JUNJT”: vy, por Ia otra parte don
MARCO ANTONTIO SALINAS PLACENCIA, chileno, casado, constructor civil, cédula nacional de
identidad N°8.780.686-2, con domicilio para estos efectos en calle Catican N°® 2322 San Pedro de La
Paz, ciudad de Concepcién, en adelante el "CONTRATISTA”, quienes han convenido en el
stguiente contrato de ejecucion de obras de mantencion y reparaciones menores de Jardin Infantil v
sala cuna “ Alondra” de la comuna de Hualperm:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, para el normal funcionamiento de sus funciones, requirio
formalizar un proceso licitatorio que contemple el servicio de mantenciones menores de Jardin
tafant! v Sala Cuna ”Alondra™ de la comuna de Hualpen. Hste proceso de licitacién se realizd a
traves del Sistema de Informacion de la Direccion de Compras y Contrataciones Piblicas
www.mercadopublico.cl en virtud de loestablecido en la Ley N® 19.886 y su Reglamento, dictandose al
ofecto la resolucion exenta n° 015/ 254 de 25 de febrero de 2014 de Direccion Regional del Biobio de
Junta Nacional de jardines Infantiles,

SEGUNDO: ADIUDICACION.

En virtud de Resolucion Exenta N 015/620 de 09 de abril de 2014, direccidn regional del Biobio de
fa Junta Nacional de Jardines Infantiles, adjudica licitacién la pablica para la "Mantenciones
meniores del Jardin infantil v Sala Cuna “Alendra” de la comuna de Hualpea, 1D N7 1576- 6-1LE14,
en la forma v condiciones serfialadas en la precitada resolucion al contratista don Marco Antonio
Gatinas Placencia, Rub: 5.789.686-2.

TERCERO: MATERIA DEL CONTRATO.

Por el presente instrumento, la [UN]I, debidamente representada, encarga al proveedor adjudicado,
envirtud de la eesolucion exenta ya aludida, la ejecucion de las obras de mantenciones menores de
Jardin Infantil v Sala Cuna “Alondra” de la comuna de Hualpen, indicado en la ¢ldausula
precedente, obligandose por este acto a ejecutarla en la forma mencionada en el presente contrato,
en las bases administrativas, anexos y especificaciones técnicas que formaron parte del proceso
Hettatorio, cuyo texto y tenor el contratista declara expresamente conocer y aceptar.

CUARTO: CUMPLIMIENTO DEL  CONTRATO- ESTRICTA SUJECION A BASES
ADMINISRATIVAS YTECNICAS,

El contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos y
[specificaciones Técnicas, elaborados para el llamado a propuesta pablica para la contratacion de la
obra mencionada, en su oferta v a los demas antecedentes que sirvieron de base para la
adjudicacion de la obra por parte de la JUNIL, documentos todos que forman parte integrante del
presente contrato.

En el cumplimiento de su obligacién el contratista proporcionara la mano de obra, equipo,
herramientas, v la totalidad de los materiales que séan necesatios para la ejecucion de la obra.

QUINTO: DEL PRECIO.

El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total y Gnica de $12.988.069 -
(doce millones novecientos ochenta y ocho mil sesenta v nueve pesos) IVA incluido, cantidad no
afecta a reajustes, que se pagara mediante un estado de pago, en la torma sehalada en el punto
XXHI de las Bases administrativas del rubro

SEXTO: DE LA GARANTIA DE BUENA E[ECUCION DE OBRAS , FIEL Y OPORTUNO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES ¥ PREVISIONALES.

Para garantizar la buena ejecucion de las obras el fiel y oportunc cumplimiento del contrato y
«bligaciones laborales y previsionales, emanadas del presente contrato, el contratista entrega én




sste acto a la JUNJT un DFPOSITO A LA VITA, a faver de junta Nacional de Jardines Infantiles, por
un monto total que asciende a $ 909.165, equivalents al 7% del valor neto del presente contrato,

SEPTIMO;: PLAZO DE E[ECUCION DE OBRAS.

El plazo de ejecucion de las obras sera de 35 (einta y ¢inco) dias corridos. Estos dias se contardn
desde la fecha de entrega de ferreno al contratista, cuya acta levantars el respectivo ingpector técnico de
ia obra (ITO).

Sin perjuicio de [o anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor al tenor del articulo 45
del Cédigo Civil, 0 aumento de las obras contratadas, el oferente podra solicitar a la JUN]L, por escrito,
con una antelacién minima de 15 dias previos al vencimiento del plazo convenido, una prorroga del
plazo para la ejecucion de las obras, la que a juicio exclusive de esta Institucion podid ser aceptada o
réchazada, tofal o parcialments, previo informie del Inspector Téenico de las Obras (TTO), quidn
certificara el caso fortuito v/ o fuerza mayor, Dicha autorizacion se materializard mediante la dictacion
de una resolucton fundada que asf lo disponga v en caso de corresponder a la entrega oportuna e
mmediata de una prorroga de la garantia asignada al cumplimiento del contrato y a la correcta
ejecucion de las obras.

OCTAVO: REQUISITOS PARA CONTRATAR,

fa junta Nacional de fardines Infantiles exigird al oferente adjudicade, al momento de cantratar, no
encontrarse afecto a la prohibicion prevista en los articulos 8° v 107 de la Ley N¥ 20393 y 47 de la Ley
N® 19886, v encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La pritnera circunstancia se
verificara con la Direccion de Compras y Contratacion Publica, al tevor de lo establecide por el incisa
final del articudo 10, de la referida ley. Si el oferente seleccionado no se encontrase mscrito en
Chileproveedores, dispondra de un plazo maximo de 5 dias habiles, contados del dia siguiente hdbil de
la fecha de notificacidn de la adjudicacion, para efectuar su mscripcion en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de
Chileproveedores en el plazo indicado, se procederd a adjudicar la siguiente oferts mejor evaluada, o
bier, se declarara desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

NOVENOQO: DEL PRESENTE CONTRATO.

Fl presente instrumento celebrado entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el adjudicataric se
firmaa en las oficinas de la unidad de compras de fa Direccién Regional de Junta Nacional de Jardines
Infantiles, ubicadasen la calle O'Higgins Pondente 77, 5 piso, Comuna de Concepcién.

Conforme lo disponen las bases administrativas el plazo para firmar el contrato serd de 10 dias hébiles,
contados desde Ia notificacion de la resolucion de adjudicacion al oferente, plazo en  cuya virtud,
ademids, debera presentar una boleta de garantia por €l fiel cumplimiento del contrato y obligaciones
taborales, v los stguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura prblica o documento legal, en que conste la personerta juridica del o de
los representantes legales del adjudicatario, 8i procediera,

bj Fotocopia del RUT. '

ol Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcidi (fajas, N°
v afio), © rotompm del certificado de vigencia de la persona juridica, segtn corresponda,
ambos con una antigitedad no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacién de la
Resolucién que dispone la contratacién en ¢l portal www mercadopublico.cl

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b} v <) precedente no seran exigidos a los
participantes que se encuentren inscritos en Chileproveedores y cuya documentacién publicada en
dichio registro sea la correspondiente y suficiente para la suseripcion del cantrato respectivo,

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicaduos, no presenta ta garantia de fiel
cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plazo
indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd dejar sin efecto la adjudicacion realizada, ¥
adjudicar la Licttacion al siguiente proponente niejor calificacte ¢ bien, declarar desierta la licitacion,
de acuerdo a los intereses del Servicio,

DECIMC: DE LAS MULTAS,

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Adminstrativas, por cada dia corride de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la subsanacion
de las observaciones definidas en la recepcion provisoria, se aplicard al contratista una mulka
equw alente al 0,3% del mornito total “NETO" del contrato, las que seran descontadas del estado de pago




DECIMO PRIMERO: DE LA ENTREGA DEL TERRENQ,

{.a entrega de terrena se efectuard dentro de los tres dias habiles siguientes a la fecha de tirma del
contrato, levantndo acta de ello. Ademids, si ¢l proyecto lo requi¢re, el contratista deberad inicar los
tramites para fa obtencion de la Autorizacion de Obras Preliminares emitidlo por Ia Diveccion de Obras
Muricipales, los que seran de cargo v responsabilidad del contratista

En wste acto, el contratista debera entregar una Carta Gantt, gue de cuenta de los plazos de la obra,
programacion financiera mensual v libro de abras toliado, en formato triplicado y autocopiativo.

DECIMO SEGUNDO: DE LA FORMA DEPAGQO.

El pago se realizara mediante 1 Estado de Pago, previa recepcion de los servicios sin observaciones,
entrega del acta de recepeién del proveedor, visacion del estado de pago por partes del Inspector
Técnico de las Obras, las certificaciones solicitadas en las Especificaciones Tecnicas y contra
presentacion de la factura, Sin perjuicia de fo anterior, el contratista estara facultado para solicitar a su
arbitrio, mediante solicitud por escrito dirigida del encargado regional (5) de cobertura e
infraestructura, que se le cancele en dos estados de pago, el primer estado de pago deberd ser superior
al 30% de avance de la obra y no podra scbrepasar el 50% del presupuesto total de la Obra, lo antevior
previo informe favorable det [1'O.

La factura o fackuras deberd ser presentada por el oferente adjudicado en la Oficina de partes de la
Ditreccion Regional, Biobio , ubicada en O'Higgins Poniente 77, 5% piso, Comuna de Concepeidn, dentro
del siguiente horario de funcionamiento: de lunes a viernes de (8:30 a 14:00 hes. En la cual debe
adjuntay ¢f emizado de TPartidas fiemado por el ITQ, el Acta de Recepeitn de lag Obras, certificaciones
solicitadas en las Especificaciones Téenicas v lo sefialado en las presentes Bases Administrativas.

En el caso de que el contratista registre saldo insolutos de remunieracionss ¢ cotizaciones de seguridad
soctal con sus actuales hrabajadores, los respectivos estados de pago producta del contrato hc itado
deberin ser destinados al pagoe de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad
de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del
confrato, conun mdximo de sets meses.

El incumplimiento de la obligacion indicada en el parrafo anterior, por parte del contratista facultara al
servicio a poner térming anticipadao al conlrato y a hacer efectiva la garantia de fiel camplimiento del
mismia, lamandose, eventualmente, a una nueva leitacion, en la que el referido contratista no podra
participar.

DECIMO TERCERQ: DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION.
De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de Ia Ley N° 19.886, la Junta Nacional de fardines Infantiles
podra poner rmino anticipado al contrato per incumplisniento del mismo. En este caso, s¢ podra
hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrate, procediéndose a pagar al oferente
adjudicado los servicios efectivamente prestados v recibidos a4 sabstaccion.

Causales de trmino anticipado del contrato:

a. Resciliacion o mutua acuerdao entre los contratantes.
b, Fstado de notoria insclvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entrogadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato,

¢ Porexigirlo el interds piblico o la seguridad nacional,

4. Cuando la construccion de las obras no cumpla con los requerimientos de ias Bases
Teécnicas de esta licitacion.

e, Demaora de 10 dias corridos en el trrcio de las obras.

. Paralizacion injustificada de las obras por un lapsa 1gual a 15 ¢haas, por causas imputables al

confratista.

Incumplimiento de las instrucciones impartidas porel ITO.

Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran

la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al provecto, sin perjuicio de

las acciones que adopte la JUNJT para solucienar los referidos defectos.

i,  Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato,

segtin lo indicado en ¢ punto 21, de lag presentes bases administrativas.

Si traténdose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion del contrato.

Si no se subsanaren dentro del plaza fijado para ello tas observaciones efectuadas durante

las etapas de revision provisoria y definitiva de las obras:

f.  Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadares o con trabajadores contratados en los dltimos dos anos, a la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

e




El contrato podra modificarse por mutue acuerdo de las partes confratantes, sin que ello signifique
mutacion de fas cldusulas esenciales del mismo que se definiran en ese instrumerito.

La funta Nacional de fardines Infantles podra, con el fin de Hevar a un mejor terming la obra
contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de
comin acuerdo con ¢l contratista, lo que debera sancionarse mediante una Resolucion.

Los auvmentos o disminuciones de obra v/u obras extraordinavias, podran efectuarse hasta por un
30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantfa de Fiel
cumplimiento de contrato v obligaciones laborales; por el mayor valor efective, en los porcerdajes v
vigencias estipulado en el contrate original,

Los aumentos o désminucidn de obras se cotizardn al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicada,

El termino anticipado del contrato definilive ¢ su moditicacién, se realizard mediante resolucion
fundada, que se publicara en el sistema de informacion www.mercadopublico.cl a mas tarctar denbro
de las 24 horas de dictada.

DECIMO CUARTO: DE LA INSPECCION DE OBRAS.

La Junta Nagional de fardjn_es Infantiles, medi’anté Resductén FExenta de la Directora Regional
desienard a un congtructor civil, ingentery constructor; argquitecto o ingeniero civil del drea de la
consiruccion, perfereciente 2 la Institucion, come Inspector Técnico de Obra (TIQ), cuyas Funciones
seran, entre otras: velar por el fiel v oportune cumplimiento del contrato v de las especiticaciones
técnicas, imparty nstrucciones relacionadas con la ejecucion de la obra a través del libro de obras, velar
por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al contratista los
problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago presentado por el
contratista y participar en las comisiones de la recepcion provisotia y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras levaran fecha y firma del LT.O. que las instruy6, asimismo, estardn
firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta dltima no serd
indispensable pata la validacién del acto,

[l Tibre de obras quedard bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio,
enmendadura v/o deterioro: Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para los
efectos pertnentes.,

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por ¢l LT.O,, para archivar en la carpeta de
obras. la seguida hoja quedara en poder del contratista y la fercera hoja se mantendrd en ef libro.

La Inspeccion Téenica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las
aspecificaciones técnicas, sin perjuicio de olros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean
necesarios.

[.os muestreos deberdn efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida Estas muestras deberdn ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido y en presencia del LT.O.

Toda obra que a juicio del LT.O, merezca dudas en cuarto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podrd ser incluida en ningtin estado de pago
mientras el contratista no hava reparado el defecto o presentado la certificacion exigible, a entera
satisfaccion de la Inspeccicn Técnica,

Todas las obras que prosenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas
y reconsiruidas, con cargo al Conhratista,

DHCIMO OUINTO: DE LA BESONSABILIBAD DEL CONTRATISTA,

Fi contratista deberd mantener permanentemente e obra a un profesional del area de la construccton,
con la expertencia exigida en obras sunilares, quien debera asumir la plena respansabilidad y
represeniacion del conlratista para hacer ofectiva las instrucciones impﬁrtidas por fa Inspeccitn
Técnica v proporcionar los antecedentes e informes que se requieran..




La JUNJI podea rechiazar a este profesional por razones fundaddas. Esta medida pod rd hacerla extensiva
g cualguier trabajador v /o subcontratista,

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disena cuando
corresponda, de los victos de la construccién y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros,
tode de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Codige Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia def contrato, le
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros,

El contratista asume todos los tiesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume dafios y petjuicios que producto de sus faenas, pueda ocastonar 2 la propia obra, o a las
mstalaciones de la JUNJT existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y
perjuicios producto de incendio.

De igual mado, ¢l contratista serd responsable de cumplir tas obligaciones que le corresponden como
enipleador, én aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista
debera cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16744, sobre
seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipe de seguridad que
establezea lag normas de segundad para los distintos tipos de trabajo.

Bl Contratista asume tada la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligdndose a rehacer sitt costo pata fa JUNJT cualquier falla que a juicio de la Institucion pudiera
apieciarse.

El contratista deberd efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarics para el correcto y adecuado cierre
no traslucido v seguro en el perimetro donde se gjecutaran las mismas.

En aquellos casos gue se mantengan los menores dentro del predio, deberd resguardar la integridad de
los parvulos y evitar el comtacto de sus trabajadores con éstos,

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacion de banoes quimicos u
otra solucién aceptada por €l ITO, vestidores, comedotes v duchas para sus trabajadores,

Serd responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y hasta el
maomento de la recepcion provisoria sin observaciones.

El incutmplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de
lardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportans cumplimiento del contrata y
obligaciones laborales,

DECIMOSEXTO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El contratista deberé sjecutar toda la obra sefialada en su oferta. En el desarrollo y ejecucion de la
obra deberd cefiirse estrictamente a las Fspecificaciones Técnicas v demds antecedentes del
proyecto proporcionado por la JUNJL y habra de cumplir con las prescripciones de ta Ordenanza
General de Construcciones v Lrbanizacion, lie Ley General de Urbanismo vy Construcciones, las
Crdenanzas Locales de Instaladones Cromiciliarias de los servicios rmpecm os, tadas las leyes que
tengan relacion con el régimen laboral o del trabajo v previsional del personal que trabaje en la
obra, las narmas chilenas oficiales obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacion respecto a
la calidad, método de ejecucion v proteccién, v en general toda aquella legislacion o normalizacion
vigente que tenga relacion directa o indirecta con la gjecucin de la obra contratada.

Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y en ias bases
admindstrativas, el confratisia tendrd las siguientes nbligacmnes

a)- No podrd hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas
que sirvan de base al contrato.

b).- Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligdndose a rehacer
st costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El [nspector Técnico
esta facultada para ordenar por escrito el vetiro de cualquier persora que no ejecute los trabajos en
debida forma.

¢}~ Bfectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se gjecutardn las
mismas, de modo de resguardar y garantizat Ia integridad de los menores que concurran al
establecinuento, y evitar, ademas, el contacto de sus trabafadores conlos parvulos.

<y~ Fjecutar los trabajos eserupulosamente v con estricta sujecion a lo estipulado en fas presentes bases




administrativas, especificamente tenicas, aclaraciones, planos generales y de detalle vy otros
antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejor y mas
perfecta ejecucidn de los trabajos, confornie a las reglas de la tenica v el arte del buen construir.

¢h-Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materia de accidentes v prevencion de
riespos especialmente a la ley nwmero 16744, como asimismo a la normativa que establezca la Junji
sohre esta materia

f).- Fs responsable de todo accidente o dafe que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurzir a
su personal /6 2 terceros.

o) ~Asunalr todos los Tiesgos @ i ponderables que stgnifiguen mayores costos, cono lambidn asume
dafios y perjuicios que producto de sus taenas, pueda ocasionar a la propia obra, 0 a las instalaciones
de 1z JUNJT existente dentra del local donde se gjecute 1a obra, mcluyendo el riesgo de incendio,

I).- De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que ke mrz‘esponden
como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacion, etc.

1-Fl coniratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucidn de los trabajos;
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse, v
que se deba a la mala ejecucion o delicienle calidad de los materiales empieados en su gjecucion,
).-Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposictones de la JUNIL

k)-Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no tendra derecho alguno a indemnizacion de ninguna especie, por perdida, destruccion,
deteriore, desgaste, producidos por robo, use, mal uso u okra razén, incluyendo la fuerza mayor y el
caso fortuito de estas.

[).- Asimismo, el contratista deberd en la ejecucion de éste contrato. cuidar preocupadamente del Medio
Ambiente y la Naturaleza, procuranda pm&ucir-ei menor dafio posible

DECIMO SEPTIMO: DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Recepcidn provisoria:

Una vez terminados los Grabajos, e Contratista solicitard por escrito fa recepcion de la obra a la
Inspeccion Técnica, la que se ingresard a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se ofegtzmm por una Comision compuesta por el 1LT.0, la Directora del
Establecimiento, ya lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUN]JL

La Comisién se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contadlos desde la
fecha de térmiine de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de
recaer en dias inhabiles, se postergars para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comision verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantard el Acta de
Recepcion Provisoria, la que serd firmada por los asistentes.

[:a Comision consignard como fecha de Wrminc de las obras, la fecha que haya verificado €l LT.O,,
con metivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de
Obras.

81 de la Recepcion de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente
reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcién Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los
folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el
Contratista ejecute a su vosto, los trabajos requeridos, Este plaza no podra exceder a 15 dias
corriclos y ne estard sujeto a mulkay,

Bl LT.O., deberd certificar el cumplimients de las observaciones formulada por la comision, dentro
del plazo tijado por ellos, levantando un Acta de Recepcitn Provisoria sin Observaciones, dejando
constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas veel térming real de ias obras.

8i el Contratista excede ¢l plazo otorgado por la comision, tos diag adicionales estardn sufetos a las
multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato,
La Recepcién Provisoria sin Observaciones, dard derecho a la cancelacion del tltimo estado de

pago-

Recepcion definitiva:

La JUNJI hard uso de las instalaciones involucradas en la conservacion, después de la recepcion
provisoria sin ubservaciones de ella. Sin perjuicig de lo anterior, el Contratista serda siempre



responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucion de la obra, de todos los
defectos que presente la misma, a mencs que éstos defectos se deban al uso madecuado y debera
repararlos a su costo en un periodo establecido por el LT.O., que no podré exceder los 13 dias
corridos.

Para la Recepcion definitiva se confarmard una Comisidn conformada por el LT.0., la Directora del
sstablecimiento, v a lo menos un funcionario adicional, los que notificardan de este acto alb
Contratista.

La comiision verificara basicamente, lo siguiente:

La buena ejecucién de los trabajos (que no ge hayan producide darios atribuibles a la ejecucion
defectuosa).

La calidad de los materiales empleados {que no se hayan presentados desperfectos o deficiencias
propias de los materiales utilizados),

En este acko, en caso de corresponder, ¢l contratista debera entregar ¢l certificado de recepcidn final
municipal, informe vy resolucion  sanitaria, certificacién de las  instalaciones (agua, luz,
alcantarillado), producto de las ampliaciones v /o modificacion de las plantas tisicas.

B este proceso se levantard un Acta de Recepcidn Definitiva firmada por todos los integrantes de
la comisién. Hste documento facultard al contratista para solicitar la devolucion de la garantia de
buena ejecucion de la obra.

DECIMO OCTAVO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS.

El contratista no podré ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y
obligaciones que nazean del desarrollo de la presente licttacian, y en especial los establecidos en el
presente instrumento,

DECIMO NOVENG: DEL PACTO DEINTEGRIDALD,

El oferente declara, que por es solo hecho de participar en la presente licitacion, acepta expresamente
el presente pacto de mtegridad, obligandose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones gque
contenidas o mismo, sin perjuicio  de las que se sefialen en las bases de la licitacion v ademas
documentos integrantes, Bspecialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informacién y
decumentacion que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a [as presentes bases de licitacion,
asumiendo exprasamente los sigutentes compronisas:

1.1-Fl oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, nd intenlar ofrecer sobarnos, regalos, premios,
dadivas o pagos , cunlquiesa fuese su tipo de nataraleza v /o monts, a ningn funcionario pablicoen
relacion a sy oferta, con el procesos de licitacion pablica , nd con la gjecucion de él o los contratos que
eventualmente se derivan de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a lerceras personas que
pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones ¢ en ia
posterior adjudicacion y ejecucion del o los contratos que de ello se deriven.

1.2.-Fl oferente se obliga a na intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones , actos o coneductas
que tengan por objetive influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la
conducts o acto especifico v especialmente , aguellos acuerdos , negociaciones , actos o conductas de
fipo o naturaleza colusiva, en cualguier de sus tipos 0 formas.

13.-El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacion vy documentacién, (ue deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias
para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, cousistencia precision y vigencia de la misma.

14.-Fl oferente se obliga a ajustar su actuar v cumplir con los principios de legalidad, ética, y
transparencia en el presente acuerde de valuntades.

1.5.-E] oferente nanifiesta, garantiza v acepta que conoce y respetard las reglas v condiciones
establecidas en las bases de licitacion, sus documentos integrales v €l o los contratus que de ellos
derivase

16.-F! oferente se obliga v acepta asumir, las consecuencias y sanciones prevista en estas bases de la
licitacion, asi como en la legislacion y normativa que sean aplicables.
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relacién con esta clase de trabajo:

VIGESIMO PRIMERO: DE LOS DANOS DE LAS OBRAS Y OTRAS PERDIDAS.

Ignalmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, serd de exclusivo cargo y cuenta
del contratista vy, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que sea, que se
produzca con causa o con ocasién de estos trabajos, serd de su exclusivo cargo y cuenta, quedando
La JUNJI libre de toda responsabilidad al respecto. Asimismo, las peérdidas causadas por incendio «
otros accidentes, seran de cargo del contratista, quien podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la
recepcion provisional. Sin perjuicic de lo anterior, ¢i contratista debera responder por elcosto de los
perjuicios no cublertos por cualquier causa por el seguro.

Bl contratista no tiene derecho a cobrar indemunizacidn a la JUNJL ni pedir modificacion al contrato
par pérdidas, averfas o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que puedat ocutrir en
los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera otra cireunstancia no prevista en forma
exprasa en ¢l preseate contrato. Tampoco Hene derecho el contralista a exigir aumente de precio
por empleo de materiales de mejor calidad a lo establecido en los antecedentes de la propuesta.

VIGESIMO SEGUNDO: DE LOS MATERIALES QUE S8E EMPLEEN EN LA EJECUCION DE LA
OBRA.

Los materiales que se empleen en la construccion de la obra deberan ser nuevos y de primera
calidad, ademas cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones Tecnicas y con las
exigencias, normas v reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes.

VIGESIMO TERCERO:
Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes fijan como domicilio la
ciudad de Concepcién, sometréndose en todo a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

VIGESIMO CUARTO:

La personeria de don Luls Visquez Arce para representar a la JUINI, consta en el Articuio N 84,
DEL. N° 29, fija Texto Refundido, Coordinada y Sistematizado de fa Ley 18.834, sobre FEstatuto
Admnistrative 'y demas antecedentes tenidos & fa vista.

VIGESIMO QUINTO: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedanda tres de ellos
en poder de fa [UNJI v uno en poder del contratista.
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