de Jarcinas
Irfantiles

Gobierea de Chilse

REF. : APRUEBA REQUERIMIENTOS ESPECIALES PARA LA
INTENCION DE COMPRAS DE EJECUCION DE OBRAS PARA
LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Y
AUTORIZA LLAMADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE
GRANDES COMPRAS DE LA LICITACION DE CONVENIO
MARCO N° 2239-14-LP14, “CONVENIO MARCO DE
CONSTRUCCION DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES
Y SERVICIOS DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y
ARQUITECTURA”, A TRAVES DEL SITIO

[http:/WWW.MERCADOPUBLICO.CL/].
LA SERENA, 0 3 AGD 2016

RESOLUCION EXENTA N°015/ -

VISTOS:

1°) Ley N° 17.301, de 1970, del Ministerio de Educacién
Piblica, que “Crea Corporacién Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 2°) Ley N° 20.798, de
2014, del Ministerio de Hacienda, “Ley de Presupuestos del Sector Piblico para el Afio 20157; 3°) Ley N°
19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, “Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro
y Prestacién de Servicios™; 4°) Decreto Supremo N° 1.574, de 1971, del Ministerio de Educacién Publica”,
que “Aprueba Reglamento de la Ley 17.301, que Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 5°) Decreto
Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de
Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”; 6°) Resoluciéon N° 1.600,
de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que “Fija Normas Sobre Exencién del Tramite de Toma
de Razén”; 7°) Resolucién Exenta N° 015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; 8°) Articulo
14 bis del Decreto N°250 del Ministerio de Hacienda que “aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de
Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios™; 9°) Ley N° 20.882, que
aprueba el Presupuesto para el Sector Priblico para el afio 2016; 10°) el Decreto Identificatorio N° 818 del
24 de junio de 2016, del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversién en el
presupuesto del sector piblico, Cédigo BIP: 30123228-0; 11°) la Resolucién Exenta N° 015/907, del 30
de diciembre de 2015 de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que
“Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones™; 12°) la Resolucién Exenta N° 015/018, del 23 de
Enero de 2015, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; 13°) y los demas
antecedentes a la vista para la resolucién.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones N°
21670, aprobada con fecha 06 de julio de 2016, la Subdireccién de Cobertura e Infraestructura de la
Direccién Regional de Coquimbo, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, solicita contratar la ejecucion
de obras de sala Cuna y Jardin Infantil Ricitos de Oro, Cédigo Establecimiento 04.1.01.005, Cédigo BIP
30123228-0, con financiamiento de fondos sectoriales;

2. Que, estos productos con las especificaciones requeridas
se encuentran disponibles en el Catdlogo Electrénico del Sistema de Compras y Contrataciones del Sector
Piblico, sitio web [http://www.mercadopublico.cl/], a través de su Convenio Marco N° 2239-14-LP14,

“Convenio Marco de Construccién y de Servicios de Consultorias para Salas Cuna y Jardines Infantiles.”
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3. Que, el presente proceso de contratacién se ajustard a lo
dispuesto en el Articulo 14 Bis del Decreto N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda que Aprueba
Reglamento de la Ley N°19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios, por cuanto supera las 1.000 UTM.

4. Que, el presupuesto estimativo para la ejecucion de
Proyecto de Reposicién Jardin Infantil Ricitos de oro, comuna de La Serena, corresponde a $ 815.407.000
(IVA incluidos).

5. Que, debe dictarse el acto administrativo que apruebe la
intencién de compras por los servicios descritos.

RESUELVO:

1.- AUTORICESE, el llamado a un proceso de Grandes
Compras a que se refiere el articulo 14 bis del Decreto N°250 del Ministerio de Hacienda que *‘aprueba
Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios”, para la Intencién de Compra del Servicio de Ejecucién de Obra sala Cuna y Jardin Infantil
Ricitos de Oro, comuna de La Serena, Cédigo Establecimiento 04.1.01.005, Cédigo BIP 30123228-0, con
financiamiento de fondos sectoriales.

2.- APRUEBANSE, los requerimientos especiales para la
Intencién de Compra de Ejecucién de Obra sala Cuna y Jardin Infantil Ricitos de Oro, comuna de La Serena,
Cédigo Establecimiento 04.1.01.005, Cédigo BIP 30123228-0, con financiamiento de fondos sectoriales,
conforme al siguiente detalle:

I. REQUERIMIENTOS ESPECIALES

1. Descripcidn de la categoria solicitada segtin convenio marco ID. 2239-14-LP14

Categoria Tipo de servicio

Ejecucién de Obras Ejecucion de Obras

2. Condiciones particulares de la Compra

En el presente proceso de Gran Compra, solo podrin presentar ofertas, aquellos proveedores que tengan
adjudicado en el convenio marco 2239-14-lpl4, ambas categorias, por cuanto en el presente proceso se
seleccionard un solo proveedor inscrito en ambas categorias, y habilitado en cada uno de los servicios
requeridos al momento de la seleccién del proveedor.

3. Detalle de los servicios y sus especificaciones Técnicas

Los servicios a contratar se encuentran sefialados en el cuadro resumen del proyecto, contenido en el punto
36 del presente documento. Las caracteristicas de los servicios a contratar estén descritos en los términos de
referencia del Convenio Marco 2239-14-LP14 y en los distintos documentos que forman parte de la carpeta
técnica del proyecto y sus respectivos anexos, los que seran ingresados al Sistema de Informacién del portal
www.mercadopublico.cl, conjuntamente con esta intencion de compra.
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4. Plazos del Proceso de Grandes Compras.

Los plazos indicados en el presente requerimiento de Gran Compra son de dias hébiles. Para estos efectos,
se entienden como inhdbiles los dias sibado, domingo y festivos.

El plazo del contrato serdn los indicados en el cuadro resumen del proyecto contenido en el punto 36 del
presente requerimiento.

4.1.Plazo para presentar ofertas.
Los proveedores adjudicatarios del Convenio Marco ID 2239-14-LP14, en ambas categorias, deberan
presentar sus ofertas para el presente proceso de Gran Compra a través del sitio
[http://WWW.MERCADOPUBLICO.CL/. y deberdn hacerlo dentro del plazo indicado en el cuadro
resumen del proyecto.

5. Visita a terreno.

De conformidad a lo establecido en el punto 10.7, del Convenio marco ID 2239-14-LP14, denominado
“Categoria 1 ejecucién de obra”, los oferentes deberan asistir en forma obligatoria a una visita a terreno
que se realizar4 en la fecha y lugar sefialado en el cuadro resumen del proyecto contenido en el punto 36 del
presente requerimiento.

La visita a terreno comenzari a la hora indicada en el cuadro resumen, contemplando un margen de espera
de 15 minutos.

Ser4 certificada en el acta de visita a terreno, en la cual el oferente deberd estampar: Razén Social y Rut de la
empresa, nombre del visitante, email razén social y firma.

Las propuestas de los proveedores que no den cumplimiento a esta exigencia serdn declaradas inadmisibles
por la institucién y no continuarén en el proceso de la Gran Compra.

6. Preguntas y respuestas.

Los interesados en participar en la presente Gran Compra podrin formular consultas y solicitar aclaraciones
en el plazo y forma sefialada en el cuadro de resumen del proyecto del punto 36.

Estas preguntas y sus respuestas se pondran en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicacion
en el sitio web www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las preguntas, al cierre del periodo de consultas
de los proveedores y enviadas por correo electrénico a todos los proveedores que hayan enviado alguna
consulta.

7. Antecedentes que deben acompaiiar los oferentes.

7.1.1dentificacion del oferente

El oferente debera completar el Anexo N°1, el cual deber4 adjuntarse al Sistema de Informacion de Compras y
Contratacién Priblica [http://www.mercadopublico.cl] al momento de ingresar su oferta.

7.2. Aceptacion de Condiciones técnicas

El oferente interesado deberd adjuntar una declaracién jurada simple, segiin formato adjunto (anexo 4),
debidamente firmada, en la que declare que su oferta considera la aceptaci6n de todas y cada una de las partidas
contenidas en la carpeta técnica y demds requisitos exigidos para la ejecucién de obras, de modo tal que el
monto total ofertado considera todos los requisitos técnicos exigidos para la contratacién del servicio.
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7.3.Oferta Econémica.
Las ofertas econémicas deberdn ser ingresadas por los oferentes en el sitio [http://www.mercadopublico.cl/], en
forma digital, dentro del plazo establecido en el cuadro resumen del proceso, sefialado en el punto 36 del
presente requerimiento.
Para estos efectos, el oferente deber4 presentar el Anexo 3, “Oferta Econémica”.
El precio deber4 estar indicado en pesos chilenos, sin IVA. Para efectos de determinar el monto de su oferta
final debera ser expresada en Valor Neto.
En forma adicional deberd completar el itemizado con el detalle de todas las partidas, el cual serd detallado en
moneda nacional (pesos) y el total en pesos, denominado ‘“Presupuesto Jardin Infantil Ricitos de Oro
_Final-0.xlsx”.
Dicho itemizado tendré el cardcter de referencial, sin perjuicio de la obligacién, del oferente, de acompaiiarlo a
la oferta, por cuanto su omisién serd causal de inadmisibilidad de la misma.
Atendida la naturaleza del servicio contratado, como es la construccion de obra deben ser prestados por el
mismo oferente y, conforme lo que establecen los Oficios N°1918 de 05 de junio de 2009; Oficio N°030, de 11
de enero de 2011, entre otros, todos del Servicio de Impuestos internos, en relacién a los articulos 2 de la Ley de
Impuesto a la ventas y servicios, articulo 8 de la Ley de Impuesto a la Renta, articulo 20 del Cddigo de
Comercio, se deja expresamente establecido que la oferta sera evaluada segtn el valor neto presentado pero que
todo dicho monto serd gravado con IVA al momento de la suscripcion del respectivo acuerdo o contrato
complementario.

7.4. Identificacion del profesional residente de obra

Debera sefialarse en el Anexo 5 al profesional residente de obra. Asi mismo, se deberd considerar ademds la
posibilidad de contar con suplentes si fuera necesario, haciendo uso del mismo anexo.

7.5. Némina de contratos de obras de los iltimos 5 afios del profesional residente de obra.

Deberi sefialarse en el Anexo 6 la N6mina de contratos de obras de los ultimos 5 afios del profesional
residente de obra. De modo igual modo, se deber4 sefialar en este Anexo la Némina de los) Profesional(es)
que participardn de la Obra en calidad de profesionales residentes suplentes presentados en el Anexo 5.

7.6. NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS ULTIMOS 5 ANOS DEL CONTRATISTA. Anexo
7

8. Evaluacion de las Ofertas.

Una Comisién de Evaluacién del proceso del Gran Compra estara conformada, en calidad de titulares y
suplentes, por los funcionarios y profesionales que se individualizan en el cuadro resumen del proyecto que
forma parte de esta intencién de compra.

La comisién evaluadora tendrd un plazo maximo de cinco (05) dias hébiles para evaluar y remitir a la
Oficina de Adquisiciones el Acta de Evaluacién completa y cuadro comparativo de ofertas, debidamente
firmada por los integrantes de esta comision.

Esta comisi6n ser4 la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar, las propuestas recibidas, emitiendo
la respectiva acta de evaluacién que contenga el cuadro comparativo de ofertas presentadas. Dicho
instrumento serd el antecedente necesario para efectos de fundar el acto administrativo conclusivo del
procedimiento de Grandes Compras, sea a través de la declaracién de seleccién de oferta, inadmisibilidad o
desercidn, segiin corresponda.

Los miembros de la comisién de evaluacién no podran tener conflictos de intereses con los oferentes, de
conformidad con la normativa vigente al momento de la evaluacion.
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Se prohibe que los funcionarios que integren las comisiones evaluadoras concedan reuniones a terceros-
oferentes 0 no- sobre materias vinculadas a la evaluacién del actual proceso de contrataciéon. De manera
excepcional, el contacto que podrin mantener los oferentes, tanto con la entidad licitante en su totalidad
(JUNJI), como la comisién evaluadora, en particular, sélo podrd referirse a los aspectos indicados en el
articulo 39 del Reglamento de la Ley N°19.886.

9. Criterios de Evaluacién:

Los criterios de evaluacién de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se asignardn a cada uno de ellos,
serdn los que a continuacién se indican, en concordancia a los criterios de evaluacién aplicados en la licitacion
del Convenio Marco 2239-14-LP14, prorrateando su ponderacion.

'CRITERIO DE EVALUACION PONDERACION

Precio ofertado 95%

Cumplimiento de requisitos formales 5%
Precio (95%)

Se evaluari de acuerdo a la siguiente formula:

La oferta econémica ser4 evaluada de acuerdo al monto total sefialado en el anexo 3 “Oferta Econémica”.
En forma adicional y obligatoria el oferente deber4 acompaiiar el itemizado debidamente completado.

El precio ofertado por el proveedor se comparara con el menor precio ofertado por alguno de los oferentes,
por un ftem idéntico (Igual regién), mediante la siguiente formula:

Puntaje Monto Total Ofertado Oferente=

ll)O-((OA*(V alor Ofertado Oferente — Valor Minimo Ofertado) / Valor Ofertado Oferente))*100

Cumplimiento de requisitos formales (5%)

El oferente deberd acompafiar la totalidad de los antecedentes y anexos dentro del plazo establecido para
presentar su oferta. Cuando el oferente cumpla con todos los requisitos formales requeridos al momento de
presentar la oferta, obtendrd 100 puntos en este sub-criterio, en caso contrario obtendrd O puntos en este
criterio.

El puntaje final obtenido por el oferente en este criterio, serd multiplicado por el porcentaje asignado a este
criterio (5%) y su resultado serd sumado al puntaje obtenido en la oferta econémica.

10. Mecanismo de resolucion de empates

De producirse una igualdad en el resultado final de la evaluaci6n, se privilegiard en primer término la oferta
que haya obtenido el puntaje mis alto en el criterio de evaluacién ‘“Precio de la Oferta”, de mantenerse dicha
igualdad, se continuard con la oferta de la regién que llama al proceso de Gran Compra (criterio de
regionalizaci6n) y en caso de haber mis de una oferta en tal situacién se preferird a la que haya obtenido el
puntaje mds alto en el criterio de evaluacién "Cumplimiento de requisitos formales".

11. Seleccion de oferta.

En el presente proceso de Gran Compra, se seleccionard un solo proveedor cuya propuesta resulte la mas
conveniente de acuerdo a los criterios de evaluacién sefialados precedentemente.
La Junta Nacional de Jardines Infantiles, dentro del plazo establecido en el cuadro de resumen del proyecto,

contenido en el punto 36 del presente documento, procederd a seleccionar la oferta mas conveniente segiin el
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cuadro comparativo que se confeccionard de acuerdo a los criterios de evaluacién y ponderaciones establecidos
en la presente intencién de compra.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante resolucién fundada, podra considerar inadmisibles las ofertas,
cuando no retnan los requisitos establecidos en la presente intencidn de compra y los documentos anexos a que
esta se refiera, y declarar desierto el llamado si no se presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren
convenientes a los intereses de la Institucién.

Pasibilidad de seleccionar a las siguientes mejores ofertas.

Si el proveedor originalmente seleccionado se desiste de su oferta, no presenta la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento de contrato y de obligaciones laborales y previsionales, no suscriba el contrato complementario o
por distintas razones no pueda ejecutar el contrato, se procedera a seleccionar a las siguientes mejores ofertas
segun sus respectivos puntajes y ponderaciones, previo acto administrativo que deje sin efecto la resolucién de
seleccién anterior.

12. Notificacion de la seleccion de oferta.

Los resultados se publicaran en el sitio web [http://www.mercadopublico.cl/], y el proveedor seleccionado se
entenderan notificados desde las 24 horas de publicados en el sistema Mercado Publico.

13. Garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato y de obligaciones laborales y previsionales.

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de obligaciones laborales y sociales,
asi como el pago de las eventuales multas, el proveedor seleccionado debera presentar una garantia por el
monto sefialado en cuadro resumen del proyecto. Dicha garantia deberd ser extendida a nombre de la Junta
Nacional de Jardines, RUT N° 70.072.600-2, pagadera a la vista, irrevocable, expresarse en pesos chilenos o
Unidades de fomento con su equivalente en peso, cuya vigencia serd igual al plazo de la ejecucion del
contrato, aumentado en 12 meses.

Seran aceptadas como garantias la Boleta Bancaria, vale vista, depésito a la vista, certificado de fianza a la
vista o Péliza de Seguro, y en general, cualquier instrumento que asegure el cobro de la garantia de manera
ripida y efectiva.

En caso de tratarse de una Péliza de Seguro, debera ser de ejecucién inmediata, sin liquidador, ni cldusula de
arbitraje, emitida por una compaiifa aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de
Chile, extendida a nombre de la entidad compradora y que deberd cubrir, ya sea a través de endoso o
cldusula, el importe por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacién y el contrato, o
en su defecto, no debera considerar en sus cldusulas la exclusion de dichos importes. En este caso, previo a
su entrega, el Contratista deberd acreditarle a la entidad compradora haber pagado la totalidad de la prima
correspondiente al periodo de vigencia de la PSliza respectiva.

La glosa y la entrega de este documento de garantia serd de acuerdo a lo que sefiala el cuadro resumen del
proyecto.

La garantia debera ser presentada en forma previa a la firma del acuerdo o contrato complementario
respectivo y su devolucién, se realizard una vez vencida su vigencia, en la forma que sefiala el cuadro
resumen del proyecto.

Respecto del Vale Vista, dicha glosa deberd consignarse en una declaracién jurada simple acompaiiada a tal
instrumento, de acuerdo al formato ajunto como anexo N°2.

Si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacién del contrato, €l contratista debera
presentar una renovacion 30 dias corridos antes del vencimiento de dicho instrumento por el tiempo que falta
para cubrir el plazo.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel camplimiento, administrativamente
y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento del
Junta Macional de Jerdines Inlanifes-JU 6
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proveedor de las obligaciones que le impone el contrato. El incumplimiento comprende también el
cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del proveedor.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el cumplimiento forzado
de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacion de
perjuicios. El cobro de la garantia serd compatible con esta ultima.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estard obligado, dentro del término de 5 dias
hébiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el mismo porcentaje fijado en el contrato para esta
garantia y prorrogar la misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

14. Cumplimiento de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social

El Contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deberd acreditar el oportuno y cabal
cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en relacién con el personal que destine a la
ejecucién del contrato. Para ello debera presentar un certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo, o un
organismo id6neo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, copias de las planillas de
pago de cotizaciones previsionales y copia de las liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el
trabajador. En caso que el Contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones
antedichas, la JUNIJI podra retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos al trabajador o
institucién previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato prevista en las
presentes bases.

La JUNIJI tendr4 el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de los subcontratistas del Contratista.

El Contratista deberd acompafiar al inicio de la obra una planilla (némina) que indique los nombres de los
trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar a la Entidad ante cualquier modificacion que
se produzca, copia de dicha planilla deberéd adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

15. Anticipo y Garantia por anticipo.

Una vez suscrito el acuerdo complementario y totalmente tramitada la resolucién que lo aprueba, la JUNJI
podré anticipar parte del precio del contrato, en cuyo caso el contratista deber4 presentar una garantia por
anticipo, equivalente al 100% del monto adelantado.

El monto maximo del anticipo serd el indicado en el cuadro resumen del proyecto.

Dicha garantia deberd ser extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines, RUT N° 70.072.600-2,
pagadera a la vista, irrevocable, expresarse en pesos chilenos y que podrd consistir en Boleta Bancaria, vale
vista, depésito a la vista, certificado de fianza a la vista o Péliza de Seguro, y en general, cualquier
instrumento que asegure el cobro de la garantia de manera rdpida y efectiva.

En caso de tratarse de una Péliza de Seguro, debera ser de ejecucioén inmediata, sin liquidador, ni cldusula de
arbitraje, emitida por una compaiifa aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de
Chile, extendida a nombre de la entidad compradora y que debera cubrir, ya sea a través de endoso o
cldusula, el importe por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacién y el contrato, o
en su defecto, no debera considerar en sus cldusulas la exclusién de dichos importes. En este caso, previo a
su entrega, el Contratista deberd acreditarle a la entidad compradora haber pagado la totalidad de la prima
correspondiente al periodo de vigencia de la Péliza respectiva.

La garantia de anticipo tendr4 una vigencia de 60 dias habiles después de terminados los contrato.

El anticipo entregado ser4 descontado proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar el 100%
del monto otorgado.
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Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademds el contratista podrd, dentro del 3° dia de aprobado
cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo presentada por otra, que extendida en los
mismos términos, garantice el saldo insoluto del anticipo otorgado, a la época de la sustitucion.

La devolucién de la garantia o las sustituciones se efectuardn en el lugar indicado en el cuadro resumen del
proyecto.

16. Acuerdo o Contrato complementario.

Se suscribird un Acuerdo o contrato complementario entre la JUNJI y el proveedor seleccionado, en el cual
se consignard la garantia de fiel cumplimiento, caracteristicas especificas de la obra y, las condiciones
particulares de contratacién, que no podrin apartarse de los aspectos regulados en el Convenio Marco. Sin
perjuicio de la ya sefialado, el referido contrato complementario deberd dar cumpliendo con las exigencias
sefialadas en el Convenio Marco segiin categoria de la contratacién.

El acuerdo o contrato complementario entrard en vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitada la
resolucién que lo apruebe y su firma se realizard en las oficinas de la JUNIJI ubicadas en la direccion
sefialada en el cuadro resumen del proyecto.

El proveedor seleccionado debera suscribir un acuerdo o contrato complementario dentro del plazo senalado
en el cuadro resumen del proyecto, plazo en el cual, ademéds deberd presentar la Garantia por el Fiel
Cumplimiento del contrato y los siguientes antecedentes:
a) Fotocopia de la Escritura piblica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o de los
representantes legales del seleccionado, si procediera.
b) Fotocopia del RUT, o cédula de identidad, segiin correspondiere.
¢) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en la cual conste la inscripcién (fojas, N° y
afio), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segiin corresponda, ambas con
una antigiiedad no superior a 60 dias hibiles contados desde la publicacién de la Resolucién que
dispone la contratacion en el portal [http://www.mercadopublico.cl/].
d) Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.
e) la Entidad deberd exigir al Contratista una declaracién jurada simple que acredite que no se
encuentra en ninguna de las inhabilidades contempladas en los incisos 1° y 6° del articulo 4° de la
Ley 19.886. Adicionalmente en dicho contrato deberd tenerse presente lo dispuesto en la ley N°
20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica.

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y ¢) precedentemente no serdn exigidos a los
participantes que se encuentren inscritos en Chile Proveedores y cuya documentacién publicada en dicho
registro, debidamente actualizada de ser el caso, sea la correspondiente y suficiente para la suscripcién del
acuerdo complementario respectivo.

Si el proveedor seleccionado no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato o esta no cumple con los requisitos formales exigidos, o no firma el Acuerdo
Complementario, por causas que le sean imputables, dentro del plazo indicado, la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, podra dejar sin efecto la seleccion realizada y seleccionar al siguiente proponente mejor calificado
o bien, se declarara desierto el proceso, de acuerdo a los intereses del servicio.

Una vez suscrito el contrato, la JUNJI debera adjuntarlo a la Orden de Compra respectiva.
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17. Emisién de la Orden de Compra.

La unidad de Compras de JUNJI emitird en el Portal de Compras Pdblicas la Orden de Compra
correspondiente, procediéndose con ello a su envio electrénico a través del Portal al proveedor para su
aceptacion.

A partir de su aceptacién, la Orden de Compra se entendera formalizada.

18. De la Relacion contractual.

La relacién contractual estard dada por la Resolucion Exenta que aprueba los presentes requerimientos
especiales, la Resolucién Exenta de seleccién de oferta, la declaracién jurada de aceptacion de condiciones
técnicas, las consultas y respuestas, la oferta econémica seleccionada, itemizado que forma parte del
presente requerimiento, contrato complementario que se suscriba, por la Orden de Compra emitida por parte
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, a través del sitio www.mercadopublico.cl, y su aceptacién por
parte del oferente seleccionado, a través del mismo sitio, en un plazo no superior a 24 Horas..

19. Plazo de ejecucion del Servicio.

El proveedor seleccionado deberd ejecutar el proyecto en el plazo sefialado en el punto cuadro resumen del
proyecto. Dicho plazo se contard desde la fecha sefialada en el acta de entrega del terreno, para ejecutar los
servicios contratados.

Dentro del plazo de 5 dias habiles, contados desde la total tramitacién de la resolucién que aprueba el
contrato, se hard entrega al Contratista del terreno o de las dependencias para la ejecucién de las obras,
levantindose un acta suscrita por la Inspecciéon Técnica de la Obra, nombrada para ese cometido por la
Entidad, en adelante ITO, y el Contratista.

20. Posibilidad del contratista de solicitar prérroga.

De conformidad al Convenio Marco 2239-14-LP14, por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el
contratista podra solicitar prérroga del plazo de entrega de las obras, antes del vencimiento del mismo, y
dentro del plazo de 10 dias hdbiles de acaecido el hecho que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida
a la entidad compradora. La autoridad competente evaluard el mérito de la solicitud, y podrd aceptarla o
rechazarla total o parcialmente mediante resolucién fundada, previo informe del Inspector Técnico de Obra
(ITO). La prérroga de plazo sélo se extendera por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista debera extender la vigencia de la garantia de fiel cumplimiento
de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor, no habra derecho
a indemnizacién ni compensacién econémica de ninguna especie para el contratista de cargo del Mandante.

En caso que el contratista no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicardn las multas que
establece el Convenio Marco. Todos los plazos se computaran a partir de la fecha que se indique al efecto,
en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la respectiva entidad compradora determine una ampliacion del plazo de la obra o paralizacion
de la ejecucién de la obra, aquélla pagard los gastos efectivamente acreditados por el contratista, que se
generen por dicho aumento de plazo o paralizacién. La entidad compradora emitird una resolucién fundada
que justifique la paralizacién de los trabajos o la nueva programacién de la obra.
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21. Inicio y ejecucion de contrato.
Descripcion del Producto:

El Contratista adjudicado se encargard de ejecutar el contrato dentro los plazos establecidos en esta
Intencién de Compra.

La ejecucion del contrato a desarrollar contempla los servicios indicados en el cuadro resumen y Ejecucion
de Obras Civiles.

La estructura del desarrollo del contrato serd la siguiente:

21.1. Ejecucion de Obra

El plazo de la ejecuciéon de Obras Civiles comenzard desde la entrega de terreno, hasta la Recepcién
Provisoria correspondiente.

La empresa contratista serd la responsable de la obtencién del permiso de edificacion. Cabe sefialar que el
permiso de edificacién existente caducé en el mes de marzo del presente afio, por cuanto se deberd solicitar
un nuevo Permiso de Edificacion.

La empresa contratista es la tnica responsable del desarrollo y avance de las obras, por lo que esta se hace
responsable de gestionar todos los permisos necesarios para el buen desarrollo de la obra (Permiso de
instalacién de Faenas, Permiso de Edificacién, Permiso de Ocupacién de Bien Nacional de Uso Publico,
etc).

La ejecucion de la Obra se basard en los documentos que conforman la carpeta técnica que acompafia esta
intencién de compra. Ademds, se basardn en el desarrollo de los distintos proyectos desarrollados en el
servicio de “disefio de Especialidades™ previo V°B° de la Unidad Técnica JUNJL

El no cumplimiento de los plazos establecidos en el cuadro resumen serd motivo de la aplicacion de las
multas indicadas en el punto 27.

Por otro lado, debera contemplar los siguientes aspectos indicados en las bases del convenio marco:

a. Acta de entrega:

Dentro del plazo de 5 dias hibiles, contados desde la total tramitacién de la resolucién que aprueba el
contrato, se hara entrega al Contratista del terreno o de las dependencias para la ejecucion de las obras,
levantidndose un acta suscrita por la Inspeccién Técnica de la Obra, nombrada para ese cometido por la
Entidad, en adelante ITO, y el Contratista.

b. Libro de Obras:

La ITO deber4 abrir un Libro de Obras, foliado y en triplicado, en el acto de entrega de terreno, en el cual se
anotardn las comunicaciones entre ITO y el profesional residente, quien serd el representante del contratista
en la obra.

En este libro serd necesario identificar, como minimo, en su primera pigina, el nombre de la obra, el del
contratista, el de la ITO, el del profesional residente a cargo de la obra, del monto del contrato, fecha de
entrega y fecha de término prevista de la ejecucion de la obra.

Oportunamente se deberé ir incorporando en el Libro de Obras, los nombres de los otros profesionales
residentes, o de especialidades que pasen a formar parte del equipo de trabajo del contratista.

En sus paginas finales, se deberd dejar estampada la fecha de término y Recepci6én Provisional de cada una
de las etapas pertinentes, en su caso, y la de la Obra.

c. Instalacion de faena:

El contratista deber4 considerar en su andlisis de costos, que las instalaciones de faena, en las zonas que
aprueba la ITO, deber4 incluir todo aquello que sea necesario para mantener un adecuado, seguro y ordenado
desarrollo de la faena.
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d. Trazados:

Serd de responsabilidad y de costo del Contratista el replanteo y el estricto control planimétrico y altimétrico
de la obra.

e. Visita, inspeccion y medicion de las obras:

El contratista debera dar todas las facilidades para la visita € inspeccién de las obras, cuando se requiera
realizar una medicion de las mismas, obtencion de muestras, u otros procedimientos propios de las
fiscalizaciones de obras de esta naturaleza. En cualquier caso, la medicién hecha por la ITO, serd
considerada como la medicién correcta de la obra.

f.  Situaciones de emergencia:

Durante el proceso de ejecucién de la obra, todo dafio ocasionado por situaciones de emergencia, derivadas
de fenémenos naturales o de otro origen, debera ser informado inmediatamente a la ITO.

Asimismo, el profesional a cargo de la obra debera informar detalladamente a la ITO, en el Libro de Obras,
de todo incidente que en la obra se presente, a fin de que en conjunto, se tomen las medidas pertinentes para
corregir las condiciones que lo provocaron. Para este efecto, los nombres y nimeros telefénicos de todos los
profesionales y técnicos del contratista y del ITO, seran indicados en el Libro de Obras, al inicio de las
faenas

22, De la recepcion de obra.

22.1. Recepcion Provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito la recepcién de la obra al inspector,
quien deberd verificar esa circunstancia en el fiel cumplimiento de las especificaciones técnicas, de los
planos y del contrato, con la debida certificacion de calidad de las obras que se indiquen en el proyecto.
Constatado lo anterior la ITO deberd comunicarlo a la Entidad por escrito, en un plazo no superior a 5 dias
habiles, indicando la fecha en que el contratista puso término a la obra. Se entenderd como fecha de término
el dia en que el contratista terminé de ejecutar el 100% de las obras contratadas.

En ningin caso el Contratista podrd excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos, o negarse a
reconstruirlos, bajo pretexto de haber sido aceptados por el Inspector Técnico de Obra.

La Recepcién Provisoria deberd ser realizada por la Comision de Recepcidn, la que serd nombrada por
Resolucién de la Entidad y estard compuesta de 3 integrantes designados por la autoridad competente, dentro
de 10 dias corridos desde que la ITO ha constatado el término de la obra. Dicha Comisién podra requerir del
Contratista y la ITO, la presentacion de los antecedentes necesarios para certificar la correcta ejecucion de la
obra.

Si no hay observaciones se suscribe el Acta de Recepcién, definiendo en ésta la fecha de término de las
obras.

En el evento de que la Comision efectie observaciones, fijard un plazo para que el contratista ejecute, a su

costa, los trabajos o reparaciones sefialadas en las observaciones, que se consignaran por escrito en el Libro
de Obras.

Una vez subsanadas las observaciones por parte del contratista, éste solicitard nuevamente la recepcién a la
ITO, la que verificard su término e informard a la Comisién para que proceda a efectuar la Recepcion
Provisoria dentro de los 5 dias corridos desde el informe de la ITO.

Si las observaciones no fueren subsanadas, se aplicardn las multas de acuerdo a lo establecido en estas
Bases.
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Una vez verificada por la ITO que fueron subsanadas las observaciones hechas anteriormente, y se
comprueba la correcta ejecucién y término efectivo de la obra, se procederd a dar curso a la Recepcion
Provisoria, en la forma sefialada precedentemente, consigndndose como fecha de término de la obra la que
indique el inspector y que se consignard en el Acta de recepcién correspondiente, que sera firmada por la
ITO y el Contratista a través de su representante.

Posterior a la Recepcién Provisoria y durante el periodo de garantia, la Entidad usard o explotard la obra
como estime conveniente, siendo el Contratista responsable de todos los defectos que presente dentro de este
plazo debiendo repararlos a su costa, a menos que se deban a un uso o a una explotacién inadecuada.

En la respectiva Acta de Recepcién Provisoria debe quedar constancia de la fecha de término aceptada por la
Entidad en concordancia con lo anterior.

También en el acto de la Recepcién Provisoria de las obras contratadas, se deberdn acompafiar
obligatoriamente los siguientes antecedentes:

a) Certificados de la Inspeccién Provincial del Trabajo, del Instituto de Previsién Social, de las AFP y de
FONASA o las ISAPRES que correspondan, que acrediten que no hay pagos pendientes ni reclamos por
falta o atraso de imposiciones a los trabajadores de la obra o faena.

b) Todos los certificados que sean exigibles por la DOM para otorgar la Recepcién Municipal por parte de la
DOM correspondiente.

c¢) Entregar los planos As - Built de Arquitectura y todas las instalaciones que se hayan efectuado en la
construccion, Libro de Obras, especificaciones, manuales de equipos y sus garantias, catilogos y en general
todos los documentos utilizados durante el desarrollo de las obras.

d) Informe o autorizacién sanitaria y Resolucion Sanitaria, respectivas.

e) Certificado Superintendencia de Electricidad y Combustible, TE1 electricidad, TC6 Gas.

22.2. Recepcién Provisoria con reserva:

En caso de defectos encontrados en la obra que puedan ser reparados facilmente, se recibird provisoriamente
con reserva.

El plazo para subsanar las reservas, es de 7 dias corridos, contado desde el levantamiento del acta respectiva.

Una vez subsanadas las observaciones por parte del Contratista, éste solicitard nuevamente la recepcion a la
ITO, quien verificard finalmente el cumplimiento de estas observaciones e informard a la Comisién de
Recepcién a objeto que adjunte dicho informe al Acta de Recepcion.

En caso de no subsanarse dentro del plazo establecido, se aplicard la multa por cada dia de atraso desde la
fecha de término contractual vigente hasta que el Contratista solicite nuevamente recepcion una vez
terminadas las obras inconclusas.

22.3. Recepcion Municipal DOM:

Para el uso y habilitacién del edificio y/o instalaciones objeto del proyecto, ademas de la recepcion
provisoria contemplada en las presentes bases y para el solo efecto que sefiala la Ley General de Urbanismo
y Construccién del Ministerio de Vivienda y Urbanismo aprobada por Decreto con Fuerza de ley N°458 de
1975 y la Ordenanza General de Urbanismo y Construccién, deberd realizarse la recepcion definitiva
municipal, por parte de la Direccién de Obras Municipales y deber4 ajustarse a lo que en dicho texto legal se
dispone.
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22.4. Recepcién Definitiva (Periodo de garantia de las obras):

La recepcion definitiva de la obra, deberd ser efectuada en el plazo de 12 meses contado desde la fecha de la
Recepcién Provisoria de la obra por la misma Comisién de recepcién indicada.

Durante este periodo, la empresa Contratista es responsable de efectuar los trabajos de reparacién y
mejoramiento que sean necesarios para superar defectos constructivos.

Dichas situaciones serdn informadas por escrito por la Entidad, detallando con la mayor claridad posible los
desperfectos atribuidos a una incorrecta ejecucién de la construccion.

La empresa contratista deberd acusar recibo e informar de las acciones a seguir para la reparacion de los
desperfectos en un periodo no mayor de 5 dias hdbiles a contar de la fecha de la notificacién, a excepcion de
aquellas situaciones de caricter de urgencia como anegamientos, cortes eléctricos, etc., que requeriran la
presencia inmediata.

En el caso de responder favorablemente y realizar los trabajos de acuerdo a lo programado, se continuard
con la etapa de garantia de las obras hasta su finalizacién. Sin perjuicio que vuelva a surgir otras fallas de
materialidad empleada o vicios constructivos.

Treinta dias corridos antes de finalizar el plazo para la recepcion definitiva, el contratista deberé realizar por
escrito una solicitud de recepcidn definitiva, la cual debera hacer llegar a las dependencias de la Entidad. A
los 10 dias corridos de entregada dicha solicitud, la comision de recepcidn realizard una revisién final y
emitird un informe técnico declarando las observaciones y desperfectos que deberd reparar la empresa
contratista como ultima gestién del periodo de garantias. El contratista tendrd 5 dias hébiles para corregir
estos desperfectos y una vez subsanados se podra dar curso a la recepcién definitiva de la obra.

En caso de no cumplimiento a las obligaciones en esta etapa, la Entidad se resguarda el derecho de seguir las
acciones legales que corresponda para establecer las responsabilidades civiles que pudieran existir en la mala
ejecucion de las obras o ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Efectuada la Recepcion Definitiva de todas las etapas del proyecto sin observaciones, la Entidad procedera,
dentro de un plazo de 90 dias corridos desde la fecha de la recepcion, a la liquidacién del contrato, el que se
aprobara por acto formal. Si no hubiere saldos pendientes y luego de la suscripcion y protocolizacion de la
liquidaci6n por parte del contratista, se le devolvera la boleta de garantia por el fiel y oportuno cumplimiento
del contrato correspondiente y el saldo de las retenciones, si existieren. No obstante de dicha recepcién, el
mandante podrd perseguir en el contratista las responsabilidades establecidas, en el Cédigo Civil y en la Ley
General de Urbanismo y Construccion.

El contratista que no haya aceptado la liquidacién podra reclamar de ella, dentro del plazo de 90 dias
corrido, contados desde la tramitacién de la resolucién pertinente. Trascurrido ese plazo, la liquidacién se
entender4 aceptada por el contratista.

23. Valores proforma.

Los valores proforma serdn consignados, en caso que correspondan, en el cuadro resumen del proyecto y
detallados en la carpeta técnica respectiva.

La JUNIJI no pagara servicios, permisos o estudios que no hayan sido aprobados previamente por el ITO de
la obra.

El valor de los servicios, permisos o estudios efectuados bajo esta modalidad serdn pagadas por la JUNJI en
el precio real que resulta de su ejecucioén. Para ello el contratista deberd acompaiiar la boleta o factura
correspondiente a dichos servicios, permisos o estudios, a nombre de la JUNJI. La JUNJI no pagard por
concepto de valores proforma costo de tramitacién, los que deberan ser asumidos por el contratista.
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Todos los permisos y aprobaciones ante las autoridades competentes que no se consignen en la carpeta
técnica dentro de los valores proforma, son de costo y cargo del contratista.

24. Propuesta suma alzada.

El contrato de ejecucién de obra es a suma alzada, a excepcion de las partidas definidas, en la carpeta técnica
del proyecto, como partidas a serie de precios unitarios.

Suma Alzada:
Es la oferta a precio fijo, en la que las cantidades de obras se entienden inamovibles.
Partidas a serie de precios unitarios:
La oferta de precios unitarios fijos aplicados a cubicaciones o cantidades provisionales de obras
establecidas por el mandante y cuyo valor corresponde a la suma de los productos entre dichos
precios que se entienden inamovibles y dichas cubicaciones. Las cubicaciones de las oreas se
ajustaran a las efectivamente ejecutadas y aprobadas por la JUNJIL

25. Aumento, disminucién de partidas y de las obras extraordinarias.

En cualquier momento durante el desarrollo de los trabajos, la JUNJI podra ordenar por escrito al Contratista
aumentos de obras, disminuciones de obras, u obras extraordinarias, en relacién a las obras establecidas en el
contrato.

No se consideraran obras Extraordinarias o modificaciones del Contrato, a aquellos trabajos que sean parte
inherente de los trabajos especificados en el Contrato Original, aun cuando no estén expresamente sefialadas
en el presupuesto del Contrato.

Los detalles técnicos entregados por la JUNIJI para responder a consultas del Contratista, tendrdn por objeto
dar mejor comprension al Proyecto, y en ningiin caso dardn lugar a obras extraordinarias.

La responsabilidad de calificar a una obra como extraordinaria, recaera exclusivamente sobre la JUNIJI a
través del Inspector Técnico de Obra (ITO) o de la Unidad Técnica de la Entidad, que emitirdn su juicio
basado en un cuidadoso andlisis técnico sobre las caracteristicas de las obras cuestionadas.

Si producto de las obras nuevas, extraordinarias 0 aumento de obra, se provoca un impacto en el programa
de ejecucion de la obra, la JUNJI podra autorizar un nuevo plazo, que se formalizard por medio de
resolucién emitida por la Institucién.

Dichos aumentos u obras extraordinarias, no darin derecho a un mayor pago para el contratista por
conceptos de gastos generales.

25.1. Aumentos de las obras:

Se entiende por Aumento de las obras, a las modificaciones de las cantidades de obras de cualquier actividad
o item indicado en el presupuesto del Contrato, y que derivan del cambio del proyecto originalmente
contratado.

El Contratista se obliga a ejecutar dentro del mismo plazo acordado en el Contrato, aumentos de obras de
hasta un maximo de 30% del valor total de los trabajos originalmente contratados.

25.2. Disminuciones de las obras:

La JUNIJI podra suprimir o reducir las obras de cualquier actividad o ftem indicado en el presupuesto, que
deriven de un cambio del proyecto, descontando el total o parte del precio del item segiin corresponda, hasta

un 30% de los trabajos originalmente contratados.
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En caso de disminucién de trabajos regira el mismo plazo pactado.

25.3. Obras extraordinarias

Se consideran obras Extraordinarias solamente la incorporacién de partidas nuevas no incluidas dentro del
Contrato Original y aquellas partidas que se deriven de Modificaciones de Proyecto que impliquen cambios
sustanciales de disefio o especificacién en las partidas incluidas en el Contrato Original.

El Contratista se obliga a ejecutar dentro del mismo plazo acordado en el Contrato las obras extraordinarias.
No obstante, el mandante podra considerar aumentos de plazo, segun la evaluacién técnica que realice ara
cada caso. El monto total de las obras extraordinarias que se ejecutan en base a lo sefialado, no podrd superar
el 30% del valor del contrato inicial (incluye suma alzada y partidas a serie de precios unitarios, excluidos
los valores proforma).

25.4.Procedimiento de valorizacion de aumentos, disminuciones y obras extraordinarias y de la
modificacién de contrato.

Se estard al procedimiento de valorizacién y de la modificacién de contrato previstos en los puntos 7.4 y 7.5 del
Convenio Marco ID 2239-14-LP14.

26. Pago de los servicios contratados (Precio y forma de pago)

El precio que la JUNJI pagara al Contratista por la obra sera la suma fijada en el contrato.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagarin de acuerdo a las cantidades
efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se pagaran de acuerdo con el desarrollo de
las obras y en el porcentaje que el valor de los trabajos ejecutados represente dentro del valor total del
contrato, conforme al presupuesto.

No se incluird el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista deberd presentar en las oficinas de la JUNJI
sefialada en el cuadro resumen del proyecto, previo informe favorable de la ITO de la JUNJI y acompafiando
la documentacioén referida al cumplimiento de las obligaciones laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del Contratista, en que la unidad de mensura sea
global, no se podrin cursar pagos en forma fraccionada, por lo cual se cancelard una vez ejecutada
totalmente.

Sera requisito previo para que la JUNJI efectie los pagos, haber suscrito el Contrato correspondiente con el
Contratista adjudicado, asi como también haber hecho entrega, este titimo, de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato y de las Pélizas de Seguro, en los casos en que se exigiere.

La ITO devolverd al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se ajusten a los términos
del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos nuevamente para su revision.

El pago de los servicios objeto del contrato serd en pesos chilenos y serd efectuado directamente por cada
Direccién Regional de la JUNJI, dentro de los 30 dias corridos siguientes a la recepcion conforme.

Los Estados de pago serdn considerados como abonos parciales que la JUNJI efectda durante el curso de los
trabajos, y tendrdn sélo el cardcter de un adelanto concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En
ningun caso se considerara este adelanto como la aceptacién por parte de la Entidad de la cantidad y calidad
de obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentardn en el formato determinado por la JUNJI y de acuerdo a las instrucciones

de 1a ITO, con identificacién de cada partida, item, descripcidn, unidad, porcentaje de avance.
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27. Estados de pago.

Los estados de pago se pagarin mensualmente de acuerdo a avance de obra certificado por la ITO del
proyecto. Ademas, el contratista debera presentar los certificados de calidad de materiales exigidos en las
especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance efectivo de la obra.

28. Facturacion.

Una vez aprobados los estados de pago por la JUNIJI, a través de la ITO, el Contratista podrd documentar su
cobro emitiendo una factura por el valor aprobado, previo a su pago.

Todas las facturas de proveedores por materiales e insumos deberdn hacerse a nombre del Contratista, salvo
indicaci6n expresa en contrario por parte de la JUNJL, como en el caso del pago valores proforma, que deben
emitirse a nombre de la JUNJIL

De acuerdo a lo sefialado en el punto 7.3 “oferta econdmica”, solo se recibirdn facturas afectas a IVA.

No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado.

La factura que deberd llevar consignado el N° de orden de compra asociado al proceso de compras, serd
presentada por el proveedor del servicio con su cuarta copia cedible, junto con un certificado de cumplimiento
de obligaciones laborales y de remuneracién extendido por la Direccion del Trabajo en la Oficina de Partes de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, seiialada en el cuadro resumen del proyecto. En el caso que el
proveedor emita factura electronica, esta debe ajustarse a las instrucciones impartidas por el Servicio de
Impuestos Internos y enviarse al correo electrénico, de la oficina de partes de la respectiva region. .

Se hace presente que la JUNJ puede reclamar el contenido de las facturas dentro del plazo de 30 dias
corridos, conforme al art. 3° de 1a Ley N°19.983.

En el evento que existieran saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los
actuales trabajadores del contratista en los dltimos dos afios, los primeros estados de pago generados en
razén del contrato que se celebre en virtud de la Gran Compra, deberdn ser destinados al pago de dichas
obligaciones; en este caso el contratista debera acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran
liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato.

29. Multas.

Se aplicaran las sanciones establecidas en el respectivo convenio Marco N° 2239-14-LP14.

Las multas referidas a ejecuciéon de obras seran las consideradas en el punto 13.1 “Multas”, de las cldusulas
contractuales categoria 1 “Ejecucién de obras” de las bases del convenio marco.

Las multas se aplicardn una vez vencido el plazo establecido para la ejecucién de la obra indicado en el punto 7
del cuadro resumen del proyecto.

Procedimiento de aplicacion de multas.

Detectada una situacién que amerite la aplicacion de alguna de las sefialadas sanciones por parte de la JUNJI
o del funcionario responsable, éste le notificard al Contratista, personalmente o por carta certificada,
indicando la infraccién cometida, los hechos que la constituyen y la sancién a aplicar. A contar de la
notificacién de la comunicacion precedente, el Contratista tendrd un plazo de 5 dias hdbiles, para efectuar
sus descargos, acomparfiando todos los antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictara la respectiva Resolucién o Acto Administrativo
aplicando la respectiva sancion.

Si el Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la JUNJI tendrd un plazo de hasta 30 dias
hébiles a contar de la recepcion de las mismos, para rechazarlos o acogerlos, total a parcialmente, lo que se
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determinard mediante resolucién o acto administrativo, lo que se notificaré al adjudicatario, personalmente o
por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada se entenderén practicadas a contar del tercer dia siguiente a su
recepcion, en la oficina de Correos que corresponda.

Contra la resolucién que aplique la multa respectiva procederdn los recursos establecidos en la Ley 19.880,
Ley de Bases de los Procedimientos Administrativas que Rigen los Actos de los Organos de la
Administracién del Estado. Especificamente, el Contratista dispondrd del plazo de cinco dias habiles, a
contar desde la fecha de notificada la resolucién o acto administrativo que le impone la multa, para reponer
fundadamente, acompafiando todos los antecedentes pertinentes a la reposicién. El Jefe superior de la
respectiva Entidad o la autoridad que sea competente, resolverd dentro de 30 dias habiles siguientes,
acogiendo o rechazando total o parcialmente la Reposicion

30. Seguros.

El Contratista serd responsable por todo accidente, dafio o perjuicio que durante la vigencia del Contrato, y a
raiz de su ejecucion, pudiere ocurrir a sus empleados u obreros, a terceros o a la propiedad existente.

El Contratista obtendrd y mantendrd vigente durante el periodo del Contrato, todos los seguros que se
detallan mas adelante. Estos seguros seran exigibles por cada proyecto contratado.

Las pélizas de seguros no se reducirdn en la suma indemnizada por ninguna eventualidad, continuando con
plena validez por el valor total durante todo el periodo de vigencia.

De acuerdo con lo sefialado en este numeral, el Contratista obtendrd y mantendré vigentes todos los seguros
exigidos. Los costos que demanden los seguros exigidos y aquellos que el Contratista estime necesarios, se
consideraran incluidos en sus Gastos Generales.

Las polizas de estos seguros deberan ser obtenidas por el Contratista previamente a la firma del Contrato del
cual pasaran a formar parte integrante.

La JUNIJI a través de la ITO, queda facultado para exigir la acreditacién del pago de las primas de estos
seguros, en cualquier momento durante la ejecucion de las obras.

Los seguros sefialados corresponden a aquéllos que normalmente debe contratar la empresa Contratista para
resguardarse contra siniestros u otras causas que le impidan cumplir el Contrato, sean o no de
responsabilidad del Contratista.

El Contratista y/o Subcontratista deberé asegurar expresamente los materiales y obras de responsabilidad del
Contratista como administrador o depositario, incluyendo también las instalaciones de Faena, talleres,
bodegas, oficinas y cualquier otra construccién temporal cuyo objetivo sea para la materializacién de la Obra
Contratada. Asimismo cuando se otorguen aumentos de Obras, estos aumentos de obra deberén ser incluidos
en la "Obra Asegurada”.

Todas las gestiones que sea necesario realizar ante las Compaiifas de Seguros, deberé hacerlas el Contratista
a su cargo y costo.

En todos los seguros deberan figurar como beneficiarios (asegurados) el propio Contratista y la JUNJI.
La JUNII se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros anteriormente indicados.

El contratista deberd acompaiiar una fotocopia de las pélizas de los seguros contratados al momento de la
suscripcion del contrato los cuales quedardn como antecedentes de dicho instrumento.
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Seguros Exigibles:

El Contratista y/o sus Subcontratistas contrataridn y mantendran vigente hasta la recepcién definitiva de las
obras, los seguros que se mencionan a continuacién. Los seguros deberdn cubrir los riesgos de todo el
personal y de sus acciones.

a.- Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.
Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
b.- Seguro contra todo riesgo de Construccién y Montaje.

El Contratista debera contratar a satisfaccién de la Entidad, un seguro contra todo riesgo de Construccion y
Montaje.

El Contratista debera incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos méviles de su propiedad,
que ocupard en la ejecucién de las obras, como también los equipos y materiales del Proyecto,
proporcionados por €l y por la JUNJL, que el Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas,
deber4 cubrir por medio de un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad de
la JUNIJI y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas, bodegas del Contratista, o
bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccién y montaje deberd cubrir en todo momento el costo total de las
obras construidas, tanto directamente por El Contratista, como por sus Subcontratistas.

Cubriran también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y de terceros, vehiculos,
el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccion. Se debe establecer
claramente como asegurado adicional a la JUNJL

c.- Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion:

El Contratista deber4 contratar a satisfaccién de la Entidad, un seguro contra dafios a la propiedad piblica y
privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil y por un monto equivalente al 10 por ciento
del monto total del contrato.

Esta péliza deberd ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el personal, los bienes y las
instalaciones de la JUNJI, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNJL

Las cldusulas de cobertura que deber4 incluir, serdn al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.
b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por la JUNJL
c) Dafios por incendio y explosién causados por El Contratista, su personal o terceros, como

subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en la obra.
Dafios no cubiertos por los seguros:

El hecho que la JUNJI apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la responsabilidad del Contratista, si
los dafios exceden el monto de la péliza o lo reglamentado por las autoridades o institutos de prevision. En
tal caso el Contratista quedar4 personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.
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La JUNII estd facultada para pagarse de los dafios causados con ocasién del respectivo Contrato, de la
garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el Mandante ejerza esta facultad, el Contratista
podra recurrir al seguro para recuperar parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que se produzca o se
ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra contratada, cualquiera sea la causa, razén
o motivo del accidente originado por responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extenderd incluso a aquellos casos en que encontrindose asegurado el riesgo
respectivo, la Compaiiia de Seguro retardare el pago, o se negare a pagar los dafios resultantes de acuerdo
con cldusulas de la péliza u otras normas legales o reglamentarias o a disposiciones internas,
comprometiéndose el Contratista a asumir la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de
tales dafios o perjuicios, liberando a la Entidad por los hechos que se produzcan y de todo cobro que se le
formule.

31. Término anticipado del contrato.

La JUNIJI podra poner término anticipado al contrato sin derecho a indemnizacién alguna para el Contratista,
si concurriese alguna de las siguientes causales:

a.- Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes. Para estos efectos, el Contratista deberd comunicar por
escrito su intencién de poner término anticipado al contrato.

b.- Incumplimiento gravisimo de las obligaciones contraidas por el Contratista. Se entenderd por
incumplimiento gravisimo la no ejecucién o la ejecucion parcial por parte del Contratista de una o méis de
sus obligaciones, que importe una vulneracién a los elementos esenciales del Contrato, siempre y cuando no
exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y que dicho incumplimiento le genere a la JUNJI un
perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones. Especificamente, para efectos de la aplicacién
de esta causal, se entenderd siempre por incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el
contratista las siguientes:

- Retraso de mas de cinco dias habiles en el inicio de la ejecucién del proyecto.
- Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por €l ITO de la JUNJL
- Incumplimiento de la obligacién de confidencialidad.

- Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra fijados para cada etapa o hitos objeto
del contrato.

- Atraso en el término de la ejecucidn de la obra por un periodo superior a 60 dias hébiles.

c.- Entrega de documentacién que contenga hechos carentes de veracidad, con la intencién de obtener algin
beneficio en la ejecucién del contrato.

d.- Quiebra o estado de notoria insolvencia del Contratista, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas.

e.- Si el contratista, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no observaren el mas alto
estandar ético exigible, durante la ejecucion del contrato, o propiciaren practicas corruptas, tales como:

- Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar las decisiones de un funcionario publico
durante la ejecucién del contrato, que tengan el propdsito de generar acciones que resulten en su favor.

- Tergiversar hechos con el fin de influenciar la ejecucion del contrato en detrimento de la Entidad.

f.- No entrega o renovacién oportuna de la Garantia de Fiel Cumplimiento, de acuerdo a lo establecido las
bases de licitacién.
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g.- Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los tltimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucion del
contrato, con un maximo de seis meses.

En cualquiera de los casos anteriores, salvo el de la letra a., la JUNJI podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que correspondan, a fin de
obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacidén, se realizard mediante resolucién fundada,
que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl.
32. Propiedad Intelectual

La JUJINIJI serd propietaria todos los productos, trabajos, informes o cualquier otro antecedente que sea
resultado de la contratacién, sea que dichos archivos consten de manera digitalizada, en papel o en otro
medio, soporte o formato.

33. Cesion del contrato y subcontratacion.

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona, natural o juridica. Los
documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podrin transferirse de acuerdo a las
normas del derecho comiin.

El Contratista podra, previa autorizacién expresa y escrita de la JUNJI, convenir con terceros la ejecucion
parcial del contrato. En todo caso, la obligacion y la responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el
Contratista.

Las labores sefialadas en su oferta y que el Contratista requiera subcontratar, deberdn ser notificadas a la
JUNIJI para su aceptacion o rechazo.

Para que proceda la subcontratacién serd necesario que la persona del subcontratista cumpla con los
requisitos exigidos en las presentes bases

La entidad se sujetard, en lo respectivo, a lo indicado en la Ley N° 20.123, de 2006.

La JUNIJI no intervendrd en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros entre el
Contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la JUNJI deudas no cumplidas por el
Contratista, situacién que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o
suscriba el Contratista con terceros.

Asimismo, el Contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por escrito a la JUNIJI si
hace cesion de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNII sélo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos siempre que se le
notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones o multas pendientes del Contratista,
de conformidad al articulo 75 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

34. Supervision del Contrato.

El Contratista deberd nombrar a un Supervisor del contrato o Contraparte Técnica, quien tendrd a su cargo
resolver sobre los asuntos administrativos, operativos y técnicos propios del contrato, que se presenten
durante su ejecucion.

El Supervisor serd, asimismo, quien se relacionard con la JUNJI para todos los efectos que digan relacién
con la ejecucién préctica del contrato.

Los acuerdos que adopten el Supervisor y la JUNJI deberan constar en actas firmadas por ambos.
35. Evaluacion de proveedores.

Al término de la entrega del servicio, la JUNJI, a través de la persona que designe, calificard el
comportamiento que haya tenido el oferente contratado a través del sistema denominado “Evaluacién de

Proveedores” en los siguientes puntos:
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- Oportunidad en la entrega del servicio contratado.
- Cumplimiento de las especificaciones técnicas y oferta técnica.

La informacién obtenida servird de base para:

- Respaldo de término anticipado de contrato si procediere.
- Futuras evaluaciones que sea objeto el proveedor.

36. CUADRO RESUMEN DEL PROYECTO

NO

TEMAS A ESPECIFICAR POR CONTRATO

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RICITOS
DE ORO. COMUNA DE LA SERENA, de acuerdo a:

- ANEXO DE OBRAS PREVIAS

- Croquis JUNJI 2016

- EETT Demolicion y Desarme

- Permiso de Edificacion (vencido)- El contratista debera re ingresar el expediente
para solicitar un nuevo Permiso de Edificaciéon.

- Reglamento de Higiene y Seguridad

-  Documentos Varios: Certificado de Agua- Certificado de Dominio vigente-
Certificado de gravamenes y prohibiciones- Cert. Informes previos- Cert.
Electricidad- Certificado de pavimentacion- Deslindes- Dominio vigente bodega.

- Plano Topografico

- Mecanica de suelos

- Proyecto de Arquitectura y EETT

- Proyecto de aguas lluvias

- Memoria Eficiencia Energética

- Proyecto de Estructuras (Memoria- Planos EETT)

- Proyecto de Calefaccion (Planos- Memoria)

- Proyecto Eléctrico (Planos- Memoria)

- Planos de Evacuacion y Seguridad

- Proyecto de Gas (planos y memoria)

- Proyecto de Alcantarillado (Planos- EETT- Memoria)

- Proyecto de Agua Potable (Planos- EETT- Memoria)

- Imagenes del Proyecto en 3D

Nota: La informacién Técnica, sera entregada en la Visita a Terreno obligatoria a través de un
CD (planimetria, memorias, especificaciones técnicas, documentos varios). Lo anterior debido a
que el Sistema de ChileCompra en su médulo de Gran Compra imposibilita anexar archivos que
no sean formatos Word, Excel o Acrobat Reader (pdf).

Ubicacién de la Obra: PASAJE CONSTITUCION ESQUINA AV. ESTADIO, LA
SERENA.

Ciudad y Comuna: CIUDAD DE LA SERENA, COMUNA DE LA SERENA.

Cddigo BIP: 30123228-0

Direccién Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Region de Coquimbo.
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Cronograma del Proceso de Gran Compra:

y su publicacién

Actividad Plazo (fechas)
\t,el:rlet:rllsoa La visita se realizari el dia viemes 5 de agosto de 2016, a las 10 horas

en la calle Pasaje Constitucién Esq. Avda. Estadio, ciudad de La Serena.
Hasta el tercer (3°) dia habil siguiente a la fecha que se realice la visita a
terreno (10-08-2016). Las consultas solo deberan ser hechas a través de

Preguntas los correos electrénicos: infocm.ivregion@junjired.cl
El asunto del correo debe ser: Consulta IC Proyecto RICITOS DE
ORO de Coquimbo ID 29528
Se contestardn todas las consultas recibidas mediante un documento
unico que serd publicado en el portal www.mercadopublico.cl, al

Respuestas

segundo dia hdbil siguiente a la fecha de cierre de consultas (12-08-
2016) y enviados a los respectivos correos de aquellos que asistan a la
visita a terreno.

Cierre de Hasta las 16:00 horas, del 10™ dia hibil contado desde la publicacién
Recepcion de la intencién de compra en el portal www.mercadopiblico.cl (17-08-
Ofertas 2016)

Evaluacién de
Ofertas

5 dias habiles habiles contados desde el dia siguiente de la fecha de
cierre de recepcion de ofertas

Seleccién de

Hasta el 3° dia habil contado desde la fecha de término de evaluacién de
ofertas.

Oferta
Fc‘;?;a‘:gl Hasta el 7 dia habil, contado desde la fecha de publicacion de la
. | resolucién de seleccion de oferta.
Complementario

Comisiéon Evaluadora:

Titulares:

1. SUBDIRECTORA DE COBERTURA E INFRAESTRUCTURA
2. SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

3. ASESOR(A) JURIDICO(A)

4. Profesional de Infraestructura- Valeria Buguefio Canales.

5. Profesional de Infraestructura- Rolando Ponce Pizarro.

Suplentes:

1. SUBDIRECTORAC(S) DE COBERTURA E INFRAESTRUCTURA
2.SUBDIRECTOR(S) DE RECURSOS FINANCIEROS

3. ASESOR(A) JURIDICO(A)

4. Profesional de Infraestructura- Macarena Guerra Muiioz

5. Profesional de Infraestructura — Claudia Ansieta Robledo

Suscripcion del contrato o acuerdo Complementario:

Ofrecido a la firma del proveedor seleccionado, éste deberd suscribirlo dentro del plazo sefialado
en el cronograma en las oficinas de la Direccién Regional de JUNIJIL, ubicadas en calle Colén N°
641, ciudad de la Serena.

Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJI
Marchant Pereira 726, Providencia.
Santiago, Chile Feno: (56-2) 6545000

www.junil.cl
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5 | Garantia de fiel cumplimiento del contrato o Acuerdo Complementario
Beneficiario
(nominativa | Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2
o en favor)
Tomador . Oferente o por terceros
En garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones
Glosa laborales para la contratacién de SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA
. DEL PROYECTO DE REPOSICION JARDIN INFANTIL RICITOS DE
ORO, COMUNA DE LA SERENA, a través del procedimiento de Grandes
| compras ID 29528 -
Monto 7 % del valor total del contrato.

" Lugary  Oficina de Partes de JUNJI, ubicado en calle Colén N° 641, ciudad de la
Horario de Serena., horario: Lunes a Jueves de 08:30 a las 17:30 horas — Viemnes de
Presentacién | 08:30 a las 16:30 horas, - - _

Lugary Oficina de Tesoreria de JUNJI, ubicada en calle Colon N° 641, ciudad de la
forma de Serena., previo V° B° del ITO de la Obra y del Encargado de Tesoreria
devolucion |

Anticipo:

6

Hasta un 20 % del valor total del contrato.

La glosa deberd decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato PROYECTO DE

REPOSICION JARDIN INFANTIL RICITOS DE ORO, COMUNA DE LA SERENA, a

través del procedimiento de Grandes Compras ID 29528

7 | Vigencia y Duracién De los Contratos:

El plazo para la ejecucion del proyecto es 340 dias corridos contados desde la fecha de entrega

de terreno.

8 | Plazo méaximo de obtencion de Permiso de Edificacion:

El plazo maximo para la obtencioén del Permiso de Edificacién por parte de la Direccién de

Obras Municipales es de 60 dias corridos desde la entrega del terreno.

Se debera solicitar nuevo Permiso de Edificacién por cuanto el que existe caducé en el mes de

marzo del presente aiio.

9 Monto Asignado (IVA incluido): $ 815.407.000 (Ochocientos quince millones
cuatrocientos siete mil pesos).
Plazo Ejecucion de Obra
10

340 dias corridos, contados desde la fecha de entrega del terreno.

Junta Nacional da Jarmdineo Infantiles-JLINd
Marchant Pereira 726, Providencia,
Santiags, Chile Fono: (56-2) 6545000

www.]u‘ﬂ|t.l:1
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ANEXO 1:

FORMULARIO: DATOS DE INDIVIDUALIZACION DEL PROVEEDOR

Razén Social o0 nombre del proveedor

Nombre de Fantasia si lo tiene

Niimero de RUT de la persona natural
o juridica

Domicilio Comercial

Correo electrénico

Nombre y N° RUN representante legal

(Firma y timbre del representante de
la persona juridica o firma de la persona natural)

Junta Nacional de Jardines infantiles-JUNJI
Marchant Pereira 726, Providencia.
Sanliage, Chile Fono: (56-2) 6545000
www.junji.cl
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ANEXO N°2

DECLARACION JURADA SIMPLE

DATOS DEL VALE VISTA

(A LA VISTA Y DE CARACTER IRREVOCABLE)

ID Gran Compra en
www.mercadopublico.cl

Banco

Vale Vista N°

Fecha de Emision

Glosa “Garantia de fiel cumplimiento de Contrato y obligaciones laborales
y previsionales, para la contratacion de PROYECTO DE
REPOSICION JARDIN INFANTIL RICITOS DE ORO, COMUNA
DE LA SERENA, a través del procedimiento de Gran Compra ID
29528.”

ESTE ANEXO CONSTITUYE UN FORMATO QUE SOLO DEBERA SER PRESENTADO
CUANDO LA GARANTIA PRESENTADA CORRESPONDA A VALE VISTA.

Junta Nacional de Jardines Infantilas-JUNJI 25
Marchant Pereira 726, Providencia,
Sanllago. Chile Fono: (56-2) 6545000
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ANEXO 3.

OFERTA ECONOMICA

El firmante, en su calidad de Adjudicatario o de representante legal del Adjudicatario, (nombre persona
natural, si el oferente es persona natural; o razén social de la empresa, si es persona juridica), RUT (RUT
de persona natural, si el oferente es persona natural; o de la empresa, si es persona juridica), de la
licitacién publica de Convenio Marco para la Construccién para Salas Cuna y Jardines Infantiles, declara
ofertar lo siguiente:

El siguiente Valor corresponde al precio del Proyecto a Valor NETO (SINIVA)

contratar, el que incluye ejecucién de obra.

Importante: Este campo debe coincidir con el valor
informado en el itemizado técnico. >

Nombre Persona Natural (si el oferente es persona
natural); o del Representante Legal (si el oferente
es persona juridica):

Firma Persona Natural (si el oferente es persona
natural) o del Representante legal (si el oferente es
persona juridica):

Fecha:

El oferente debe considerar que su oferta serd evaluada de acuerdo al monto sefialado en el presente Anexo.
Dicho monto serd gravado en su “totalidad” con IVA (Impuesto al valor agregado), al momento de la

suscripcién del respectivo acuerdo o contrato complementario, por lo que solo se aceptardn facturas afectas a
IVA.

Junta Nacional de Jardines Infantiles~JUNJI 26
Marchant Pereira 726, Providencia,
Saniiage, Chile Fono: (56-2) 6545000
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ANEXO 4

Declaracién jurada de aceptacion de condiciones técnicas

Yo , Rut . en mi calidad de representante legal de la empresa
. RUT N° , oferente adjudicado en el convenio marco de Construccién y
Servicios de Consultorias para Salas Cuna y Jardines Infantiles, declaro bajo juramento que la oferta que
presentamos en el proceso de Gran Compra para el PROYECTO DE REPOSICION JARDIN INFANTIL
RICITOS DE ORO, COMUNA DE LA SERENA implica la aceptacién de todas y cada una de las partidas
contenidas en el itemizado que forma parte de la carpeta técnica, asi como los dema4s requisitos exigidos en
relacion a la construccion de este proyecto en particular. En este sentido, cualquier omisién en el itemizado o
detalle de partidas exigidas en la intencion de compras de este proyecto, es de cardcter accidental e involuntario
pero en ningun caso implica desconocer que deben ser ejecutadas en su totalidad de acuerdo a los detalles y
requisitos exigidos para la ejecucién del proyecto.

Firma y Rut del Oferente

Junta Nacional de Jardines infantiles~JUNJI 27
Marchant Pereira 726, Providencla.

Sanliags, Chile Fono: (56-2) 6545000

www.junijl.cl
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) ANEXO N°5
IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL RESIDENTE DE OBRA

Identificacion del proyecto

Nombre:

Comuna: Regién:
Cédigo BIP:

Identificacion del profesional:
Nombre:

Profesion:

RUN:

Direccién:

Teléfono:

Correo electrénico:

Nombre y Firma Profesional Residente de obra

de de

(Ciudad y fecha)

Junta Nacional de Jardines Infantiles~JUNJI 28
Marchant Pereira 726, Providencla,

Santiags, Chile Fono: (56-2) 6545000

www junji.cl



de Jardinzs
Infantiles

Maiiuns de
Koducacidy

Gobirrra de Chile

ANEXO N° 6

NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS ULTIMOS 5 ANOS )
PROFESIONAL RESIDENTE DE OBRA (PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION)

=

Ponderado

Factor tipo
de obra

M?
construidos

contrato

Fecha inicio |[Fecha término

Contrato

Factor
2
1,5

Monto del
contrato (sin
IVA)
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Nombre y Firma Representante Legal
(o Persona Natural segtin corresponda)
de de
(Ciudad y fecha)

Junla Nacional de Jardines Infantiles-JUNJI
Marchart Pereira 726, Providencia.
Sanliago, Chite Fono: (56-2) 6545600
www. junji.el
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) ANEXON°7
NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS ULTIMOS 5 ANOS
CONTRATISTA (PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION)

tipo de |M? Ponderado

Factor
obra

M2
construidos

Fecha
término
contrato

Fecha
inicio
Contrato
Factor
2
1,5

Monto del
contrato (sin
IVA)

2
o = B
g o2
Sl -Ne)
Z

Teléfono
contacto

Nombre
Contacto

Nombre
Contratante

INOMBRE O RAZON SOCIAL OFERENTE:

TOTAL:
Tipo de Obra
m? de Jardines infantiles o salas cuna
m? de edificios educacionales
m? de otras construcciones

Nombre y Firma Representante Legal
(o Persona Natural segtin corresponda)
(Ciudad y fecha) , de de

Junia Nacional de Jardines Infantiles~JUNJI 30
Marchant Pereira 726, Providencia.
Sanliago, Chile Fono: (56-2) 6545000
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3.- DEJASE establecido que, para todos los efectos legales,
se entienden incorporadas para el procedimiento dispuesto al efecto, las disposiciones contenidas en el
Convenio Marco ID 2239-14-LP14, denominado “Construccién de Salas Cunas y Jardines Infantiles.”

4.- PUBLIQUESE, Ia presente Resolucién en el Sistema de
Compras y Contrataciones del Sector Piblico a través de la pagina web [http://www.mercadopublico.cl/],
modalidad de Grandes Compras.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

EL CAMPO WIFF

< PSICOLOGA

2 IRECTORA(S) REGIONAL

BNTA NACIONALDE JARDINES INFANTILES

orecREGION/DE COQUIMBO
REGIONAL /4
Coquime®
PDCW/%PA!C& RGNA#A! Cleve

Direccién Regional.

Departamento de Recursos Financieros.
Subdireccion Regional de Recursos Financieros.
Unidad de adquisiciones regional. (con adjuntos).
Oficina de Partes Regional.(con originales)

UNIDADR DE
ASESORIA JURIDICA

Junia Nacional de Jardines Infantiles-JUNJI 1
Marchant Pereira 726, Providencia. 8
Santiago, Chile Fono: (56-2) 6545000
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