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RESOLUCION N°© 0f5 a 1 7 9

MATERIA: APRUEBA CONVENIO DE
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA
EJECUCION DE OBRAS CON MUNICIPALIDAD
QUE INDICA.

PUERTO MONTT, 010CT 208

VISTOS:

La Ley N° 17.301, que crea la Corporacién denominada Junta Nacional de
Jardines Infantiles y sus modificaciones; Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
establecido por el Decreto Supremo N° 1.574 de 1971 del Ministerio de Educacion; Ley Organica
Constitucional N° 18.575, Bases Generales de la Administracion del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fuera fijado por DFL 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaria General
de la Presidencia; D.L. 1.263, Organico de la Administracion Financiera del Estado; Ley N° 20.641
de Presupuesto Publico 2013; Resolucién N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la
Republica; Manual de transferencia de capital desde JUNJI a las municipalidades, corporaciones
municipales y entidades privadas sin fines de lucro, para la construccién, adecuacion y habilitacion
de jardines infantiles; Resoluciones N° 015/026 del 04 de febrero de 2000 y N° 015/186 de 05 de
Diciembre de 2011, ambas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, los deméas antecedentes tenidos a la vista y las necesidades del servicio.

CONSIDERANDO:

1.- Que a la JUNJI corresponde crear y planificar, coordinar, promover,
estimular y supervigilar la organizacién y funcionamiento de Jardines Infantiles.

2.- Que la Ley N° 20.641 de Presupuestos del Sector Publico para el afio
2013 contempla recursos para ser transferidos mediante convenios a las municipalidades para la
construccién, adecuacién, habilitacién y reparacion de espacios educativos de educacién
preescolar, para la atencién de nifios en el nivel de sala cuna, en el nivel medio y grupos
heterogéneos en las condiciones que en ella se establecen.

3.- Que la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, por su parte, en el ambito
de su gestion, ha manifestado su voluntad de ser receptora de la transferencia antes referida para
el desarrollo de la finalidad que ésta persigue, habiendo presentado para tales efectos un proyecto
de infraestructura conforme a los requisitos y condiciones establecidas por JUNJI.

4.- Que con fecha 13 de Septiembre de 2013 se celebré con la Ilustre
Municipalidad de Puerto Montt, Convenio de Transferencia de Fondos para la Ejecucion de Obras,
para la ampliacién de dos salas cunas para una capacidad 20 lactantes cada una y de dos niveles
medios para una capacidad de 32 parvulos cada uno, en Jardin Infantil y Sala Cuna “Ayekantun”,
cddigo 10101064, ubicado en calle Canal Moraleda s/n Poblacién Puerta Sur, Comuna de Puerto
Montt.

5.- Que es necesario dictar un acto administrativo que lo apruebe.
RESUELVO:

1.- APRUEBESE Convenio de Transferencia de Fondos para la ejecucion
de obras suscrito entre la Direccion Regional de Los Lagos de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, con fecha 13 de Septiembre de 2013, para la
ampliacién de dos salas cunas para una capacidad 20 lactantes cada una y de dos niveles medios
para una capacidad de 32 parvulos cada uno, en Jardin Infantil y Sala Cuna “Ayekantun”, cddigo
10101064, ubicado en calle Canal Moraleda s/n Poblacién Puerta Sur, Comuna de Puerto Montt,
cuyo texto es el siguiente tenor:



JUNJI
Ministerio de
Educacion

Gobierno de Chile
€l primer paso, ol mas impor-tante.

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE
OBRAS
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y

MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT

En la ciudad de Puerto Montt, a 13 de Septiembre de 2013, entre la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, corporacion autdnoma, con personalidad juridica de derecho publico,
RUT N° 70.072.600-2, representada para estos efectos por su Directora Regional (S), dofia
ENILDA VERA CONTRERAS, Asistente Social, Cédula de Identidad N° 6.256.528-4, ambos
domiciliados en calle Rengifo N© 830, comuna de Puerto Montt, Décima Region de Los Lagos, en
adelante la "JUNJI", por una parte; y por la otra, la MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT,
RUT N° 69.220.100-0, representada por su Alcalde don GERVOY PAREDES ROJAS, Cédula de
Identidad N° 10.065.018-5, ambos domiciliados en calle San Felipe N© 80, comuna de Puerto
Montt, Décima Region de los Lagos, en adelante también "la MUNICIPALIDAD", se ha convenido
lo siguiente:

PRIMERO: De acuerdo a la Ley N° 17.301, a la JUNJI, le corresponde crear y planificar, coordinar,
promover, estimular y supervigilar la organizacion y funcionamiento de jardines infantiles. Por su
parte, la Ley de Presupuestos del Sector Piblico en su Partida N° 09, Capitulo 11, programa 01,
subtitulo 33, Item 03, Asignacion 005, Transferencias de Capital, a otras entidades publicas,
Municipalidades, Glosa 07 contempla recursos para ser transferidos mediante convenios a las
municipalidades para la construccion, adecuacion, habilitacién de espacios educativos de educacion
parvularia, para la atenciéon de nifios en el nivel de sala cuna, en el nivel medio y grupos
heterogéneos en las condiciones que en ella se establecen.

La MUNICIPALIDAD, por su parte, en el ambito de su gestion, ha manifestado su voluntad de ser
receptora de la transferencia antes referida, para el desarrollo de la finalidad que ésta persigue,
habiendo presentado para tales efectos un proyecto de infraestructura conforme a los requisitos y
condiciones establecidas por JUNJL.

SEGUNDO: El proyecto de arquitectura a ejecutar por la MUNICIPALIDAD y aprobado por JUNJI,
tendrd por objeto: La ampliacion de dos salas cunas para una capacidad 20 lactantes cada una y
de dos niveles medios para una capacidad de 32 parvulos cada uno, en Jardin Infantil y Sala Cuna
“Ayekantun”, cédigo 10101064, ubicado en calle Canal Moraleda s/n Poblacién Puerta Sur, Comuna
de Puerto Montt.

El inmueble de propiedad de la Municipalidad referido anteriormente, se encuentra inscrito a fojas
2397 vta N° 3378 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raices de Puerto Montt del
afo 2009.

El proyecto de arquitectura se ajustara a la normativa vigente aplicada a la infraestructura de
educacion parvularia y debera ejecutarse en un inmueble de propiedad de la MUNICIPALIDAD.

TERCERO: Una vez obtenida, por parte de la MUNICIPALIDAD la recomendacion técnica favorable
(RS) otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social para el proyecto respectivo y con la total
tramitacion del acto administrativo que aprueba el presente convenio, la MUNICIPALIDAD a través
de sus procedimientos y de acuerdo a la normativa que la rige, se dara inicio al respectivo proceso
de licitacion de las obras.

Las obras deberan ejecutarse en un plazo maximo de 180 dias corridos contados desde la fecha de
entrega del terreno por parte de la Municipalidad.

Sin perjuicio de lo anterior, en aquellas obras que por calculo, el plazo es menor a 60 dias corridos,
se debe ajustar a los 60 dias. En el caso de aquellas obras en que por célculo el plazo sea mayor a
240 dias corridos, se debera ajustar a este plazo.
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Si transcurridos 30 dias corridos desde la fecha de la suscripcion del convenio con la
municipalidad, el proyecto respectivo no hubiese obtenido, en la evaluacion del Ministerio de
Desarrollo Social, la recomendacion técnica favorable (RS), la JUNJI podra poner término inmediato
a este convenio, informando a la municipalidad de dicha accion.

Asimismo, si transcurridos 60 dias corridos desde la fecha de la recomendacion técnica favorable
del Ministerio de Desarrollo Social (RS), no se hubiere dado inicio a la ejecuciéon de las obras, la
JUNJI podra poner término inmediato a este convenio, comunicando por escrito a la municipalidad
tal circunstancia. En todo caso y siempre que existan motivos que lo justifiquen, los que calificara
privativamente la Direcciéon Nacional de la JUNJI, ésta podra otorgar un nuevo plazo para iniciar la
ejecucion de las obras, previa solicitud escrita de la municipalidad (la autorizacion de aumento de
plazo debera efectuarse mediante formulario respectivo, correspondiente al anexo M5). Dicho
aumento de plazo no podra exceder de 30 dias corridos, contados desde el vencimiento del plazo
original.

Sera requisito esencial para el inicio de la ejecucion de las obras, que el acto administrativo que
apruebe el presente convenio, esté totalmente tramitado. En el caso de que su total tramitacion no
se hubiere producido antes de la obtencidn de la recomendacion técnica favorable del Ministerio de
Desarrollo Social (RS), el plazo indicado en el parrafo anterior se contara desde la fecha en que se
produzca esta total tramitacion.

La entrega del terreno y el inicio de las obras deberan materializarse en el plazo maximo de diez
dias corridos, o el plazo que resulte de observar la normativa o procedimientos municipales, desde
la celebracién del contrato de ejecucidn de obras entre el contratista y la municipalidad.

Asimismo, la MUNICIPALIDAD se obliga a incluir en el proyecto arquitectdnico todas las
modificaciones y/o adiciones que, de acuerdo a la normativa indicada en la clausula octava del
presente convenio, realice la JUNJI, y que le seran informadas a través de la respectiva Direccion
Regional. Si estas modificaciones y/o adiciones no son incluidas en el proyecto arquitectonico antes
de la publicacién del llamado a licitaciéon en el sistema electronico respectivo, la JUNJI podra poner
término inmediato a este convenio, comunicando por escrito a la MUNICIPALIDAD tal circunstancia.

CUARTO: El costo estimado del proyecto asciende a la suma de $ 272.282.975.-, que transferira
JUNJI a la Municipalidad.

En caso que el costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimado, la JUNJI entregara por
concepto de aporte el monto correspondiente al costo efectivo del mismo.

Cuando el costo efectivo del proyecto sea superior a su costo estimado, la Municipalidad asume la
obligacién de financiar el mayor costo. Si lo anterior no fuere posible de efectuar por parte de la
Municipalidad en todo o en parte, ésta comunicara mediante oficio a JUNJI tal circunstancia
debiendo las partes en el plazo de diez dias corridos desde la recepcion por parte de JUNJI de tal
comunicacion, acordar la forma de financiar la diferencia por sobre el costo estimado, pudiendo
JUNII al efecto, atendida las caracteristicas del proyecto y a los montos involucrados, concurrir 0 no
al financiamiento de dicho importe, conforme a su disponibilidad presupuestaria, hecho que
comunicara mediante oficio a la Municipalidad. En el caso que se apruebe un aumento de fondos
de la JUNJI a la Municipalidad, debe generarse la correspondiente modificacion al presente
convenio, la cual debe estar totalmente tramitada para que produzca sus efectos.

Si lo anterior no fuere posible, el proyecto no podra ejecutarse y se le podra poner término a este
convenio por parte de la JUNJI, sin responsabilidad alguna para ésta.

QUINTO: La transferencia de recursos se realizara a la MUNICIPALIDAD de la siguiente manera:

1.- Una primera cuota, correspondiente al 50% del monto total del proyecto a financiar, que se
entregara una vez obtenida la recomendacion técnica favorable (RS) del Ministerio de Desarrollo
Social e iniciado su proceso licitatorio de las obras. Para tales efectos, la Municipalidad debera
remitir a la respectiva Direccidon Regional de JUNJI los siguientes documentos:

e Convenio de transferencia de fondos del proyecto respectivo, suscrito entre la JUNJI y la
Municipalidad respectiva, cuyo acto administrativo aprobatorio esté totalmente tramitado.
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e Recomendacion técnica favorable (RS) del Ministerio de Desarrollo Social. (Reporte ficha
IDI relativa al proyecto respectivo).

e Decreto Alcaldicio que llama a licitacion, para las obras de construccidn respectivas, y
ademas el ID de la licitacion.

En todo caso, la entrega de la primera cuota a la Municipalidad, solo se efectuard una vez
totalmente tramitado el acto administrativo que aprueba el presente convenio.

2.- Una segunda cuota, correspondiente al 40% del monto total del proyecto a financiar, que se
entregara al acreditar la ejecucion y avance fisico de las obras en un 50%. Para tales efectos, la
Municipalidad debera remitir a la Direccion Regional de JUNJI lo siguiente:

»  Contrato de Ejecucion de Obras suscrito con el Contratista.

« Garantia (s) de fiel y oportuno cumplimiento del Contrato, respectiva (s) al proyecto
correspondiente.

= Acta de entrega de terreno.

»  Comprobante de ingreso municipal, de los fondos transferidos en la primera cuota.

- Decretos municipales de pago por el avance de obras, realizados al contratista.

= Factura (s) pagada (s) al contratista.

= Comprobante de egreso municipal

- Certificado por parte del ITO, del avance fisico de las obras igual o mayor al 50%.

- Ingreso de la solicitud de permiso de edificacion del proyecto, realizada ante la DOM
respectiva.

«  Documento timbrado y firmado por un profesional de la Seccion de Cobertura e
Infraestructura regional, que acredite que los planos de estructura, se encuentran en la
Direccion Regional.

3.- Una tercera y ultima cuota correspondiente al saldo del monto total a financiar (10% del
monto total convenido) una vez efectuada la recepcion provisoria de las obras sin observaciones.
Para tales efectos, la Municipalidad debera remitir a la Direccion Regional de JUNJI lo siguiente:

Comprobante de ingreso municipal, de los fondos transferidos en la segunda cuota.
Decretos municipales de pago por el avance de obras, realizados al contratista.
Factura (s) pagada (s) al contratista.

Comprobante de egreso municipal.

Certificado de recepcion provisoria de la obra sin observaciones.

Expediente completo del proyecto definitivo, de acuerdo a la obra ejecutada.

Copia del permiso de edificacion del proyecto.

Todo documento entregado en las rendiciones, que no sea original, debe ser firmado y timbrado,
en original, por el secretario municipal como copia fiel del auténtico tenido a la vista.

Sin perjuicio de corresponder a la Municipalidad certificar la entrega del terreno y el avance y
ejecucion de las obras para los efectos de la transferencia de recursos, la JUNJI podra, conforme se
establece en la cladusula decimoprimera del presente convenio, supervisar el terreno y las obras, a
objeto de verificar el cumplimiento de la normativa técnica y proceder a autorizar y efectuar la
respectiva transferencia de fondos.

Para los efectos de efectuar la transferencia de recursos a que se refiere la presente clausula, la
MUNICIPALIDAD sefiala como cuenta corriente: N° 82509071957 del Banco Estado de Chile.

Asimismo, para efectos operativos tendientes a dar celeridad, fluidez y certeza respecto de las
comunicaciones que permitan informar la realizacion de los depdsitos y el acuso y recibo de estos
con ocasion de la transferencia de los recursos, la MUNICIPALIDAD establece la siguiente cuenta de
correo electrdnico junjidempm@gmail.cl;

La MUNICIPALIDAD, mediante comunicacién formal y con la debida antelacion comunicara las
eventuales modificaciones a la cuenta bancaria y de correo referidas precedentemente.

Tratandose de la dltima cuota de la transferencia efectuada, la Municipalidad deberd remitir a
JUNJI, dentro de los diez dias habiles contados desde la fecha de recepcién de los fondos, el
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respectivo comprobante de ingreso por los recursos percibidos en ella, copia(s) de la(s) factura(s)
pagada(s) al contratista que acredite(n) ser copia fiel del documento original, el respectivo
comprobante de egreso y en definitiva toda la documentacion pertinente que justifique el pago
realizado al contratista con los recursos transferidos en la Ultima cuota, a fin de acreditar
conjuntamente con la documentacion requerida en su oportunidad para las cuotas anteriores, el
uso y pago de la totalidad de los recursos transferidos.

La MUNICIPALIDAD debera remitir a JUNJI los respectivos comprobantes de ingreso por los
recursos percibidos, dentro del plazo de 10 dias habiles de efectuada cada transferencia de fondos.

La MUNICIPALIDAD debera llevar una cuenta separada para la administracion de los fondos que se
le entreguen por concepto de este aporte, independientemente del nimero de proyectos que se le
haya aprobado y financiado por la JUNJI.

SEXTO: Para efectos de efectuar las transferencias de fondos mencionados en la clausula
precedente, la MUNICIPALIDAD debera presentar la documentacion segun el formato a que se
refiere el Anexo M2 del “Manual de transferencia de capital desde JUNJI a las municipalidades,
corporaciones municipales y entidades privadas sin fines de lucro, para la construccion, adecuacion
y habilitacién de espacios educativos preescolares” sefialado en la clausula decimoquinta del
presente convenio.

SEPTIMO: El proceso de rendicion de cuentas de los recursos entregados se realizara en base a
las instrucciones impartidas sobre la materia por la Contraloria General de la Republica, a través de
la Resolucion N© 759, del 23 de diciembre de 2003.

Las rendiciones de cuenta deberan ser firmadas por el representante legal y entregadas al
momento de solicitar la transferencia de la segunda cuota, correspondiente al 40% del monto total
a financiar y de la tercera y ultima cuota, correspondiente al 10% del monto total a financiar, la
que debera ser revisada por la JUNJI y aprobada u observada dentro de los 20 dias habiles
siguientes a contar de la fecha de recepcidn de la rendicion. En caso de rechazo, la Municipalidad
tendra 10 dias habiles para subsanar las observaciones realizadas y el plazo de revision comenzara
a regir desde la fecha de recepcidon de la rendicion observada. La aprobacion o rechazo de la
rendicion sera comunicada formalmente a la Municipalidad. En el evento de que una observacion
no sea definitivamente subsanada, la Municipalidad debera reintegrar los saldos observados, no
rendidos y/o no ejecutados, si los hubieren, dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde su
notificacion mediante oficio y la JUNJI pondra término anticipado al convenio administrativamente y
sin forma de juicio.

La Municipalidad, ademas, entregara un informe final de rendicion de cuentas y ejecucion de las
actividades del proyecto dentro de los 20 dias habiles siguientes a la fecha de término del mismo.
Este informe debera contener el detalle de la inversion de los recursos transferidos en la tercera y
Gltima cuota correspondiente al 10% del monto total traspasado.

La JUNJI, en el plazo de 10 dias habiles de recibido el informe final, comunicara a la Municipalidad
la aprobacién del mismo o de las observaciones que le merezcan. En este Ultimo caso la
Municipalidad, tendra un plazo de 10 dias habiles contados desde la comunicacidn de las
observaciones para efectuar las correcciones pertinentes. Transcurrido este plazo la JUNJI
comunicara a la Municipalidad, dentro de los 10 dias habiles siguientes, la aprobacién o rechazo
definitivo del informe final y en caso de ser rechazado por la JUNJI, exigira la restitucion de los
saldos observados, no rendidos y/o no ejecutados, si fuere el caso.

OCTAVO: La ejecucion del proyecto de arquitectura deberd sujetarse a la normativa vigente
aplicada a la infraestructura de educacion parvularia, debiendo la Municipalidad en su desarrollo
cumplir con el marco normativo referente a los requisitos de las obras destinadas a jardines
infantiles y/o salas cuna (Capitulo V del Titulo IV de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, Decreto N° 548, de 1988, del Ministerio de Educacion, Decretos N°s. 289, de 1989,
977, de 1996 y 594, de 1999, todos del Ministerio de Salud) y en especial, la “Pauta de aplicacion
de normas y criterios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para las obras destinadas a
jardines infantiles y/o salas cunas” que sobre el particular establece la JUNJI para estos proyectos.
Dicha pauta se contiene como uno de los anexos del Manual de transferencia de capital referido en
la cldusula decimoquinta del presente convenio.
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NOVENO: La MUNICIPALIDAD asume, ademas, las siguientes obligaciones:

a) Utilizar las sumas de dinero que se le entreguen conforme a la clausula quinta de este
convenio en el desarrollo y ejecucidon del proyecto aprobado en el inmueble singularizado en la
clatsula segunda.

b) Destinar permanentemente dichas obras de infraestructura y el inmueble en que
funciona el establecimiento educacional, exclusivamente para el funcionamiento de un Jardin
Infantil y/o Sala Cuna.

¢) Solicitar y obtener la recepcion final municipal de las obras de edificacion, por parte de
la Direccién de Obras Municipales correspondiente.

d) Dar cumplimiento para la ejecucién del convenio a lo establecido en el proyecto de
arquitectura definitivo aprobado por JUNJI; al documento denominado “Pauta de Aplicacion de
Normas y Criterios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para las obras destinadas a Jardines
Infantiles y/o Salas Cuna”, proporcionado por la Seccion de Infraestructura de JUNJI y al “Manual
de transferencia de capital desde JUNJI a las municipalidades, corporaciones municipales y
entidades privadas sin fines de lucro, para la construccién, adecuacién y habilitacion de espacios
educativos de educacion preescolar”.

DECIMO: Las siguientes situaciones se consideraran como incumplimiento de contrato por parte
de la municipalidad y, en consecuencia, dardn derecho a la JUNJI a poner término inmediato al
presente convenio y solicitar la devolucion del total de los montos transferidos:

a) Incumplir cualquiera de las obligaciones sefialadas en la clausula anterior.

b) Incumplimiento del plazo sefialado para la ejecucién del proyecto o del plazo
sefalado para el inicio de ejecucion de la obra.

¢) Que las obras no se ajusten al proyecto aprobado y/o a los planos de arquitectura y
especialidades concurrentes aprobados por la Direccién de Obras Municipales que
corresponda, conforme con los que se otorgd el permiso de edificacion respectivo.

d) Impedir la ejecuciéon de las obras o impedir la destinacion de la infraestructura
resultante a la atencion de parvulos en los términos establecidos en el presente
convenio.

En los casos sefialados precedentemente, la JUNJI podrd ademas ejercer las acciones judiciales que
resulten pertinentes.

DECIMO PRIMERO: La JUNJI, podra verificar el desarrollo de las distintas etapas del proceso de
ejecucion de las obras mediante supervisiones selectivas de las mismas, para lo cual comunicara a
la MUNICIPALIDAD la persona habilitada para tal efecto. Por su parte, la MUNICIPALIDAD debera
designar a un funcionario responsable de mantener disponible una carpeta con los documentos y
antecedentes justificativos de las inversiones realizadas, para que puedan ser revisadas por los
supervisores.

Para efectuar la supervision a que se refiere esta clausula, la MUNICIPALIDAD, al contratar las
obras y previamente a su inicio, le proporcionarad una copia de la totalidad de los documentos y/o
expediente definitivo de antecedentes administrativos (bases generales y especiales o términos de
referencia, aclaraciones y enmiendas a las bases, presupuesto detallado, contrato de ejecucion,
programa de ejecucion, antecedentes del contratista, especificaciones técnicas de arquitectura y
especialidades concurrentes, planos, memoria de célculo y otros) que regiran la ejecuciéon de las
obras.

El hecho que se obstruya o impida la supervisién y monitoreo de la obra, que no se mantenga la
carpeta a disposicion con los documentos y antecedentes referidos anteriormente, o que no se
entregue la documentacion senalada en el parrafo anterior, constituiran causales de incumplimiento
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de contrato, que dan derecho a la JUNJI a suspender la entrega del aporte respectivo y/o a poner
término inmediato al convenio celebrado.

El supervisor, una vez realizadas las visitas a las obras, emitira informes con las observaciones al
proyecto que den cuenta que éstas no se ajustan a lo aprobado por JUNJI y a la normativa vigente,
documento que entregara al ITO con el propdsito que dichas observaciones sean corregidas. En
caso que éstas no se subsanen sin indicar justificacion técnica, se incurrird en incumplimiento del
contrato, que da derecho a la JUNJI a suspender la entrega del aporte y/o a poner término
inmediato al convenio.

Sin perjuicio de lo sefialado precedentemente, correspondera a la Municipalidad la inspeccion
técnica de la obra (ITO), la que serd efectuada por personas o empresas idoneas que la
Municipalidad designaré o contratara expresamente para este efecto. Dicha contratacion se
efectuara con fondos propios de la Municipalidad, distintos a los transferidos en virtud del convenio
suscrito con la JUNJI.

DECIMO SEGUNDO: La MUNICIPALIDAD declara que conoce los items de infraestructura que son
susceptibles de ser financiados con los recursos que se transferiran en virtud del presente
convenio. Asimismo, la MUNICIPALIDAD declara que es la gestora del proyecto materia del
presente convenio y, en consecuencia, se hace responsable de todos los antecedentes entregados a
la JUNJI antes de la firma de éste y durante la ejecucion del proyecto, por lo que asume totalmente
las consecuencias técnicas y administrativas que de ello se deriven.

DECIMO TERCERO: La MUNICIPALIDAD en toda actividad de difusidn, publicidad o propaganda
asociada al proyecto ya sea a través de actividades con la comunidad o en medios de comunicacion
escritos, radiales o televisivos debera informar del origen del financiamiento del proyecto, debiendo
insertar el logotipo institucional de JUNJI de acuerdo a sus politicas y estrategias comunicacionales,
cuando dicha difusidn conste en un medio escrito y/o audiovisual.

Asimismo la MUNICIPALIDAD respecto de la instalacion del letrero de obras debera emplazario en
un lugar destacado y visible desde el exterior al iniciar los trabajos de construccion. En el letrero se
debera indicar de manera destacada, que se trata de una obra financiada por el Gobierno de Chile
a través de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y se deberd insertar el logotipo institucional
conforme a lo referido precedentemente.

DECIMO CUARTO: La ley de presupuestos asigna anualmente recursos a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles con la finalidad de ser transferidos a entidades publicas y privadas sin fines de
lucro para que estas creen, administren o mantengan jardines infantiles que proporcionen atencion
educativa integral y gratuita a nifios y nifias en edad preescolar que se encuentren en condiciones
de pobreza y/o vulnerabilidad social y cuyos requisitos para su otorgamiento se encuentran
establecidos en un Reglamento sobre Transferencia de Fondos de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles dictado al efecto.

En razén de lo anterior una vez concluidas las obras, la MUNICIPALIDAD deberd adoptar
inmediatamente los procedimientos tendientes a postular a dichos recursos y dar cumplimiento a
los requisitos establecidos en el Reglamento sobre Transferencia de Fondos de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, o las disposiciones legales y reglamentarias que lo complementen, modifiquen,
aclaren o reemplacen, para impetrar la entrega de recursos que la citada norma reglamenta, a fin
de implementar y dar pronto inicio al funcionamiento del jardin infantil que se genera con el aporte
del presente convenio y destinado a la atencién de parvulos en condiciones de pobreza y/o
vulnerabilidad social.

La entrega de los recursos por parte de JUNJI, estara supeditada a su disponibilidad presupuestaria
derivada de la respectiva ley de presupuesto y del cumplimiento por parte de la MUNICIPALIDAD
de los requisitos y obligaciones establecidos para impetrar y mantener en el tiempo la respectiva
transferencia de recursos.

DECIMO QUINTO: Se adjuntan al presente convenio los siguientes antecedentes:

1. Postulacién de la MUNICIPALIDAD de Puerto Montt para Transferencia de Capital y
sus antecedentes adjuntos.
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2. Proyecto de arquitectura definitivo aprobado por la JUNJI.

3. Documento denominado “Pauta de aplicacion de normas y criterios de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles para las obras destinadas a jardines infantiles y/o salas cuna”,
proporcionada por la Seccidn de Infraestructura de la JUNJI. Dicha pauta se contiene
como un anexo del Manual de transferencia de capital que se individualiza en el
numero siguiente.

4. Manual de transferencia de capital desde JUNJI a las municipalidades, corporaciones
municipales y entidades privadas sin fines de lucro, para la construccién, adecuacién y
habilitacion de jardines infantiles.

DECIMO SEXTO: El presente convenio regird desde la fecha de la total tramitacién del acto
administrativo que lo aprueba.

DECIMO SEPTIMO: La personeria de dofia ENILDA VERA CONTRERAS, Directora Regional (S) de
Los Lagos, para representar a la JUNJI, consta en la Resolucién Exenta N° 015/1881 de 02 de Julio
de 2013 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJL.

DECIMO OCTAVO: La personeria de don GERVOY PAREDES ROJAS para actuar a nombre y en
representacion de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, la que consta en Decreto Exento N°
11.591, de fecha 6 de Diciembre de 2012, estableciéndose que desde esa fecha asumié como
Alcalde de la Comuna de Puerto Montt.

DECIMO NOVENO: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder de la
JUNJI y uno en poder de la MUNICIPALIDAD.

Previa lectura, las partes ratifican y firman:

2.- IMPUTESE el gasto que genere el presente convenio a la partida N°
09, capitulo 11, programa 01, subtitulo 33, item 03, asignacion 005, transferencias de capital, a
otras entidades publicas, municipalidades, glosa 07 del presupuesto vigente de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles. Sin perjuicio de ello, cuando existan saldos del capital convenido, que deban
ejecutarse en los siguientes ejercicios presupuestarios, ellos se imputaran al subtitulo e item
referidos, en la medida que se consulten recursos para ello en el presupuesto respectivo.

El monto méximo imputado para el presente ejercicio presupuestario,
corresponde a la suma de $ 272.282.975.- (doscientos setenta y dos millones doscientos ochenta y
dos mil novecientos setenta y cinco pesos).

ANOTESE, TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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