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RESOLUCION EXENTA N° 0 1 J 0 3 2

REF.: APRUEBA CONTRATO DE REVISION
INDEPENDIENTE DE ARQUITECTURA DE
JARDIN INFANTIL “LOS VOLCANES” DE
LLANQUIHUE, CON REVISOR QUE INDICA.

PUERTO MONTT, 16 DIC 201
VISTOS,

La Ley 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado; Ley N° 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Ley
19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios; Ley
N° 20.640 de Presupuesto del Sector Publico para el afio 2013, el Decreto Supremo N° 1.574 de
1971, de Educacion, Decreto N° 250 del 24 de septiembre de 2004 del Ministerio de Hacienda,
Resolumon N° 1. 600 de 2008, de la Contraloria General de la RepUblica; Resolucién N° 015/026 de
04 de febrero de 2000 y Resolucmnes Exentas N© 015/1881 del 02 de Julio de 2013 y N° 015/ 2845
del 24 de Agosto 2010, que Aprueba Manual de Procedimientos Internos para la Adquisicion de
Bienes, Contratacion de Servicios y Ejecucion de Obras en la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
todas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, antecedentes tenidos a la vista y las necesidades
de la Institucion.

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante Resolucion Exenta N° 015/608 del 06 de Diciembre de
2013 se adjudicé licitacion publica ID N° 853-51-L113 y se dispuso la contratacion del revisor
independiente don Guillermo Cristian Villarroel Castillo para efectuar el Servicio de Revisién del
Proyecto de Arquitectura del Jardin Infantil “Los Volcanes” de Llanquihue.

2.- Que con fecha 13 de Diciembre de 2013 se suscribid entre la Direccion
Regional de Los Lagos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y don Guillermo Cristian Villarroel
Castillo Contrato de Revision Independiente de Proyecto de Arquitectura del Jardin Infantil “Los
Volcanes” de Llanquihue.

3.- Que es necesaria la dictacion de un acto administrativo que lo apruebe.
RESUELVO:

1.- APRUEBESE contrato de Revision Independiente de Proyecto de
Arquitectura del Jardin Infantil “Los Volcanes” de Llanquihue de fecha 13 de Diciembre de 2013,
suscrito entre la Direccion Regional de Los Lagos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y don
Guillermo Cristian Villarroel Castillo, cuyo texto es el siguiente tenor:

CONTRATO DE REVISOR INDEPENDIENTE DE PROYECTO DE ARQUITECTURA DEL JARDIN
INFANTIL LOS VOLCANES DE LA CIUDAD DE LLANQUIHUE DE LA DIRECCION REGIONAL
DE LOS LAGOS, JUN]I
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
GUILLERMO CRISTIAN VILLAROEL CASTILLO

En Puerto Montt, a 13 de Diciembre de 2013, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, Rut N° 70.072.600-2, Corporacion auténoma, con personalidad juridica de derecho
publico, funcionalmente descentralizada, representada por su Directora Regional, dofia MARIA PAZ
MARTINEZ VIDAL, Educadora de Parvulos, Cédula de identidad N° 7.180.912-9, ambos con domicilio
en calle Rengifo N° 830, de la ciudad de Puerto Montt, , Regidn de Los Lagos en adelante la “JUNJI",
y don GUILLERMO CRISTIAN VILLARROEL CASTILLO, Cédula de Identidad N° 8.833.871- 5



Gobierno de Chile
€l primer paso, o mAs importante

domiciliado en Calle Augusta Gerona N°1580 Departamento 64, Comuna de Las Condes, Regi6n
Metropolitana, representado por dofia Mariela Peggy Garcia Gutiérrez, cédula nacional de identidad
N°7.639.758-9, domiciliada en calle Santa Teresita Oriente N°1419 ciudad de Puerto Varas, en
adelante el "REVISOR", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: El presente contrato se celebra en cumplimiento de la Resolucion Exenta N© 015/608 de
fecha 06 de Diciembre de 2013, que adjudica licitacion publica ID N° 853-51-L113 y dispone la
contratacion del Servicio de consultoria de Revisor Independiente del proyecto de arquitectura del
Jardin Infantil Los Volcanes, de la ciudad de Llanquihue, Region de Los Lagos, con el revisor Guillermo
Cristian Villarroel Castillo, cuya modalidad es contrato a suma alzada, (suma determinada fija), sin
reajuste, el que incluird todos los gastos que irrogue el cumplimiento del contrato, sean gastos
directos, indirectos o a causa de él.

SEGUNDO: La JUNJI pagara al revisor el 30% del valor del permiso de edificacidon, conforme a lo
establecido en la normativa vigente, articulo 116 Bis de la Ley General de Urbanismo y Construcciones,
el que serad financiado con cargo al presupuesto institucional de la JUNJI.

TERCERO: El pago se realizara de la siguiente forma:

a) Si el informe emitido tiene observaciones y no es favorable, el pago se efectuara mediante dos
estados de pago. El primero serd por un 60% del valor del contrato previa recepcién del
informe y el detalle de las observaciones. El segundo estado de pago por un 40% restante se
hara efectivo, al emitir el informe favorable del consultor, cuyo plazo de pago en ningtin caso
podra exceder de 180 dias, exista o no subsanacion de las observaciones emitidas por el
revisor del proyecto de arquitectura.

b) Si el proyecto no contiene observaciones y se emite un informe favorable, el pago se efectuara
mediante estado de pago Unico.

Cada estado de pago debera ser visado por el ITO de la obra.
En ambos casos, se deberan restar los valores correspondientes por concepto de retenciones por
atrasos y multas, si las hubiere. La factura o boleta deberd emitirse a nombre de la JUNTA NACIONAL
DE JARDINES INFANTILES, Rut: 70.072.600-2, Rengifo #830, giro Educacion. Se debera adjuntar la
cuarta copia cedible de la factura, caso contrario se debera enviar una notificacion de factoring a la
Directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Region de Los Lagos.

CUARTO: El plazo de ejecucion del contrato serd de 2 dias corridos contados desde el dia siguiente
habil a la fecha de suscripcién del contrato.

QUINTO: El no cumplimiento por parte del revisor en la entrega del proyecto en el plazo establecido
en la clausula anterior, lo hard incurrir en una multa equivalente al 0.5% del monto total neto del
contrato por cada dia corrido de atraso, la que sera descontada del estado de pago.

SEXTO: Para realizar la presente consultoria, al revisor se le entregaran:
* Solicitud de Formulario de Edificacion.

« Copia del Certificado de Informaciones Previas.

» Listado de Documentos y planos del expediente (Arquitectura y Calculo).
¢ Planos de arquitectura.

« Especificaciones Técnicas.

* Planos y memoria de calculo estructural.

e Célculo de carga de ocupacion (en planos).

* Fotocopia de certificados de patentes vigentes de los profesionales que intervienen en el
proyecto.

» Informe sobre la calidad del subsuelo.

« Planos topograficos.

SEPTIMO: Para realizar la presente consultoria, los estudios se deben enmarcar en la normativa
mencionada en las presentes Bases Técnicas:

Normativa General.

* Dar cumplimiento a lo establecido en Aclaraciones y/o Serie de Preguntas y Respuestas y toda la
documentacion adicional que se entregue durante la licitacion.

» Cumplir con lo establecido en las Bases Administrativas.

* Regirse por las presentes Bases Técnicas.
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* Acatar las normas de disefio y construccion, tanto Chilenas, como extranjeras, que se encuentren
vigentes en el pais.

» Cumplimiento Ley General de Urbanismo y Construcciones.

» Cumplimiento Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

e Cumplimiento plan regulador comunal.

* Aplicacion de Normas INN.

» Cumplimiento Decreto N°61 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

OCTAVO: Los resultados que sean entregados por el revisor, deberan ser claros de modo que no
conlleve a diferentes interpretaciones, ni deje secciones de obra o especificaciones técnicas sin
considerar. Una vez entregado el informe el revisor deberd estar disponible para responder
consultas referidas a su Informe del proyecto de arquitectura por un periodo que abarque la
ejecucion de las obras civiles del proyecto en cuestion, teniendo una vigencia minima de 365 dias.
Ademas, en caso de existir observaciones en el Informe, el revisor debera estar disponible para
revisar el proyecto una vez que el proyectista haya subsanado las observaciones emanadas su
Informe. Esta actividad debera repetirse hasta obtener en el permiso de edificacion y la recepcion
definitiva que emite la Municipalidad de Llanquihue.

NOVENO: El contratista debera entregar los siguientes documentos, de acuerdo a lo descrito en
las presentes bases técnicas, en formato digital e impreso en al menos 4 copias.

» Firma en planos, Especificaciones técnicas, formularios y documentos asociados.

« Informe favorable de revisor independiente de arquitectura.

* Certificado de inscripcion vigente emitido por el MINVU.

Ademas el revisor debera estar disponible para la firma de los tramites relacionados al permiso de
edificacion y las observaciones emanadas por parte de la Direccién de Obras Municipal respectiva,
hasta la obtencion de la recepcion final.

DECIMO: De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N© 19.886 la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, podra modificar o terminar anticipadamente el contrato por las siguientes causales:
1.1. Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.
1.2. Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el revisor, hecho que debera
certificar la Unidad de Infraestructura supervisora del contrato.
1.3. Estado de notoria insolvencia del revisor, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o
las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato
1.4. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.
1.5. Por atraso injustificado de 10 dias habiles o mds, que fuere imputable al revisor para la
entrega conforme del servicio, o para efectuar las correcciones solicitadas por la institucion
1.6. Cuando el servicio entregado, presente fallas y/o no cumpla con las Bases técnicas
entregadas por la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
1.7. Por interrupcion o paralizacion total o parcial, sin causa justificada del servicio.
1.8. Por incumplimiento por parte del revisor de las instrucciones impartidas por la Unidad de
Infraestructura de la JUNJI.
1.9. En los demas casos que autoriza la ley.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, pueda ejercer
para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos, con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento
imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante resolucion
fundada, que se publicard en el sistema de informacién mercadopublico.cl, a mas tardar dentro de las
24 horas de dictada.

En los casos indicados precedentemente y cuando el termino anticipado se deba a un incumplimiento
de las obligaciones del contratista, se hara efectiva por la Institucién la garantia de fiel cumplimiento
del contrato.

DECIMO PRIMERO: El revisor sera responsable de la totalidad del proyecto de especialidad: planos
de estructura y especificaciones técnicas de arquitectura, durante la vigencia del contrato.

De igual modo, el revisor sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad u otros.
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El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente numeral, facultan a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

DECIMO SEGUNDO: Al término del servicio, el Encargado/a de la Seccion de Cobertura e
Infraestructura, debera evaluar el comportamiento que haya tenido el revisor.

DECIMO TERCERO: El revisor no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de la licitacion adjudicada, y en especial los
establecidos en el contrato definitivo.

DECIMO CUARTO: Se consideraran como parte integrante del presente contrato las respectivas
bases administrativas, técnicas y oferta del revisor.

DECIMO QUINTO: Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el revisor entrega en
este acto un Vale Vista bancario N°6040034 del Banco CORPBANCA por un monto de $110.773.-
(Ciento diez mil setecientos setenta y tres pesos) con una vigencia de 600 corridos dias contados
desde la recepcion conforme del servicio contratado. Esta garantia debera ser pagadera a la vista,
tomada por el propio revisor, y tener el caracter de irrevocable. La garantia debe ser expresada en
pesos chilenos y su devolucion se efectuara previa solicitud del revisor a la Direccion Regional de la
JUNJI una vez efectuada la recepcion conforme del Informe Favorable de Arquitectura.

DECIMO SEXTO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Puerto Montt, y se someten a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

DECIMO SEPTIMO: La personeria de dofia MARIA PAZ MARTINEZ VIDAL, para representar a la
JUNJI, consta en resolucién N° 015/186 de fecha 05 de Diciembre de 2011 de la Vicepresidenta
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

DECIMO OCTAVO: La personeria de dofna MARIELA PEGGY GARCIA GUTIERREZ, para
representar a don GUILLERMO CRISTIAN VILLARROEL CASTILLO, consta en Poder Especial otorgado
ante notario publico don Cristian Villalobos Pellegrini de fecha 10 de Diciembre de 2013, de la ciudad
de Los Vilos.

DECIMO NOVENO: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de ellos en
poder de la JUNJI y uno en poder del REVISOR. Previa lectura, las partes ratifican y firman:

2.- Imputese el gasto que se genere al subtitulo 22 item 11 asignacion
999, Servicios Técnicos Profesionales Programa 01.

AL(S) DE LOS LAGOS
ARDINES INFANTILES

Unidad de Asesoria Juridica

Departamento de Adquisiciones

Seccion de Cobertura e Infraestructura
Sub departamento de Recursos Financieros
Oficina de partes.
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