RESOLUCION EXENTA N°© 01 5- 1 55

AUTORIZA LLAMADO A LICITACION
PUBLICA Y APRUEBA ANEXO
COMPLEMENTARIO  DE BASES DE
LICITACION TIPO QUE REGULAN EL
PROCESO DE LICITACION PUBLICA DEL
PROYECTO “CONSTRUCCION SALA CUNA
Y JARDIN INFANTIL LOMAS 1, PUERTO
VARAS” A  TRAVES DEL SITIO
WWW.MERCADOPUBLICO.CL

PUERTO MONTT, 05 MAY 2015

VISTO: La ley 17.301, que crea la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio
de Educacion; en el Decreto 156, de fecha 20 de marzo de 2014, que designa en forma
Transitoria y Provisional a dofia Desirée Lépez de Maturana Luna, como Vicepresidenta
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolucion N°0026, de 4 de
febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que
indica en Directoras Regionales; en la Resolucién N° 015/017, del 23 de enero de
2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra Director de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles Regiéon de Los Lagos, a don Sergio Alejandro Uribe
Scheffer; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijo el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°® 18.575 Organica Constitucional de
Bases Generales de la Administracion del Estado; la Ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios; el Decreto Supremo
N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley NO©
20.798, de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2015; en el Decreto Supremo
N° 444, de 13 de abril de 2015, del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de
inversidn en el presupuesto del sector publico, Cédigo BIP: 30364423-0; en la
Resolucién N°157, de 31 de Marzo de 2015, que aprueba Bases Administrativas Tipo,
Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato Tipo de
disefio de especialidades y Ejecucién de Obras y Contrato tipo para la Construccion de
Jardines Infantiles; en la Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la
Republica, que fija normas sobre exencion del tramite de toma de razén y, la demas
normativa aplicable y, la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1° Que, mediante Resolucion N° 157, de 3 de
septiembre de 2014, se dispuso la aprobaciéon de Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato Tipo de disefio
de especialidades y Ejecucién de Obras y Contrato tipo para la Construcciéon de
Jardines Infantiles, tomadas razén por la Contraloria General de la Republica, con
fecha 22 de septiembre de 2014.

2° Que, mediante solicitud de Compras Yy
Contrataciones N° 10327, de fecha 4 de abril de 2015, la subdireccion  de
infraestructura, de la Direccion Regional de Los Lagos, de la Junta Nacional de jardines
Infantiles, solicita contratar el servicio de "CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL LOMAS 1, PUERTO VARAS".

3° Que de acuerdo a lo sefialado precedentemente,
la Direccion Regional de Los Lagos de la Junji, requiere llamar a licitacién para
contratar la ejecucion de “CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
LOMAS 1, PUERTO VARAS"”, Codigo BIP 30364423-0 que tiene por objeto la
construccidn de una sala cuna y jardin infantil, en la ciudad de Puerto Varas.

4° Que, conforme lo sefialado en los considerandos
anteriores, resulta indispensable informar las condiciones particulares de contratacién



para la ejecucion del proyecto “CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
LOMAS 1, PUERTO VARAS"”, hecho que se realizara mediante la publicacion del
Anexo complementario de las bases de licitacion.

5° Que, este servicio no se encuentra incluido en el
Catalogo de convenio marco del mercado publico.

6° Que de acuerdo a la normativa vigente, las
Bases de Licitacion Publica, deben publicarse en el Sistema de Informacion de Compras
y Contratacion Publica, sitio web: www.mercadopublico.cl.

RESUELVO:

1° AUTORICESE el llamado a licitacion publica,
para la contratacion de “"CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOMAS
1, PUERTO VARAS" para la construccién de una sala cuna y un nivel medio para la
ciudad de Puerto Varas.

20 UTILICESE las bases Administrativas vy
Técnicas, Anexo complementario y Anexos de licitacion, dispuestos por Resolucion
N°157, de 03 de septiembre de 2014, tomadas a razén por la Contraloria General de la
Republica, el dia 22 de septiembre de 2014, a regir el proceso de licitacion
denominado “"CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOMAS 1,

PUERTO VARAS", Cédigo BIP 30364423-0.

3°  APRUEBASE el siguiente Anexo
Complementario de las Bases de Licitacion, que se entienden parte integrante de las
bases de licitacién tipo, bases técnicas y anexos de licitaciéon, y cuyo tenor es el
siguiente:

ANEXO COMPLEMENTARIO

LICITACION DEL CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION
DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

N° | PUNTO TEMAS A ESPECIFICAR POR CONTRATO
B.A/
B.T.

1 |1BA | Ambito de la Licitacion:

1.- Nombre del Proyecto: “CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL LOMAS 1, PUERTO VARAS".

Ubicacion donde se ejecutara: calle Lago Encantado esquina Pasaje Puerto
Williams S/N.

Ciudad y Comuna: PUERTO VARAS

Cédigo BIP: 30364423-0

Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Region de
LOS LAGOS

14 BA | Modalidad de las Contrataciones:
Suma Alzada

Precio Unitario




Mixto (suma alzada y precio unitario) X

3 BA,
18 BA

Cronograma de Licitacion:

Actividad

Plazo

Publicacion
de las bases

MARTES 05 DE MAYO 2015

6 Dias contados desde la fecha de publicacién
en el portal Mercado Publico del llamado a
licitacion publica. LUNES 11 DE MAYO DE

Visitasa 12015 A LAS 12 HORASen calle Lago
Encantado esquina Pasaje Puerto Williams S/N.
PUERTO VARAS
Hasta el tercer dia siguiente a la fecha en que
se realice la visita a terreno (JUEVES 14 DE
Consultas | MAYO 2015). Las consultas solo deberan ser
hechas a través del
portal www.mercadopublico.cl
Hasta el segundo dia siguiente a la fecha de
Respuestas | cierre de consultas (LUNES 18 DE MAYO
2015) en el portal www.mercadopublico.cl
Se recibird materialmente hasta el dia anterior
. a la fecha de cierre de recepcion de
Recepcidn | oterta (VIERNES 22 DE MAYO 2015) en la
Gargﬁtias OFICINA DE PARTES de la Direccién Regional,
de seriedad ubicada en Rengifo 830, Puerto Montt (Lunes a
de la oferta | jueves de 08:30 a 17:00 horas y el viernes de
08:30 a 16:00 horas).
Hasta las 16:00 horas, del vigésimo dia contado
Recepcion | desde la publicacion en el
Ofertas portal www.mercadopublico.cl del proceso de

licitacién. (LUNES 25 DE MAYO 2015)

Apertura de

A las 10:00 horas del vigésimo primer dia

y Econdmica

contado desde la publicacion en el
Oferta =
Técnica portalwww.mercadopublico.cl del llamado a
i€@Y | icitacion publica. (MARTES 26 DE MAYO
Economica
2015)
Evaluacion
de Oferta | Hasta el quinto (5°) dia contado desde la fecha
Técnica de apertura de oferta técnica de oferta.

Fecha
estimada
Resolucion
de
Adjudicacion

Hasta el décimo (10°) dia contado desde la
fecha de apertura de oferta economica de
oferta.

Fecha
estimada de
firma del
contrato

Hasta el séptimo habil dia contado desde la
fecha de la publicacion de la resolucion de
adjudicacion en el portal
www.mercadopublico.cl del llamado a licitacion
publica.




22

B.A.

Comision de Evaluacion integrada por:

Titulares:

1.- Asesor Juridico JUNJL.

2.- Subdirector departamento Cobertura e infraestructura.
3.- Subdirector recursos financieros.

Suplentes:

1.- Subdirector departamento de planificacion.

2.- Arquitecto Departamento Cobertura e infraestructura.
3.- Encargado unidad de recursos fisicos.




15 BA | Propuesta Técnica:
y 23 ? | DEBERA _ :
BA _FORMATO | ETALLE |acompaNaRr | b NS
| Némina, segln
formato, de
) contratos en la
Profesional 1: e
Anexo 2 | 1nGENIERO especialidad Archivo PDF
y?7 CALCULISTA : consultada, de los
: dltimos 10 afios 'y en
ejecucion, fotocopia
| del titulo. |
; Némina, segun |
formato, de
| Profesional 2: contratos en la
Anexo 3 | ARQUITECTO | especialidad .
y8 | PERMISO consultada, de| los Archivo PDF
| EDIFICACION Gltimos 10 afios y en
ejecucion, fotocopia |
N el TR . R
Profesional :
' Residente de ' NSmiAE seguin
Sﬂra (SE EXIGE formato, de |
Anexo 4 | | contratos en | los :
y 6 B?so-ﬁlis-rlgh;glﬁ | Gltimos 5 afios 'y en Archivo PDE
CADA | ejecucion y fotocopia
| PROYECTO QUE del titulo.
| OFERTE) L
| | Némina, segun |
5 formato, de contratos
? | de obras, ejecutados .
Anexo 5 | Contratista por la empresa en los Archivo PDF
| Ultimos 5 afios 'y en
| ejecucion.
16 BA
17 BA | Garantia de seriedad de la Oferta de la Licitacion:

Beneficiario N
(nominativa Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT
o en favor) 70072600-2
Tomador Oferente
Pagadera A la vista
120 dias corridos contados desde la fecha de cierre de
Vigencia las ofertas, se considerara el dia de cierre como dia
cero.
Expresada Pesos chilenos
en
Monto $ 1.000.000 (Un millén de pesos)
Glosa Garantizar seriedad de la oferta de la licitacion
ejecucién de obras ID N° 853-16-LP15
Se recibird materialmente hasta el dia anterior a la
Recepcion fecha de cierre de recepcion de oferta en la Oficina de
de la la Direccién Regional, indicada en él cronograma.
garantia (Lunes a jueves de 08:30 a 17:00 horas y el viernes de
08:30 a 16:00 horas).
Respecto de los oferentes no adjudicados, les sera
Restitucion devuelta a contar del dia subsiguiente a la fecha de
de la firma del contrato o en caso de ser la oferta
garantia inadmisible, después de adjudicado el proceso.
Respecto del oferente adjudicado, le sera devuelta
contra la presentacion de la Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato.

Se debe presentar una garantia de seriedad de la oferta por cada




proyecto que se oferte

La devolucién material de las garantias se efectuara en las oficinas de la
Direccién Regional de JUNJI, ubicadas en Rengifo 830, Puerto Montt

19 BA

Periodo de Validez De La Oferta:

Los oferentes quedan obligados a mantener su oferta por el periodo de
120 dias corridos. Si el oferente se desistiera de su oferta durante el
periodo de validez, la JUNJI hara efectiva la garantia de seriedad
correspondiente.

27 BA

Responsable del contrato:

Funcionario: Ingrid Schulbach Diaz
Direccién Correo Electrénico: ischulbach@junji.cl
Teléfono 065-2-387029

30 BA

Suscripcion de los contratos:

Ofrecido a la firma del adjudicatario, éste debera suscribirlo dentro del
plazo de 7 dias en las oficinas de la Direccion Regional de JUNJI, ubicadas
en Rengifo 830, Puerto Montt

10

33 BA

Garantia de fiel cumplimiento de los contratos

Beneficiario

(nominativa Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70072600-2
o en favor)

Tomador Oferente

Pagadera A la vista

Expresada Pesos chilenos
en

Monto 7 % del valor total del contrato.

En garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
Glosa contrato, cédigo BIP 30364423-0, Licitacion ID N°
853-16-LP15

Se debe presentar una garantia de fiel cumplimiento del contrato por
cada proyecto adjudicado.

11

34 BA

Anticipo:
30 % del valor total del contrato.
La glosa debera decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato

denominado CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
LOMAS 1, PUERTO VARAS, Codigo BIP N°30364423-0".




12 | 35 BA | Vigencia y Duracion De los Contratos:
4.2.3 El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra para
BT cada proyecto es:
1.- Proyecto codigo BIP 30364423-0, 210 dias corridos contados
desde la fecha de entrega de terreno que se consignara en el Acta
respectiva.
13 | 46.1 Plazo maximo de obtencién de Permiso de Edificacion:
BA
2.3 El plazo maximo para la obtencién del Permiso de Edificacion por parte de
B.T. la Direccién de Obras Municipales es de 60 dias corridos desde la
entrega del terreno.
14 | 6.2BA | Monto del contrato:
38 BA
Los valores que se indican a continuacion son referenciales
Proyecto: CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOMAS
1, PUERTO VARAS
Cddigo BIP: 30364423-0
Monto : M$ 463.483 (cuatrocientos sesenta y tres millones cuatrocientos
ochenta y tres mil pesos)
15| 31 BA Valores Proforma:
Partidas;
1.- Permiso de Edificacion
2.- Sondajes (si corresponde)




16 | 1 BT,
2BT,
3 BT

Proyectos consultados y Especialistas:

CORRESPONDE | PROYECTOS PROFESIONALES A CARGO
(SI/NO) SOLICITADOS
Si Estudio de Mecdanica de | Ingeniero Mecanico de Suelos.

Suelo

Proyecto de Estructuras
y calculo estructural

Ingeniero Civil en Estructuras

si Estudio Topografico Ingeniero Geomensor 0
Topografo.
si Proyecto de
alcantarillado
si Proyecto de evacuacion | Proyectista de Instalaciones
de aguas lluvias Sanitarias: agua potable
si Proyecto de agua | (fria/caliente), alcantarillado
potable fria y caliente inscrito en SISS.
Si Proyecto de empalme
de agua potable
si Proyecto de empalme
de UD
si Proyecto de electricidad
- - Ingeniero Eléctrico (inscrito en
Si Pr.c:\,_/ecto de corrientes | -1ace A 0 B de SEC).
debiles
si Proyecto de empalme
eléctricos
si Proyecto de | Proyectista especialidad de
climatizacién eficiente. | Climatizacion.
si Proyecto de gas Proyectista instalacion gas vy
combustible inscrito en SEC.
si Plano de Evacuaciéon y | Proyectista en Instalaciones de
seguridad sistemas de seguridad: contra
incendios (extintores); vias de
evacuacion y escape.
si Proyecto de Paisajismo | Profesional o] especialista
Paisajismo.
si Coordinador de | Arquitecto . Ingeniero o]
proyecto Constructor
si Revisor independiente | Profesional inscrito en el registro
de arquitectura nacional de revisores
independientes
si Revisor independiente | Profesional inscrito en el registro
de proyectos de cdlculo | nacional de revisores
independientes
si Planimetria, detalles | Profesional arquitecto

constructivos y gestion
municipal.

Jardines Infantiles en el

www.mercadopublico.cl.

4° PUBLIQUESE el presente acto administrativo y la
Resolucién N° 157, de 3 de septiembre de 2014, que dispuso la aprobacion de Bases
Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato
Tipo de disefio de especialidades y Ejecucion de Obras y Contrato tipo para la Construccién de

Sistema de Informacion de Compras y Contrataciéon Publica




ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

susm—u/»—fg /Egﬁmjgg/ﬁls T/ RCQH/rcch

Distribucién:

Vicepresidencia Ejecutiva JUNJI

Archivo Gabinete seguimiento Meta 2015
Direcciéon Regional

Unidad de Adquisiciones

Unidad Juridica

Unidad de Infraestructura

Programa Meta Nacional

Coordinador Nacional de Meta

Programa Meta Regional (2)

Of. Partes y Archivo



