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SRR, RESOLUCION EXENTA N° 0 1 5 2 6 3

AUTORIZA LLAMADO A LICITACION
PUBLICA Y APRUEBA ANEXO
COMPLEMENTARIO DE BASES DE
LICITACION TIPO QUE REGULAN EL
PROCESO DE LICITACION PUBLICA DEL
PROYECTO “CONSTRUCCION SALA CUNA
Y JARDIN INFANTIL POBL SCHILLING
OSORNO” A TRAVES DEL SITIO
WWW.MERCADOPUBLICO.CL

PUERTO MONTT, 19 JUN 20

VISTO: La ley 17.301, que crea la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones: el Reglamento de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio
de Educacion; en el Decreto 156, de fecha 20 de marzo de 2014, que designa en forma
Transitoria y Provisional a dofia Desirée Lopez de Maturana Luna, como Vicepresidenta
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolucién N°0026, de 4 de
febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que
indica en Directoras Regionales; en la Resolucién N° 015/017, del 23 de enero de
2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra Director de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles Region de Los Lagos, a don Sergio Alejandro Uribe
Scheffer, regidon de Los Lagos; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que
fij6 el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N© 18.575 Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administraciéon del Estado; la Ley N° 19.886,
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios; el
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en
la Ley N© 20.798, de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2015; en el Decreto
Supremo N° 444, de 13 de abril de 2015, del Ministerio de Hacienda, que identifica
iniciativas de inversion en el presupuesto del sector publico, Cédigo BIP: 30363442-
0; en la Resolucion N°157, de 31 de Marzo de 2015, que aprueba Bases
Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion
y Contrato Tipo de disefio de especialidades y Ejecucion de Obras y Contrato tipo para
la Construccion de Jardines Infantiles; en la Resolucién N° 1600, de 2008, de la
Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre exencidon del tramite de
toma de razon y, la demas normativa aplicable y, la deméas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1° Que, mediante Resolucién N° 157, de 3 de
septiembre de 2014, se dispuso la aprobacion de Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacién y Contrato Tipo de disefio
de especialidades y Ejecucion de Obras y Contrato tipo para la Construccion de
Jardines Infantiles, tomadas razén por la Contraloria General de la Republica, con
fecha 22 de septiembre de 2014.

2° Que, mediante solicitud de Compras vy
Contrataciones N° 10528, de fecha 11 de mayo de 2015, la subdireccién de
infraestructura, de la Direccidon Regional de Los Lagos, de la Junta Nacional de jardines
Infantiles, solicita contratar el servicio de "CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL POBL SCHILLING OSORNO".

3° Que de acuerdo a lo sefalado precedentemente,
la Direccion Regional de Los Lagos de la Junji, requiere llamar a licitacion para
contratar la ejecucién de “CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
POBL SCHILLING OSORNO"”, Cddigo BIP 30363442-0 que| tiene por objeto la
construccion de dos salas cuna y tres niveles medios, en la ciudad de Osorno.

4° Que, conforme lo sefialado en los considerandos
anteriores, resulta indispensable informar las condiciones particulares de contratacion



para la ejecucion del proyecto "CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
POBL SCHILLING OSORNO” hecho que se realizara mediante la publicacién del
Anexo complementario de las bases de licitacién.

5° Que, este servicio no se encuentra incluido en el
Catalogo de convenio marco del mercado publico.

6° Que de acuerdo a la normativa vigente, las
Bases de Licitacion Publica, deben publicarse en el Sistema de Informacion de Compras
y Contratacién Publica, sitio web: www.mercadopublico.cl.

RESUELVO:

1° AUTORICESE el llamado a licitacion publica,
para la contratacion de "CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL POBL
SCHILLING OSORNO" para la construccion de dos salas cuna y tres niveles medios
para la ciudad de Osorno.

2° UTILICESE las bases Administrativas vy
Técnicas, Anexo complementario y Anexos de licitacion, dispuestos por Resolucion
N°157, de 03 de septiembre de 2014, tomadas a razén por la Contraloria General de la
Republica, el dia 22 de septiembre de 2014, a regir el proceso de licitacion
denominado "“CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL POBL
SCHILLING OSORNO", Codigo BIP 30363442-0.

3° APRUEBASE el siguiente Anexo
Complementario de las Bases de Licitacion, que se entienden parte integrante de las
bases de licitacion tipo, bases técnicas y anexos de licitacion, y cuyo tenor es el
siguiente:

ANEXO COMPLEMENTARIO . i
LICITACION DEL CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION
DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

N° | PUNTO | TEMAS A ESPECIFICAR POR CONTRATO
B.A /
B.T.

1 | 1BA Ambito de la Licitacion:

INFANTIL POBL SCHILLING OSORNO".

Ubicacion donde se ejecutara: Santa Rosa de Lima N°2087
Ciudad y Comuna: Osorno

Cddigo BIP: 30363442-0

LOS LAGOS

14 BA | Modalidad de las Contrataciones:
Suma Alzada

Precio Unitario

1.- Nombre del Proyecto: "CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN

Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Regién de




Mixto (suma alzada y precio unitario) X

3 BA,
18 BA

Cronograma de Licitacion:

Actividad

Plazo

Publicacion
de las bases

VIERNES 19 DE JUNIO 2015

6 Dias contados desde la fecha de| publicacion
en el portal Mercado Publico del llamado a

t‘é'ﬁ:ﬁi 3| |icitacién publica. JUEVES 25 DE JUNIO DE

2015 A LAS 12 HORAS en Santa Rosa de

Lima N°2087

Hasta el tercer dia siguiente a la fecha en que

se realice la visita a terreno (MARTES 30 DE
Consultas JUNIO 2015). Las consultas solo deberdn ser

hechas a través del

portal www.mercadopublico.cl

Hasta el segundo dia siguiente a la fecha de
Respuestas | cierre de consultas (JUEVES 02 DE JULIO

2015) en el portal www.mercadopublico.cl

Se recibird materialmente hasta el dia anterior
Recepcidn a la fecha de cierre de recepcion de
de oferta (MIERCOLES 08 DE JULIO 2015) en la
Garantias OFICINA DE PARTES de la Direccion Regional,
de seriedad | ubicada en Rengifo 830, Puerto Montt (Lunes a
de la oferta | jueves de 08:30 a 17:00 horas y el viernes de

08:30 a 16:00 horas).

Hasta las 16:00 horas, del vigésimo dia contado
Recepcion desde la publicacion en el
Ofertas portal www.mercadopublico.cl del proceso de

licitacion. (JUEVES 09 DE JULIO 2015)

Apertura de
Oferta
Técnica y

A las 10:00 horas del vigésimo | primer dia
contado desde la publicacion en el portal
www.mercadopublico.cl del llamado a licitacion

Econdmica publica. (VIERNES 10 DE JULIO 2015)
Evaluacion

de Oferta | Hasta el quinto (5°) dia contado desde la fecha
Técnica de apertura de oferta técnica de oferta.

y Economica

Fecha
estimada
Resolucion
de
Adjudicacion

Hasta el décimo (10°) dia contado desde la
fecha de apertura de oferta economica de
oferta.

Fecha
estimada de
firma del
contrato

Hasta el séptimo habil dia contado desde la
fecha de la publicacion de la resolucion de
adjudicacion en el portal
www.mercadopublico.cl del llamado a licitacién
publica.




22 Comision de Evaluacion integrada por:
B.A. Titulares:
1.- Asesor Juridico JUNJI.
2.- Subdirector departamento Cobertura e infraestructura.
3.- Subdirector recursos financieros.
Suplentes:
1.- Subdirector departamento de planificacion.
2.- Arquitecto Departamento Cobertura e infraestructura.
3.- Encargado unidad de recursos fisicos.
15 BA | Propuesta Técnica: )
y 23 DEBERA
BA FORMATO | DETALLE ACOMPANAR | FORMA
Némina, segun
formato, de
contratos en la
Profesional 1:  especialidad
3"7"’“’ 2 INGENIERO consultada, de los Archivo PDF
CALCULISTA ultimos 10 afios vy
en ejecucion,
fotocopia del
 titulo. | |
Némina,  segun
formato, de
Profesional 2: Zggtta::e;;?ist;laden I3
Anexo 3 | ARQUITECTO consultada, de los Archivo PDF
v8 PERMISO ultimos 10 afios y
EDIFICACION . ¥
en ejecucién,
fotocopia del
titulo.
Profesional :
Residente de Nomina, segun
Obra (SE | formato, de
EXIGE UN | contratos en los
A"‘sem % PROFESIONAL  Gltimos 5 afios y Archivo PDF
y DISTINTO . en ejecucion vy
POR CADA fotocopia del
PROYECTO titulo.
| QUE OFERTE) |
Némina, segun
formato, de
contratos de
Anexo5  Contratista obras, ejecutados |, iy pDF
por la empresa
en los dltimos 5
anos y en
ejecucion.
16 BA
17 BA | Garantia de seriedad de la Oferta de la Licitacion:

Beneficiario
(nominativa
o en favor)

Tomador

. Pagadera

Vigencia

Expresada
. en

Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT

70072600-2

Oferente

A la vista

120 dias corridos contados desde la fecha de
cierre de las ofertas, se considerara el dia de
cierre como dia cero.

Pesos chilenos




| Monto $ 1.000.000 (Un millén de pesos)
Glosa Garantizar seriedad de la oferta de la licitacion

ejecucion de obras ID 853-29-LP15

j Se recibird materialmente hasta el dia anterior a
Recepcion la fecha de cierre de recepcion de oferta en la
|

de la Oficina de la Direccién Regional, indicada en él
garantia cronograma. (Lunes a jueves de 08:30 a 17:00

horas y el viernes de 08:30 a 16:00 horas).

Respecto de los oferentes no adjudicados, les
‘ Restitucion sera devuelta a contar del dia subsiguiente a la

| de la fecha de firma del contrato o en [caso de ser la
garantia oferta inadmisible, después de  adjudicado el
proceso.

Respecto del oferente adjudicado, le sera
devuelta contra la presentacion de la Garantia de
_ Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

Se debe presentar una garantia de seriedad de la oferta por cada
proyecto que se oferte

La devolucién material de las garantias se efectuara en las oficinas de la
Direccion Regional de JUNJI, ubicadas en Rengifo 830, Puerto Montt.

7 | 19 BA | Periodo de Validez De La Oferta:
Los oferentes quedan obligados a mantener su oferta por el periodo de
120 dias corridos. Si el oferente se desistiera de su oferta durante el
periodo de validez, la JUNJI hara efectiva la garantia de seriedad
correspondiente.

8 | 27 BA | Responsable del contrato:
Funcionario: Ingrid Schulbach Diaz
Direccion Correo Electronico: ischulbach@junji.cl
Teléfono 065-2-387029

9 | 30 BA | Suscripcion de los contratos:
Ofrecido a la firma del adjudicatario, éste debera suscribirlo dentro del
plazo de 7 dias en las oficinas de la Direccion Regional de JUNIJI, ubicadas
en Rengifo 830, Puerto Montt.

10 | 33 BA | Garantia de fiel cumplimiento de los contratos |

' Beneficiario

(nominativa Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT
o en favor) 70072600-2

Tomador Oferente

Pagadera A la vista

Expresada Pesos chilenos
en

| Monto 7 %o del valor total del contrato.

En garantia de fiel y oportuno cu'mplimiento del




Glosa contrato, cédigo BIP 30363442-0, Licitacion ID
N° 853-29-LP15
Se debe presenfa_r"ﬁ?a garanﬁa de fiel ciuﬁp_limiento del contrato
por cada proyecto adjudicado.

11 | 34 BA | Anticipo:
20 % del valor total del contrato.
La glosa deberd decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato
denominado CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL POBL
SCHILLING OSORNO, Cddigo BIP N° 30363442-0".
12 | 35 BA | Vigencia y Duracion De los Contratos:
4,2.3 El plazo para la ejecucidon del disefio de especialidades y de la obra para
BT cada proyecto es:
1.- Proyecto cédigo BIP 30363442-0, 210 dias corridos contados desde
la fecha de entrega de terreno que se consignara en el Acta respectiva.
13| 46.1 Plazo maximo de obtencién de Permiso de Edificacion:
BA
2.3 El plazo maximo para la obtencion del Permiso de [Edificacién por parte de
B.T. la Direccién de Obras Municipales es de 60 dias corridos desde la entrega
del terreno.
14 | 6.2BA | Monto del contrato:
38 BA
Los valores que se indican a continuacion son referenciales
Proyecto: CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL POBL
SCHILLING OSORNO
Cadigo BIP: 30363442-0
Monto : M$ 799.123 (setecientos noventa y nueve millones ciento veintitrés
mil pesos)
15| 31 BA | Valores Proforma:

Partidas;
1.- Permiso de Edificacion
2.- Sondajes (si corresponde)




16

1 BT,
2BT,
3BT

Proyectos consultados y Especialistas:

CORRESPONDE | PROYECTOS PROFESIONALES A CARGO
(SI/NO) SOLICITADOS
si Estudio de Mecanica | Ingeniero Mecanico de Suelos.
de Suelo
si Proyecto de | Ingeniero Civil en Estructuras
Estructuras y calculo
estructural
si Estudio Topografico Ingeniero Geomensor o]
Topografo.
si Proyecto de
alcantarillado
si Proyecto de | Proyectista de Instalaciones
evacuacion de aguas | Sanitarias: agua potable
lluvias (fria/caliente),  alcantarillado
si Proyecto de agua | inscrito en SISS.
potable fria y caliente
si Proyecto de empalme
de agua potable
si Proyecto de empalme
de UD
si Proyecto de
electricidad Ingeniero Eléctrico (inscrito en
si Proyecto de | clase A o0 B de SEC).
corrientes débiles
si Proyecto de empalme
eléctricos
si Proyecto de | Proyectista especialidad de
climatizacion Climatizacion.
eficiente.
si Proyecto de gas Proyectista instalacion gas vy
combustible inscrito en SEC.
si Plano de Evacuacion | Proyectista en Instalaciones de
y seguridad sistemas de seguridad: contra
incendios (extintores); vias de
evacuacion y escape.
si Proyecto de | Profesional 0 especialista
Paisajismo Paisajismo.
si Coordinador de | Arquitecto , Ingeniero o
proyecto Constructor
si Revisor Profesional inscrito en el
independiente de | registro| nacional de revisores
arquitectura independientes
si Revisor Profesional inscrito en el
independiente de | registro| nacional de revisores
proyectos de calculo | independientes
si Planimetria, detalles | Profesional arquitecto
constructivos y
gestidon municipal.




4° PUBLIQUESE el presente acto administrativo y la
Resoluciébn N° 157, de 3 de septiembre de 2014, que dispuso la aprobacion de Bases
Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacién y Contrato
Tipo de disefio de especialidades y Ejecucion de Obras y Contrato tipo para la Construccion de
Jardines Infantiles en el Sistema de Informacidn de Compras y Contratacion Publica
www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

S

% :ﬁ _
SUSCH/){O ﬁﬂ/l]$ ,/S\ﬁzliR CH/rcch

Distribucion:

Vicepresidencia Ejecutiva JUNJI

Archivo Gabinete seguimiento Meta 2015
Direccion Regional (original)

Unidad de Adquisiciones (original)
Unidad Juridica

Unidad de Infraestructura

Programa Meta Nacional

Coordinador Nacional de Meta

Programa Meta Regional (original)

Of. Partes y Archivo



