015- 324

REF.: AUTORIZA LLAMADO A LICITACION
PUBLICA Y APRUERBA ANEXO
COMPLEMENTARIO  DE BASES DE
LICITACION TIPO QUE REGULAN EL
PROCESQ DE LICITACION PUBLICA DEL
PROYECTO “CONSTRUCCION JARDIN
INFANTIL Y SALA CUNA ERARDO
WERNER, LLANQUIHUE” A TRAVES DEL

SITIO WWW.MERCADOPUBLICO.CL

Gobierno de (.._hilé )} RESOLUCION EXENTA No

PUERTO MONTT, 14 JUL 206

VISTO: La ley 17.301, que crea la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio
de Educacion; en el Decreto N° 98, de fecha 10 de julio de 2015, que nombra a dofa
Desiree Lopez de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles; en la Resolucidon N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras
Regionales; en la Resolucién N° 015/017, del 23 de enero de 2015, de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que nombra Director de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles Region de Los Lagos, a don Sergio Alejandro Uribe Scheffer; el Decreto con
Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijd6 el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N© 18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacién de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N° 20.798, de Presupuestos del
Sector Publico para el afio 2015; en el Decreto Supremo N° 615 de 8 de mayo de
2015, del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversion en el
presupuesto del sector publico, Cédigo BIP: 30379278-0; en la Resolucidén N°157, de
31 de Marzo de 2015, que aprueba Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitaciéon y Contrato Tipo de disefio
de especialidades y Ejecucion de Obras y Contrato tipo para la Construcciéon de
Jardines Infantiles; en la Resolucion N° 1600, de 2008, de ia Contraloria General de la
Republica, que fija normas sobre exencién del trémite de toma de razén y, la demas
normativa aplicable y, la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDOC:

1° Que, mediante Resolucion N° 157, de 3 de
septiembre de 2014, se dispuso la aprobacién de Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacidon y Contrato Tipo de disefo
de especialidades y Ejecucion de Obras y Contrato tipo para la Construccién de
Jardines Infantiles, tomadas razén por la Contraioria Genera! de la Republica, con
fecha 22 de septiembre de 2014,

2% Que, mediante solicitud de Compras vy
Contrataciones N° 12314, de fecha 14 de julio de 2015, Eil Programa Meta Presidencial
para la construccion de jardines infantiles y salas cuna de Los Lagos, solicita contratar
el servicio de "CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ERARDO
WERNER, LLANQUIHUE".




3° Que de acuerdo a lo sefialado precedentemente,
la Direccién Regional de Los Lagos de la Junji, requiere llamar a licitacién para
contratar la ejecucién de “CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA
ERARDO WERNER, LLANQUIHUE”, Cddigo BIP 30379278-0 que tiene por objeto la
construccion de tres salas cunas y tres niveles medios, en la ciudad de Llanquihue.

4° Que, conforme lo sefialado en los considerandos
anteriores, resulta indispensable informar las condiciones particulares de contratacion
para la ejecucion del proyecto “CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA
ERARDO WERNER, LLANQUIHUE"” hecho que se realizara mediante la publicacion
del Anexo complementario de las bases de licitacion.

5° Que, este servicio no se encuentra incluido en el
Catalogo de convenio marco del mercado publico.

6° Que de acuerdo a la normativa vigente, las
Bases de Licitacién Publica, deben publicarse en el Sistema de Informacion de Compras
y Contratacién Publica, sitio web: www.mercadopublico.cl.

RESUELVO:

1° AUTORICESE el llamado a licitacién publica,
para la contratacion de “CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA
ERARDO WERNER, LLANQUIHUE"” para la construccion de tres salas cunas y tres
niveles medios para la ciudad de Llanquihiue.

20 UTILICESE las bases Administrativas vy
Técnicas, Anexo complementario y Anexos de licitacién, dispuestos por Resolucion
N°157, de 03 de septiembre de 2014, tomadas a razon por la Contraloria General de la
Replblica, el dia 22 de septiembre de 2014, a regir el proceso de licitacion
denominado “CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ERARDO
WERNER, LLANQUIHUE”, Cédigo BIP 30379278-0.

3°  APRUEBASE el siguiente Anexo
Complementario de las Bases de Licitacion, que se entienden parte integrante de las

bases de licitacién tipo, bases técnicas y anexos de licitaciéon, y cuyo tenor es el
siguiente:
ANEXO COMPLEMENTARIO

LICITACION DEL CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION
DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

’7" PUNTO TEMAS A ESPECIFICAR POR CONTRATO
B.A/
B.T.

1 |1BA | Ambito de la Licitacién:

1.- Nombre del Proyecto: “*CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA
CUNA ERARDO WERNER, LLANQUIHUE".

Ubicacién donde se ejecutara: calle Erardo Werner N°642, comuna y
ciudad de Llanguihue.

Ciudad y Comuna: LLANQUIHUE

Cédigo BIP: 30379278-0




Direccién Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Region de
LOS LAGOS

14 BA | Modalidad de las Contrataciones:

Suma Alzada

Precio Unitario

Mixto (suma alzada y precio unitario) X




3 BA,
18 BA

Cronograma de Licitacion:

Actividad

Plazo

Publicacion
de las bases

MARTES 14 DE JULIO 2015

6 Dias contados desde la fecha de publicacion
en el portal Mercado Publico del llamado a

y Econémica

\:('asr'rt:[foa licitacién publica. LUNES 20 DE JULIO 2015 A
LAS 12 HORAS en calle Erardo Werner N°642,
comuna y ciudad de Llanquihue.
Hasta el tercer dia siguiente a la fecha en que
se realice la visita a terreno (JUEVES 23 DE
Consultas | JULIO 2015). Las consultas solo deberan ser
hechas a través del
portal www.mercadopublico.cl
Hasta el segundo dia siguiente a la fecha de
Respuestas | cierre de consultas (LUNESS 27 DE JULIO
2015) en el portal www.mercadopublico.cl
Se recibird materialmente hasta el dia anterior
» a la fecha de cierre de recepcion de
Rec‘épc“’” oferta (VIERNES 31 DE JULIO 2015)en la
Cars e | OFICINA DE PARTES de la Direccién Regional,
de seriedad ubicada en Rengifo 830, Puerto Montt (Lunes a
de la oferta |Jjueves de 08:30 a 17:00 horas y el viernes de
08:30 a 16:00 horas).
Hasta las 16:00 horas, del vigésimo dia contado
Recepcion | desde la publicacién en el
Ofertas portal www.mercadopublico.cl del proceso de
licitacion. (LUNES 03 DE AGOSTO 2015)
Apertura de | A las 10:00 horas del vigésimo primer dia
Oferta contado desde la publicacion en el portal
Técnicay | www.mercadopublico.cl del llamado a licitacion
Econémica | publica. (MARTES 04 DE AGOSTO 2015)
Evaluacion
de Oferta | Hasta el quinto (5°) dia contado desde la fecha
Técnica de apertura de oferta técnica de oferta.

Fecha
estimada
Resolucion
de
Adjudicacién

Hasta el décimo (10°) dia contado desde la
fecha de apertura de oferta econémica de
oferta.

Fecha
estimada de
firma del
contrato

Hasta el séptimo habil dia contado desde la
fecha de la publicacion de la resolucion de
adjudicacion en el portal
www.mercadopublico.cl del llamado a licitacion
publica.




4 |22 Comisiéon de Evaluacion integrada por:
B.A. Titulares:
1.- Asesor Juridico JUNJII.
2.- Subdirector departamento Cobertura e infraestructura.
3.- Subdirector recursos financieros.
Suplentes:
1.- Subdirector departamento de planificacion.
2.- Arquitecto Departamento Cobertura e infraestructura.
3.- Encargado unidad de recursos fisicos.
5 | 15 BA | Propuesta Técnica: I
y 23 DEBERA _ =
BA  PORMAZO| DERALLE _AcoMPARAR  FORMA
- Némina, seguln
- formato, de
; . contratos  en la
- Profesional 1: g
Anexo 2 1\GENIERO  especialidad '~ Archivo PDF
y7 CALCULISTA consultada, de los
Gltimos 10 afios y en
ejecucion, fotocopia
.......................................... P I
formato, de
- Profesional 2: | contratos en la |
Anexo 3 | ARQUITECTO | especialidad |
y8 . PERMISO ' consultada, de los Archive:PRF
| EDIFICACION | dltimos 10 afios y en |
ejecucion, fotocopia
_________________ e ' del titulo.
Profesional |
Residente de | Némina, segtin
Obra (SE
| formato, de
Anexo 4 | EXIGE UN | contratos en los |
PROFESIONAL | . x " Archivo PDF
yé DISTINTO ultimos 5 anos y en
POR CADA ejecucion y fotocopia
' prROYECTQ | deltitulo. '
.................... . Pr
. formato, de contratos
: | de obras, ejecutados | .
Anexo 5  Contratista por la empresa en los Archivo PDF
| Ultimos 5 afios y en
| gjecucion.
6 16 BA
17 BA | Garantia de seriedad de la Oferta de la Licitacion:

Beneficiario
(nominativa
o en favor)
Tomador

Pagadera

Vigencia
Expresada
en

Monto

Glosa

Recepcion
de la

garantia

Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT
70072600-2

Oferente

A la vista

120 dias corridos contados desde la fecha de cierre de
las ofertas, se considerard el dia de cierre como dia
cero.

Pesos chilenos

$ 1.000.000 (Un millén de pesos)
Garantizar seriedad de la oferta de la licitacion |
ejecucion de obras ID 853-37-LP15

Se recibird materialmente hasta el dia anterior a la
fecha de cierre de recepcion de oferta en la Oficina de
la Direccién Regional, indicada en él cronograma.
(Lunes a jueves de 08:30 a 17:00 horas y el viernes de




| 08:30 a 16:00 horas).

Restitucion devuelta a contar del dia subsiguiente a la fecha de
de la firma del contrato o en caso de ser la oferta
garantia inadmisible, después de adjudicado el proceso.
Respecto del oferente adjudicado, le sera devuelta
contra la presentacién de la Garantia de Fiel vy
Oportuno Cumplimiento del Contrato.

Se debe presentar una garantia de seriedad de la oferta por cada
proyecto que se oferte

La devolucién material de las garantias se efectuard en las oficinas de la
Direccién Regional de JUNJI, ubicadas en Rengifo 830, Puerto Montt.

7 | 19 BA | Periodo de Validez De La Oferta:
Los oferentes quedan obligados a mantener su oferta por el periodo de
120 dias corridos. Si el oferente se desistiera de su oferta durante el
periodo de validez, la JUNJI hara efectiva la garantia de seriedad
correspondiente.

8 | 27 BA | Responsable del contrato:
Funcionario: Ingrid Schulbach Diaz
Direccién Correo Electrénico: ischulbach@junji.cl
Teléfono 065-2-387029

9 | 30 BA | Suscripcion de los contratos:
Ofrecido a la firma del adjudicatario, éste debera suscribirlo dentro del
plazo de 7 dias en las oficinas de la Direccién Regional de JUNJI, ubicadas
en Rengifo 830, Puerto Montt.

10 | 33 BA | Garantia de fiel cumplimiento de los contratos

‘ Beneficiario
(nominativa Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70072600-2
o en favor)

‘ Tomador Oferente
|
Pagadera A la vista
‘ Expresada Pesos chilenos
€Nl e——— AR
Monto 7 % del valor total del contrato.

En garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
‘ Glosa contrato, cédigo BIP 30379278-0, Licitacion ID
N° 853-37-LP15

Se debe presentar una garantia de fiel cumplimiento del contrato
por cada proyecto adjudicado.




11 [ 34 BA | Anticipo: ]
20 % del valor total del contrato.
La glosa deberd decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato
denominado CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA
ERARDO WERNER, LLANQUIHUE Cddigo BIP N° 30379278-0".
12 | 35 BA | Vigencia y Duracion De los Contratos:
4.2.3 El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra
BT para cada proyecto es:
1.- Proyecto cédigo BIP 30379278-0, 240 dias corridos contados
desde la fecha de entrega de terreno que se consignara en el Acta
respectiva.
13 | 46.1 Plazo maximo de obtencion de Permiso de Edificacion:
BA
2.3 El plazo maximo para la obtencion del Permiso de Edificacion por parte de
B.T. la Direccién de Obras Municipales es de 60 dias corridos desde la
entrega del terreno.
14 | 6.2BA | Monto del contrato:
38 BA
Los valores que se indican a continuacién son referenciales
Proyecto: CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA
ERARDO WERNER, LLANQUIHUE
Cédigo BIP: 30379278-0
Monto : M$ 931.244 (novecientos treinta y un millones docientos
cuarenta y cuatro mil pesos)
15 | 31 BA Valores Proforma:
Partidas;
1.- Permiso de Edificacion
2.- Sondajes (si corresponde)




16

1 BT,
2BT,
3BT

Proyectos consultados y Especialistas:

constructivos y gestion
municipal.

CORRESPONDE | PROYECTOS PROFESIONALES A CARGO
(SI/NO) SOLICITADOS
si Estudio de Mecanica de | Ingeniero Mecanico de Suelos.
Suelo
si Proyecto de Estructuras | Ingeniero Civil en Estructuras
y calculo estructural
si Estudio Topografico Ingeniero Geomensor o]
Topografo.
si Proyecto de
alcantarillado
si Proyecto de evacuacion | Proyectista de Instalaciones
de aguas lluvias Sanitarias: agua potable
si Proyecto de agua | (fria/caliente), alcantarillado
potable fria y caliente inscrito en SISS.
si Proyecto de empalme
de agua potable
si Proyecto de empalme
de UD
si Proyecto de electricidad
si Pr{oyecto de corrientes f:?e?seen::?B g!:g;lé? (lnscrite eq
débiles
si Proyecto de empalme
eléctricos
si Proyecto de | Proyectista especialidad de
climatizacion eficiente. | Climatizacion.
si Proyecto de gas Proyectista instalacion gas vy
combustible inscrito en SEC.
si Plano de Evacuacion y | Proyectista en Instalaciones de
seguridad sistemas de seguridad: contra
incendios (extintores); vias de
evacuacion y escape.
si Proyecto de Paisajismo | Profesional o] especialista
Paisajismo.
si Coordinador de | Arquitecto ; Ingeniero o]
proyecto Constructor
si Revisor independiente | Profesional inscrito en el registro
de arquitectura nacional de revisores
independientes
si Revisor independiente | Profesional inscrito en el registro
de proyectos de célculo | nacional de revisores
independientes
si Planimetria, detalles | Profesional arquitecto




4° PUBLIQUESE el presente acto administrativo y la
Resolucion N° 157, de 3 de septiembre de 2014, que dispuso la aprobacion de Bases
Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato
Tipo de disefio de especialidades y Ejecucion de Obras y Contrato tipo para la Construccion de
Jardines Infantiles en el Sistema de Informacion de Compras y Contratacion Publica
www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

El' /b;,ﬁ
_ N
SUSCH/}'PEJ / BEM/MR /SMT/ac%\/rcch

Distribucion:

Vicepresidencia Ejecutiva JUNJI

Archivo Gabinete seguimiento Meta 2015
Direccion Regional (original)

Unidad de Adquisiciones (original)
Unidad Juridica

Unidad de Infraestructura

Programa Meta Nacional

Coordinador Nacional de Meta

Programa Meta Regional (original)

Of. Partes y Archivo



