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RESOLUCION EXENTA N° 0 1 5 - 4 6 4

REF.: Aprueba contrato de
"CONSTRUCCION SALAS CUNAS Y
JARDIN INFANTIL CERRO TRONADOR,
PUERTO MONTT"” entre la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y SOCIEDAD
CONSTRUCTORA INMOBISUR SPA.

PUERTO MONTT, 04 SEP 201

VISTOS: La ley 17.301, que crea la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio
de Educacioén; en el Decreto N° 98 de fecha 10 de julio de 2015, que nombra a dofia
Desirée Lopez de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles; en la Resolucién N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras
Regionales; en la Resolucion exenta N° 015/097 del 18 de febrero de 2015 que
autoriza a dona Solveing Patricia Dinamarca Zunino a actuar como directora regional
subrogante, region de Los Lagos; Resolucion Exenta N° 015/2845, de 2010, de la
Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Aprueba
Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-
19.653 de 2000, que fijo el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N©
18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; la
Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus
modificaciones; en la Ley N° 20.798, de Presupuestos del Sector Publico para el afio
2015; en el Decreto Supremo N° 584, de 30 de abril de 2015, del Ministerio de
Hacienda, que identifica iniciativas de inversidon en el presupuesto del sector publico,
Cddigo BIP: 30377925-0; en la Resolucion Exenta N° 015-176 de 14 de mayo de
2015 de la Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Los Lagos
que aprobdé anexo complementario y llamoé a licitacion publica para la contratacion del
disefno de especialidades y ejecucion de obras y demas antecedentes tenidos a la vista;
la Resolucion N° 015-169, de 21 de julio de 2015, de la Direcciéon Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles de Los Lagos, que Adjudica Licitacién Publica ID 853-
23-LP15, para contratar el servicio de "CONSTRUCCION SALAS CUNAS Y JARDIN
INFANTIL CERRO TRONADOR, PUERTO MONTT”; la Resolucién N° 1600, de 2008,
de la Contraloria General de la Replblica, que fija normas sobre exencién del tramite
de toma de razon y, la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante Solicitud de Compras y
Contrataciones N° 10592, de fecha 14 de mayo de 2015, la Sub Direcciéon de
infraestructura, de la Junta Nacional de jardines Infantiles de Los Lagos, solicitd la
contratacién de "CONSTRUCCION SALAS CUNAS Y JARDIN INFANTIL CERRO
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TRONADOR, PUERTO MONTT” para la Junta Nacional de Jardines infantiles.

2°) Que, mediante Resolucion N° 157, de 3
de septiembre de 2014, se dispuso la aprobacion de Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacién y Contrato Tipo de disefio
de especialidades y Ejecucién de Obras y Contrato tipo para la Construccion de
Jardines Infantiles, tomadas razén por la Contraloria General de la Republica, con
fecha 22 de septiembre de 2014.

3°) Que, por Resolucién Exenta N° 015-176
de 14 de mayo de 2015, de la Direccion Regional de Los Lagos, se autorizé el llamado
a Licitaciéon Publica y se aprobaron los respectivos anexos complementarios, para la
contratacién del proyecto "CONSTRUCCION SALAS CUNAS Y JARDIN INFANTIL
CERRO TRONADOR, PUERTO MONTT”, y se llamdé a Licitacion Publica, bajo el ID
853-23-LP15 en portal web de referencia.

4°) Que, mediante Resoluciéon N° 015-169,
de 21 de julio de 2015, se adjudicé dicha licitacidn por la prestacion del servicio antes
descrito a la empresa SOCIEDAD CONSTRUCTORA INMOBISUR SPA., RUT:
76.202-925-1, y se suscribio con fecha 1 de septiembre de 2015, el respectivo
contrato entre la Institucion y la empresa individualizada.

5°) Que, dicha contratacion debe ser
aprobada a través de la correspondiente resolucion.

RESUELVO:

) 1° APRUEBASE el contrato  de
“"CONSTRUCCION SALAS CUNAS Y JARDIN INFANTIL CERRO TRONADOR,
PUERTO MONTT” para la Junta Nacional de Jardines Infantiles, entre la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y SOCIEDAD CONSTRUCTORA INMOBISUR SPA.,
cuyo texto es el siguiente:
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CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y

SOCIEDAD CONSTRUCTORA INMOBISUR SPA.

En Puerto Montt, a 1 de septiembre de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T, N& 70.072.600
2, en adelante "la JUNJI” o “el Mandante”, representada por su Director Regional don
SERGIO ALEJANDRO URIBE SCHEFFER, cédula nacional de identidad N©
13.121.513-4, ambos domiciliados en calle Rengifo, N® 830, comuna de Puerto Montt y
SOCIEDAD CONSTRUCTORA INMOBISUR SPA., RUT N°® 76.202.925-1
representada por FRANCISCO ALDO CAIOZZI CANTO, cedula nacional de identidad
N® 7.018.501-6, ambos domiciliados en Padre Harter N° 461, comuna de Puerto
Maontt, Region de Los Lagos, en adelante e indistintamente “el Contratista’ o “la
Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERO: OBIJETO -

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disenc
Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccion de lardines Infantiles, Proyecto
codigo BIP 30377925-0, que se emplazara en un terreno de 2.500 m2
aproximadamente, ubicado en Volcan Michimavida esquina Cerro Tronador, de la
comuna y ciudad de Puerto Montt, Region de Los Lagos. Todo de acuerdo a las Bases
Administrativas, Bases Teécnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacidn,
Carpeta Técnica, Aclaraciones y Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta del
Contratista, y demas documentos de la licitacion 1D N® 853-23-LP15, que sirvieron de base
para la adjudicacion mediante resolucién N° 015-169, de fecha 21 de julio de 2015, todos
los cuales forman parte e integran este contrato,

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las aclividades exigidas en
las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la
Licitacion, Carpeta Teécnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Economica,
que son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado vy debera
proveer la totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridac
necesarios para la ejecucion de este contrato.
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TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrara en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado
el acto administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucion del diseno de especialidades y de la obra es el que se senfala
en el anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prérroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las abras,
antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho
que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccion Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacion, que se
consigna en las bases de licitacion y su anexo complementario. La autoridad
competente que haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la solicitud, vy podra
aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucion fundada, previo
informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prorroga de plazo solo se extendera
por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumenta de plazo el contratista debera extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del
aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza
mayor, no habra derecho a indemnizacion ni compensacion economica de ninguna
especie para el Consultor de cargo del Mandante.,

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le
aplicardn las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a
partir de la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno,

En caso que la JUNJI determine una ampliacion del plazo de la obra o paralizacion de |a
ejecucién de la obra, la JUNJI pagard los gastos efectivamente acreditados por @l
contratista, gque se generen por dicho aumento de plazo o paralizacion. La JUNJI
emitira una resolucién fundada que justifique la paralizacion de los trabajos o la nueva
programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $897.528.704 (ochocientos noventa y siele
millones quinientos veintiocho mil setecientos cuatro pesos) impuestos incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a
las cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada s¢
pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los
trabajos ejecutados representen dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesto.

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.
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Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista debera presentar en las
oficinas de la Direccién Regional de la JUN]I, previo informe favorable de la ITO de
JUNJI y acompaiando la documentacion referida al cumplimiento de las obligaciones
laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la
unidad de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo
cual se cancelara una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarios
nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El Mandante
efectia durante el curso de los trabajos, y tendran solo el caracter de un adelanto
concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningun caso se considerara
este adelanto como la aceptacién por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de
obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJI y de
acuerdo a las instrucciones de la ITO, con identificacion de cada partida, item,
descripcion, unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITO del proyecto. Ademds, el contratista debera presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista debera presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados
de avance fisico de la obra.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de la Ley 19.983.

No se pagara ningln trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta clausula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera
acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de
seguridad social, en relacion con el personal que destine a la ejecucion del contrato.
Para ello deberd presentar un certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo, o un
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organismo idoneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social,
copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las
liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador,

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de este y
pagar con ellos al trabajador o institucion previsional acreedora y/o hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La JUNJI tendrad el mismo derecho sefalado en el parrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista debera acompanar al inicio de la obra una planilla (némina) que Indique
los nombres de los trabajadores que se desempefan en virtud del contrato e informar
a la JUNJI ante cualquier modificacién que se produzca, copia de dicha planilla debera
adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de
eventuales multas, el contratista entrega en este acto Poliza de Seguro a favor de
organismos publicos.

Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido a favor de |2
junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $62.827.009
(sesenta y dos millones ochocientos veintisiete mil nueve pesos), equivalentes al 7,00
o del valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de la ejecucion del diseno
de especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya glosa sefala: "Para
garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato denominado, CONSTRUCCION
JARDIN INFANTIL, CERRO TRONADOR, PUERTO MONTT Cddigo BIP 30377925
Licitacién 1D N® B53-23-LP15".

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacion del
contrato, el contratista debera presentar una renovacion 30 dias antes del vencimiento
de dicho instrumento,

La JUNII estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitral
alguna, en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones gue le impone el
contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de
las obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacién de perjuicios. El cobro de la garantia sera compatible
con esta ultima.

La devolucion de la garantia se efectuara una vez vencido el plazo de su vigencia en [a
Direccion Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacion.
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En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro
del termino de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en ¢
mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en
que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado,

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen dal
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

El Contratista podrd, previa autorizacion expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la obligacion y la
responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
sefalados en su oferta, deberan ser notificadas a la JUNI]I para su aceptacion o
rechazo.

Para que proceda la subcontratacion sera necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacion y en el presente contrato

La JUNII no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u
otras entre el cantratista y sus proveedores, por lo que éstas no podran reclamar a la
Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacion
que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o
suscriba el oferente can terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
escrito a la JUNJI si hace cesion de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren
obligaciones o multas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no
cumple el plazo de ejecucion del contrato establecido, por razones no atribuibles a la
JUNJI, ésta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de
fomento), por cada dia de atraso en gue incurra el contratista en el final del plazo de
glecucion.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las
cuales deberan fundamentarse por escrita a la JUNII, en la forma que se senald en |a
clausula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas e
aplicaran por el Director (a) Regional que corresponda.

La aplicacion de la multa sera notificada al contratista mediante carta certificada
dirigida al domicilio que registre en el contrato y se entendera notificado de ella al 3er
dia habil siguiente del despacho de la carta certificada.
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El contratista podra pedir reposicién de la multa dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de notificacion. Si no se deduce reposicion o se desecha total o
parcialmente la reposicion presentada, o bien deducido, recurso jerarquico, una ver
resuelto los recursos, el Director Regional (a) quedara facultado para cobrar la mulla
mediante resolucion fundada, remitiéndole copia de ella al contratista,

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago mas proximo que
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que
la JUNJI adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente,
€N suU caso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Muitas;
1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencién del permiso de edificacion conforme a

la fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al
contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcion,
ingresada por .oficina de partes de la Direccién Regional respectiva o mediante
entrega al ITO, en este Ultimo caso se consignara en el Libro de obras la fecha
de su recepcion,

w

Par incumplimiento de |a oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefalados en su oferta técnica sin autorizacion
de la JUNJI, se aplicara una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacion.

Ademas, se multara a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontarad del estado
de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del
estado de pago mas proximo.

4.- Por no instalacién del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacion del letrero de
obras. Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes on
que se hubiere incurrido en |a falta o del estado de pago mas proximo,

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucion que lo aprueba, la
IUNJI, podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista deberd presentar
una boleta bancaria de garantia, vale vista o poliza de garantia, a la orden de la JUNI]
por el monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el térming del
contrato y cuya glosa debera decir: “En garantia por anticipo de precic del contrato
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denominado "CONSTRUCCION SALAS CUNAS Y JARDIN INFANTIL CERRO
TRONADOR, PUERTO MONTT", Codigo BIP N° 30377925-0".

El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar
el 100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente senalado, ademas el contratista podra, dentro del 3¢
dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el salda insoluto
del anticipo otorgado, a la época de la sustitucion.

La devolucion de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccion Regional
de JUNII respectiva, que se consigna en las bases de licitacion y su anexn
complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contrataran y mantendran vigente hasta la
recepcion definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacion. Los
seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Sequros
anteriormente indicados. El contratista deberd acompafar una fotocopia de las palizas
de los seguros contratados al momento de la suscripcidn del contrato, los cuales
quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccién y Montaje.

El Contratista debera contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra tado
riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista debera incluir también en este seguro, las magquinarias y equipos
moviles de su propiedad, que ocupard en la ejecucion de las obras, como también los
equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por él v por el Mandants, que el
Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas, debera cubrir por medio de
un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del
Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas,
bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras,

El seguro contra todo riesgo de construccion y montaje deberd cubrir en todo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista,
como por sus Subcontratistas,

Cubriran también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y
de terceros, vehiculos, el personal propio y de tercerops, etc.
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En suma, cubrira todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccion,
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

i Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.
El Contratista debera contratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contra danos 4
la propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil,

por un valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta poliza deberd ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el personal,
los bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las siguientes;

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por o
Mandante,

c) Dafos por incendio y explosion causados por El Contratista, su personal o

terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en
la obra.

Dafios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita |4
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la péliza o |o
reglamentado por las autoridades o institutos de prevision. En tal caso el Contratista
quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante estd facultado para pagarse de los dafios causados con ocasion del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que ¢l
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al seguro para recuperar
parte o el total del costo de los danos.

El Contralista se obliga expresamente a respander y pagar todo dano o perjucio gue
<e produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Gbra
contratada, cualquiera sea la causa, razon o motivo del accidente originado pc
responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extendera incluso a aquellos casos en que encontrandose
aseqgurado el riesgo respectivo, la Compania de Sequro retardare el pago, o se negarc
a pagar los dafios resultantes de acuerdo con clausulas de la poliza u otras normas
legales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a
asumir la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales danos o
perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que
se le formule,

Junta MNacional de Jardines Infantiles-JUNJI
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DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podra modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucion
fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se& mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucion de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del
contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entendera por incumplimiento grave de
las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disenos de especialidades o de |2
ejecuciéon del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de la JUNII.

C. Incumplimiento de la obligacion de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecucion
de especialidades fijatlos para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podrd hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
carrespondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su maodificacion, se realizara mediante
resolucion fundada, gue se publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la
comuna de Puerto Montt y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de don Sergio Alejandro Uribe Scheffer, para actuar en representacion
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resoluciones N°® 15/017, del 23
de enero de 2015, N°26 de fecha 04/02/2000 y N®172 de fecha 20/08/2001, tedas de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de don FRANCISCO ALDO CAIOZZI CANTO, para actuar en
representacion de SOCIEDAD CONSTRUCTORA INMOBISUR SPA., consta en
escritura publica de fecha 12 de AGOSTO del afio 2014, otorgada ante el Notario
Pablico don HERNAN TIKE CARRASCO.

Junta Nacional de Jardings Infantiies-JUNJI
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Autorizo dnicamente la firma de la vuelta de don
FRANCISCO ALDO CAIOZZI CANTO, cédula nacional de identidad
7.018.501-6, en representaciton de  CONSTRUCTORA INMOBISUR
SpA., Rut 76.202.925-1, sec a de escritura publica 'de

cOons

fecha 12 de Agoesto de gado ante don Hernan Tike
, Notari la Sequnda HNotaria de
Mant v Vigencia de fecha 76 de
e Jorge Martinez Barri
ciudad. Doy Fe.-

a Pl de Septiembre de 2015,

AUTORIZO LA FIRMA DE LA VUELTA ' DE DON SERGIC ALEJANDRO URIBE
SCHEFFER, CEDULA NACIONAL DE IDENTIDAD N° 13.121.513-4, EN
REFPRE ACION DE “JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

’
C A DE RESOLUCIQN\ N°000017 EMITIDO POR LA JUNTA
[TOMNAL JARDINES INFANTILLES CON FECHA 23 DE RO DE 2015.

EN PUERTO MONTT, A 03 DE HQEPTELEMBRE DE 2015.-

Junta Naclonal de Jardines infantiles-JUNJ|
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2° AUTORIZASE el gasto que irroga la
presente convencion, y que asciende a la suma estimada establecida en la solicitud de
compras antes referida, e impatese de la forma que a continuacion se sefala:

Subtitulo 31, Item 02, Asignacion 004, del presupuesto del ano 2015 por
concepto de obras civiles, presupuesto vigente del servicio;

3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo
indicado en el instrumento aprobado en el primer resolutivo del presente acto
administrativo, el pago por indicado se realizara de acuerdo a la forma y modalidad
establecidas en la cldusula cuarta de la convencion en referencia.

4° PUBLICASE en el Sistema de
Informacion  de la Direccion de Compras y  Contratacion Plblica
[http://www.mercadopublico.cl] la presente resolucion y los antecedentes de rigor,
para efectos de lo preceptuado en el articulo 6° del Decreto Supremo N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE
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PATRICIA DINAMARCA ZUNINO
DIRECTORA REGIONAL DE LOS LAGOS (S)
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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Direccion Regional (original)

Sub Direccién Recursos Financieros (original)
Unidad de Adquisiciones

Unidad Juridica

Unidad de Infraestructura

Programa Meta Nacional

Coordinador Nacional de Meta

Programa Meta Regional (original

Of. Partes y Archivo

Juma Macional de Jardines Infantles-JUNJI
Marchant Perelra 726, Providencia
Santiaga, Chile Fono: (56-2) 6545000
www, junji.cl



