



## RESOLUCIÓN EXENTA Nº 015/2466

REF.: APRUEBA CONTRATO PARA EJECUCION OBRAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, JARDÍN INFANTIL CAMPANITA DE VALDIVIA.

Valdivia, 13 Dic 2011

### VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N°17.301, que crea a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°1.574, de 1971, del Ministerio de Educación; la ley N° 18.575 de 1986, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, en su texto refundido, coordinado y sistematizado, fijado por DFL N° 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda; Ley N° 19.880, de 2003 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; Ley N° 19.882, en especial su artículo 59; Ley N° 19.886; Reglamento Ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios; Ley N°20.481, Ley de Presupuesto del Sector Público año 2011; Resolución 1600 de 2008, de la Contraloría General de la República; Resolución N° 015/026 del 04 de febrero de 2000, Resolución n° 015/172 del 20 de agosto de 2001, Resolución n° 015/136 del 31 de agosto de 2011, todas de la Vicepresidencia Ejecutiva de la JUNJI; demás normas legales pertinentes; demás antecedentes tenidos a la vista; y las necesidades de la Institución.

### CONSIDERANDO:

1.- Que, con fecha 01 de diciembre de 2011, se suscribió contrato de prestación de servicios para ejecución de obras de reparación y mantención de Jardín Infantil Campanita de Valdivia, ubicado en Av. Don Bosco N° 2453, Valdivia.

2.- Que, dicho contrato se celebró en cumplimiento de lo dispuesto por la resolución exenta N° 015/2267 del 30 de noviembre de 2011, que estableció la realización de trato o contratación directa, en virtud del artículo 10 n° 7 letra L), del Decreto 250 año 2004 Ministerio de Hacienda que estableció reglamento de la ley N° 19.886.

3.- Que, esta Dirección Regional cuenta con presupuesto disponible para la contratación.

4.- Que es necesaria la dictación de un acto administrativo que lo apruebe.

### RESUELVO:

1.- **APRUEBASE** el contrato de prestación de servicios para la ejecución de obras de reparación y mantenimiento Jardín Infantil Campanita de Valdivia, celebrado entre la Junta Nacional de Jardines infantiles, y la empresa Servicios Generales de Construcción y Exportación Limitada, cuyo texto es el siguiente:



## CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

### JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

### SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN Y EXPORTACIÓN LIMITADA

En Valdivia, a 01 de diciembre de 2011, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, RUT Nº 70.072.600-2, Corporación Autónoma, con Personalidad Jurídica de Derecho Público, funcionalmente descentralizada, representada por su Directora Regional, doña CAROLINE MARGARETT NAVARRETE OLIVERA, Educadora de Párvulos, Cédula de Identidad Nº 12.336.927-0, ambas domiciliadas en calle Camilo Henríquez nº 656, comuna de Valdivia, ciudad de Valdivia, en adelante la "JUNJI", por una parte, y SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN Y EXPORTACIÓN LIMITADA, Rut: 76.146.602-K, representada legalmente por doña María Sonia Davalos Nuñez, RUT 21.449.727-1, ambos domiciliados en calle 34 Oriente 1435, comuna y ciudad de Talca, Región del Maule, en adelante el "PROVEEDOR", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: En cumplimiento de la Resolución Exenta Nº 015/2267 de 30 de noviembre de 2011 de esta Dirección Regional, por el presente instrumento la JUNJI encomienda al PROVEEDOR la prestación de servicios de reparación y mantenciones y otros relacionados con el correcto funcionamiento del Establecimiento de Educación Parvularia Jardín Infantil "Campanita", ubicado en Av. Argentina Nº 2453, Valdivia, servicios que se individualizan de la siguiente manera:

<b>PROYECTO</b>		"MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL CAMPANITA"	
<b>UBICACIÓN</b>		AV. ARGENTINA Nº 2453, VALDIVIA, XIV REGION	
<b>PROPIETARIO</b>		JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UNID.</b>	<b>CANT.</b>
<b>A.1</b>	<b>INSTALACION DE FAENAS Y CIERROS</b>		
<b>A.1.1</b>	<b>CONSTRUCCIONES PROVISORIAS</b>	GL	1
<b>A.1.2</b>	<b>INSTALACIONES PROVISORIAS</b>	GL	1
<b>A.1.3</b>	<b>LETRETO DE OBRA</b>	GL	1
<b>B</b>	<b>SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL</b>		
<b>B.1</b>	<b>TRAZADO Y NIVELACION</b>	GL	1
<b>B.2</b>	<b>OBRA GRUESA</b>		
<b>B.2.1</b>	<b>DEMOLICION Y EXTRACCION DE ESCOMBROS</b>	GL	1



<b>B.2.2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>	<b>GL</b>	<b>1</b>
<b>B.2.2.1</b>	<b>ESCARPE y LIMPIEZA</b>	<b>M3</b>	
<b>B.2.2.2,</b>	<b>EXCAVACIONES</b>	<b>M3</b>	<b>25</b>
<b>B.2.2.3,</b>	<b>MEJORAMIENTO DE TERRENO</b>	<b>M3</b>	<b>25</b>
<b>B.2.3</b>	<b>HORMIGONES</b>		
<b>B.2.3.1</b>	<b>EMPLANTILLADO H5</b>	<b>M3</b>	<b>3</b>
<b>B.2.3.2</b>	<b>GRADAS DE HORMIGON H-15</b>	<b>M2</b>	<b>0</b>
<b>B.2.3.3</b>	<b>RAMPAS H-20</b>	<b>M2</b>	<b>5</b>
<b>B.2.3.4</b>	<b>CIMIENTOS H-25</b>	<b>M3</b>	<b>1</b>
<b>B.2.3.5</b>	<b>SOBRECIMIENTO H-25</b>	<b>M3</b>	<b>1</b>
<b>B.2.3.6</b>	<b>RADIER ARMADO H-25</b>	<b>M2</b>	<b>15</b>
<b>B.2.3.7</b>	<b>ADITIVO HIDROFUGO</b>	<b>GL</b>	
<b>B.2.3.8</b>	<b>MOLDAJES</b>	<b>M2</b>	<b>20</b>
<b>B.2.4</b>	<b>RELLENOS INTERIORES</b>		
<b>B.2.4.1</b>	<b>ESTABILIZADO COMPACTADO</b>	<b>M3</b>	<b>4</b>
<b>B.2.4.2</b>	<b>POLIETILENO 0,2mm</b>	<b>M2</b>	<b>25</b>
<b>B.2.4.3</b>	<b>PLANCHAS DE POLIESTIRENO (Aislapol 50 mm)</b>	<b>M2</b>	<b>40</b>
<b>B.2.5</b>	<b>ESTRUCTURA DE MUROS</b>		
<b>B.2.5.1</b>	<b>MEJORAMIENTO TABIQUERIA MADERA PINO IPV 2"x4"</b>	<b>M2</b>	<b>180</b>
<b>B.2.6</b>	<b>ESTRUCTURA DE TECHUMBRE</b>		
<b>B.2.6.1</b>	<b>MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHUMBRE EXISTENTE</b>	<b>M2</b>	<b>600</b>
<b>B.2.6.2</b>	<b>ENCAMISADO DE CUBIERTA</b>	<b>M2</b>	<b>600</b>
<b>B.2.6.3</b>	<b>ENTRAMADO DE CIELO</b>	<b>M2</b>	<b>400</b>




<b>B.3</b>	<b>TERMINACIONES</b>		
<b>B.3.1</b>	<b>AISLACIONES</b>		
<b>B.3.1.1</b>	<b>CIELOS R100-282</b>	M2	600
<b>B.3.1.2</b>	<b>MUROS R100-141</b>	M2	600
<b>B.3.1.3</b>	<b>TYVEK</b>		
<b>B.3.1.3.1</b>	<b>TERMINACIONES DE MUROS</b>	M2	300
<b>B.3.1.4</b>	<b>POLIETILENO 0,15 mm</b>	M2	300
<b>B.3.2</b>	<b>CUBIERTA</b>		
<b>M2</b>			
<b>B.3.2.1</b>	<b>ZINCALUM 0.4 mm</b>	M2	600
<b>M2</b>			
<b>B.3.2.2</b>	<b>TAPACANES Y TAPAREGLAS</b>	ML	100
<b>M4</b>			
<b>B.3.2.3</b>	<b>VENTILACION DE CUBIERTA</b>	GL	1
<b>M2</b>			
<b>B.3.3</b>	<b>HOJALATERIAS</b>		
<b>HOJALATERIAS</b>			
<b>B.3.3.1</b>	<b>FORROS CONTRA MUROS</b>	ML	44
<b>B.3.3.2</b>	<b>CANALES, LIMAHOYAS Y CABALLETES</b>	ML	90
<b>ML</b>			
<b>B.3.3.3</b>	<b>CORTAGOTERAS EN PUERTAS Y VENTANAS</b>	ML	45
<b>UN</b>			
<b>B.3.3.4</b>	<b>BAJADAS</b>	ML	36
<b>UN</b>			
<b>B.3.4</b>	<b>SALIDA DE VENTILACIONES INTERIORES</b>	UN	10
<b>UN</b>			
<b>B.3.4.1</b>	<b>VENTILACIONES PASIVAS</b>	UN	4
<b>UN</b>			
<b>B.3.4.2</b>	<b>VENTILACIONES TIRO FORZADO 280 m3/hr</b>	UN	5
<b>UN</b>			



B.3.4.3 UN	VENTILACIONES TIRO FORZADO 95 m3/hr	UN	3
B.3.5	REVESTIMIENTOS EXTERIORES		
B.3.5.1 M3	ENCAMISADO EXTERIOR	M2	150
B.3.5.2 M4	FIBROCEMENTO	M2	200
B.3.5.3	REVESTIMIENTO DE ALEROS	M2	50
B.3.6	CIELOS		
B.3.6.1	YESO CARTÓN (Standard) 12,5 mm	M2	20
B.3.6.2	YESO CARTÓN (RH) 15 mm	M2	
B.3.7	PAVIMENTOS		
B.3.7.1 M2	VINILICO EN ROLLO 2,5 mm	M2	300
B.3.7.2	VINILICO EN ROLLO 3,5 mm	M2	300
B.3.7.3	CERAMICO 33x33	M2	25
B.3.8	PUERTAS		
B.3.8.1	MARCOS DE MADERA	ML	20
B.3.8.2 VINILICO DE 3,2 mm	PUERTA ACCESO PRINCIPAL	UN	2
B.3.8.3	PUERTA ATABLERADA EXTERIOR	UN	
B.3.8.4	PUERTAS DE INTERIOR	UN	10
B.3.8.5	PUERTA MOSQUITERA DE COCINA GENERAL	UN	2



<b>B.3.9</b>	<b>QUINCALLERIA</b>		
<b>B.3.9.1</b> <b>PLACA</b>	<b>BISAGRAS</b>	UN	20
<b>B.3.9.2</b> <b>PLACA</b>	<b>TOPES DE GOMA</b>	UN	20
<b>B.3.9.3</b> <b>PLACA</b>	<b>CERRAJERIA</b>		
<b>B.3.9.3.1</b> <b>PLACA</b>	<b>CERRADURA ACCESOS EXTERIORES</b>	UN	10
<b>B.3.9.3.2</b> <b>PLACA</b>	<b>CERRADURA ACCESOS RECINTOS EXTERIORES</b>	UN	13
<b>B.3.9.3.3</b> <b>PLACA</b>	<b>CERRADURA CON SEGURO INTERIOR</b>	UN	10
<b>B.3.9.3.4</b> <b>PLACA</b>	<b>CERRADURA LIBRE PASO</b>	UN	10
<b>B.3.9.3.5</b> <b>PLACA</b>	<b>MANILLA PUERTAS</b>	UN	10
<b>B.3.10</b>	<b>VENTANAS</b>		
<b>B.3.10.1</b>	<b>PROTECCION MALLA MOSQUETERA</b>	M2	40
<b>B.3.11</b>	<b>MOLDURAS</b>		
<b>B.3.11.1</b>	<b>CUBREJUNTA DE MADERA</b>	ML	50
<b>B.3.11.2</b>	<b>GUARDAPOLVOS DE MADERA</b>	ML	50
<b>B.3.11.3</b>	<b>CORNIZAS</b>	ML	50
<b>B.3.11.4</b>	<b>JUNQUILLOS</b>	ML	1
<b>B.3.12</b>	<b>MUEBLES</b>	ML	50
<b>B.3.12.1</b>	<b>ESTANTES EN BODEGA</b>	ML	1




<b>B.3.13</b>	<b>PINTURAS</b>		
<b>B.3.13.1</b>	<b>ANTICORROSIVO</b>	M2	100
<b>B.3.15.2</b>	<b>ESMALTE SINTETICO</b>	M2	150
<b>B.3.15.3</b>	<b>ESMALTE AL AGUA SOBRE YESO CARTON</b>	M2	200
<b>B.3.15.4</b>	<b>OLEO OPACO LAVABLE ANTIHONGOS SOBRE VOLCANITA</b>	M2	250
<b>B.3.15.5</b>	<b>PROTECTOR DE MADERA</b>	M2	
<b>B.3.15.6</b>	<b>PINTURA PARA FIBROCEMENTO</b>	M2	320
<b>B.3.15.7</b>	<b>PINTURA PARA LADRILLO</b>	GL	3
<b>B. 4</b>	<b>OBRAS EXTERIORES</b>		
<b>B. 4.1</b>	<b>PAVIMENTOS EXTERIORES</b>	M2	50
<b>B .4.1.1</b>	<b>RADIER AFINADO</b>	M2	50
<b>B .4.1.2</b>	<b>BALDOSA MICROVIBRADA RÚSTICA</b>	M2	50
<b>B.4.2</b>	<b>REJILLAS LIMPIAPIES</b>	UN	4
<b>B.4.3</b>	<b>PASAMANOS Y BARANDAS METALICAS</b>	UN	2
<b>B.5</b>	<b>INSTALACIONES</b>		
<b>B.5.1</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>		
<b>B 5.1.1</b>	<b>AGUA POTABLE</b>	GL	1
<b>B 5.1.2</b>	<b>ALCANTARILLADO</b>	GL	1
<b>B.5.2</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>		
<b>B.5.2.1</b>	<b>EMPALME Y ACOMETIDA</b>	GL	1
<b>B.5.2.2</b>	<b>EQUIPOS DE MEDIDA Y PROTECCION</b>	GL	1
<b>B.5.2.3</b>	<b>CANALIZACIONES Y CONDUCTORES</b>	GL	1
<b>B.5.2.3.1</b>	<b>DUCTOS</b>	GL	1
<b>B.5.2.3.2</b>	<b>ALIMENTADORES</b>	GL	1



<b>B.5.2.4</b>	<b>MALLAS</b>	GL	1
<b>B.5.2.4.1</b>	<b>MALLA PROTECCION Y SERVICIO</b>	GL	5
<b>B.5.2.5</b>	<b>ARTEFACTOS Y EQUIPOS ELCTRICOS</b>	GL	50
<b>B.5.2.5.1</b>	<b>INTERRUPTORES, ENCHUFES Y ACC. DE LINEA MAGIC</b>	GL	80
<b>B.5.2.5.2</b>	<b>EQUIPOS DE ILUMINACIÓN</b>	GL	20
<b>B.5.2.5.3</b>	<b>LUZ DE EMERGENCIA</b>	GL	15
<b>B.5.3</b>	<b>INSTALACION DE GAS</b>	GL	
<b>B.5</b>	<b>EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS</b>	GL	1
<b>B.7</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>		
<b>B.7.1</b>	<b>LEÑERA Y BODEGA</b>	GL	1
<b>B.7.2</b>	<b>PATIO DE SERVICIO</b>	GL	1
<b>B.7.3</b>	<b>CIERRO DEFINITIVO</b>		
<b>B.7.3.1</b>	<b>CIERROS OPACOS</b>	ML	50
<b>B.7.3.2</b>	<b>CIERROS METALICOS TRASLUCIDOS</b>	ML	30
<b>B.7.4.1</b>	<b>PAVIMENTO DE ADOQUIN</b>	M2	
<b>B.7.5.2</b>	<b>VEREDAS DE HORMIGON</b>	M2	70
<b>B.7.5.3</b>	<b>SOLERAS DE HORMIGON TIPO A</b>	ML	
<b>B.7.5.4</b>	<b>RAMPA DISCAPACITADOS</b>	ML	2





La duración del servicio no podrá exceder los 29 días corridos desde la suscripción de éste instrumento, en lo que se refiere a la realización de las labores propias de reparación y mantenciones licitadas.

**SEGUNDO:** El detalle de la adquisición y demás antecedentes se encuentran en los siguientes documentos, todos los cuales forman parte integrante del presente contrato y que las partes declaran conocer y aceptar:

- 1.- La Resolución Exenta Nº 015/2267 de fecha 30 de noviembre de 2011, de la Directora Regional de la JUNJI, Región de Los Ríos, que autoriza el procedimiento de trato o contratación directa.
- 2.- Las bases administrativas y especificaciones técnicas que se encuentran publicados en el sistema de compras y contrataciones del sector público, (mercado público) con número de identificación ID Nº 5538-313-SE11.
- 3.- Presupuesto de cotización del proveedor.

**TERCERO:** El precio a pagar por la JUNJI al PROVEEDOR, por el servicio contratado, será la suma total de **\$75.359.943.- (setenta y cinco millones trescientos cincuenta y nueve mil novecientos cuarenta y tres pesos)**, monto total, I.V.A. incluido. Este valor es a suma alzada por el trabajo contratado. El precio pactado se pagará de la siguiente forma:

**Primer estado de avance:** Se pagará monto equivalente al 10% del valor total del contrato, una vez que se informe y apruebe por parte del ITO de la obra un avance equivalente a la instalación de las faenas necesarias para la ejecución de los trabajos contratados.

**Segundo estado de avance:** Se pagará monto equivalente al 20% del valor total del contrato, una vez que se informe y apruebe por parte del ITO de la obra un avance equivalente al 20% del total de los trabajos contratados.

**Tercer estado de avance:** Se pagará monto equivalente al 35% del valor total del contrato, una vez que se informe y apruebe por parte del ITO de la obra un avance equivalente al 50% del total de los trabajos contratados.

**Cuarto estado de pago y final:** Se pagará monto equivalente al 35% restante del valor total del contrato, una vez que se informe y apruebe por parte del ITO de la obra, por el cumplimiento de la totalidad de los trabajos contratados.

El pago se realizará una vez que los trabajos sean recepcionados conforme por parte del Inspector Técnico de Obra (I.T.O.), previa presentación de la factura correspondiente por parte del proveedor al Subdepartamento de Recursos Financieros.

**CUARTO:** Por medio del presente instrumento, la empresa **SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN Y EXPORTACIÓN LIMITADA**, por medio de su representante legal, acepta el presente contrato y se compromete a ejecutar las obras de acuerdo al presupuesto disponible, el itemizado antes individualizado, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la contratación, y las indicaciones del ITO que consten en libro de obra.

**QUINTO:** Para efectos de garantizar la correcta y fiel ejecución del contrato, el proveedor suscribe y hace entrega a JUNJI de documento garantía por un monto \$ 3.767.997.- (Tres millones setecientos sesenta y siete mil novecientos noventa y siete pesos) a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por un monto equivalente al 5% del valor total del contrato y que podrá hacer exigible en caso que el proveedor incumpla el contrato o no realice correctamente su ejecución. Esta garantía deberá ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el carácter de irrevocable. La garantía debe expresarse en pesos chilenos. La vigencia de la garantía será como mínimo de 60 días posteriores al término del contrato.

El documento queda en custodia de JUNJI, Sub departamento de Finanzas, sección Tesorería, el que podrá ser cobrado en caso que exista informe de incumplimiento grave del contrato o falta a la obligación de garantía, informada por la Unidad de Infraestructura o Sub departamento de Planificación de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Región de Los Ríos.

La devolución de la garantía, se efectuará a la fecha de su vencimiento en el Sub departamento de Recursos Financieros, en las dependencias anteriormente señaladas.



**SEXTO:** Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, el proveedor tendrá las siguientes obligaciones:

- a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las fechas y forma de entrega del servicio requerido.
- b) Deberá dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en las materias referidas a la venta de dicho servicio.

El proveedor asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución de los servicios contratados.

**SEPTIMO:** Para proceder con las multas estas deben constar en informe fundado del ITO que consigne el incumplimiento.

Los atrasos en los plazos estipulados generarán multa diaria que asciende al 0.5% del valor neto del total del monto adjudicado, por cada día hábil de atraso.

Las multas se cargarán a la factura correspondiente al último estado de pago. Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el proveedor podrá solicitar por una sola vez prórroga del plazo de entrega de los productos licitados, antes del vencimiento del mismo, adjuntando la debida documentación de respaldo, a la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Región de Los Ríos, la que a su juicio exclusivo, podrá rechazarla o aceptarla en forma total o parcial mediante la dictación de una Resolución que así lo disponga.

**OCTAVO:** Se designa Inspector Técnico Titular a don Carlos Barrientos Ortiz, arquitecto sección infraestructura Sub departamento Planificación, y en subsidio a doña Yenny Montecinos González, ingeniero en construcción de la sección de infraestructura Sub departamento de Planificación, ambos de la Dirección Regional JUNJI de Los Ríos.

**NOVENO:**

El presente contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

Causales de término anticipado del contrato:

- 1.1. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.
- 1.2. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor, hecho que deberá certificar las Unidades supervisoras del contrato.
- 1.3. El atraso injustificado en la entrega de los servicios contratados, que fuere imputable al proveedor, conforme a los plazos, épocas y frecuencias indicadas en este instrumento.
- 1.4. Cuando el servicio entregado, presente deficiencias y/o no cumpla con las especificaciones técnicas y libretos de locución entregadas por la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
- 1.5. Cuando el servicio entregado no corresponda a lo presentado en la oferta técnica.
- 1.6. En los demás casos que autoriza la ley.

En los casos indicados precedentemente y cuando el término anticipado se deba a un incumplimiento de las obligaciones del proveedor, se hará efectiva por la Institución la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

**DECIMO:** Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Valdivia, y se someten a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

**DÉCIMO PRIMERO:** El PROVEEDOR no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo del presente contrato.

**DÉCIMO SEGUNDO:** La supervisión del fiel y oportuno cumplimiento de la prestación de los servicios, le corresponderá a la Unidad de Infraestructura de la Dirección Regional de la JUNJI, Región de Los Ríos.

**DECIMO TERCERO:** La personería de doña CAROLINE MARGARETT NAVARRETE OLIVERA, Cédula de Identidad N° 12.336.927-0, Directora Regional de la XIV Región de los Ríos, para representar a la JUNJI, consta en la Resolución N° 015/136 de 31 de agosto de 2011, y en la Resolución N° 015/0172 de 20 agosto 2001 que delega facultades que indica en los Directores Regionales, ambas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI.



La personería de doña María Sonia Dávalos Núñez Cédula de Identidad N° 21.449.727-1, para representar a SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN Y EXPORTACIÓN LIMITADA Rut: 76.146.602-K, consta en Escritura Pública de fecha 12 de mayo de 2011, de Notaria Pública de don Carlos Hormazabal Troncoso.

**DECIMO CUARTO:** El presente Contrato se firma en cuatro ejemplares de idéntico tenor, quedando tres de ellos en poder de la JUNJI y uno en poder del PROVEEDOR;

**3.- Páguese** los montos establecidos en el contrato antes aprobado, según cláusula tercera, según estados de avance y de pago señalados.

**2.- Impútese** el gasto que genere la presente resolución a "mantención y reparación jardines infantiles, Programa 01, Subtítulo 22, Item 06, asignación 001, subasignación 002, del Presupuesto vigente de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REFRENDESE, PUBLIQUESE y ARCHÍVESE  
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA**

**CAROLINE NAVARRO OLIVERA  
DIRECTORA REGIONAL DE LOS RIOS  
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES**

CNO/RPS/RVP/RST/rvp.

**Distribución:**

- > Servicios generales de construcción y exportaciones limitadas
- > Sub departamento de Recursos Financieros (2)
- > Asesor Jurídico Regional
- > Encargada de Adquisiciones
- > Oficina de Partes

**Junta Nacional de Jardines  
Infantiles de Los Ríos**

**13 DIC 2011**

**OFICINA DE PARTES**