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REF.: Aprueba contrato de “Disefio de
especialidades vy ejecucion de obras de
Construccion de Jardin Infantil y Sala Cuna John
Kennedy, comuna de Mafil” entre la Junta Nacional
de Jardines Infantiles y Sociedad Constructora e
Inmobiliaria Manuel Torres Ltda.

vawoivia, 0 8 OCT 2015

VISTOS:

La ley 17.301, que crea la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio de Educacién; en el Decreto 156, de fecha 20
de marzo de 2014, que designa en forma Transitoria y Provisional a dofia Desirée Lopez de
Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la
Resolucion N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega
facultades que indica en Directoras Regionales; en la Resoluciéon N° 015/141, Del 30 de julio afio
2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra Director de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles Region de los Rios, a don Cristian Gonzalo Morales Oliva; Resolucion Exenta N°
015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que
“Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; el Decreto con Fuerza de Ley N® 1-19.653
de 2000, que fij6 el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N2 18.575 Orgdnica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; la Ley N° 19.886, de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidon de Servicios; el Decreto Supremo N°
250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N2 20.798, de
Presupuestos del Sector Publico para el afio 2015; en el Decreto Supremo N° 257, de marzo de
2015, del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversién en el presupuesto del
sector publico, Cédigo BIP: 30355423-0; en la Resolucién Exenta N°015/079 de 13 de Marzo de
2015 de la Direccion Regional de la Region De Los Rios, la Junta Nacional de Jardines Infantiles que
aprobé anexo complementario y llamo a licitacion publica para la contratacion del disefio de
especialidades y ejecucién de obras y demds antecedentes tenidos a la vista; la Resolucion Exenta
N° 015/0092, del 19 de Agosto del 2015, del Director Regional de la Regién de Los Rios de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, que “Adjudica Licitacién Publica ID 5538-6-LP15, para contratar el
servicio de “CONSTRUCCION DE JARDIN Y SALA CUNA JOHN KENNEDY, MAFIL”; la Resolucién
N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre exencién del
tramite de toma de razén y, la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante Solicitud de Compras y
Contrataciones N°2, aprobada con fecha 11 de Marzo del 2015, la Subdireccién Financiera, solicit6
la contratacién del servicio de construccién de Jardin Infantil y Sala Cuna John Kennedy, Mafil para
la Junta Nacional de Jardines infantiles.

2°) Que, mediante Resolucién N° 157, de 3 de
septiembre de 2014, se dispuso la aprobacion de Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato Tipo de disefio de
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especialidades y Ejecucion de Obras y Contrato tipo para la Construccion de Jardines Infantiles,
tomadas razén por la Contraloria General de la Republica, con fecha 22 de septiembre de 2014.

3°) Que, por Resoluciéon Exenta N°015/0079, del 13
de Marzo 2015, de la Direccién Regional de los Rios, se aprobaron las bases administrativas y
técnicas de rigor, junto a sus respectivos anexos, para la contratacion del servicio de construccién
de Jardin Infantil y Sala Cuna John Kennedy, Mafil antes mencionado, y se llamé a Licitacidn
Publica, bajo el ID 5538-6-LP15 en portal web de referencia.

4°) Que, mediante Resolucién Afecta N° 015/0092,
del 19 de Agosto de 2015, se adjudicd dicha licitacidn por la prestacion del servicio antes descrito a
la empresa “SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MANUEL TORRES LTDA”, RUT
77.884.160-6, y se suscribié con fecha 07 de Octubre del 2015, el respectivo contrato entre la
Institucion y la empresa individualizada.

5°) Que, dicha contratacién debe ser aprobada a
través de la correspondiente resolucion.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato de “Disefio de
especialidades y ejecucion de obras de Construccién de Jardin Infantil y Sala Cuna John Kennedy,
comuna de Mafil para la Junta Nacional de Jardines Infantiles”, entre la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MANUEL TORRES LTDA., cuyo texto es el
siguiente:
CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE

JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MANUEL TORRES LTDA

En Valdivia, a 07 de octubre de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
persona juridica de derecho publico, R.U.T. N2 70.072.600-2, en adelante “la JUNJI" o “el
Mandante”, representada por su Director Regional don Cristian Gonzalo Morales Oliva, Chileno,
cédula nacional de identidad N2 12.900.073-k, ambos domiciliados para estos efectos en calle
Arauco, N°371, comuna de Valdivia, Region De Los Rios y SOCIEDAD CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA MANUEL TORRES LTDA, RUT N°77.884.160-6, representada por MANUEL
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ANTONIO TORRES SOTO, cédula nacional de identidad N° 10.165.319-6, ambos domiciliados en
Tacna N® 1243, comuna de Victoria, en adelante e indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”,

se convino lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de Especialidades y
Ejecucion de Obras de Construccién de Jardines Infantiles, Proyecto codigo BIP: 30355423-0, que
se emplazara en un terreno de 1202,53 m2 aproximadamente, ubicado en J. F. Kennedy N°120 de
la comuna de Mafil, Regién de Los Rios. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases
Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacién, Carpeta Técnica, Aclaraciones y
Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta del Contratista, y demas documentos de la licitacién 1D
5538-6-LP15, que sirvieron de base para la adjudicacién mediante Resolucién Afecta N° 015/0092,
del 19 de Agosto de 2015. Tomada razén por la Contraloria Regional de Los Rios, con fecha 09 de

Septiembre del 2015, todos los cuales forman parte e integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en las Bases
Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacién, Carpeta Técnica,
asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica, que son conocidas y aceptadas por el

Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades necesarias para el
cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y deberd proveer la totalidad de las
maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad necesarios para la ejecucién de este

contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrard en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado el acto

administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefiala en el anexo

complementario.
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Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra solicitar
prdrroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras, antes del vencimiento
del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho que motiva la solicitud, mediante
una carta dirigida a la Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado
a cabo el proceso de licitacion, que se consigna en las bases de licitacion y su anexo
complementario. La autoridad competente que haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de
la solicitud, y podréd aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucién fundada,
previo informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga de plazo sélo se extenderd por el

tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista deberd extender la vigencia de la garantia de fiel

cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor, no
habra derecho a indemnizacién ni compensacion econdémica de ninguna especie para el Consultor

de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicaran las multas
que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a partir de la fecha que se indique

al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacién del plazo de la obra o paralizacién de la ejecucion
de la obra, la JUNJI pagara los gastos efectivamente acreditados por el contratista, que se generen
por dicho aumento de plazo o paralizacion. La JUNJI emitird una resolucién fundada que justifique

la paralizacién de los trabajos o la nueva programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $506.265.904 (quinientos seis millones doscientos

sesenta y cinco mil novecientos cuatro pesos) impuestos incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a las cantidades
efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se pagaran de acuerdo con el
desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los trabajos ejecutados representen

dentro del valor total del contrato, conforme al presupuesto.
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No se incluird el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuardn por Estado de pago, que el contratista debera presentar en las oficinas de
la Direccion Regional de la JUNJI, previo informe favorable del ITO de JUNJI y acompafando la

documentacion referida al cumplimiento de las obligaciones laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la unidad de
mensura sea global, no se podrén cursar pagos en forma fraccionada, por lo cual se cancelara una

vez ejecutada totalmente.

EI ITO devolverd al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se ajusten a
los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos nuevamente para su
revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El Mandante efectta durante
el curso de los trabajos, y tendrdn sélo el caracter de un adelanto concedido al Contratista a
cuenta del valor de la obra. En ningln caso se considerara este adelanto como la aceptacién por
parte de El Mandante de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista y a la cual

corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentardn en el formulario disefiado por la JUNJI y de acuerdo a las
instrucciones del ITO, con identificacion de cada partida, item, descripcién, unidad, porcentaje de

avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de obra certificado por el
ITO del proyecto. Ademas, el contratista deberd presentar los certificados de calidad de materiales

exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista deberd presentar los certificados de calidad de
materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance fisico de la

obra.
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Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del plazo de 30

dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de la Ley 19.983.

No se pagara ningln trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual se cursarin

ademds las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa subcontratista

deberad igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta clausula.

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deberéd acreditar el
oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en relacién con
el personal que destine a la ejecucidon del contrato. Para ello deberd presentar un certificado
emitido por la Inspeccién del Trabajo, o un organismo idéneo, de cumplimiento de obligaciones
laborales y de seguridad social, copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia

de las liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones
antedichas, la JUNJI podrad retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos al
trabajador o institucién previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento

del contrato.

La JUNJI tendra el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de los subcontratistas

del Contratista.

El Contratista debera acompafiar al inicio de la obra una planilla (némina) que indique los nombres
de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar a la JUNJI ante cualquier
modificacidon que se produzca, copia de dicha planilla deberda adjuntarse al libro de obra, asi como

sus modificaciones.
SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones laborales

y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales multas, el contratista

entrega en este acto Pdliza de Seguro a favor de organismos publicos.
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Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido por Cesce Chile
Aseguradora S.A., a través de Corredora de Seguros La Cdmara Limitada, RUT N° 76.008.701-7,
pdliza N° 2.2.022388, a favor de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la
suma de 1.398 UF (mil trescientos noventa y ocho), equivalentes al 7% del valor total del contrato,
su vigencia serd igual al plazo de la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra, aumentado
en 18 meses, cuya glosa sefiala: “En garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, Cédigo

BIP 30355423-0 Licitacion ID N°5538-6-LP15".

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacién del contrato, el

contratista deberd presentar una renovacion 30 dias antes del vencimiento de dicho instrumento.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento, administrativamente
y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento
del contratista de las obligaciones que le impone el contrato. El incumplimiento comprende

también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el cumplimiento
forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la correspondiente

indemnizacién de perjuicios. El cobro de la garantia sera compatible con esta ultima.

La devolucién de la garantia se efectuaré una vez vencido el plazo de su vigencia en la Direccién

Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacion.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estard obligado, dentro del término
de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el mismo porcentaje fijado en
el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo que

hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podré ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona, natural o

juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podran

transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.
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El Contratista podra, previa autorizacion expresa y escrita de la JUNJI, convenir con terceros la
ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la obligacion y la responsabilidad de su cumplimiento

permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sefialados en su

oferta, deberdn ser notificadas a la JUNJI para su aceptacién o rechazo.

Para que proceda la subcontratacidn sera necesario que la persona del subcontratista cumpla con

los requisitos exigidos en las bases de licitacion y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros entre el
contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacién que debe ser expresamente estipulada

en los contratos o documentos que celebre o suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por escrito a la

JUNII si hace cesion de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos siempre que
se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones o multas pendientes

del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no cumple el plazo
de ejecucién del contrato establecido, por razones no atribuibles a la JUNJI, ésta tiene la facultad
de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de fomento), por cada dia de atraso en que

incurra el contratista en el final del plazo de ejecucién.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberan
fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefialé en la clausula tercera de este
contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se aplicaran por el Director Regional que

corresponda.
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La aplicacién de la multa sera notificada al contratista mediante carta certificada dirigida al
domicilio que registre en el contrato y se entenderd notificado de ella al 3er dia hébil siguiente del

despacho de la carta certificada.

El contratista podra pedir reposicién de la multa dentro de los cinco dias habiles siguientes al de
notificaciéon. Si no se deduce reposicion o se desecha total o parcialmente la reposicién
presentada, o bien deducido, recurso jerdarquico, una vez resuelto los recursos, el Director
Regional quedara facultado para cobrar la multa mediante resolucién fundada, remitiéndole copia

de ella al contratista.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mds proximo que deba
hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que la JUNJI adeude

al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobrardn judicialmente, en su caso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de_Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencién del permiso de edificacion conforme a la fecha

méxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al contratista.
2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcion, ingresada por
oficina de partes de la Direcciéon Regional respectiva o mediante entrega al ITO, en este

Gltimo caso se consignara en el Libro de obras la fecha de su recepcion.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacion de la
JUNJI, se aplicard una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la correspondiente
autorizacion.

Ademas, se multara a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional residente de
obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontard del estado de pago
correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas

préximo.
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4.- Por no instalacion del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacion del letrero de obras. Dicha
multa se descontard del estado de pago correspondiente al mes en que se hubiere

incurrido en la falta o del estado de pago més préximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucion que lo aprueba, la JUNJI, podra
anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista debera presentar una boleta bancaria de
garantia, vale vista o pdliza de garantia, a la orden de la JUNJI por el monto que se anticipa, con
una vigencia de 2 meses por sobre el término del contrato y cuya glosa debera decir: “En garantia
por anticipo de precio del contrato denominado Construccién Sala Cuna y Jardin Infantil John

Kennedy, comuna de Mafil, Cédigo BIP N°30355423-0".

El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar el 100% del

monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podrd, dentro del 3° dia de
aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo presentada por otra,
que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto del anticipo otorgado, a la

época de la sustitucion.

La devolucién de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccion Regional de JUNJI

respectiva, que se consigna en las bases de licitacion y su anexo complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contrataran vy mantendran vigente hasta la recepcion
definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacion. Los seguros deberdn cubrir

los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros anteriormente

indicados. El contratista debera acompafiar una fotocopia de las pdlizas de los seguros contratados
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al momento de la suscripcién del contrato, los cuales quedardn como antecedentes de dicho

instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista debera contratar a satisfaccién del mandante, un seguro contra todo riesgo de

Construccion y Montaje.

El Contratista debera incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos méviles de su
propiedad, que ocupara en la ejecucion de las obras, como también los equipos y materiales del
Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el Contratista o sus Subcontratistas deban
montar. Ademas, deberd cubrir por medio de un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y
materiales de propiedad del Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus

propias bodegas, bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccién y montaje debera cubrir en todo momento el costo
total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista, como por sus
Subcontratistas.

Cubrirdn también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y de

terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccién. Se debe

establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.

ci Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.

El Contratista debera contratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contra dafios a la

propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil, por un valor

equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.
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Esta poliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el personal, los bienes y

las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES.

Las cldusulas de cobertura que debera incluir, serdn al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.
b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el Mandante.
c) Dafios por incendio y explosién causados por El Contratista, su personal o terceros, como

subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en la obra.

Dafios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la responsabilidad del
Contratista, si los dafios exceden el monto de la péliza o lo reglamentado por las autoridades o
institutos de prevision. En tal caso el Contratista quedara personalmente responsable de cubrir

cualquier diferencia.

El Mandante esta facultado para pagarse de los dafios causados con ocasion del respectivo
Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el Mandante ejerza esta
facultad, el Contratista podra recurrir al seguro para recuperar parte o el total del costo de los

dafos.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que se produzca
o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra contratada, cualquiera
sea la causa, razén o motivo del accidente originado por responsabilidad total o parcial del

Contratista.

Dicha responsabilidad se extendera incluso a aquellos casos en que encontrandose asegurado el
riesgo respectivo, la Compaifiia de Seguro retardare el pago, o se negare a pagar los dafios

resultantes de acuerdo con cldusulas de la péliza u otras normas legales o reglamentarias 0 a

Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJI
Marchant Pereira 726, Providencia,
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www.junji.cl




.2
Junta Nacional .\’97'0 &O{S
de Jardines e

Infantiles

Ministerio de
Edu,

JUNG /

Goblerno de Chite
e Ecurscicn desde el comienro

disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a asumir la total responsabilidad en el
accidente y a soportar el pago de tales dafios o perjuicios, liberando al Mandante por los hechos

que se produzcan y de todo cobro que se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podra modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucién fundada, en

virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucién de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del contratista en

el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entendera por incumplimiento grave de las

obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la ejecucion del
proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el ITO de la
JUNJI.

C. Incumplimiento de la obligacién de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecucién de
especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacién.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podrda hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que

correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizard mediante resolucion

fundada, que se publicaré en el portal www.mercadopublico.cl.
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DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la comuna de

Valdivia y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de don Cristian Gonzalo Morales Oliva, para actuar en representacion de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resoluciones N° 015/141 de fecha 30 de Julio del 2015,
N°26 de fecha 04/02/2000 y N°172 de fecha 20/08/2001, todas de la Junta Nacional de Jardines

Infantiles.

La personeria de don Manuel Antonio Torres Soto, para actuar en representacion de Sociedad
Constructora e Inmobiliaria Manuel Torres LTDA, consta en escritura publica de fecha 27 de Enero

del 2003, otorgada ante el Notario Publico don Federico Antonio Oyarce Birchmeier.

2° AUTORIZASE el gasto que irroga la presente
convencién, y que asciende a la suma estimada establecida en la solicitud de compras antes
referida, e imputese de la forma que a continuacién se sefiala:

- Subtitulo 31, ftem 02, Asignacién 004, por concepto de Obras civiles, presupuesto vigente
del servicio;

- Subtitulo 31, ftem 02, Asignacién 002, por concepto de Disefio de Especialidades,
presupuesto vigente del servicio.

3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo indicado en
el instrumento aprobado en el primer resolutivo del presente acto administrativo, el pago por
$506.265.904 (indicar con palabras quinientos seis millones doscientos sesenta y cinco mil
novecientos cuatro pesos) impuestos incluidos, indicado se realizara de acuerdo a la forma y
modalidad establecidas en la cldusula cuarta de la convencion en referencia.

4° PUBLICASE en el Sistema de Informacién de la
Direccién de Compras y Contratacién Publica [http://www.mercadopublico.cl] la presente
resolucion y los antecedentes de rigor, para efectos de lo preceptuado en el articulo 6° del Decreto
Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N°
19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJI
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- Vicepresidencia Ejecutiva.

- Departamento Recursos Financieros.

- Director (TYP) Regional de Los Rios.

- Sociedad Constructora e Inmobiliaria Manuel Torres Ltda.
- Subdireccién de Recursos Fisicos.

- Oficina de Compras

- Subdireccién de Planificacion

- Sistema de Informacion de la Direccion de Compras y Contratacién Publica.
- Departamento Fiscalia

- Asesor Juridico Regional

- Equipo Meta Nacional

- Equipo Meta Regional

- Oficina de Partes.

Junta Maclonai de Jardines
infantllies de Los Rios

08 OCT 2015
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