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REF.: Aprueba contratoc de “Disefioc de
especialidades y ejecucion de obras de
Construccion de Jardin Infantil y Sala Cuna
Cordova, comuna de Llanco” entre la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y Sociedad
Constructora Melirayen LTDA.

vaoivia, 2 8 OCT 2015

VISTOS: La ley 17.301, que crea la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de
lardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio de Educacién; en el
Decreto 156, de fecha 20 de marzo de 2014, que designa en forma Transitoria y Provisional a dofia
Desirée Lopez de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacionai de Jardines
Infantiles; en la Resolucién N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras Regionales; en la Resolucidon N° 015/141,
Del 30 de julio afio 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra Director de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles Region de los Rios, a don Cristian Gonzalo Morales Oliva;
Resolucién Exenta N° 015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de
lardines Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; el Decreto con
Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijé el texto refundido, coordinado y sistematizado de la
Ley N2 18.575 Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; la Ley
N° 19 886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios; el
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N2
20.798, de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2015; en el Decreto Supremo N° 257, de
marzo de 2015, del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversion en el
presupuesto del sector plblico, Cédigo BIP: 30362229-0 ; en la Resolucién Exenta N°015/0081 de
13 de Marzo dei 2015 de la Direccion Regional de ia Region de ios Rios, la Junta Nacional de
Jardines Infantiles que aprobé anexo complementario y llamd a licitacion publica para la
contratacién del disefio de especialidades y ejecucién de obras y demas antecedentes tenidos a la
vista; la Resolucién Exenta N° 015/0091, de 19 de Agosto de 2015, del Director Regional de la
Regién De Los Rios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Adjudica Licitacién Publica ID
5538-8-LP15, para contratar el servicio de “Construccién de Jardin y Sala Cuna Cordova”; la
Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre
exencién del trdmite de toma de razén y, la demds normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante Solicitud de Compras vy
Contrataciones N°4, aprobada con fecha 11 de Marzo de 2015, la Subdireccién Financiera, solicito
la contratacion del servicio de construccidn de Jardin Infantil y Sala Cuna Cérdova, Lanco para la
lunta Nacional de Jardines infantiles.
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2°) Que, mediante Resolucién N° 157, de 3 de
septiembre de 2014, se dispuso la aprobacién de Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacién y Contrato Tipo de disefio de
especialidades y Ejecucién de Obras y Contrato tipo para la Construccién de Jardines Infantiles,
tomadas razén por la Contraloria General de la Republica, con fecha 22 de septiembre de 2014.

3°) Que, por Resolucién Afecta N°015/0081, de 13
de Marzo del 2015, de la Direccién Regional de Los Rios, se aprobaron las bases administrativas y
técnicas de rigor, junto a sus respectivos anexos, para la contratacién del servicio de construccién
de Jardin Infantil y Sala Cuna Cérdova, comuna de Lanco antes mencionado, y se llamé a Licitacién
Publica, bajo el ID 5538-8-LP15 en portal web de referencia.

4°) Que, mediante Resolucién Exenta N° 015/0091,
de 19 de Agosto de 2015, se adjudicé dicha licitacién por la prestacién del servicio antes descrito a
la empresa “SOCIEDAD CONSTRUCTORA MELIRAYEN LTDA”, RUT 77.802.170-6, y se suscribid con
fecha 26 de octubre de 2015, el respectivo contrato entre la Institucion y la empresa
individualizada.

5°) Que, dicha contratacién debe ser aprobada a

través de la correspondiente resolucién.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato de “Construccién de
Jardin Infantil y Sala Cuna Cérdova, comuna de Lanco para la Junta Nacional de Jardines
Infantiles”, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y SOCIEDAD CONSTRUCTORA MELIRAYEN
LTDA., cuyo texto es el siguiente:

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE
JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y

CONSTRUCTORA MELIRAYEN LTDA.

En Valdivia, a 26 de Octubre de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
persona juridica de derecho publico, R.U.T. N2 70.072.600-2, en adelante “la JUNJI” o “el
Mandante”, representada por su Director Regional don Cristian Gonzalo Morales Oliva, chileno,
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cédula nacional de identidad N° 12.900.073-k, ambos con domicilio para estos efectos, en calle
Arauco N°371, ciudad de Valdivia, Regién de Los Rios y CONSTRUCTORA MELIRAYEN LTDA, RUT N°®
77.802.170-6, representada por ABELARDO PATRICIO CRUCES VELOSO, cédula nacional de
identidad N° 10.291.361-2, ambos domiciliados en Avenida Galileo N° 1977, comuna y ciudad de
Temuco, Regién de La Araucania, en adelante e indistintamente “el Contratista” 0 “la Empresa”, se
convino lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de Especialidades y
Ejecucién de Obras de Construccién de Jardines Infantiles, Proyecto cédigo BIP 30360430-0, que se
emplazard en un terreno de 1498 m2 aproximadamente, ubicado en Avenida CORDOVA 355 |a
comuna y ciudad de Lanco, Regién de Los Rios. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases
Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacion, Carpeta Técnica, Aclaraciones y
Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta del Contratista, y demds documentos de la licitacién ID
N°® 5538-8-LP15, que sirvieron de base para la adjudicacién mediante resolucién N° 015/0091, de
fecha 19 de agosto de 2015, todos los cuales forman parte e integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en las Bases
Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacién, Carpeta Técnica,
asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica, que son conocidas y aceptadas por el
Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades necesarias para el
cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y deberd proveer la totalidad de las
maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad necesarios para la ejecucién de este
contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrard en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucién del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefiala en el anexo
complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra solicitar

prorroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras, antes del vencimiento

del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho que motiva la solicitud, mediante

una carta dirigida a la Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado

a cabo el proceso de licitacién, que se consigna en las bases de licitacién y su anexo

complementario. La autoridad competente que haya adjudicado el contrato, evaluard el mérito de
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la solicitud, y podra aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucién fundada,
previo informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga de plazo sélo se extendera por el
tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista debera extender la vigencia de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor, no
habré derecho a indemnizacién ni compensacion econdémica de ninguna especie para el Consultor
de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicaran las multas
que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a partir de la fecha que se indigue
al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacion del plazo de la obra o paralizacién de la ejecucion
de la obra, la JUNJI pagard los gastos efectivamente acreditados por el contratista, que se generen
por dicho aumento de plazo o paralizacién. La JUNJI emitird una resolucién fundada que justifique
la paralizacion de los trabajos o la nueva programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $ 496.159.023 (cuatrocientos noventa y seis millones
ciento cincuenta y nueve mil veintitrés pesos) impuestos incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a las cantidades
efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se pagaran de acuerdo con el
desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los trabajos ejecutados represente
dentro del valor total del contrato, conforme al presupuesto.

No se incluird el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuardn por Estado de pago, que el contratista deberd presentar en las oficinas de
la Direccién Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de JUNJI y acompafiando la
documentacion referida al cumplimiento de las obligaciones laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la unidad de
mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo cual se cancelard una
vez ejecutada totaimente.

La ITO devolverd al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se ajusten a
los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos nuevamente para su
revision.
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Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos (S), moneda legal.

Los Estados de pago serdn considerados como abonos parciales que El Mandante efectua durante
el curso de los trabajos, y tendrén sélo el cardcter de un adelanto concedido al Contratista a
cuenta del valor de la obra. En ningln caso se considerara este adelanto como la aceptacién por
parte de El Mandante de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista y a la cual
corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentardn en el formulario disefiado por la JUNJI y de acuerdo a las
instrucciones de la ITO, con identificacién de cada partida, item, descripcién, unidad, porcentaje
de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelardn mensualmente de acuerdo a avance de obra certificado por la
ITO del proyecto. Ademds, el contratista deberd presentar los certificados de calidad de materiales
exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista deberd presentar los certificados de calidad de
materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance fisico de la
obra.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del plazo de 30
dias corridos, conforme al art. 3° N22 de la Ley 19.983.

No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual se cursaran
ademds las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa subcontratista
deberd igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta cldusula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deberd acreditar el
oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en relacién con
el personal que destine a la ejecucion del contrato. Para ello deberad presentar un certificado
emitido por la Inspeccion del Trabajo, o un organismo idéneo, de cumplimiento de obligaciones
laborales y de seguridad social, copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia
de las liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones
antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos al
trabajador o institucién previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento
del contrato.

Junta Nacional de Jardines infantiles-JUN.JI
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La JUNJI tendra el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de los subcontratistas
del Contratista.

El Contratista deberd acompafiar al inicio de la obra una planilla (némina) que indique los nombres
de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar a la JUNJI ante cualquier
modificacién que se produzca, copia de dicha planilla debers adjuntarse al libro de obra, asi como
sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones laborales
y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales multas, el contratista
entrega en este acto Pdliza de Seguro a favor de organismos publicos.

Conforme a las bases de licitacién el documento se encuentra extendido por AVALCHILE SEGUROS
DE CREDITO Y GARANTIA S.A., a través del intermediario BCI CORREDORRES DE SEGUROS S.A
codigo 200340, a favor de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma
de 1.373 UF (mil trescientos setenta y tres), equivalentes al 7,00 % del valor total del contrato, su
vigencia es igual al plazo de la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra, aumentado en
18 meses, cuya glosa sefiala: “Para garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, Cédigo
BIP 30360430-0, Licitacién ID N° 5538-8-LP15”.

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacién del contrato, el
contratista debera presentar una renovacién 30 dias antes del vencimiento de dicho instrumento.

La JUNJI estard facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento, administrativamente
y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento
del contratista de las obligaciones que le impone el contrato. El incumplimiento comprende
también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el cumplimiento
forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la correspondiente
indemnizacion de perjuicios. El cobro de la garantia serd compatible con esta Gltima.

La devolucion de la garantia se efectuard una vez vencido el plazo de su vigencia en la Direccién
Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacién.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estard obligado, dentro del término
de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el mismo porcentaje fijado en
el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo que
hubiere sido solicitado.

Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJI
Arauco #371, Valdivia.

Region de los Rios. Fono: (56-63) 2567500
www.junii.cl




Junta Nacional 970 204’5

de Jardines

Infantil

.IUI\UI

Gobiemo de C
fegoh b .’m«ro—mdmmmm

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podrd ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona, natural o
juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podrdn
transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

El Contratista podrd, previa autorizacién expresa y escrita de la JUNJI, convenir con terceros la
ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la obligacién y la responsabilidad de su cumplimiento
permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sefialados en su
oferta, deberdn ser notificadas a la JUNJI para su aceptacidn o rechazo.

Para que proceda la subcontratacién serd necesario que la persona del subcontratista cumpla con
los requisitos exigidos en las bases de licitacién y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendrd en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros entre el
contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacién que debe ser expresamente estipulada
en los contratos o documentos que celebre o suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por escrito a la
JUNJI si hace cesidn de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estard obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos siempre que
se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones o multas pendientes
del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no cumple el plazo
de ejecucion del contrato establecido, por razones no atribuibles a la JUNJI, ésta tiene la facultad
de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de fomento), por cada dia de atraso en que
incurra el contratista en el final del plazo de ejecucién.

Estas multas no serdn aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberan
fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefialé en la cldusula tercera de este
contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se aplicaran por el Director (a) Regional
que corresponda.

Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJI
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La aplicacion de la multa serd notificada al contratista mediante carta certificada dirigida al
domicilio que registre en el contrato y se entenderd notificado de ella al 3er dia habil siguiente del
despacho de la carta certificada.

El contratista podrd pedir reposicién de la multa dentro de los cinco dias habiles siguientes al de
notificacion. Si no se deduce reposicion o se desecha total o parcialmente la reposicién
presentada, o bien deducido, recurso jerdrquico, una vez resuelto los recursos, el Director
Regional (a) quedara facultado para cobrar la multa mediante resolucién fundada, remitiéndole
copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mds préximo que deba
hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que la JUNJI adeude
al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente, en su caso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

de_Mul

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencién del permiso de edificacién conforme a la fecha
madxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcién, ingresada por
oficina de partes de la Direccién Regional respectiva o mediante entrega al ITO, en este
ultimo caso se consignard en el Libro de obras la fecha de su recepcién.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacién de la
JUNJI, se aplicarad una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la correspondiente
autorizacion.

Ademds, se multard a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional residente de
obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontard del estado de pago
correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas
préximo.

4.- Por no instalacion del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacion del letrero de obras. Dicha
multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en que se hubiere
incurrido en la falta o del estado de pago més préximo.

Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJI
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DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucién que lo aprueba, la JUNJI, podré
anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista deberad presentar una boleta bancaria de
garantia, vale vista o péliza de garantia, a la orden de la JUNJI por el monto que se anticipa, con
una vigencia de 2 meses por sobre el término del contrato y cuya glosa deberd decir: “En garantia
por anticipo de precio del contrato denominado "CONSTRUCCION SALA CUNAS Y JARDIN
INFANTIL CALLE CORDOVA, COMUNA LANCO", Cédigo BIP N°30360430-0".

El anticipo se descontard proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar el 100% del
monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademds el contratista podrd, dentro del 3° dia de
aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo presentada por otra,
que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto del anticipo otorgado, a la
época de la sustitucién.

La devolucién de la garantia o las sustituciones se efectuardn en la Direccién Regional de JUNJI
respectiva, que se consigna en las bases de licitacidn y su anexo complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contratardn y mantendrén vigente hasta la recepcién
definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacién. Los seguros deberdn cubrir
los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros anteriormente
indicados. El contratista deberd acompafiar una fotocopia de las pélizas de los seguros contratados
al momento de la suscripcién del contrato, los cuales quedardn como antecedentes de dicho
instrumento.

a. Seguro de compensacién legal de accidentes del trabajo.
Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
b. Seguro contra todo riesgo de Construccién y Montaje.

El Contratista debera contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra todo riesgo de
Construccion y Montaje.

El Contratista deberd incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos méviles de su
propiedad, que ocupara en la ejecucion de las obras, como también los equipos y materiales del
Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el Contratista o sus Subcontratistas deban
montar. Ademas, deberd cubrir por medio de un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y
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materiales de propiedad del Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus
propias bodegas, bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccién y montaje deberd cubrir en todo momento el costo
total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista, como por sus
Subcontratistas.

Cubriran también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y de
terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccién. Se debe
establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.
c Seguro de Responsabilidad Civil de Construccién.

El Contratista deberd contratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contra dafios a la
propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil, por un valor

equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta pdliza deberd ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el personal, los bienes y
las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES.

Las cldusulas de cobertura que deberd incluir, serdn al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.
b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el Mandante.
c) Danos por incendio y explosion causados por Ei Contratista, su personal o terceros, como

subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en la obra.

Dafios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la responsabilidad del
Contratista, si los dafios exceden el monto de la péliza o lo reglamentado por las autoridades o
institutos de prevision. En tal caso el Contratista quedard personalmente responsable de cubrir
cualquier diferencia.

El Mandante estd facultado para pagarse de los dafios causados con ocasién del respectivo
Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el Mandante ejerza esta
facultad, el Contratista podrd recurrir al seguro para recuperar parte o el total del costo de los

dafos.
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El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que se produzca
0 se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra contratada, cualguiera
sea la causa, razén o motivo del accidente originado por responsabilidad total o parcial del
Contratista.

Dicha responsabilidad se extenderd incluso a aquellos casos en que encontrindose asegurado el
riesgo respectivo, la Compafila de Seguro retardare el pago, o se negare a pagar los dafios
resultantes de acuerdo con cldusulas de la péliza u otras normas legales o reglamentarias o a
disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a asumir la total responsabilidad en el
accidente y a soportar el pago de tales dafios o perjuicios, liberando al Mandante por los hechos
gue se produzcan y de todo cobro que se le formule,

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podré modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucién fundada, en
virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucién de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del contratista en
el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demds casos previstos, se entenderd por incumplimiento grave de las
obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mds de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la ejecucién del
proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el ITO de la
JUNILI.

C. Incumplimiento de la obligacién de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en fa entrega de los informes o desarrolio de ia obra o ejecucion de
especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacién.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podrd hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizard mediante resolucién
fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl.
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DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la comuna de
Valdivia y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de don CRISTIAN GONZALO MORALES OLIVA, para actuar en representacién de la
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, consta en |a Resolucién Exenta N° 015/141 de fecha
30 de Julio del 2015 y N°26 de fecha 4 de Febrero del 2000, todas de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles

La personeria de don ABELARDO PATRICIO CRUCES VELOSO, para actuar en representacién de
CONSTRUCTORA MELIRAYEN LTDA, consta en escritura publica de fecha 16 de Julio del afio 2012,
otorgada ante el Notario Pablico don Juan Antonio Loyola Opazo.

2° AUTORIZASE el gasto que irroga la presente
convencion, y que asciende a la suma estimada establecida en la solicitud de compras antes
referida, e imputese de la forma que a continuacion se sefiala:

- Subtitulo 31, [tem 02, Asignacién 004, por concepto de Obras civiles, presupuesto vigente
del servicio;

- Subtitulo 31, [tem 02, Asignacién 002, por concepto de Disefio de Especialidades,
presupuesto vigente del servicio.

3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo indicado en
el instrumento aprobado en el primer resolutivo del presente acto administrativo, el pago por $
496,159.023 (cuatrocientos noventa y seis millones ciento cincuenta y nueve mil veintitrés pesos)
impuestos incluidos, indicado se realizaré de acuerdo a la forma y modalidad establecidas en la
cldusula cuarta de la convencién en referencia.

4° PUBLICASE en el Sistema de Informacién de la
Direccion de Compras y Contratacién Publica [http://www.mercadopublico.cl] Ia presente
resolucion y los antecedentes de rigor, para efectos de lo preceptuado en el articulo 6° del Decreto
Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N°
19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”.
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ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE
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- Vlcepre51denC|a Ejécutiva.

- Departamento Recursos Financieros.

- Director (TYP) Regional de Los Rios.

- Sociedad Constructora Melirayen Ltda.
- Subdireccidn de Recursos Fisicos.

- Oficina de Compras

- Subdireccidn de Planificacién

- Sistema de Informacién de la Direccién de Compras y Contratacién Publica.
- Departamento Fiscalia

- Asesor Juridico Regional

- Equipo Meta Nacional

- Equipo Meta Regional

- Oficina de Partes.
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