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RESOLUCION EXENTA N°015/ 015/ 0328

REF.: Aprueba contratc de “Disefic de
especialidades y ejecucion de obras de
Construccién de Jardin Infantil y Sala Cuna calle
Osorno, comuna de Lago Ranco” entre la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y Frontera Sur
Administracién y Gestion Integral de Proyectos
Ltda.

vaoivia, 2 8 OCT 2015

VISTOS: La ley 17.301, que crea la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio de Educacién; en el
Decreto 156, de fecha 20 de marzo de 2014, que designa en forma Transitoria y Provisional a doiia
Desirée Lopez de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles; en la Resolucién N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras Regionales; en la Resolucién N° 015/141,
Del 30 de julio afio 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra Director de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles Region de los Rios, a don Cristian Gonzalo Morales Oliva;
Resolucién Exenta N° 015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; el Decreto con
Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fij6 el texto refundido, coordinado y sistematizado de la
ley N2 18 575 Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Fstado; la Ley
N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios: el
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N
20.798, de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2015; en el Decreto Supremo N° 257, de
marzo de 2015, del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversién en el
presupuesto del sector publico, Codigo BIP: 30360430-0 ; en la Resolucion Exenta N°015/0080 de
13 de Marzo del 2015 de la Direccién Regional de la Regién de los Rios, la Junta Nacional de
Jardines Infantiles que aprobé anexo complementario y llamé a licitacién piblica para la
contratacion del disefio de especialidades y ejecucion de obras y demas antecedentes tenidos a la
vista; la Resolucién Exenta N° 015/0121, de 19 de 22 de septiembre de 2015, del Director Regional
de la Region De Los Rios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Adjudica Licitacion
Publica ID 5538-7-LP15, para contratar el servicio de “Construccion de Jardin y Sala Cuna calle
Osorno”; la Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que fija
normas sobre exencion del tramite de toma de razén vy, la demds normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante Solicitud de Compras vy
Contrataciones N°3, aprobada con fecha 11 de Marzo de 2015, la Subdireccién Financiera, solicité
la contratacién del servicio de construccién de Jardin Infantil y Sala Cuna calle Osorno, Lago Ranco
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para la Junta Nacional de Jardines infantiles.

2°) Que, mediante Resclucién N° 157, de 3 de
septiembre de 2014, se dispuso la aprobacion de Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato Tipo de disefio de
especialidades y Ejecucion de Obras y Contrato tipo para la Construccién de Jardines Infantiles,
tomadas razén por la Contraloria General de la Republica, con fecha 22 de septiembre de 2014.

3°) Que, por Resolucion Afecta N°015/0080, de 13
de Marzo del 2015, de la Direccién Regional de Los Rios, se aprobaron las bases administrativas y
técnicas de rigor, junto a sus respectivos anexos, para la contratacion del servicio de construccién
de Jardin Infantil y Sala Cuna calle Osorno, comuna de Lago Ranco antes mencionado, y se llamé a
Licitacion Pablica, bajo el ID 5538-7-LP15 en portal web de referencia.

4°) Que, mediante Resolucién Exenta N° 015/0121,
de 22 de Septiembre de 2015, se adjudicé dicha licitacién por la prestacién del servicio antes
descrito a la empresa “FRONTERA SUR ADMINISTRACION Y GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS
LTDA.”, RUT 76.210.618-3, y se suscribié con fecha 26 de octubre de 2015, el respectivo contrato
entre la Institucidn y la empresa individualizada.

5°) Que, dicha contratacién debe ser aprobada a
través de la correspondiente resolucién.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato de “Construccién de
Jardin Infantil y Sala Cuna calle Osorno, comuna de Lago Ranco para la Junta Nacional de Jardines
Infantiles”, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y FRONTERA SUR ADMINISTRACION Y
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LTDA., cuyo texto es el siguiente:

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
DE JARDINES INFANTILES
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y

FRONTERA SUR ADMINISTRACION Y GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LTDA.

En Valdivia, a 26 de Octubre de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N2 70.072.600-2, en adelante “la
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JUNJI” o “el Mandante”, representada por su Director Regional don Cristian Gonzalo
Morales Oliva, chileno, Profesor de Historia y Geografia, casado y separado de bienes,
cédula nacional de identidad N° 12. 900.073-k, ambos con domicilio para estos efectos, en
calle Avenida Ramon Picarte N° 1022, ciudad de Valdivia, Regién de Los Rios y FRONTERA
SUR ADMINISTRACION Y GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LTDA., RUT N° 76.210.618-
3, representada por Aldo Javier Gonzalez Paredes, cédula nacional de identidad N°
10.842.749-0, ambos domiciliados en calle O’Higgins N° 467, comuna y ciudad de Valdivia,
Region de Los Rios, en adelante e indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”, se
convino lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNII encarga al Contratista, quien acepta y se obiiga a proveer el Disefio de
Especialidades y Ejecucién de Obras de Construccién de Jardines Infantiles, Proyecto
codigo BIP 30360430-0, que se emplazardi en un terreno de 2.476,06 m2
aproximadamente, ubicado en Avenida Calle Osorno #512 la comuna y ciudad de Lago
Ranco, Regidn de Los Rios. Tedo de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases Técnicas,
Anexo Complementario, Anexos para la Licitacién, Carpeta Técnica, Aclaraciones y
Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta del Contratista, y demds documentos de la
licitacion ID N° 5538-7-LP15, que sirvieron de base para la adjudicacién mediante
resolucion N° 015/0121 de fecha 22 de Septiembre de 2015, todos los cuales forman parte
e integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en las
Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacion,
Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica, que son
conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades necesarias
para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y debera proveer la
totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad necesarios
para la ejecucion de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrara en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado el
acto administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucién del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefala en
el anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prérroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras, antes
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del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho que motiva
la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccion Regional de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacidon, que se consigna en las
bases de licitacion y su anexo complementario. La autoridad competente que haya
adjudicado el contrato, evaluard el mérito de la solicitud, y podra aceptarla o rechazarla
total o parcialmente mediante resolucion fundada, previo informe del Inspector Técnico
de Obra (ITO). La prorroga de plazo sélo se extendera por el tiempo que haya durado el
impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista debera extender la vigencia de la garantia de
fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del aumento
del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor,
no habra derecho a indemnizacion ni compensacion econdmica de ninguna especie para
el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicaran
las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a partir de la
fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacién del plazo de la obra o paralizacién de la
ejecucion de la obra, la JUNJI pagard los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacién. La JUNJI emitira
una resolucion fundada que justifique la paralizacion de los trabajos o la nueva
programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $ 720.444.034 (setecientos veinte millones
cuatrocientos cuarenta y cuatro mil treinta y cuatro pesos) impuestos incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagardn de acuerdo a las
cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se pagaran
de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los trabajos
ejecutados represente dentro del valor total del contrato, conforme ai presupuesto.

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista debera presentar en las
oficinas de la Direccion Regional de la JUNJI, previo informe favorable del ITO de JUNJI y
acompafiando la documentacién referida al cumplimiento de las obligaciones laborales de
los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la unidad
de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo cual se
cancelara una vez ejecutada totalmente.
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El ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos
nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagardn exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El Mandante efectda
durante el curso de los trabajos, y tendran solo el caracter de un adelanto concedido al
Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningln caso se considerarad este adelanto
como la aceptacion por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de obra ejecutada
por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJI y de acuerdo a
las instrucciones del ITO, con identificacion de cada partida, item, descripcidn, unidad,
porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de obra certificado
por el ITO del proyecto. Ademas, el contratista deberd presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de
avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista debera presentar los certificados de calidad
de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance
fisico de la obra.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N22 de la Ley 19.983.

No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual se
cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista deberd igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta clausula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera acreditar
el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en
relacion con el personal que destine a la ejecucion del contrato. Para ello deberd
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presentar un certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo, o un organismo idéneo, de
cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, copias de las planillas de
pago de cotizaciones previsionales y copia de las liquidaciones de sueldos debidamente
firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones
antedichas, la JUNJI podrd retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos al
trabajador o institucidon previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

La JUNJI tendra el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista deberd acompafiar al inicio de la obra una planilla (némina) que indique los
nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar a la
JUNJI ante cualquier modificacion que se produzca, copia de dicha planilla debera
adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones
laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales
multas, el contratista entrega en este acto un pagaré.

Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido a favor de la
Junta Nacicnal de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $ 50.431.082.-
,(cincuenta millones cuatrocientos treinta y un mil ochenta y dos pesos), equivalentes al
7% del valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de la ejecucién del disefio de
especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya glosa sefiala: “En garantia de
fiel y oportuno cumplimiento del contrato, Cédigo BIP 30360430-0 Licitacion ID N°5538-7-
LP15”.

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacién del
contrato, el contratista debera presentar una renovacion 30 dias antes del vencimiento de
dicho instrumento.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna,
en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato.
El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las
obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El cobro de la garantia sera compatible con
esta Ultima.
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La devolucion de la garantia se efectuara una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccion Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacion.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estard obligado, dentro del
término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el mismo
porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en que haya
sido ampliado el plazo gue hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato,
podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

El Contratista podra, previa autorizacion expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la obligacion y la responsabilidad
de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sefialados
en su oferta, deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptacion o rechazo.

Para que proceda la subcontratacidn serd necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacion y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros
entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la Junta
Nacional de Jardines infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacién que debe
ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o suscriba el
oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por escrito
a la JUNJI si hace cesidn de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones
o multas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS
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Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no cumple el
plazo de ejecucion del contrato establecido, por razones no atribuibles a la JUNJI, ésta
tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de fomento), por cada
dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de ejecucion.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales
deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefiald en la cldusula
tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se aplicaran por
el Director Regional que corresponda.

La aplicacion de la multa sera notificada al contratista mediante carta certificada dirigida
al domicilio que registre en el contrato y se entenderd notificado de ella al 3er dia habil
siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podra pedir reposicion de la multa dentro de los cinco dias habiles siguientes
al de notificacion. Si no se deduce reposicion o se desecha total o parcialmente la
reposicion presentada, o bien deducido, recurso jerdrquico, una vez resuelto los recursos,
el Director Regional quedara facultado para cobrar la multa mediante resolucion fundada,
remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago mas préoximo que deba
hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que la JUNJI
adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente, en su caso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de_Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencion del permiso de edificacion conforme a la
fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al
contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcién,
ingresada por oficina de partes de la Direccion Regional respectiva o mediante
entrega al ITO, en este ultimo caso se consignard en el Libro de obras la fecha de
su recepcion.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacion de
la JUNJI, se aplicarda una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacién.

Ademads, se multard a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del estado de
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pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del estado
de pago mas préximo.

4.- Por no instalacion del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacién del letrero de obras.
Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en que se
hubiere incurrido en |a falta o del estado de pago mds préximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totaimente tramitada la resolucion que io aprueba, ia JUNIJI,
podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista debera presentar una boleta
bancaria de garantia, vale vista o péliza de garantia, a la orden de la JUNJI por el monto
que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término del contrato y cuya
glosa debera decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato denominado
"CONSTRUCCION SALA CUNA CALLE OSORNO, COMUNA DE LAGO RANCO", Cadigo BIP
N°30360430-0".

El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar el
100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademés el contratista podrd, dentro del 3° dia
de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto
del anticipo otorgado, a la época de |a sustitucién.

La devolucién de la garantia o las sustituciones se efectuardn en la Direccién Regional de
JUNJI respectiva, que se consigna en las bases de licitacién y su anexo complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contratardn y mantendrdn vigente hasta la
recepcion definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacién. Los
seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista debera acompafiar una fotocopia de las pdlizas de
los seguros contratados al momento de la suscripcion del contrato, los cuales quedaran
como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales
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b. Seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista deberd contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra todo riesgo
de Construccion y Montaje.

El Contratista debera incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos maviles de
su propiedad, que ocupara en la ejecucion de las obras, como también los equipos y
materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el Contratista o sus
Subcontratistas deban montar. Ademas, debera cubrir por medio de un adicional, el riesgo
de transporte de los equipos y materiales de propiedad del Mandante y del Contratista,
que deban ser trasladados desde sus propias bodegas, bodegas del Mandante, o bodegas
de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccién y montaje debera cubrir en todo momento el
costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista, como por sus
Subcontratistas.

Cubriran también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y de
terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrira todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccién. Se
debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES.

¢ Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.
El Contratista deberd contratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contra dafios a la
propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil, por un

valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta pdliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el personal, los
bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.

c) Dafios por incendio y explosion causados por El Contratista, su personal o terceros,

como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en la obra.

Dafios No Cubiertos por los Seguros
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El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la pdliza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de prevision. En tal caso el Contratista
quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante esta facultado para pagarse de los dafios causados con ocasion del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podréd recurrir al seguro para recuperar
parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que se
produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razon o motivo del accidente originado por
responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extendera incluso a aquellos casos en que encontrandose
asegurado el riesgo respectivo, la Compafiia de Seguro retardare el pago, o se negare a
pagar los danos resultantes de acuerdo con clausulas de la péliza u otras normas legales o
reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a asumir la
total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o perjuicios,
liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que se le
formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podra modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucion fundada,
en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento
del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucion de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del

contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demds casos previstos, se entendera por incumplimiento grave de las
obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la
ejecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de la JUNJI.

C. Incumplimiento de la obligacién de confidencialidad.
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D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecucion de
especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion.
En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante
resolucion fundada, que se publicard en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos ios efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la comuna
de Valdivia y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de don CRISTIAN GONZALO MORALES OLIVA, para actuar en representacion
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en la Resolucion Exenta N° 015/141 de
fecha 30 de Julio del 2015 y N°26 de fecha 4 de Febrero del 2000, todas de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles

La personeria de don Aldo Javier Gonzalez Paredes, para actuar en representacion de
FRONTERA SUR ADMINISTRACION Y GESTION INTEGRA DE PROYECTOS LTDA, consta en
escritura publica de fecha 16 de marzo del afio 2012, otorgada ante el Notario Publico de
Santiago don Juan Ricardo San Martin Orrejola.

2° AUTORIZASE el gasto que irroga la presente
convencion, y que asciende a la suma estimada establecida en la solicitud de compras antes
referida, e imputese de la forma que a continuacién se sefiala:

- Subtitulo 31, tem 02, Asignacién 004, por concepto de Obras civiles, presupuesto vigente
del servicio;

- Subtitulo 31, {tem 02, Asignacién 002, por concepto de Disefio de Especialidades,
presupuesto vigente del servicio.

3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo indicado en
el instrumento aprobado en el primer resolutivo del presente acto administrativo, el pago por $
720.444.034 (setecientos veinte millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil treinta y cuatro
pesos) impuestos incluidos, indicado se realizara de acuerdo a la forma y modalidad establecidas
en la cldusula cuarta de la convencién en referencia.
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4° PUBLICASE en el Sistema de Informacién de la
Direccion de Compras y Contratacién Publica [http://www.mercadopublico.cl] la presente
resolucién y los antecedentes de rigor, para efectos de lo preceptuado en el articulo 6° del Decreto
Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N°
19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

Y \y)

DIRECCION REGIONALCBASTIAN MORALES OLIVA
DF LOS BYRECFOR REGIONAL (TYP) DE LOS RIOS
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

cMoO/ gZ/P /HVC/hvc
DISTR CION:

- Vicepresidencia Ejecutiva.
- Departamento Recursos Financieros.
- Director (TYP) Regional de Los Rios.
Sociedad Constructora e Inmobiliaria Manuel Torres Ltda.
- Subdireccidon de Recursos Fisicos.
- Oficina de Compras
- Subdireccion de Planificacion
- Sistema de Informacién de la Direcciéon de Compras y Contratacién Publica.
- Departamento Fiscalia
- Asesor Juridico Regional
- Equipo Meta Nacional T g e T
- Equipo Meta Regional Infzntiles de Los Rios
- Oficina de Partes.
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