REF.: APRUEBA CONTRATO DE DISENO PROYECTO DE
ARQUITECTURA, ESTRUCTURA Y ESPECIALIDADES PARA LA
REPOSICION DE JARDIN INFANTIL VILLA AUSTRAL, DE LA
CIUDAD DE PUNTA ARENAS ENTRE LA JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES REGION DE MAGALLANES Y
ANTARTICA  CHILENA Y  ARQDESIGN  ARQUITECTOS
CONSULTORES LIMITADA.

RESOLUCION EXENTA N2 015/0296
PUNTA ARENAS, A 08 de Septiembre de 2014
VISTOS:

la Ley N° 17.301, que crea a la Junta Macicnal de Jardines
infantiles; el Decreto Supremo N° 1.574 del Ministerio de Educacion; la Resolucion N2 1.600 de
2008, de La Contraloria General de la Repdblica, sobre “Normas sobre Exencidn del Tramite de
Toma de Razon”; la Ley N2 18.575 de 1986, Organica Constitucional de Bases Generales de |3
Administracion del Estado; fa ley de presupuesto para el afo 2014; Solicitud de Compras y
Contrataciones N°2899 del 09 de Julio de 2014; Resolucién Exenta N2 015/0220 de fecha 22 de
julio de 2014; Bases Administrativas, Bases Técnicas, Croquis y documentos para la licitatorios;
Resolucidn Exenta N2015/276 de fecha 28 de agosto de 2014; Contrato suscrito por las partes con
fecha 8 de septiembre de 2014; demds antecedentes tenidos a la vista y

CONSIDERANDO:

1).- Que, La misidn de la junta Nacional de Jardines
infantiles es entregar Educacion Parvularia de calidad a nifios y nifias, preferentemente menores
de cuatro afios y en situacion de vulnerabilidad, generando las mejores condiciones educativas y
en igualdad de oportunidades, para contribuir al desarrollo de sus capacidades, habilidades y
actitudes, apoyando a las familias, a través de los programas de atencion educativa en salas cunas
y jardines infantiles administrados en forma directa y por terceros.

2).- Que, la Seccion de Cobertura e Infraestructura, mediante
Solicitud de Compras y Contrataciones N°2899 del 09 de lulio de 2014, solicitd realizar una
licitacion publica con el objeto de contratar el “SERVICIO DE DISENO DE 1OS PROYECTOS DE
ARQUITECTURA, ESTRUCTURA Y ESPECIALIDADES PARA LA REPOSICION DE JARDIN INFANTIL VILLA
AUSTRAL DE PUNTA ARENAS.”

3).- Que, mediante la Resolucién Exenta N2 015/0220 de
fecha 22 de julio de 2014, dictada por la Junta Nacional de lardines Infantiles, se APRUEBA LAS
BASES ADMINISTRATIVAS, BASES TECNICAS Y ANEXOS, PARA CONTRATAR SERVICIO DE DISENO DE
LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURA Y ESPECIALIDADES PARA LA REPOSICION DEL
JARDIN INFANTIL VILLA AUSTRAL DE PUNTA ARENAS Y AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACION
PUBLICA A TRAVES DEL SITIO WWW.MERCADOPUBLICO.CL.

4).- Que, mediante la Resolucion Exenta N2015/276 de
fecha 28 de agosto de 2014, se le ADIUDICA A PROVEEDOR ARQDESIGN ARQUITECTOS
CONSULTORES LIMITADA EL SERVICIO DE DISEND DE LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA,
ESTRUCTURA Y ESPECIALIDADES PARA LA REPOSICION DE JARDIN INFANTIL VILLA AUSTRAIL DE

PUNTA ARENAS.



5).- Que, con fecha 08 de Septiembre de 2014, se suscribio
entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles Xl Regién y ARQDESIGN ARQUITECTOS
CONSULTORES LIMITADA representada legalmente por FRANCISCO JAVIER CORREA BREHME, un
contrato para la prestacion del SERVICIO DE DISENO DE LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA,
ESTRUCTURA Y ESPECIALIDADES PARA LA REPOSICION DE JARDIN INFANTIL VILLA AUSTRAL, DE LA
CIUDAD DE PUNTA ARENAS,

RESUELVO:

1.- APRUEBESE, el Contrato de SFRVICIO DE DISENO DE LOS
PROYECTOS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURA Y ESPLCIALIDADES PARA LA REPOSICION DE JARDIN
INFANTIL VILLA AUSTRAL, DE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, cuyo texto dei contrato es del tenor
siguiente;

CONTRATO DE DISENO PROYECTOS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURA Y ESPECIALIDADES PARA LA
REPOSICION DE JARDIN INFANTIL VILLA AUSTRAL DE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS.

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DE
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
Y
ARQDESIGN ARQUITECTOS CONSULTORES LIMITADA

£n la ciudad de Punta Arenas, a 08 de Septiembre 2014 entre la Direccion Regional de Magallanes y
Antdrtica Chilena de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Xl REGION, RUT. N2 70.072.600-
2, Corporacién Auténoma, con personalidad juridica de Derecho Publico, representada para estos
efectos, por su Directora Regional {TyP) dofia ROSALIA ELGUEDA VILLALOBOS, Chilena, casada,
profesora, Cédula de Identidad N° 6.373.706-2, ambas domiciliadas en calle Lautarc Navarro N°1111,
segundo piso, de la Comuna y Ciudad de Punta Arenas, en adelante la “JUNII"; y por {a otra
ARQDESIGN ARQUITECTOS CONSULTORES UMITADA, RUT N°77.568.980-3, representada
legalmente por FRANCISCO JAVIER CORREA BREHME, chileno, arquitecto, casado y separado
totalmente de bienes, cedula nacional de identidad N° 10. 349. 457-5, ambos domiciliados en calle la
concepcién 165 oficina 401, comuna de Providencia, ciudad de Santiago de Chile, en adelante el
“CONSULTOR”, se ha convenido el siguiente Contrato de prestacion de servicios por la elaboracion
del Servicio de disefio de los proyectos de arquitectura, estructura y especialidades para la
reposicidn del jardin infantil Villa Austral de la ciudad de Punta Arenas:

PRIMERD: De los antecedentes del Contrato.-

i).- Que, la Seccibn de Cobertura e Infraestructura, mediante Solicitud de Compras y
Contrataciones N°2899 del 09 de lulio de 2014, solicité realizar una licitacién publica con el objeto
de contratar el “SERVICIO DE DISENO DE LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURA'Y
ESPECIALIDADES PARA LA REPOSICION DE JARDIN INFANTIL VILLA AUSTRAL DE PUNTA ARENAS.”

11).- Que, mediante la Resolucion Exenta N2 015/0220 de fecha 22 de julio de 2014, dictada por la
Junta Nacional de Jardines infantiles, se APRUEBA LAS BASES ADMINISTRATIVAS, BASES TECNICAS
Y ANEXOS, PARA CONTRATAR SERVICIO DE DISENO DE LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA,
ESTRUCTURA Y ESPECIALIDADES PARA LA REPOSICION DEL JARDIN INFANTIL VILLA AUSTRAL DE
PUNTA ARENAS Y AUTORIZA EL LLAMADO A LCITACION PUBLICA A TRAVES DEL SITIO
WWW.MERCADOPUBLICO.CL.

i}.- Que, mediante ia Resolucion Exenta N2015/276 de fecha 28 de agosto de 2014, se le
ADJUDICA A PROVEEDOR ARQDESIGN ARQUITECTOS CONSULTORES LIMITADA EL SERVICIO DE
DISENO DE LOS PROYECTQS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURA Y ESPECIALIDADES PARA LA
REPOSICION DE JARDIN INFANTIL VILLA AUSTRAL DE PUNTA ARENAS.




SEGUNDQ: De la comparecencia del socio suscriptor del presente contrato.-

Considerando que por modificacién de sociedad de fecha veintiocho de octubre de dos mil ocho,
suscrita ante el Notario Pablico de la ciudad de Santiago don Juan Ricardo San Martin Urrejola, los
socios acuerdan modificar la sociedad ARQDESIGN ARQUITECTOS CONSULTORES LIMITADA, en el
sentido que el socio FRANCISCO JAVIER CORREA BREHME, adquiere para si y con el consentimiento
expreso de los demads socios el uno por ciento de los derechos sociales al socio Jaime Miguel Fajardo
de {a Cuba y ASESORIAS E INVERSIONES CORREA LIMITADA, representada legalmente por FRANCISCO
JAVIER CORREA BREHME adquiere para si y con el consentimiento expreso de los demds socios el
cuarenta y nueve por ciento de los derechos sociales sobre la sociedad ARQDESIGN ARQUITECTOS
CONSULTORES LIMITADA, cesiones de derecho en virtud de las cuales se retiran de la sociedad,
ARQDESIGN ARQUITECTOS CONSULTORES LIMITADA, ASESORIAS E INVERSIONES FAJARDO DE LA
CUBA LIMITADA vy Jaime Miguel Fajardo de la Cuba, quedando como unicos socios de ARQDESIGN
ARQUITECTOS CONSULTORES LIMITADA, FRANCISCO JAVIER CORREA BREHME y ASESORIAS E
INVERSIONES CORREA LIMITADA,

TERCERO: Del objeto del Contrato.-

Por el presente instrumento la Junta Nacional de Jardines infantiles Xil Region contrata los
servicios profesionales del Consultor a fin de llevar a cabo la elaboracién del disefio del proyecto de
arquitectura, estructura y especialidades para la reposicion total de Jardin Infantil Villa Austral,
ubicado en calle Karukinka N2 060, de la ciudad de Punta Arenas. Para ello, en la elaboracion del
disefio, el terreno se considerara disponible en su totalidad, debiendo fa empresa consultora incluir
los permisos de demolicion y desarme. La contratacion del disefio, serd bajo el sistema de Suma
Alzada, para el desarrolic de los proyectos de arquitectura, estructura, inciuidas la mecanica de suelo
y memoria de calculo, y los proyectos de especialidades, descritos en las bases y especificaciones
tecnicas.

CUARTO: De los documentos gue forman parte integrante del presente Contrato.-

£t Hamado a ficitacion Publica se informé con el nimero de adquisicion 1D 855-10-LP14, resultando
adjudicado el Consultor ya individualizado, de acuerdo a los plazos y condiciones de contratacion
que se indican en las clausulas siguientes, siendo el detalle de las obras a ejecutar las que se
encuentran contenidas, en los siguientes documentos, todos los cuales forman parte integrante
del presente Contrato y que las partes declaran expresamente conocer y aceptar:

a).- Solicitud de Compras y Contrataciones N°2899 del 09 de Julio de 2014, a través del cual se
solicita gestionar la Contratacién del Servicio de disefio de los proyectos de arquitectura,
estructura y especialidades para la reposicion del jardin infantil Villa Austral, de la ciudad de Punta
Arenas;

b).- Resolucién Exenta N2 N2 015/0220 de fecha 22 de julio de 2014, dictada por la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, mediante 1a cual se autoriza el llamado a Licitacién Pablica a traves de la
pagina Web www.mercadopublico.cl, para la contratacion del “SERVICIO DE DISENO DE LOS
PROYECTOS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURA Y ESPECIALIDADES PARA LA REPOSICION DEL JARDIN
INFANTIL VILLA AUSTRAL DE PUNTA ARENAS” y aprueba las Bases Administrativas y Bases Técnicas
con sus respectivos anexos.

c).- Las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Croquis y documentos para la elaboracion del
SERVICIO DE DISENOQ DE LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURA Y ESPECIALIDADES
PARA LA REPOSICION DEL JARDIN INFANTIL VILLA AUSTRAL, DE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS.

d).- La oferta Técnica y Econdmica y el detalle informativo de obras y partidas presentada por el
CONSULTOR a través del Portal_www.mercadopublico.cl. respecto de la “CONTRATACION DEL
SERVICIO DE DISENO DE LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURA Y ESPECIALIDADES
PARA LA REPOSICION DE JARDIN INFANTIL VILLA AUSTRAL, DE PUNTA ARENAS, las que se agregan

a continuacion:




e).- La Resolucion Exenta N2 015/0276 de fecha 28 de Agosto de 2013 dictada por la Junta
Nacional de Jardines Infantiles mediante ia cual se le adjudica la presente contratacion.

QUINTO: Del Precio.-

Paguese a ARQDESIGN ARQUITECTOS CONSULTORES LIMITADA, por el servicio de disefio de los
proyectos de arquitectura, estructura y especialidades para la reposicion del jardin infantil Villa
Austral, de la ciudad de Punta Arenas, la suma de $56.000.000.- (Cincuenta y seis millones de
pesos), exento de IVA. El precio consignado precedentemente comprende la totalidad de las
partidas materia del Contrato, en la modalidad de suma alzada y sin reajustes.

SEXTO: De {a Forma de Pago.-
La ejecucion del proyecto se pagara mediante cuatro estados de pago segun el siguiente detalle:

El primer estado de pago correspondiente al 20% del monto total del contrato, se cursara contra la
recepcién conforme del primer control de avance, cumpliendo con los requisitos estipulados en el
punto XVI de las bases administrativas y debera ser aprobado por parte del revisor de proyecto JUNJI

regional.

El pago se efectuara contra la presentacion de la factura o boleta de honorarios correspondiente, que
debera ser presentada, en la Oficina de Partes regional, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
incluyendo la cuarta copia cedible si corresponde. Asimismo deberd acreditar el cumplimiento de las

obligaciones previsionales.

El segundo estado de pago correspondiente al 30% del monto total contratado, se cursara contra la
recepcién conforme del segundo control de avance, cumpliendo con los requisitos estipulados en el
punto XVi de las Bases Administrativas y debera ser aprobado por parte del revisor de proyecto JUNJI

regional.

- PRECIO PRECIO
ITEM __DESCRIPCION CUNID. : CANTIDAD . UNITARIO TOTAL
1l | CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS DELOS
| PROYECTOS DE ESPECIALIDADES: oo
1 ARQUITECTURA
a8~ Desarroiio ;}ft}?eaw e ar{;ummm @, 6L 1| $14.560.000 ) $14.560.000
b~ ieforme favorable Revisor independl ﬁ%‘%m cie wﬁmawma& : Gl ' 1 '.'”.;Sxi,izii},{mi}% 81&2{}%@
2o ESTRUCTURA
a- levantamiento Topogesfico H $1.580.000 $1.680.000
Y- informe Mecdnica de Sw%m B S 416,240,000 $15!2é¥&€}0€§”§
Wl{mx?%w do ensayes de labor stor m} B N
_Proyectoestructural LB 1 s5600000  $5.600.000
Cnforma fgvorabie Revizor i ziif&g} de ﬂsamcmm GL 1 1520000
ESPECIALIDADES |
2. P entesDéviles GL | 1 | 53360000 53360000,
b ProyectodeAgusPorable. . GL | 1| $1120000) $1.120000
(& Proyecto de Alcantariliado ' Gl 1 | %1&2& HaG L $1.320.000
ide  Proyecto de Gas i ) $1 120, ﬁé}%} Sz&ma@u
e.- | Proyecto Efidencis E*‘@??g%ftaa \; sustentabilidad, F e $3 920 000 33.5}8&@&8;
fo Proyecte Evacustion de Aguss Lluvias, : . },4 S$1.120.000 5112@&@&
g Proyectode Climatizacion. o 6L 1 52240000 $2.240.000
h  Plan de evacuac z}f‘?@{‘segm;daé G}i 1 L 51.680.000 ] ﬁiﬁg{?ﬂ%
- | Neto: $56.000.000
Impuesto; 5 )




El pago se efectuara contra la presentacion de la factura o boleta de honorarios correspondiente, que
debera ser presentada, en la Oficina de Partes regional, de la Junta Nacional de Jardines infantiles,
incluyendo la cuarta copia cedible si corresponde. Asimismo deberd acreditar el cumplimiento de las
obligaciones previsionales y debera entregar al mandante, una Carta de desistimiento de patrocinio
del proyecto y una Carta de renuncia de autoria del disefio del proyecto, en el entendido de que el
profesional no participa en la ejecucion de ia obra.

El tercer estado de pago correspondiente al 30% restante, se cursard contra la recepcion conforme
del tercer control de avance, que comprende la incorporacién de todos los antecedentes exigidos en
el punto XVi de las Bases Administrativas y deberd ser aprobado por parte del revisor de proyecto
JUNJi regional.

El pago se efectuard contra la presentacion de la factura o boleta de honorarios correspondiente, que
deberd ser presentada en la Oficina de Partes regional de la Junta Nacional de lardines infantiles,
incluyendo la cuarta copia cedible si corresponde. Asimismo deberd acreditar el cumplimiento de las
obligaciones previsionales.

Ei cuarto estado de pago correspondiente al 20% restante, se cursara contra la presentacion del Acta
de Recepcidn del proyecto, sin observaciones, que comprende la incorporacién de todos los
antecedentes exigides en las Bases Administrativas y deberd ser aprobado por parte del revisor de
proyecto JUNJ regional.

El pago se efectuara contra la presentacidn de la factura o boleta de honorarios correspondiente, que
debera ser presentada en la Oficina de Partes Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
incluyendo la cuarta copia cedible si corresponde. Asimismo debera acreditar el cumplimiento de las
obligaciones previsionales.

SEPTIMO: De los anticipos.-
Previamente podra otorgarse al contratista un anticipo seglin el siguiente detalle:

Se podra otorgar un anticipo del 20% del valor total de! contrato, previa solicitud por parte dei
contratista y la entrega de una boleta de garantia o vale vista, por el monto entregado, cuya vigencia
serd la establecida para la garantia de fiel cumplimiento del contrato y condiciones laborales y
previsionales.

La glosa de la garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato
del Servicic de disefio de los proyectos de arquitectura, estructura y especialidades, para la
reposicion del Jardin infantil Villa Austral de Punta Arenas”.

En el caso de los vale vista, esta glosa debera expresarse en una declaracion jurada del oferente, la
cual se adjuntara al mencionado documento.

Dicha boleta o vale vista sera devuelta al oferente, una vez efectuado el pago del Gltimo estado de
pago establecido al efecto.

En cada estado de pago cursado, se descontard el 20% del valor de éste, como devolucion
proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo.

OCTAVO: De la falta de permiso de edificacion.-

En el evento de no contar con el permiso de Edificacion respectivo, se daré curso al cuarto estado de
pago, previa presentacion del comprobante de la solicitud del Permiso de edificacion y de una boleta
Bancaria de Garantia o Vale Vista, de ejecucidn inmediata, tomada a nombre de ia Junta Nacional
de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 5% (cinco por ciento} del valor total del
contrato, con una vigencia minima de 180 dias corridos contados desde la aprobacion del cuarto
estado de pago, Dicha garantia, serd devuelta al oferente, previa presentacion del permiso de
edificacion respectivo. La no presentacion del permiso de edificacién en el plazo de vigencia de ta
garantia, dard derecho a la Junta Nacional de Jardines Infantiles a hacer efectivo el cobro de dicho

documento.



NOVENO:  De ios saidos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Glitimos dos afios.-

En el caso que el consultor registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos
afios, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberén ser destinados al pago
de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidadas al cumplirse la mitad det periodo de ejecucion del contrato, con un maximo
de seis meses. La JUNJI exigird que la empresa contratada proceda a dichos pagos y presente los
comprobantes y planillas respectivas que demuestren el total cumplimiento de la obligacion.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada, dara derecho a dar
por terminado el respectivo contrato y hacer efectiva la boleta de garantia de fiel cumplimiento
del contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitacion en la que la empresa referida no podré
participar,

RECIMO: Del certificado de cumplimiento de obligaciones laborales.-
El contratista al momento de celebrar el presente contrato, acompafia un certificado de
cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneraciones extendido por la Direccién del

Trabajo o las instituciones autorizadas por ésta para tales efectos.

RECIMO PRIMERD: Gastos no reembolsables.-

La Junta Nacional de Jardines Infantiles Xli Regidon no reembolsara al consultor gasto alguno en
qgue éste incurriere por la gjecucidn del desarrollo del disefic materia del presente contrato,
entendiéndose que todos los gastos, previstos o imprevistos, quedan comprendidos en el precio
de!l Contrato que se ha pactado, que es tnico. Igualmente, entienden las partes que ei precio
pactado no podra sufrir variaciones ni ajustes producto de ninguna circunstancia, prevista o
imprevista al tiempo de la contratacion.

DECIMO SEGUNDO: Del plazo de ejecucion del Servicio de Disefio.-

E! plazo de ejecucién del servicio de disefio serd de 120 (ciento veinte) dias corridos, el que se
contabilizard a partir del dia siguiente habil a la fecha de suscripcidén del contrato. El plazo se
considerard suspendido para el oferente durante el nimero de dias que, efectivamente, destine la
Junta Nacional de Jardines Infantiles a las revisiones de los antecedentes entregados en los
controles de avance del disefic del proyecto. En dicho plazo se encuentran considerados todos los
tiempos de tramitacién, permisos y aprobaciones de las entidades correspondientes.

DECIMO TERCERC: Del computo de los plazos.-

Todos los plazos se computaran desde la fecha de firma del presente documento. Los plazos se
suspenderan durante 15 dias corridos de acuerdo a las etapas sefialadas en las bases, en las cuales
la Junta Nacional de Jardines Infantiles Xii Regién, destinard a la revisién de los antecedentes
entregados en los controles de avance del disefio del proyecto. El plazo por lo tanto se considerara
suspendido para el consultor durante el nimero de dias que, efectivamente, destine la JUNJI a las
referidas revisiones.

DECIMO CUARTO:  De las etapas de desarrolio del proyecto.-

El consultor queda estrictamente obligado a entregar durante cada etapa del desarrollo del disefio
la documentacién en los tiempos, plazos y formatos sefialados en las Bases Administrativas las
cuales para todos los efectos legales segln se indicara forman parte integrante del presente
contrato de disefio y las cuales se insertan para un adecuado conocimiento de las mismas. Sin
perjuicio de lo precedentemente expuesto toda la documentacion requerida en cada etapa del
desarrolio del disefio deberd ser entregada en las oficinas de la Direccidén Regional de la Junta
Nacional de Jardines {nfantiles Xil Region, o de la forma que ambas partes acuerden de consuno y
en forma previa al comienzo de cada etapa.



ETAPA 1 DESARROLLO {20 DIAS).

Entrega parcial DIA 20 de ejecucion del contrato, dos archivadores con
documentacién impresa en papel bond, en escalas requeridas, doblados tamafio
oficio, del proyecto de arquitectura, ({plantas, cortes, elevaciones vy
levantamiento topografico) incluyendo plano que resuelva accesibilidad al
predio; documento escrito, impreso a color, tamafic oficic, letra Calibri N2 12,
de fundamento del proyecto y analisis de antecedentes municipales previos. Y
copia digital de etapa 1, formato DWG version 2008. Office 2010.

Un archivo se presenta a nombre de la Directora Regional Magallanes a través
de oficina de partes, ubicada en Lautaro Navarro 1111 2do piso, ciudad de Punta
Arenas y segunda copia presentada a Subdirector de seccion de Infraestructura,
ubicada en Marchant Pereira 726 comuna de Providencia, Santiago.

1.-Planc de Ubicacidn, Escala 1: 500: Debe incluir todo el terreno con las calles
gue lo enfrentan.

2.-Plano de Emplazamiento; Escala 1:200. Debe incluir todo el terreno, con las
calles que lo enfrenten, hasta el eje de la calzada. Debe graficar el
emplazamiento de los edificios, con los ejes extremos acotados, cotas a los
deslindes, cotas de niveles, linea oficial y linea de edificacidn.

3.-Plano de Planta General; Escala 1:100. Deberan indicarse ias cotas de N.P.T.,
cuadro de superficies, porcentaje de ocupacion de suelo y de constructibilidad.
También cuadro de coeficiente de iluminacion y ventilacion natural de ventanas
en cada recinto.

4.-Plano de Planta de Arquitectura; Escala 1:50. Por sector, piso o seccion segan
corresponda, incorporando la cotas de N.P.T.

5.-Planos de Flevaciones; Escala 1:50. Contiene elevaciones de los edificios
propuestos, de todas sus fachadas.

6.-Cortes Transversales y Longitudinales; Escala 1:5¢. Dos cortes minimos por
edificio, acotado e indicando N.P.T. y rasantes en sectores donde se apliquen.
7.-Plano de topografico del terreno; £scala 1: 100 y verificacion del
emplazamiento del proyecto de Arquitectura. Que incluya:

Se deberd realizar una nivelacion y planimetria del terreno donde se emplazara
fa nueva edificacion indicando la cota cero de referencia. Se realizara mediante
nivel topografico.

Se debera entregar un piano de levantamiento topografico y posterior entrega
en formato DWG el cual incluira lo siguiente:

Escala 1:100, incluyendo drea definida por entorno del terreno.

- Curvas de nivel cada 0,50 metros.

- Cotas de puntos significativos del terreno {P.R. e hitos importantes).

- Detailes existentes en las calles colindantes al terreno.

8.- Documente escrite de fundamento del proyecto y andlisis de antecedentes
municipales previos.

PLAZO : 20 DiAS
ACUMULADO . 20Dias
PRESENTACION :DIA 20

ETAPA 2 {10 dias)

Revision por parte de la inspeccion técnica, dias en los cuales queda suspendido
el plazo del contrato. Junji emite observaciones y entrega un plazo de 10 dias
corridos, a contar de la entrega formal de dichas observaciones, para que
consultor las subsane. Para ello el dia 30 de ejecucion del contrato entregara de
forma digital en dos CD la documentacién subsanada para dar comienzo a la

proxima etapa.

Un CD se presenta a nombre de la Directora Regional Magallanes a través de
oficina de partes , ubicada en lLautaro Navarro 1111 2do piso, ciudad de Punta
Arenas y segunda copia presentada a Subdirector de Seccion de Cobertura e
Infraestructura, ubicada en Marchant Pereira 726 Comuna de Providencia,

Santiago.



-ingreso Solicitud de aprobacion de Anteproyecto.

PLAZO : 10 DIAS
ACUMULADO : 30 DIAS
PRESENTACION  : DIA 30

ETAPA 3.- DESARROLLO 30 DIAS

Entrega parcial DIA 60 de ejecucidn del contrato de dos archivadores con
documentacion impresa en papel bond, en escalas requeridas, doblados tamafio
oficio, del proyecto de arquitectura, {Arquitectura, Escantillones, arquitectonicos,
Estructura,} documento escrito, impreso a color, tamaiio oficio, letra n2 12, de
fundamento del proyecto y analisis de antecedentes municipales previos. Y copia
digital de etapa 3, formato DWG version 2008. Office 2010. (Informe de
mecanica de suelo, estudio de alternativas de proyecto de energia renovables,
especificaciones técnicas, memoria de calculo, Imagenes formato PG, imagenes
maqueta 3D.

Un archivo se presenta a nombre de {a Directora Regional Magallanes a través
de oficina de partes , ubicada en Lautaroc Navarro 1111 2do piso, ciudad de
Punta Arenas y segunda copia presentada a Subdirector de seccion de
Infraestructura, ubicada en Marchant Pereira 726 comuna de Providencia,
Santiago.

DESARROLLO ETAPA 3;

Dos expedientes completos del proyecto de Arquitectura, Estructura, y
Urbanizacion.

Dos expedientes de documentos escritos {especificaciones técnicas resumidas,
Memoria de explicativa, informe de mecanica de suelo y Memoria de calculo).

informe de requerimientos normativos y Tabla de carga de ocupacion.
Cuadro de Resistencia al Fuego y solucion constructiva.

2do Anteproyecto Proyecto de arquitectura:

1.-Planc de Ubicacién, Escala 1: 500; Debe incluir todo el terreno con las calles
que lo enfrentan.

2.-Plano de Emplazamiento; Escala 1:200. Debe inciuir todo el terreno, con las
calles que lo enfrenten, hasta el eje de la calzada.

Debe graficar el emplazamiento de los edificios, con los ejes extremos acotados,
cotas a los deslindes, cotas de niveles, linea oficial y linea de edificacion.

3.-Plano de Planta General; Escala 1:100. Deberén indicarse las cotas de N.P.T,,
cuadro de superficies, porcentaje de ocupacion de suelo y de constructibilidad.
También cuadro de coeficiente de iluminacion y ventilacion natural de ventanas
en cada recinto.

4.-Plano de Planta de Arquitectura; Escala 1:50. Por sector, piso 0 seccion segun
corresponda, incorporando la cotas de N.P.T.

5.-Planos de Elevaciones; Fscala 1:50. Contiene elevaciones de los edificios
propuestos, de todas sus fachadas.

6.-Cortes Transversales y Longitudinales; Escala 1:50. Dos cortes minimos por
edificio, acotado e indicando N.P.T. y rasantes en sectores donde se apliquen.
7.-Planos de Escantillones; Escala 1:20. Se requieren como minimo los siguientes
escantillones completos, debiéndose considerar a lo menos las siguientes areas:
Area Docente (Salas de actividades nive!l medio y/o transicién y salas de
actividades del nivel sala cuna, sala de habitos higiénicos, sala de mudas y
habitos higiénicos).

Area Servicios (Servicios higiénicos personal docente, de servicio y
discapacitado, cocina general, cocina de leche).



8.-Planos de detalles arquitecténicos; Escala 1:10:

Detalles de escaleras interiores y exteriores: incluye barandas de proteccién con
pasamanos dobles {para adultos y nifios) revestimiento de pisos y gradas v,
protecciones de cajas escaleras en cada punto de entrega (si el proyecto se
desarroilara en 2 pisos).

9.-Especificaciones Técnicas de Arquitectura.

10.-Estudio de Suelos:

Se solicita realizar un estudio para determinar las propiedades mecanicas e
hidricas del subsuelo, necesarias para analizar la estabilidad, deformabilidad y
conductividad hidraulica de la masa de suelo sometidas a solicitaciones estaticas,
dindmicas y a la accidn del agua.

Se debe entregar un informe de mecdnica de Suelos, el que contenga los
resultados de los ensayos, mediciones de terreno y laboratorio sobre muestras
de suelo, conforme a las normas pertinentes y deberd ser elaborado por un
ingeniero especialista en Mecanica de Suelos.

De ser factible por terreno disponible y tipo de suelo, se realizarén ensayos en
base a calicatas, las cuales deberdn contener como minimo la cantidad indicada
enla NCH 1508 tabla A.1. indicando su ubicacién exacta.

De no ser posible realizar la totalidad de las calicatas solicitadas, deberan
realizarse ensayos no destructivos del tipo REMI para clasificacion sismica del
terrenc, de acuerdo a lo estipulado en ei DS 61 afic 2011

Et estudic contempla fa determinacidn de los parametros del subsuelo para el
disefio de la obra con un nivel de seguridad adecuado para evitar el deterioro o
falia durante su vida Gtil.

La Informacion minima gue debera contener este informe serd la siguiente:
a.1) Antecedentes de mecdnica de suelos:
A este ftem corresponderd los siguientes pardmetros:
Exploracidn geotécnica del suelo.

Caracterizacion y trabajabilidad del subsuelo.

Modelacién estratigrafica.

Situacion de la napa fredtica.

Permeabilidad.

a.2} Propiedades de disefio:

A este ftem corresponderd los siguientes parametraos:
Parametros geotécnicos de diseio.

Capacidad de soporte, asentamiento y constante de balasto.
Clasificacion sismica del suelo.

infittracion del subsuelo.

Densidad de suelo.

a.3) Antecedentes para el disefio de fundaciones:
A este ftem corresponderd los siguientes parémetros:

Sistema de fundaciones recomendado.

Definicion y tratamiente del sello de fundacién.

Célculo de fundaciones minimas.

Determinacién del suelo de mejoramiento, tratamiento del sello, si corresponde.
Empujes en muros de contencion, si corresponde.

a.4)  Especificaciones Técnicas:

A este ftem corresponderd los siguientes pardmetros:

Especificaciones técnicas para sellos de fundacion, fundaciones y radieres.
Especificaciones técnicas para rellenos.

Recomendaciones para la seguridad de ia obra.

Limitacicnes del estudio.



a.5)  Anexos:

A este item corresponderan los siguientes parametros:

Ensayos de laboratorio realizados por una Entidad autorizada para tal efecto,
entregando certificados firmados por el laboratorio o profesional responsable.

11.- Proyecto de Estructura:

11.1.-Planos de Estructuras con definicidn y nomenclatura de ejes (idénticos a
los de planos de arquitectura), indicando: armaduras, cortes, cotas,
dimensiones, etc. en escalas 1/100, 1/50, vy los detalies constructivos de los
distintos cortes deberan indicar como minimo: secciones de todos los elementos,
detalle de uniones, dimensiones, etc. en escalas: 1:25, 1:20, 1:10.

Estos planos en general deben contener:

11.2.-Plantas de fundaciones, que debe estar en concordancia a o que arroje el
Estudio de Mecanica de Suelos.

11.3 -Plantas de estructura de cada piso.

11.4 -Elevaciones estructurales por todos los ejes, en las cuales se definan cotas,
niveles y dimensiones.

11.5.-Plantas de losas.

11.6.-Planta de estructura de techumbres y elevaciones de detalles de
reticulados.

11.7.-Planta y detalles de estructura soportante de las soluciones de los sistemas
de energias renovables.

11.8.-Detalles de los elementos estructurales: pilares, vigas, cadenas, columnas,
voladizos, losas, etc.

Notas: descripcion de los materiales y sus resistencias mecanicas, tipo v calidad
de las estructuras de: madera, metalicas y enfierraduras, hormigones, etc.
Memoria de caiculo

12.-alternativas Proyecto de energia Sustentable

Los proyectos deberdn ser realizados y firmados por el profesional con
experiencia demostrable en energias renovables (sustentables), adjuntando los
siguientes documentos:

a. Especificaciones Técnicas

b. Planos y Detalles de Trazados de Conexidn del Sistema

c. Memoria de Célculo

d. Presupuesto

e. Caiculo de Ahorros Energéticos que se obtendran

f. Costos operacionales

g. Pian de mantencion anual de las instalaciones, valorizado.

13.-Maqueta Electrénica: Entrega de 20 imagenes digitales en tamafio carta, con
el volumen y su entorno inmediato, vistas exteriores, e imagenes interiores de
los recintos. Se deberd utilizar materialidad, iluminacion y otros pardmetros que
contribuyan a una mejor definicién de las imégenes.

14.- informe Revisor independiente de Arquitectura.

15.- informe Revisor independiente de Estructura.

16.- itemizado Presupuesto estimativo Oficial y cubicacidn.

PLAZO : 30 DIAS
ACUMULADO: 60 DiAS
PRESENTACION : DIA 60

ETAPA 4 {15 DIAS)

Revisién por parte de la inspeccion técnica, dias en los cuales queda suspendido
el plazo del contrato. Junji emite observacicnes y entrega un plazo de 15 dias
corridos, a contar de la entrega formal de dichas observaciones, para que
consultor las subsane. Para ello el dia 75 entregara de forma digital en dos
copias, a escala requerida la documentacion subsanada y dar comienzo a Ia

proxima etapa.



Un CD se presenta a nombre de la Directora Regional Magallanes a través de
oficina de partes , ubicada en Lautaro Navarro 1111 2do piso, ciudad de Punta
Arenas y segunda copia presentada a Subdirector de seccidon de Infraestructura
ubicada en Marchant Pereira 726 comuna de Providencia, Santiago.

r

17.- Ingreso Solicitud de Permiso de Edificacion a la Direccidon de Obras
Municipales de la llustre Municipalidad de Punta Arenas.

PLAZO : 15 DiAs
ACUMULADO: 75 DIAS
PRESENTACION : DIA 75

ETAPA 5.- DESARROLLO 20 DIAS

Entrega parcial DIA 95 de ejecucion del contrato de dos archivadores con
documentacion impresa en papel bond, en escalas requeridas, doblados tamafio
oficio, del proyecto de arqu