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REF.: APRUEBA CONTRATO SERVICIO DE
'REGULARIZACION ~DE  INSTALACIONES DE GAS
INTERIOR DE JARDINES INFANTILES Y OFICINA DE
DIRECCION REGIONAL DE PUNTA ARENAS, PUERTO
NATALES Y PUERTO WILLIAMS DE LA JUNTA NACIONAL
DE JARDINES INFANTILES REGION DE MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA 2018" ENTRE JAVIER ALBERTO
QUELIN CHODIL CONTRUCCION Y AESORIAS EIRL. RUT
52.004.123-0 Y LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA
CHILENA'Y DESIGNA ITO.

PUNTA ARENAS, 3 1 JUL 2018
VISTOS:

1°) La ley 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus
modificaciones; 2°) el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, establecido
por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio de Educacién; 3) Resolucién N°© 11 de 19 de mayo de
2017 que ‘Aprueba y refunde en un texto Unico, delegacion de facultades de Ia
vicepresidenta ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles en Funcionarios que
Indica y deja sin efecto todos los actos administrativos que delegan facultades de la
vicepresidenta ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles en Funcionarios
determinados”; 4°) la Resolucion 110790/133/2016 de fecha 26 de septiembre 2016, de la
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles gue nombra como
Directora Regional de Magallanes y Antartica Chilena a dofia Ingrid Burgos Torres; 5°) el
Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijé el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N° 18575 Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado; 6°) la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios; 7°) el Decreto Supremo N° 250, de 2004, 8°) del
Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N° 21.053, de Presupuestos del
Sector Publico para el afio 2018; 9°) la Resolucién N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General
de la Republica, que fija normas sobre exencién del tramite de toma de razon: 9°)Resolucion
Exenta N° 015/907, de  de diciembre de 2015, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones,
para la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 10°)solicitud de compra y contrataciones N°
39.576 de fecha 18 de Mayo de 2018 mediante la cual se solicita realizar licitacion publica
con el objeto de contratar la ejecuciéon de obras “‘Regqularizacién de Instalaciones de gas
interior de Jardines Infantiles y oficina de direccién regional de Punta Arenas, Puerto Natales
Y Puerto Williams de la Junta Nacional De Jardines Infantiles Regidn De Magallanes Y
Antartica Chilena 2018’7 11°) resolucién exenta N° 015/0220 de fecha 19 de junio de 2018 de
Junji que autoriza el procedimiento de licitacién publica para el tramo 100 y 1.000 UTM,



aprueba Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Anexos, para contratar el
servicio de "Regularizacion de Instalaciones de gas interior de Jardines Infantiles ¥ oficina de
direccion regional de Punta Arenas, Puerto Natales Y Puerto Williams de la Junta Nacional
De Jardines Infantiles Region De Magallanes Y Antértica Chilena 2018” y autoriza el llamado
a licitacion publica, a través del sitio www.mercadopublico.cl; 12°) Resolucién Exenta N°
015/0241 de fecha 10 de julio de 2018 de Junji que adjudica al proveedor Javier Alberto
Quelin Chodil Construccién y Asesorias EIRL a la ejecucion del servicio de * ‘Regularizacion
de Instalaciones de gas interior de Jardines Infantiles y oficina de direccién regional de Punta
Arenas, Puerto Natales Y Puerto Williams de la Junta Nacional De Jardines Infantiles Region
De Magallanes Y Antartica Chilena 2018":14°) Contrato firmado con fecha 31 de Julio de 2018
‘Regularizacion de Instalaciones de gas interior de Jardines Infantiles y oficina de direccién
regional de Punta Arenas, Puerto Natales Y Puerto Williams de la Junta Nacional De Jardines
Infantiles Region De Magallanes Y Antértica Chilena 2018"y deméas antecedentes tenidos a
la vista.

CONSIDERANDO:

10 Que, la JUNJI es una Institucion del Estado de Chile creada por la Ley N°
17301, la cual, la definié como una corporacién auténoma, con personalidad juridica de
derecho publico, funcionalmente descentralizada y que tendra a su cargo crear y planificar,
coordinar, promover, estimular y supervigilar la organizacién y funcionamiento de jardines
infantiles.

20 Que, su misién consiste en otorgar educacion parvularia publica de calidad y
bienestar integral a nifios y nifias preferentemente menores de cuatro afios, priorizando en
aquellos que provienen de familias que requieren mayores aportes del Estado tendiendo a la
universalizacion, a través de diversos programas educativos con una perspectiva de
territorialidad; desde una visién de sociedad inclusiva y de nifios y nifias como sujetos de
derechos; y que reconoce las potencialidades educativas de sus contextos familiares,
sociales y culturales incorporandolas para dar mayor pertinencia a sus aprendizajes.

3° Que en razon de aquello, la Junta Nacional de Jardines Infantiles en la Regién
de Magallanes y la Antartica Chilena, requiere para el correcto funcionamiento contar con los
servicios de ‘Regularizacién de Instalaciones de gas interior de Jardines Infantiles y oficina
de direccion regional de Punta Arenas, Puerto Natales Y Puerto Wiliams de la Junta Nacional
De Jardines Infantiles Regién De Magallanes Y Antartica Chilena, para el afio 2018

4° Que con fecha 18 de Mayo de 2018 se realiza Solicitud de compra y
contrataciones N° 39.576, mediante la cual se solicita realizar una licitacién publica con el
objeto de contratar servicios de ‘Regularizacion de Instalaciones de gas interior de Jardines
Infantiles y oficina de direccién regional de Punta Arenas, Puerto Natales Y Puerto Wiliams de
la Junta Nacional De Jardines Infantiles Region De Magallanes Y Antartica Chilena, para el
afio 2018

5° Que con fecha 19 de Junio de 2018 se dicta La Resolucion Exenta N° 015/
0220 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles XII region, que autoriza el procedimiento de
licitacion publica para el tramo 100 y 1.000 UTM, aprueba Bases Administrativas,

Especificaciones Técnicas y Anexos, para contratar el servicio de “Regularizacion de
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Instalaciones de gas interior de Jardines Infantiles y oficina de direccién regional de Punta
Arenas, Puerto Natales Y Puerto Williams de la Junta Nacional De Jardines Infantiles Region
De Magallanes Y Antartica Chilena 2018", y autoriza el llamado a licitacion publica, a través

del sitio www.mercadopublico.cl.

6° Que la comision evaluadora, conformada por los Funcionarios: Ana Maria
Vivar Navarro, Rut N° 9.727.160-7, subdirectora de infraestructura, Jose Pacheco Barrientos,
Rut 13.527.250-7, Profesional Constructor Civil, Hernan Alvarez Mansilla Rut. N° 16.174.073-K,
profesional Constructor Civil, y Maria Jose Burgos Sanchez, Rut. 16.938.244-1, Profesional de
Gestion de Compras, quien actué como secretaria de actas. Con fecha 03 de Julio de 2018
sesiona, revisa y verifica antecedentes y posterior mente resuelve pedir aclaraciones al

oferentes ingenierfa y construccién Inergas limitada, todas estas actuaciones guedan
registradas en el Acta N° 1 de Evaluacion.

7° Que, la comisién evaluadora se retne con fecha 05 de Julio de 2018, para
revisar la respuesta a la aclaracion solicitada, verificando que el oferente, presento sus

aclaraciones en tiempo y forma, por tanto su oferta es factible de ser evaluada y se declara
admisible

8¢ Que la comision evaluadora con fecha 05 de Julio de 2018, evacua el informe
de evaluacion N° 2 donde se propone adjudicar la licitacion Publica N° 855-12-LE18 al
oferente JAVIER ALBERTO QUELIN CHODIL CONTRUCCIONES Y ASESORIA EIRL. Quien
obtuvo 8,81 puntos en la evaluacion y cumple con los requerimientos solicitados y presenta
una oferta conveniente a los intereses institucionales.

8° Que con fecha 10 de julio de 2018 se dicta La Resolucién Exenta N° 015/
0241 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Xl regién, que adjudica al proveedor Javier
Alberto Quelin Chodil Construccién y Asesorias EIRL a la ejecucion del servicio de
"Regularizacion de Instalaciones de gas interior de Jardines Infantiles y oficina de direccion
regional de Punta Arenas, Puerto Natales Y Puerto Williams de la Junta Nacional De Jardines
Infantiles Region De Magallanes Y Antértica Chilena 2018”

9°) Que, con fecha 18 de Julio de 2018, el proveedor adjudicado, ingresa
por oficina de parte, la Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y garantias
laborales, el documento, “Certificado de Fianza”, es pagadero a la Vista, cuyo ntmero de folio
es B0021298, de fecha 17 de Julio de 2018, de la empresa MasAval, por un monto de
$844.000.- (ochocientos cuarenta y cuatro mil pesos) cuya fecha de vencimiento es el 28 de
febrero de 2019.

10°)  Que, con fecha 30 de Agosto de 2018, se suscribid la Junta Nacional de
Jardines Infantiles Region de Magallanes., R.U.T. 70.072.600-2, representada legalmente por
su directora Regional Ingrid Burgos Torres, Cédula de Identidad 8.216.096-5, y Javier Alberto
Quilin Chodil Construccion Y Asesorias EIRL, Rut. 52.004.123-0 Representada legalmente pory
Javier Alberto Quilin Chodil rut 8.094.486-1 el contrato de "Regularizacion de Instalaciones de
gas interior de Jardines Infantiles y oficina de direccion regional de Punta Arenas, Puerto
Natales Y Puerto Williams de la Junta Nacional De Jardines Infantiles Region De Magallanes
Y Antértica Chilena 2018"
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11° Que, segun se dispone en las bases administrativas y técnicas, en su N° 23
“De La Supervision Del Contrato”; La supervision administrativa de la relacion contractual
estara a cargo de la subdireccion de recursos financieros; y la supervision técnica estara a
cargo de la subdireccién de cobertura e infraestructura, a través de un profesional de
infraestructura designado como Inspector Técnico de Obra (ITO). Contraparte Técnica:
Asumira el rol de contraparte técnica un profesional de infraestructura de la subdireccién de
infraestructura y Cobertura de la Direccién regional de Magallanes, como ITO, a quien le
correspondera: -supervisar y controlar el desarrollo de la prestacién de los servicios, velando
por el cumplimento de las caracteristicas establecidas y plazos acordados.-proporcionar la
informacion necesaria a la empresa adjudicada para la correcta prestacion.-revisar y aprobar
los trabajos finales, y certificacion de los mismos segln corresponda.-solicitar a la autoridad
competente, el termino anticipado del contrato en caso de requerirlo la institucion ya sea por
incumplimiento o por motivos presupuestarios.

12° Que resulta indispensable proceder a la designacion del profesional Inspector
Técnico de obras (ITO), pues es este, el encargado de supervisar el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones
relacionadas con la ejecucion de la obra a través del Libro de obras, velar por el
cumplimiento de las condiciones de seguridad, y obligaciones laborales y previsionales de
los trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del
contrato y visar estado de pago, entre otras labores, para cuyo efecto se dicta el presente
acto administrativo.-

13° Que conforme lo anterior, resulta pertinente y necesario aprobar e incorporar
dicho contrato Y designar el ITO, mediante el acto administrativo correspondiente a fin de
evitar vicios en el procedimiento administrativo.

RESUELVO:

1° TENGASE POR APROBADO, el Contrato de ‘Regularizacion de Instalaciones
de gas interior de Jardines Infantiles y oficina de direccion regional de Punta Arenas, Puerto
Natales Y Puerto Wiliams de la Junta Nacional De Jardines Infantiles Regién De Magallanes
Y Antartica Chilena, para el arfio 2018" Suscrito con fecha 31 de Julio de 2018 y cuyo texto se
reproduce a continuacion:

CONTRATO DE REGULARIZACION DE INSTALACIONES DE GAS INTERIOR DE JARDINES
INFANTILES Y OFICINA DE DIRECCION REGIONAL DE PUNTA ARENAS, PUERTO NATALES Y
PUERTO WILLIAMS DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DE
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA 2018
ENTRE
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA
CHILENA
Y
JAVIER ALBERTO QUELIN CHODIL CONSTRUCCION Y ASESORIAS EIRL
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En la ciudad de Punta Arenas, a 31 de julio de 2018 entre la Direccién Regional de
Magallanes y Antartica Chilena de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, RUT.
N° 70.072.600-2, Corporacién Auténoma, con personalidad juridica de Derecho Publico,
representada para estos efectos, por su Directora Regional dofia Ingrid Burgos Torres,
Cédula de Identidad 8.216.096-5, ambas domiciliadas en calle José Menéndez N° 788, de
esta ciudad, en adelante la "JUNJI"; y por la otra JAVIER ALBERTO QUELIN CHODIL
CONSTRUCCION Y ASESORIAS EIRL, RUT N° 52.004.123-0, representada legalmente por
don JAVIER ALBERTO QUELIN CHODIL, cedula de identidad N° 8.094.486-1, con domicilio
en calle Croacia N° 1442, también de esta ciudad, en adelante, el “proveedor” o “contratista”,

se ha convenido el siguiente Contrato de Ejecucién Obras:

PRIMERO: De los documentos que forman parte integrante del presente Contrato.-

El llamado a licitacion publica se informé con el numero de adquisicion ID 855-12-
LE18, resultando adjudicado el contratista ya individualizado, de acuerdo a los plazos vy
condiciones de contratacién que se indican en las clausulas siguientes, siendo el detalle de
las acciones a ejecutar las que se encuentran contenidas, en los siguientes documentos,
todos los cuales forman parte integrante del presente contrato y gue las partes declaran
conocer.

A- Que con fecha 18 de Mayo de 2018 se realiza Solicitud de compra y
contrataciones N° 39.576, mediante la cual se solicita realizar una licitacién publica con el
objeto de contratar servicios de ‘Regularizacién de Instalaciones de gas interior de Jardines
Infantiles y oficina de direccion regional de Punta Arenas, Puerto Natales Y Puerto Wiliams de
la Junta Nacional De Jardines Infantiles Regién De Magallanes Y Antartica Chilena, para el
afio 2018.

B.- Que con fecha 19 de Junio de 2018 se dicta La Resolucién Exenta N° 015/ 0220
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles XII region, que autoriza el procedimiento de
licitacion publica para el tramo 100 y 1.000 UTM, aprueba Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas y Anexos, para contratar el servicio de ‘Regularizacion de
Instalaciones de gas interior de Jardines Infantiles y oficina de direccidn regional de Punta
Arenas, Puerto Natales Y Puerto Williams de la Junta Nacional De Jardines Infantiles Regién
De Magallanes Y Antartica Chilena 2018’ y autoriza el llamado a licitacion publica, a través
del sitio www.mercadopublico.cl.

C.- Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas para la ejecucion de Obras
"Regularizacion de Instalaciones de gas interior de Jardines Infantiles v oficina de direccicn
regional de Punta Arenas, Puerto Natales Y Puerto Williams de la Junta Nacional De Jardines
Infantiles Region De Magallanes Y Antértica Chilena 2018’

D.- La oferta técnica y econdmica presentada por el proveedor adjudicado, respecto
de la ejecucion de los servicios “Regularizacion de Instalaciones de gas interior de Jardines
Infantiles y oficina de direccion regional de Punta Arenas, Puerto Natales Y Puerto Williams
de la Junta Nacional De Jardines Infantiles Regidn De Magallanes Y Antédrtica Chifena 2018"

y autoriza el llamado a licitacion publica, a través del sitio www.mercadopublico.cl.

Junta Nacional de Jardines Infantiles

Direccion Regional de Magallanes y la Antartica Chilena
José Menéndez N°788 Punta Arenas, Chile

<56 (G711 274 82000 hurpd feaw ol el



ltem Deaciipcion Unidad Cantidad P. Unitario P. Total
1o JUAN ARUIZ MANCILLA
11 Rirvieidn ins] de gat y entoga do eborma GL 1 H 150000] 3 150 (000
12 Eprcucalin de reparacenes Gl 1 H 50000 ] 5 150 000
13 Certheundn de instalacinnes (SELLO VERDE ) Gl i $ SS0000 ) S 550 090
14 - Inscnpadn instataciones (TC8) Gl 1 H Wo0nEs 30000
2. VILLA LAS NIEVES
|21 Revision inst_de gas y entrga do infarme GL ! $ 12000 ] § 150 000
22- Epscucsio do roparacsnnes Gl 1 H 15000 1S 150 000
23 Costihcacsin de instaticiories (SELLO VERDE) 6l 1 ] 55000008 §50060
24. _[inscnpeda nstataciones (100) G 1 $ 0000 300 0600
3. DIRECCION REGIONAL
31- Revissdn inst_de gas v entrega do nfirnm Gl 1 S 100001 S 154 000
32- Ejecuzin da roparacones GL 1 5 PR 250000
33. Comlcacdn de inslalaconss (SELLO VERDE) GL 1 § 50000 ) 8 650 (00
34 Inscnpcon metatacones (1C6} GL 1 3 JN00]S 300 000
[ LOS CISNES
41 - Revidn el do gas y ontiesa de inferme L 1 $ 2000001 $ 200 000
32. Ejecucalin oe lpaacones Gt 1 3 1050000 § 1060 002
43 Certficacabo de nstalacones (SELLO VERUE) L 1 5 G50000) S S0 000
44 - ingonpein wataaoonos {1C6) 1 3 4500001 8 450 (020
18- JAVIERA CARRERA
51- Réyvrn misl do gas y onirega de mbsrme £ 1 i 200000 )5 A0 9%
52. Epocucion de reparacones [FY 1 - 250l s 250000
53. Cenficauin se nstalsconss (SELLOVERDE) Gl 1 § BHIXU]S £50 000
54 Ingcnpodn irstalesonos (TCE) GL ] 4 0| s 350 000
|6 UKIKA
| Ravititn mal do gas y entrega do m'crma Gl 1 § 150000 450 000
£2. Ejeucion do tegarasclics (€ 1 § 85000018 £40 000
83. Corbracion de mtiiconcs [SE11LOVEROE) GL 1 H 12500000 s 1 250 000
64 - \racopcin inslitasonas [TC6) GL 1 $ 450000 $ 450 D00
[TOTAL NETO $ 10.580.000
VA $ 2.004.500
[roraL coniva s 12,684,500

E.- Que con fecha 10 de julio de 2018 se dicta La Resolucién Exenta N° 015/ 0241 de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles Xil regién, que adjudica al proveedor Javier Alberto
Quelin Chodil Construccion y Asesorias EIRL a la ejecucion del servicio de “Regularizacién de
Instalaciones de gas interior de Jardines Infantiles y oficina de direccion regional de Punta
Arenas, Puerto Natales Y Puerto Williams de la Junta Nacional De Jardines Infantiles Region
De Magallanes Y Antartica Chilena 2018".

SEGUNDO: Del Precio.- El precio a pagar por la “JUNJI" al “CONTRATISTA", por la ejecucién
de las obras "Regularizacion de Instalaciones de gas interior de Jardines Infantiles y oficina
de direccion regional de Punta Arenas, Puerto Natales Y Puerto Williams de la Junta Nacional
De Jardines Infantiles Region De Magallanes Y Antartica Chilena 2018” es de $12.554.500.-

(doce millones quinientos cincuenta y cuatro mil quinientos pesos), IVA incluido.

TERCERO: De la forma de Pago.- La cancelacién se realizara de la siguiente forma, en un
plazo no superior a 30 dias:

e El primer estado de pago correspondera al 50% del precio total del contrato, al
acreditar un avance del 50% de las obras, previa recepcién conforme sin
observaciones por parte del profesional de Infraestructura de la Subdireccién de
Infraestructura y Cobertura e Infraestructura de la Direccion Regional de Magallanes
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que las supervise; y de la factura
correspondiente por parte del oferente.

e El tltimo Estado de Pago correspondera al 50% restante del precio del contrato. Al
acreditar un avance del 100% de las obras, entregada de toda la documentacion
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solicitada en las Especificaciones Técnicas, libro de obras y las Bases
Administrativas, previa recepcion provisoria sin observaciones por parte del
Profesional de Infraestructura de la Subdireccién de Infraestructura y Cobertura de la
Direccion Regional de Magallanes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que las
supervise; y de la factura correspondiente por parte del oferente.

El contratista adjudicado, al momento que solicite que se curse cada estado de pago, debera
adjuntar un certificado emitido por la inspeccién del trabajo respectiva que acredite que no
tiene reclamos pendientes por remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas

a sus trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios.

CUARTO: Del lugar de ejecucién de las Obras.- La ejecucion de las tareas asignadas al
‘CONTRATISTA", se efectuara en los siguientes establecimientos:

[ [
Establecimiento Direccién Comuna R=CLOISlO Fono
f—— _ | ) | Encargada —
| L i i
| SalaCunay) I. Juan Ruiz Juan Ruiz Mancilla N2 01012 | Punta Arenas Denisse §uerra 2371996
| Mancilla B — | Martinez | E
| Aovill d
Sala Cunay J.I. villa las Av. Los Generales N® 0530 | Punta Arenas Rosa‘a Andrade 2640845
Nieves | ) - . Villarroel =
Oficina l?ureccuén José Menéndez N 788 | Punta Arenas Herndn Alvarez 2748260
| Regional kil | B Mansilla _
Puerto Natales Maria Francia
i o
_ J.\. Los Cisnes Yungay N2 404 | Rebolledo Jara 2411359
) " Jdavi : i df
SABICERNSR Vailera Javiera Carrera N® 1475 Puerto Natales ingriciSnandla 2641857
Carrera B Gallardo. | © ‘
P willi Catherin
| 1.1, Ukika Yelcho N2 0190 Ueitoiiliams B i 2217380 |

| Mellado Mellado

= —_—— —

QUINTO: Del plazo de ejecucién de las Obras.- El plazo de ejecucién de las obras sera de
60 (sesenta) dias corridos los que seran contados desde la entrega de terreno al contratista,
la que se efectuara el dia habil siguiente a la fecha de |a firma del contrato, levantando acta
de ello.

Los trabajos se deberdn ejecutar fuera del horario de atencién de los
establecimientos, es decir de lunes a viernes desde las 16:30 hrs. s&bado y domingo sin
restricciones de horario, pero previo acuerdo con la directora o encargada de cada
establecimiento. Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza
mayor o aumento de las obras contratadas, el oferente podra solicitar a la autoridad
competente, por escrito ya antes del vencimiento del plazo convenido, una prérroga del
plazo para la ejecucién de las obras, la que a su juicio exclusivo podra aceptarla o
rechazarla, total o parcialmente, precio informe del inspector técnico de obras (Ito), mediante
la dictacion de una resolucion fundada que asi lo disponga.

SEXTO: De la contraparte técnica.- La supervisién administrativa de la relacién contractual
estara a cargo de la Subdireccién de Recursos Financieros: y la supervisién técnica estaré a

cargo de la Subdireccion de Cobertura e Infraestructura, a través de un profesional de la
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Unidad de Infraestructura designado como Inspector Técnico de Obra (ITO), a quien le
correspondera;

* Supervisar y controlar la entrega del servicio, velando por el cumplimiento de las
caracteristicas establecidas.

* Proporcionar la informacién necesaria para la realizacion del servicio, a la empresa
gue se lo adjudique.

e Revisary aprobar la entrega del servicio previo al pago.

e Solicitar a la autoridad competente multas en caso de requerirlo la institucion por
incumplimiento.

» Solicitar la ampliacion o disminucion del servicio en caso asf requerirlo la JUNJI.

¢ Solicitar y velar por cumplimiento de garantias en caso de requerirlo.

SEPTIMO: De las multas.- si el proveedor no cumple con el plazo en la entrega del servicio
por razones no atribuibles a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la institucion tiene la
facultad de aplicar por cada dia corrido de retraso, una multa equivalente al 2,5% del valor
total neto ofertado.

OCTAVO: Del término anticipado del contrato.- De acuerdo a lo previsto en el articulo 77 de
D.S. N9250 del 2004 del Ministerio de Hacienda, la Junta Nacional de Jardines Infantiles

podra modificar o poner término anticipado al contrato, por las siguientes causales:

a. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista, cuya
clasificacion quedard a juicio exclusivo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

c. Estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.

Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.
Incumplimiento por parte del contratista, de las instrucciones impartidas por el
Inspector Técnico del Obras.

f.  Demora de 10 dias corridos o més en el inicio de las obras.

g. Paralizacion injustificada de la obra por un lapso de 15 dias corridos, imputable al
contratista.

h. Alcanzar el monto maximo de multas permitidas, segin se establece en el punto XX
de las Bases Administrativas.

i. Enlos demés casos que autoriza la ley.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato,
en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios. El incumplimiento
comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del
adjudicatario.

El término anticipado del contrato definitvo o su modificacion, se realizarda mediante
resolucion fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl, a mas tardas
dentro de las 24 horas de dictada.
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En los casos indicados precedentemente y cuando el término anticipado se deba a un
incumplimiento de las obligaciones del proveedor, se har4 efectiva por la institucién la

garantia de buena ejecucién de las obras y fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales.

Se procederé a pagar al proveedor, las obras efectivamente ejecutadas y recibidas a
satisfaccion.

NOVENO: De las obligaciones del contratista.- El contratista sera responsable de todo
accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a su personal y/o a

terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como
también asume dafios y perjuicios que producto de su trabajo, pueda ocasionar a  las
instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecuten los trabajos, incluyendo

el riesgo de incendio.

De igual modo, el proveedor seré responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden

como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsién, seguridad, alimentacion, etc.

El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion

pudiera apreciarse.

El contratista debera efectuar previamente, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado
cierre del perimetro donde se ejecutara los trabajos si fuese necesario, de modo de resguardar
y garantizar la integridad de los menores que concurran al establecimiento, y evitar, ademas, el
contacto de sus trabajadores con los parvulos, eliminando el cierre al termino de las obras de

instalacion, dejando el terreno en similares condiciones a la entrega de él.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de buena ejecucién de obras y

fiel y oportuno cumplimiento dei contrato y obligaciones laborales.

DECIMO: De la buena ejecucion de los trabajos.- El contratista debera ejecutar los trabajos
con arreglo a lo estipulado en el contrato, especificaciones técnicas y aclaraciones. Dichos
antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejor y mas perfecta ejecucion de
los trabajos, conforme a las reglas de la técnica y el arte del buen hacer. Razén por la cual
asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligandose
a rehacer sin costo para la Junta Nacional de Jardines Infantiles cualquier falla que a juicio
de la Institucién pudiera apreciarse. Empleara, en la ejecucion de los trabajos, materiales de

primera calidad, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas.

Asimismo la Junji podra ordenar la reparacion de todo producto defectuoso, o que no
cumpla con lo indicado en las especificaciones técnicas, trabajos que debera realizar el
proveedor sin cargo para la Juniji.
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En definitiva el contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de
los trabajos, obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la
Institucion pudiera apreciarse.

DECIMO PRIMERO: Obligacién Expresa de la JUNJI.- La Junta Nacional de Jardines
Infantiles se obliga a pagar oportunamente y previo cumplimiento conforme del contratista el
canon establecido por concepto de ejecucién de “Regularizacion de Instalaciones de gas
interior de Jardines Infantiles y oficina de direccidn regional de Punta Arenas, Puerto Natales
Y Puerto Williams de la Junta Nacional De Jardines Infantiles Region De Magallanes Y
Antdrtica Chilena 2018".

DECIMO SEGUNDO: De la Evaluacién de Proveedores.- Al término de la entrega del
servicio, la seccidén de Cobertura e Infraestructura calificara el comportamiento que haya

tenido el oferente adjudicado en los siguientes puntos:

¢ Oportunidad de la entrega de los productos y/o servicios

e Cumplimiento de las especificaciones técnicas y oferta técnica.

La informacion servira de base para respaldo de término anticipado de contrato si procede y
para futuras evaluaciones de las que sea objeto el proveedor producto de licitaciones en las

que participe en el criterio de evaluacion “Comportamiento contractual anterior del

proveedor”,

DECIMO TERCEROQO: De la Garantia del contrato.- Para garantizar el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones laboral y sociales, el “CONTRATISTA”
Que, con fecha 18 de Julio de 2018, el proveedor adjudicado, ingresa por oficina de parte, la
Garantfa de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y garantias laborales, el documento,
“Certificado de Fianza", es pagadero a la Vista, cuyo nimero de folio es B0021298, de fecha
17 de Julio de 2018, de la empresa MasAval, por un monto de $844.000.- (ochocientos

cuarenta y cuatro mil pesos) cuya fecha de vencimiento es el 28 de febrero de 2019.

Al momento de hacerse efectiva la devolucion del documento de garantia, la persona que lo
retira debera firmar el Libro de documentos de garantia de fiel y oportuna cumplimiento de la
JUNJI donde sefialara la fecha de devolucién, presentando su Cédula de Identidad y copia
de ésta, la que seré guardada para archivo de la Institucion, ademés de poder emitido por la
empresa que autoriza a entregar dicho documento, en caso que no se trate del

representante legal.

No obstante lo indicado, si la obra, el aumento de la misma o la suma de ambos excedieran
del plazo originalmente otorgado, o se aumentase el monto originalmente adjudicado, la
Junta Nacional de Jardines Infantiles solicitara una nueva garantia por el total de las obras o

solamente por su complemento.

DECIMO CUARTO: De la Prohibicion de cambios o Variaciones en las especificaciones.-
El contratista no podréa ejecutar ningun trabajo fuera del Contrato, sin la autorizacion previay
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por escrito de JUNJI, salvo que dichas modificaciones sean aprobadas por la Junta Nacionall
de Jardines Infantiles. En caso de que el contratista las ejecutare sin cumplir con este
requisito, ellos no le seran reconocidos. JUNJI, en cambio, podra realizar modificaciones al
proyecto, las que indicara por escrito y con la debida antelacion, la que se ejecutara una vez
acordadas las condiciones entre las partes.

DECIMO QUINTO: Constancia.- Se deja expresa constancia que para los efectos de este
contrato, se entendera por ejecucion total de la obra, una vez que se haya efectuado por
parte del contratista la “Regularizacion de Instalaciones de gas interior de Jardines Infantiles
y oficina de direccion regional de Punta Arenas, Puerto Natales Y Puerto Williams de la Junta
Nacifonal De Jardines Infantiles Region De Magallanes Y Antértica Chilena 2018”. en todos y
cada uno de los Jardines Infantiles, debidamente aprobados por la Institucion tanto la

recepcion provisoria como definitiva de las obras.

DECIMO SEXTO: De la prohibicion de Cesién de derechos.- El Proveedor no podréa ceder ni
transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacieron del
desarrollo de la licitacién ID 855-12-LE18, y en especial los establecidos en el Presente
Contrato.

DECIMO SEPTIMO: De la Competencia.- Para todos los efectos legales, las partes fijan su
domicilio en la Ciudad de Punta Arenas y se someten a la jurisdiccion de sus tribunales de
justicia.

DECIMO OCTAVO: De la Personeria.- La personeria que inviste a dofia INGRID BURGOS
TORRES, como Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Region de
Magallanes y Antartica Chilena, emana de su nombramiento que esti establecido en la
Resolucion TRA N° 110790/133/2016 de fecha 26 de septiembre de 2016 de la Vicepresidenta
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que la nombra Directora Regional, y de
la delegacion de facultades contenida en la Resolucion numero 015/0026, de fecha 4 de
febrero del afio 2000 y sus modificaciones.- Todos estos instrumentos no se insertan a

expresa peticion de los comparecientes.

La personeria de don JAVIER QUELIN CHODIL para representar a JAVIER QUELIN CHODIL
CONSTRUCCION Y ASESORIAS E.LRL. consta en Escritura Publica de Constitucion de
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada de fecha 10 de diciembre de 2004, suscrita
ante el notario publico titular de la Regién de Magallanes y Antértica chilena, don Edmundo
Correa Paredes, la cual se encuentra vigente segun certificado de conservador de Bienes

Raices, Comercio, Minas y Archivero Judicial de Magallanes de fecha 28 de marzo de 2013.

DECIMO NOVENO: De las Copias.- El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, de

igual tenor y valor legal, quedando tres de ellos en poder de "JUNJI" y uno en poder del
“CONTRATISTA",
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20 DEJESE ESTABLECIDO, que dicho contrato de suministro de la "Regularizacion de
Instalaciones de gas interior de Jardines Infantiles y oficina de direccion regional de Punta
Arenas, Puerto Natales Y Puerto Williams de la Junta Nacional De Jardines Infantiles Region
De Magallanes Y Antartica Chilena 2018" Tendré un plazo de 60 (sesenta) dias corridos que
se contaran desde el dia hébil siguiente a la fecha de la firma del contrato.

3° IMPUTESE El gasto que genere el presente Contrato de suministro al Subtitulo 22,
ftem 06, Asignacién 001, Subasignacién 002, Programa 01 del Presupuesto vigente de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles.

4° DESIGNASE como Inspector Técnico de Obras (ITO) de la obra de “Regularizacion
de Instalaciones de gas interior de Jardines Infantiles y oficina de direccion regional de Punta
Arenas, Puerto Natales Y Puerto Williams de la Junta Nacional De Jardines Infantiles Region
De Magallanes Y Antartica Chilena 2018"" 1D 855-12-LE18 a don Hernan Alvarez Mansilla,
RUT.: 16.174.073-K, Profesional Constructor Civil,, profesional a Contrata dentro del cual se
contempla la tarea de desarrollar funciones de Inspeccién Técnica de obra, quién debera
supervisar y controlar las obras velando por el cumplimiento de lo estipulado en el contrato
de ejecucidn de obras suscrito por la JUNJI con la empresa contratista adjudicada. En caso
de que el ITO designado como titular no pueda cumplir con sus funciones por alguna
circunstancia, actuara como ITO Suplente Daniel Mena Flores, Profesional Arquitecto, cédula
nacional de identidad N°13.723.691-5.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

MGD/%&W dma
DISTRIBUCION:

Interesado

Subdireccién de Recursos Financieros y Fisicos
Subdireccién de Planificacién

Unidad Juridica

Oficina de Partes
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CONTRATO DE REGULARIZACION DE INSTALACIONES DE GAS INTERIOR DE JARDINES
INFANTILES Y OFICINA DE DIRECCION REGIONAL DE PUNTA ARENAS, PUERTO NATALES Y
PUERTO WILLIAMS DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DE
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA 2018
ENTRE
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA
CHILENA
Y
JAVIER ALBERTO QUELIN CHODIL CONSTRUCCION Y ASESORIAS EIRL

En la ciudad de Punta Arenas, a 31 de julio de 2018 entre la Direccién Regional de
Magallanes y Antartica Chilena de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, RUT.
N° 70.072.600-2, Corporacion Auténoma, con personalidad juridica de Derecho Publico,
representada para estos efectos, por su Directora Regional dofia Ingrid Burgos Torres,
Cédula de Identidad 8.216.096-5, ambas domiciliadas en calle José Menéndez N° 788, de
esta ciudad, en adelante la “JUNJI"; y por la otra JAVIER ALBERTO QUELIN CHODIL
CONSTRUCCION Y ASESORIAS EIRL, RUT N° 52.004.123-0, representada legalmente por
don JAVIER ALBERTO QUELIN CHODIL, cedula de identidad N° 8.094.486-1, con domicilio
en calle Croacia N° 1442, también de esta ciudad, en adelante, el “‘proveedor” o “contratista”,
se ha convenido el siguiente Contrato de Ejecucién Obras:

PRIMERO: De los documentos que forman parte integrante del presente Contrato.-

El lamado a licitaciéon publica se informd con el nimero de adquisicién ID 855-12-
LE18, resultando adjudicado el contratista ya individualizado, de acuerdo a los plazos y
condiciones de contratacién que se indican en las clausulas siguientes, siendo el detalle de
las acciones a ejecutar las que se encuentran contenidas, en los siguientes documentos,

todos los cuales forman parte integrante del presente contrato y que las partes declaran
conocer,

A- Que con fecha 18 de Mayo de 2018 se realiza Solicitud de compra y
contrataciones N° 39.576, mediante la cual se solicita realizar una licitacién pablica con el
objeto de contratar servicios de ‘Regularizacién de Instalaciones de gas interior de Jardines
Infantiles y oficina de direccion regional de Punta Arenas, Puerto Natales Y Puerto Wiliams de
la Junta Nacional De Jardines Infantiles Regién De Magallanes Y Antartica Chilena, para el
afio 2018.

B.- Que con fecha 19 de Junio de 2018 se dicta La Resolucién Exenta N° 015/ 0220
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Xl regién, gue autoriza el procedimiento de
licitacion publica para el tramo 100 y 1.000 UTM, aprueba Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas y Anexos, para contratar el servicio de “Reqgularizacion de
Instalaciones de gas interior de Jardines Infantiles y oficina de direccidn regional de Punta
Arenas, Puerto Natales Y Puerto Williams de la Junta Nacional De Jardines Infantiles Region
De Magallanes Y Antértica Chilena 2018’ y autoriza el llamado a licitacion pablica, a través
del sitio www.mercadopublico.cl.



C.- Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas para la ejecucién de Obras
"Regularizacion de Instalaciones de gas interior de Jardines Infantiles y oficina de direccion
regional de Punta Arenas, Puerto Natales Y Puerto Williams de la Junta Nacional De Jardines
Infantiles Region De Magallanes Y Antértica Chilena 2018"

D.- La oferta técnica y econdmica presentada por el proveedor adjudicado, respecto
de la ejecucion de los servicios “"Regularizacion de Instalaciones de gas interior de Jardines
Infantiles y oficina de direccion regional de Punta Arenas, Puerto Natales Y Puerto Williams
de la Junta Nacional De Jardines Infantiles Regicn De Magallanes Y Antartica Chilena 2018"

y autoriza el llamado a licitacion publica, a través del sitio www.mercadopublico.cl.

tem Descripcion Unidad Cantidad P. Unitario P. Total
e JUAN ARULZ MANCILLA
11. [Reemitn inst o o y entroga de mbornme Gl 1 3 150000 | § 150 000
12. Epecucidn da reparaciones Gl 1 $ 15000018 150 000
13. Certficatan de instalacinnes (SELLO VERDE) Gl { $ 50000 ) 8 A50 000
14 - Insagcdn instalacionss (TO6) Gl 1 3 WS 300000
2- VILLA LAS NIEVES r
21 Rovision inslda gis ¢ entrega de iforine GL 1 $ oomy| s 150 000
|2 2- Epstucaa do reparaciotes Gl p $ 1000 | S 150 00
23- Coarticacdn de inslakaoones (SELLO VERUE) Gl 1 3 550000 ) § S50 000
24 Insenpodn nstatanones (105) Gl 1 3 i 300 0
[!l.- |DIR‘E¢C|0N REGIONAL
J1. Rivisién inst do as v entiega de inlorn s GL \ 5 pEOTEY E 150 000
32 Eecucin & moaranones Gl 1 5 250000 | § 250 0x)
33. Comfcacdn de inslalacanas (SELLO VERDE) GL 1 5 As000 | S 650 {00
34 Inscnpisla nslatconns (TC6) GL i ] SO0ES 300 000
4. LO3 CISNES
41 Revisdn inst_da gas y entresa de infarme oL 1 3 200001S 200 000
i2. Ejecucion de mparicones GL 1 3 ST B 1 (e (00
43 Cortifcaciln de mstalsoones (SELLO VERDE) GL 1 5 85000 $ 950 LOD
$4. Inuenpoin walilaocones (106 GL 1 5 piaet] B 450 000
5. JAVIERA CARRERA
51. Revisdbn misd_do gas y uolreda do nfeene € i tH 000]8 200 000
52. Eqocucion de repacacones GL 1 § 2800008 250 000
53 . Ceruficacin de mstalaconss (SELLO VERDE) Gl 1 - BSUONI ] S 850000
54 Inscnpadn inntalacores (TCE) GL [ ] 100001 S 350 000
l6- UKIKA
|6 1 Rovisitn el g gas y enbega do infoma Gl 1 3 1500 s 450 000
52 . Ejecucion ds reparacones €1 1 $ 6500000 8 650 000
53 Cerbiacion de istidacoros (SELLONVERDE) GL 1 | § 25000 S 1 750 000
54 - | st 1.6} GL 1 $ 450001 8 450 000
OTAL NETO H 10.850,000
IVA H 2.004.500
[rorar conva s 12,684,500

E.- Que con fecha 10 de julio de 2018 se dicta La Resolucién Exenta N° 015/ 0241 de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles Xl regién, que adjudica al proveedor Javier Alberto
Quelin Chodil Construccion y Asesorias EIRL a la ejecucion del servicio de “Regularizacion de
Instalaciones de gas interior de Jardines Infantiles y oficina de direccion regional de Punta
Arenas, Puerto Natales Y Puerto Williams de la Junta Nacional De Jardines Infantiles Region
De Magallanes Y Antértica Chilena 2018"

SEGUNDO: Del Precio.- El precio a pagar por la "JUNJI" al "CONTRATISTA", por la ejecucién
de las obras “Regularizacion de Instalaciones de gas interior de Jardines Infantiles y oficina
de direccion regional de Punta Arenas, Puerto Natales Y Puerto Williams de la Junta Nacional
De Jardines Infantiles Region De Magallanes Y Antértica Chilena 2018” es de $12.554.500.-

(doce millones quinientos cincuenta y cuatro mil quinientos pesos), IVA incluido.

TERCERO: De la forma de Pago.- La cancelacién se realizara de la siguiente forma, en un
plazo no superior a 30 dias:



e El primer estado de pago correspondera al 50% del precio total del contrato, al
acreditar un avance del 50% de las obras, previa recepcién conforme sin
observaciones por parte del profesional de Infraestructura de la Subdireccion de
Infraestructura y Cobertura e Infraestructura de la Direccion Regional de Magallanes
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que las supervise, y de la factura
correspondiente por parte del oferente.

e El Gltimo Estado de Pago correspondera al 50% restante del precio del contrato. Al
acreditar un avance del 100% de las obras, entregada de toda la documentacién
solicitada en las Especificaciones Técnicas, libro de obras y las Bases
Administrativas, previa recepcidn provisoria sin observaciones por parte del
Profesional de Infraestructura de la Subdireccion de Infraestructura y Cobertura de la
Direccidn Regional de Magallanes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que las
supervise; y de la factura correspondiente por parte del oferente.

El contratista adjudicado, al momento que solicite que se curse cada estado de pago, debera
adjuntar un certificado emitido por la inspeccién del trabajo respectiva que acredite que no
tiene reclamos pendientes por remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas
a sus trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios.

CUARTO: Del lugar de ejecucién de las Obras.- La ejecucién de las tareas asignadas al

‘CONTRATISTA", se efectuara en los siguientes establecimientos:

" [ Directorao |
Establecimiento Direccién Comuna Fono

== ) | - | Encargada
SalaCunay J.l'. Juan Ruiz Juan Rulz Mancilla N9 01012 Punta Arenas Denisse F;uerra 2371996
Mancilla ol B . Martinez | " i
| Jovi P A Andrade
Sala Cuna'yJ 1. Villa fas Av. Los Generales N2 0530 unta Arenas Ros§ n 2640845
~ Nieves - Villarroel
icina Direccid H Alvarez
Oficina l?urecaon José Menéndez N® 788 Punta Arenas ernan Alvare 2748260
Regional o | - Mansilla |
. | Puerto Natales Maria Francia
J.l._ Los Cisnes Yungay N2 404 . Rebolledo Jara 2411359
ie - | Ingrid Chandia
Sal CunaxyiiEavicia Javiera Carrera N® 1475 Puerto Natales ngrid Cha 2641857
Carrera i - Gallardo. | |
| illi Catherine
| 1.1, Ukika Yelcho N2 0190 Puerto Williams 2217380

| Mellado Mellado | |

QUINTO: Del plazo de ejecucion de las Obras.- El plazo de ejecucién de las obras sera de
60 (sesenta) dias corridos los que seran contados desde la entrega de terreno al contratista,
la que se efectuar el dia habil siguiente a la fecha de la firma del contrato, levantando acta
de ello.

Los trabajos se deberan ejecutar fuera del horario de atencidn de los
establecimientos, es decir de lunes a viernes desde las 16:30 hrs. sabado y domingo sin
restricciones de horario, pero previo acuerdo con la directora o encargada de cada
establecimiento. Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza
mayor o aumento de las obras contratadas, el oferente podra solicitar a la autoridad
competente, por escrito ya antes del vencimiento del plazo convenido, una prérroga del

plazo para la ejecucién de las obras, la que a su juicio exclusivo podra aceptarla o



rechazarla, total o parcialmente, precio informe del inspector técnico de obras (Ito), mediante

la dictacion de una resolucién fundada que asi lo disponga.

SEXTO: De la contraparte técnica.- La supervisién administrativa de la relacién contractual
estara a cargo de la Subdireccién de Recursos Financieros; y la supervisién técnica estara a
cargo de la Subdireccion de Cobertura e Infraestructura, a través de un profesional de la
Unidad de Infraestructura designado como Inspector Técnico de Obra (ITO), a quien le

corresponderé:

e Supervisar y controlar la entrega del servicio, velando por el cumplimiento de las
caracteristicas establecidas.

» Proporcionar la informacion necesaria para la realizacién del servicio, a la empresa
que se lo adjudique.

e Revisary aprobar la entrega del servicio previo al pago.

» Solicitar a la autoridad competente multas en caso de requerirlo la institucién por
incumplimiento.

e Solicitar la ampliacién o disminucion del servicio en caso asi requerirlo la JUNJI.

» Solicitar y velar por cumplimiento de garantias en caso de requerirlo.

SEPTIMO: De las multas.- si el proveedor no cumple con el plazo en la entrega del servicio
por razones no atribuibles a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la institucion tiene la
facultad de aplicar por cada dia corrido de retraso, una multa equivalente al 2,5% del valor
total neto ofertado.

OCTAVO: Del téermino anticipado del contrato.- De acuerdo a lo previsto en el articulo 77 de
D.S. N°250 del 2004 del Ministerio de Hacienda, la Junta Nacional de Jardines Infantiles

podra modificar o poner término anticipado al contrato, por las siguientes causales:

a. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista, cuya
clasificacion quedara a juicio exclusivo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

c. Estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.
Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.
Incumplimiento por parte del contratista, de las instrucciones impartidas por el
Inspector Técnico del Obras.

f.  Demora de 10 dias corridos o0 més en el inicio de las obras.

g. Paralizacion injustificada de la obra por un lapso de 15 dias corridos, imputable al
contratista.

h. Alcanzar el monto maximo de multas permitidas, segun se establece en el punto XX
de las Bases Administrativas.
i. Enlos demas casos que autoriza la ley.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato,

en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios. El incumplimiento



comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del
adjudicatario.

El' termino anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizara mediante
resolucion fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl, a mas tardas
dentro de las 24 horas de dictada.

En los casos indicados precedentemente y cuando el término anticipado se deba a un
incumplimiento de las obligaciones del proveedor, se hara efectiva por la institucion la
garantfa de buena ejecucion de las obras y fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales.

Se procederd a pagar al proveedor, las obras efectivamente ejecutadas y recibidas a
satisfaccion.

NOVENO: De las obligaciones del contratista.- El contratista sera responsable de todo
accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a su personal y/o a

terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables gue signifiqguen mayores costos, como
también asume dafios y perjuicios que producto de su trabajo, pueda ocasionar a las
instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecuten los trabajos, incluyendo

el riesgo de incendio.

De igual modo, el proveedor ser4 responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden

como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacion, etc.

El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,

obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion

pudiera apreciarse.

El contratista debera efectuar previamente, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado
cierre del perimetro donde se ejecutara los trabajos si fuese necesario, de modo de resguardar
y garantizar la integridad de los menores que concurran al establecimiento, y evitar, ademas, el
contacto de sus trabajadores con los parvulos, eliminando el cierre al termino de las obras de

instalacion, dejando el terreno en similares condiciones a la entrega de él.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de buena ejecucion de obras y

fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

DECIMO: De la buena ejecucion de los trabajos.- El contratista debera ejecutar los trabajos
con arreglo a lo estipulado en el contrato, especificaciones técnicas y aclaraciones. Dichos
antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejor y més perfecta ejecucion de
los trabajos, conforme a las reglas de la técnica y el arte del buen hacer. Razén por la cual
asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligandose

a rehacer sin costo para la Junta Nacional de Jardines Infantiles cualquier falla que a juicio



de la Institucion pudiera apreciarse. Empleard, en la ejecucién de los trabajos, materiales de

primera calidad, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas.

Asimismo la Junji podra ordenar la reparacién de todo producto defectuoso, o que no
cumpla con lo indicado en las especificaciones técnicas, trabajos que debera realizar el
proveedor sin cargo para la Juniji.

En definitiva el contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de
los trabajos, obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la
Institucion pudiera apreciarse.

DECIMO PRIMERO: Obligacion Expresa de la JUNJL- La Junta Nacional de Jardines
Infantiles se obliga a pagar oportunamente y previo cumplimiento conforme del contratista el
canon establecido por concepto de ejecucion de "Regularizacion de Instalaciones de gas
interior de Jardlines Infantiles y oficina de direccion regional de Punta Arenas, Puerto Natales
Y Puerto Williams de la Junta Nacional De Jardines Infantiles Region De Magallanes Y
Antértica Chilena 2018

DECIMO SEGUNDO: De la Evaluaciéon de Proveedores.- Al término de la entrega del
servicio, la seccion de Cobertura e Infraestructura calificara el comportamiento que haya

tenido el oferente adjudicado en los siguientes puntos:

e Oportunidad de la entrega de los productos y/o servicios

o Cumplimiento de las especificaciones técnicas y oferta técnica.

La informacion servird de base para respaldo de término anticipado de contrato si procede y
para futuras evaluaciones de las que sea objeto el proveedor producto de licitaciones en las

que participe en el criterio de evaluacién “Comportamiento contractual anterior del

proveedor”,

DECIMO TERCERO: De la Garantia del contrato.- Para garantizar el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones laboral y sociales, el "CONTRATISTA”
Que, con fecha 18 de Julio de 2018, el proveedor adjudicado, ingresa por oficina de parte, la
Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y garantias laborales, el documento,
“Certificado de Fianza”, es pagadero a la Vista, cuyo nimero de folio es B0021298, de fecha
17 de Julio de 2018, de la empresa MasAval, por un monto de $844.000.- (ochocientos

cuarenta y cuatro mil pesos) cuya fecha de vencimiento es el 28 de febrero de 2019.

Al momento de hacerse efectiva la devolucion del documento de garantia, la persona que lo
retira debera firmar el Libro de documentos de garantia de fiel y oportuna cumplimiento de la
JUNJI donde sefialara la fecha de devolucién, presentando su Cédula de Identidad y copia
de ésta, la que sera guardada para archivo de la Institucién, ademas de poder emitido por la

empresa que autoriza a entregar dicho documento, en caso que no se trate del

representante legal.

No obstante lo indicado, si la obra, el aumento de la misma o la suma de ambos excedieran

del plazo originalmente otorgado, o se aumentase el monto originalmente adjudicado, la



Junta Nacional de Jardines Infantiles solicitara una nueva garantia por el total de las obras o

solamente por su complemento.

DECIMO CUARTO: De la Prohibicién de cambios o Variaciones en las especificaciones.-
El contratista no podra ejecutar ningtn trabajo fuera del Contrato, sin la autorizacién previay
por escrito de JUNJI, salvo que dichas modificaciones sean aprobadas por la Junta Nacional
de Jardines Infantiles. En caso de que el contratista las ejecutare sin cumplir con este
requisito, ellos no le seran reconocidos. JUNJI, en cambio, podra realizar modificaciones al
proyecto, las que indicara por escrito y con la debida antelacién, la gue se ejecutara una vez
acordadas las condiciones entre las partes.

DECIMO QUINTO: Constancia.- Se deja expresa constancia gue para los efectos de este
contrato, se entendera por ejecucion total de la obra, una vez que se haya efectuado por
parte del contratista la “Regularizacion de Instalaciones de gas interior de Jardines Infantiles
y oficina de direccion regional de Punta Arenas, Puerto Natales Y Puerto Williams de la Junta
Nacional De Jardines Infantiles Region De Magallanes Y Antértica Chilena 2018", en todos y
cada uno de los Jardines Infantiles, debidamente aprobados por la Institucion tanto la

recepcion provisoria como definitiva de las obras.

transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacieron del
desarrollo de la licitacién ID 855-12-LE18, y en especial los establecidos en el Presente
Contrato.

DECIMO SEPTIMO: De la Competencia.- Para todos los efectos legales, las partes fijan su
domicilio en la Ciudad de Punta Arenas y se someten a la jurisdiccién de sus tribunales de
justicia.

DECIMO OCTAVO: De la Personeria.- La personeria que inviste a dofia INGRID BURGOS
TORRES, como Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Region de
Magallanes y Antartica Chilena, emana de su nombramiento gque estd establecido en la
Resolucién TRA N° 110790/133/2016 de fecha 26 de septiembre de 2016 de la Vicepresidenta
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que la nombra Directora Regional, y de
la delegacion de facultades contenida en la Resolucién ndmero 015/0026, de fecha 4 de

febrero del afio 2000 y sus modificaciones.- Todos estos instrumentos no se insertan a

expresa peticion de los comparecientes.

La personeria de don JAVIER QUELIN CHODIL para representar a JAVIER QUELIN CHODIL
CONSTRUCCION Y ASESORIAS E.LR.L. consta en Escritura Publica de Constitucion de
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada de fecha 10 de diciembre de 2004, suscrita
ante el notario pablico titular de la Region de Magallanes y Antartica chilena, don Edmundo
Correa Paredes, la cual se encuentra vigente segun certificado de conservador de Bienes

Raices, Comercio, Minas y Archivero Judicial de Magallanes de fecha 28 de marzo de 2013.



DECIMO NOVENO: De las Copias.- El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, de

JAVIER QUELIN CHODIL CONSTRUCCION
ASESORIAS E.ILR.L

REGION DE|MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

dma



