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RESOLUCIONEXENTAN® 0152 8 9

MATERIA: APRUEBA CONVENIO DE
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA
EJECUCION DE OBRAS CON
MUNICIPALIDAD QUE INDICA.

TALCA, 2 & MAY 2013

VISTOS:

La Ley N° 17.301, que crea a la Junta
Macional de Jardines Infantiles;, el Decreto Supremo N® 1.574 del Ministerio de Educacion; la
Resolucién N 1.600 de 2008, de La Contraloria General de la Republica, sobre “Mormas sobre
Exencion del Tramite de Toma de Razon”, la Ley N® 18.575 de 1986, Organica Constitucional de
@ Bases Generales de la Administracién del Estado; la ley N® 20.641 de presupuesto para el afio
2013; Resolucion 015/026 de 4 de febrero de 2000, Resolucion N® 015/129 de 8 de octubre de
2008, Resolucion Exenta N° 015/0068 de 14 de marzo de 2013, Resolucion Exenta N*015/0077
de 25 de marzo de 2013, Oficio Circular N°015/0082 de 25 de abril de 2013, todas de la
Vicepresidenta Ejecutiva; demas antecedentes tenidos a la vista y las necesidades de la
Institucion.

CONSIDERANDO:

1- Que a la Junta Macional de Jardines
Infantiles corresponde crear y planificar, coordinar, promover, estimular y supervigilar la
organizacion y funcionamiento de Jardines Infantiles.

2.-Que la Ley N°20.841, de Presupuesto del
Sector Publico para el afic 2013, en su partida 09, capitulo 11, programa 01, subtitulo 33, item
03, asignacion 005, transferencia de capital, glosa 07 permite a la JUNJ| transferir fondos a las
Municipalidades y a las entidades sin fines de lucro para la construccion, adecuacion,
c’ habilitacion y reparacion de espacios educativos preescolares.

3- Que mediante Resolucién Exenta
NY015/1952 de 2 de octubre del 2012, de la Vicepresidenta Ejecutiva, se aprobd Manual de
Transferencia de Capital desde JUNJI a Municipalidades, Ceorporaciones Municipales y
Entidades Privadas sin fines de lucro, para la construccion, adecuacion y habilitacion de jardines
infantiles, modificada por Resolucion Exenta N°015/77 de 25 de marzo de 2013,

4.- Que con fecha 2 de mayo de 2013 se
celebrd con la 1. Municipalidad de Linares, Convenio de Transferencia de Fondos para la
Ejecucién de Obras para la ampliacién de un nivel medio en la sala cuna y jardin infantil “El
Nevado®, de la comuna de Linares.

RESUELVO:

1.- APRUEBESE Convenio de Transferencia
de Fondos para la Ejecucidn de Obras con la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES, para la
la ampliacién de un nivel medio en la sala cuna y jardin infantil "El Nevado”, ubicada en calle
Patricio Lynch S/N®, Poblacién El Nevado, de la comuna de Linares, cuyo texto es el siguiente
tenor:

Junia Masersl oo sardines ivaniiae-JUMY
T Norle 953 Dfcina 301, Regitn bl Maula,
Talca, Chie Pono {S6-71) 516000

v jungicl



JUNH
Mandsieric de
Bt e

Gobierno de Chite

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y

MUNICIPALIDAD DE LINARES

En la ciudad de Taica, a 2 de mayo de 2013, entre fa JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, corporacion auténoma, con personalidad juridica de derecho publico, RUT N*®
70.072.600-2, representada para estos efectos por su Directora Regional, dofia Maria Andrea
Obrador Ricchiuti, Educadora de Parvulos, Cédula de Identidad N® 10.702.368-2, ambas
domiciliadas en calle 1 norte N°963, oficina 301, comuna de Talca, Regién del Maule, en
adelante la "JUNJI", por una parte; y por la otra, la MUNICIPALIDAD DE LINARES, RUT
N°69,130 300-4, representada por su Alcalde (s) don Luis Alvarez Orfega, Cédula de Identidad
N°8.898.402-7, ambos domiciliados en calle Kurt Maller N° 391, comuna de Linares, 7° Region
del Maule, en adelante también “la MUNICIPALIDAD", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERQ: De acuerdo a la Ley N® 17.301, a la JUNJI le corresponde crear y planificar,
coordinar, promover, estimular y supervigilar la organizacién y funcionamiento de jardines
infantiles. Por su parte, la Ley de Presupuestos del Sector Piblico en su Partida N® 09, Capitulo
11, programa 01, subtitulo 33, ftem 03, Asignacién 005, Transferencias de Capital, a otras
entidades publicas, Municipalidades, Glosa 07 contempla recursos para ser transferidos
mediante convenios a fas municipalidades para la construccitn, adecuacién, habilitacion de
espacios educativos de educacion parvularia, para la atencion de nifios en el nivel de sala cuna,
en el hivel medio y grupos heterogéneos en las condiciones que en ella se establecen.

La MUNICIPALIDAD, por su parte, en el ambito de su gestion, ha manifestado su voluntad de
ser receplora de la transferencia antes referida, para el desarrollo de la finalidad que ésta
persigue, habiendo presentado para tales efectos un proyecto de infraestructura conforme a los
requisitos y condiciones establecidas por JUNJI,

SEGUNDQ: El proyecto de arguitectura a efecutar por la MUNICIPALIDAD y aprobado por
JUNJI, tendrd por objeto la ampliacidn de un nivel medio para 24 parvulos, en la sala cuna y
jardin infantil "El Nevado®, codigo JUNJ 07.401.026, ubicada en cafle Fatricio Lynch S/N°,
Poblacion El Nevado, comuna de Linares.

El inmueble de propiedad de la Municipalidad referida anteriormente, se encuentra inscrito a
fofas 3369 Via. N® 4122 del Regisiro de Propiedad del Conservador de Bienes Ralces de
Linares de! afio 2004.

El prayecto de arquitectura se ajustara a la normativa vigente aplicada a la infrasstructura de
educacitn parvularia y deberd efecutarse en un inmueble de propiedad de la MUNICIFALIDAD.
TERCERO: Una vez obtenida, por parte de fa MUMICIPALIDAD la recomendacién técnica
favorable (RS) otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social para el proyecto respectivo y con
la total tramifacion del  acto administrative que aprueba el presente convenio, la
MUNICIPALIDAD a través de sus procedimientos y de acuerdo a la normativa que la rige, se
dard inicio al respectivo proceso de licitacién de las obras.

Las obras deberan efecufarse en un plazo maximo de 120 dias corridos contados desde la
fecha de entrega del terrano por parte de fa Municipalidad.

Jurta Haconal de lardnas infarblas- U0
1 Mone 952 Cihiena 309 Raghin dal Mauis
Taica Chike For. (55-T11 518000

wiarw funiji.cl



JUnI
Mgtk de
Edachiice

Goblerno de-Chite

Sin perjuicio de lo anterior, en aquellas obras que por calculo, el plazo es menor a 60 dias
corridos, se debe ajustar a los 60 dias. En el caso de aquellas obras en que por célculo el plazo
sea mayor a 240 dias corridos, se debera ajustar a este plazo.

Si transcurridos 60 dias corridos desde fa fecha de la suscripcién del convenio con la
municipalidad, el proyecto respective no hublese obtenido, en la evaluacion del Ministerio de
Desarrolfo Social, la recomendacion fécnica favorable (RS), la JUNJ! podré poner término
inmediato a este convenio, informando a la municipalidad de dicha accidén. En todo caso, y
siempre gue existan motivos que lo justifiguen, los que calificard privativamente la Direccidn
Nacional de la JUNJI, esta podré otorgar nuevo plazo para la obtencién de la recomendacion
técnica favorable del Ministerio de Desarrollo Social (RS), previa solicitud escrita de la
municipalidad {la autorizacion de aumento de plazo debera efectuarse mediante formulario
respectivo, correspondiente al anexo M5). Dicho aumento de plazo no podra exceder de 30 dias
corridos, contados desde el vencimiento del plazo original, los que podrén prorrogarse
nuevamente por ofros 30 dias corridos, por una sola vez, siempre y cuando se justifique
tecnicamente esta nueva extension de pfazo,

Asimismo, si franscurridos 60 dias corridos desde la fecha de la recomendacion técnica
favorable del Ministerio de Desarrollo Social (RS), no se hubiere dado inicio a la efecucion de las
obras, la JUNJI podréd poner término inmediato a este convenio, comunicando por escrito a la
municipalidad tal circunstancia. En todo caso y siempre que existan motivos que lo justifiquen,
los que calificara privativamente la Direccitn Nacional de la JUNJI, ésta podra otorgar un nuevo
plazo para iniciar la efecucion de las obras, previa solicifud escrita de la municipalidad (la
autorizacion de aumento de plazo debera efectuarse mediante formulario respectivo,
correspondiente al anexo M5). Dicho aumento de plazo no podra exceder de 30 dias corridos,
contados desde el vencimiento del plazo original,

Sera requisito esencial para el inicio de la gjecucién de las obras, que el acto administrativo que
apruebe el presente convenio, esté totalmente tramitado. En el caso de que su total tramitacion
no =se hubiere producido antes de la obtencidn de la recomendacion técnica favorable del
Ministerio de Desarrollo Social (RS), ef plazo indicado en el parrafo anferior se contara desde la
fecha en gue se produzca esta tofal tramitacion.

La entrega del terreno y el inicio de las obras deberdn materializarse en el plazo maximo de diez
tias corridos, o el plazo que resulte de observar la normativa o procedimientos municipales,
desde la celebracitn def contralo de ejecucidn de obras entre el contratista y la municipalidad.

Asimismo, la MUNICIFALIDAD se obliga a incluir en el proyecto arquitectdnico todas las
modificaciones /o adiciones gue, de acuerdo a la normaliva indicada en la cldusula octava del
presenfe convenio, realice la JUNJI. y que le seran informadas a través de la respectiva
Direccion Regional. Si estas modificaciones y/o adiciones no son incluidas en el proyecto
arquitectonice antes de la publicacion del Namado a licitacidon en el sistema elecltrénico
respectivo, la JUNJI podrd poner término inmediato a este convenio, comunicando por escrito a
la MUNICIPALIDAD tal circunstancia.

CUARTO: El costo estimado del proyecto asciende a la suma de § 112 880.000.- (ciento doce
millones ochocientos ochenta mil pesos), que transferird JUNJI a la Municipalidad.

En caso que el costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimada, la JUNJI entregard
por concepto de aporte el monfo correspondiente al costo efectivo del mismo.

Cuando el costo efectivo del proyecto sea superior a su costo estimado, fa Municipalidad asume
la obligacidn de financiar el mayor costo. Si lo anterior no fuere posible de efectuar por parte de
la Municipalidad en fodo o en parte, ésta comunicara mediante oficio a JUNJ tal circunstancia
debiendo las partes en el plazo de diez dias corridos desde Ia recepcion por parte de JUNJI de
tal comunicacion, acordar la forma de financiar la diferencia por sobre el costo estimado,
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pudiendo JUNJI al efecto, atendida las caracteristicas del proyecto y a los montos involucrados,
concurrir o no al financiamiento de dicho importe, conforme a su disponibilidad presupuestaria,
hecho que comunicara mediante oficio a la Municipalidad. En el caso que se apruebe un
aumento de fondos de la JUMJ! a la Municipalidad, debe generarse la correspondiente
modificacién al presente convenio, la cual debe estar tofalmente tramitada para que produzca
sus efectos.

Si lo anterior no fuere posible, el proyecto no podra ejecutarse y se le podra poner término a este
canvenio por parte de la JUNJI, sin responsabilidad alguna para ésta.

QUINTO: La transferencia de recursos se realizard a la MUNICIPALIDAD de la siguients
manera:

1.- Una primera cuota, correspondiente al 50% del monto total del proyecto a financiar, que se
entregard una vez oblenida la recomendacion técnica favorable (RS) del Ministerio de
Desarroflo Social e iniciado su proceso licitatoric de las obras. Para tales efectos, la
Municipalidad deberd remitir a la respectiva Direccidn Regional de JUNJ! los siguientes
documentos:

Convenio de transferencia de fondos del proyecto respectivo, suscrito entre la JUNJI y Ia
Municipalidad respectiva, cuyo acto administrativo aprobatorio este totalmente tramitado.

Recomendacion técnica favorable {RS) del Ministeric de Desarrolfo Social. (Reporte ficha 1DI
relativa al proyecto respectivo).

Decreto Alcaldicio que llama a licilacién, para las obras de conslruccion respectivas, y
ademas el 1D de [a licitacion.

En todo caso, la entrega de la primera cuota & la Municipalidad, solo se efectuara una vez
totalmente tramitado el acto administrativo que aprueba el presente convenio.

2.- Una segunda cuota, correspondiente al 40% del monto total del proyecto a financiar, que se
entregara al acreditar la gfecucion y avance fisico de las obras en un 50%. Para tales efectos, la
Municipalidad debera remitir a la Direccion Regional de JUNJ! lo siguiente:;

Contrato de Ejecucion de Obras suscrito con el Contratista.

Garantia (s) de fiel y oportuno cumplimiento del Contrato, respectiva (s) al proyecto
correspondiente.

Acta de enfrega de terrenc.

Comprobante de ingreso municipal, de los fondos transferidos en la primera cuota.

Decretos municipales de pago por el avance de obras, realizados al contratista.

Factura (s) pagada (s) al contratista,

Comprobante de egreso municipal

Certificado por parte del ITO, del avance fisico de las obras igual o mayor al 50%.

Ingreso de la soliciiud de permiso de edificacion del proyecto, realizada ante la DOM respectiva.
Documento imbrado y firmado por un profesional de la Seccidn de Cobertura e Infraestructura
regional, que acredite que los planos de esfructura, se encuentran en la Direccién Regional.

3.- Una tercera y ultima cuota correspondiente al saldo del monto fotal a financiar (10% del
monto total convenido) una vez efecluada la recepcidn provisoria de las obras sip
observaciones. Para tales efectos, la Municipalidad deberd remitir a la Direccién Regional de
JUNJI lo siguiente:

Comprobante de ingreso municipal, de los fondos transferidos en la segunda cuota.
Decretos municipales de pago por el avance de obras, realizados al contratista.
Factura (s) pagada (s) al contratista.

» Comprobante de egreso municipal,
Certificado de recepcion provisoria de la obra sin observaciones.
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+ Expediente completo del proyecto definitivo, de acuerdo a la obra ejecutada.
» Copia del permiso de edificacion del proyecto.

Todo documento entregado en las rendiciones, que no sea onginal, debe ser firmado y timbrado,
en original, por el secretario municipal comao copia fiel del auténtico tenido a la vista.

Sin perjuicio de corresponder a la Municipalidad certificar la entrega del terrenc y el avance y
gjecucion de las obras para los efectos de la transferencia de recursos, la JUNJI podra,
conforme se establece en la clausula decimoprimera del presente convenio, supervisar el
terrenc y las obras, a objeto de verificar el cumplimiento de la normativa técnica y proceder a
autorizar y efectuar la respectiva transferencia de fondos.

Fara los efectos de efectuar la transferencia de recursos a que se refiere la presente clausula, la
MUNICIPALIDAD sefiala como cuenta comente: N® 7801019 del Banco de CREDITO E
INVERSIONES.

Asimismo, para efectos operativos tendientes a dar celeridad, fluidez y certeza respecto de las
comunicaciones que permitan informar la realizacién de los depdsitos y el acuso y recibo de
estos con ocasion de la transferencia de los recursos, la MUNICIPALIDAD establece la siguiente
cuenta de correo electrdnico luisalvarez@munifinares.cf

La MUNICIPALIDAD, mediante comunicacion formal y con la debida antelacion comunicara las
eventuales modificaciones a la cuenta bancaria y de correo referidas precedentements.

Tratandose de la Gltima cuota de la transferencia efectuada, la Municipalidad debera remitir a
JUNJI, dentro de los diez dias habiles contados desde la fecha de recepcion de los fondos, el
respectivo comprobante de ingreso por los recursos percibidos en ella, copiafs) de fa(s)
factura(s] pagada(s) al contratista que acredite(n) ser copia fiel del documento original, el
respectivo comprobante de egreso y en definitiva toda la documentacion pertinente que justifigue
el pago realizado al contratista con los recursos transferidos en la Gltima cuota, a fin de acreditar
conjuntamente con la documentacion requerida en su oportunidad para las cuofas anferiores, el
uso y pago de la totalidad de los recursos transferidos.

La MUNICIPALIDAD debera remitir a JUNJI los respectivos comprobantes de ingreso por los
recursos percibidos, dentro del plazo de 10 dias hébiles de efectuada cada transferencia de
fondos.

La MUMICIFALIDAD debera llevar una cuenta separada para la administracion de los fondos
que se le entreguen por conceplo de esfe aporte, independientemente del nimero de proyectos
que se le haya aprobado y financiado por la JUNJI,

SEXTO: Para efecios de efectuar las transferencias de fondos mencionados en la clausula
precedente, la MUNICIPALIDAD debera presentar la documentacion segan el formato a gue se
refiere el Anexo M2 del “Manual de transferencia de capital desde JUNJI a las municipalidades,
corporaciones municipales y entidades privadas sin fines de lucro, para la construccion,
adecuacion y habilitacién de espacios educalivos preescolares” sefialado en la cldusula
decimoquinta del presente convenio.

SEPTIMO: El proceso de rendicion de cuentas de los recursos entregados se realizara en base
a fas instrucciones imparfidas sobre la matenia por la Contralorfa General de la Repiiblica, a
traves de fa Resclucion N° 759, del 23 de diciembre de 2003.

Las rendiciones de cuenta deberan ser firmadas por el representante legal y entregadas al
momenta de solicitar la transferencia de la segunda cuota, correspondiente al 40% del monto
total a financiar y de la tercera y Oltima cuota, correspondiente al 10% del monto fotal a financiar,
la que debera ser revisada por la JUNJI y aprobada u observada deniro de los 20 dias habiles
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siguientes a contar de la fecha de recepcidn de la rendicion. En caso de rechazo, la
Municipalidad tendra 10 dfas habiles para subsanar las observaciones realizadas y el plazo de
revision comenzard a regir desde la fecha de recepcién de la rendicién observada. La
aprobacion o rechazo de la rendicion serd comunicada formalmente a la Municipalidad. En el
evenfo de que una observacién no sea definitivamente subsanada, la Municipalidad debers
reintegrar los saldos observados, no rendidos y/o no ejecutados, si los hubieren, dentro def plazo
de 5 dias habiles contados desde su notificacidn mediante oficio y la JUNJ! pondré término
anticipado al convenio administrativamente y sin forma de juicio.

La Municipalidad, ademas, entregaréd un informe final de rendicion de cuentas y ejecucion de las
actividades del proyecto dentro de los 20 dias habiles siguientes a la fecha de termino del
mismo. Este informe debera contener el detalle de la inversion de los recursos transferidos en la
tercera y Gitima cuota correspondiente al 10% del monto total traspasado.

La JUNJI, en el plazo de 10 dias habiles de recibido el informe final, comunicara a la
Municipalidad la aprobacion def mismo o de las observaciones que le merezcan. En esfe dltimo
caso la Municipalidad, tendré un plazo de 10 dias habiles contados desde la comunicacién de
las observaciones para efectuar las correcciones pertinentes. Transcurrido este plazo fa JUNJI
comunicara a la Municipalidad, dentro de los 10 dias habiles siguientes, la aprobacion o rechazo
definitivo del informe final y en caso de ser rechazado por la JUNJI, exigird la restitucion de los
saldos observados, no rendidos y/o no gjecutados, si fuere el caso.

OCTAVO: La ejecucion del proyecto de arguitectura debera sujetarse a la normativa vigente
aplicada a la infraestructura de educacion parvularia, debiendo la Municipalidad en su desarrollo
cumplir con el marco normative referente a los requisitos de las obras destinadas a jardines
infantiles o salas cuna (Capitulo V del Titulo IV de la Ordenanza General de Urbanismo y
Constriicciones, Decreto N° 548, de 1988, del Ministerio de Educacion, Decretos N°s. 289, de
1988, 977, de 1996 y 584, de 19898, todos del Ministerio de Salud) y en especial, la "Pauta de
aplicacion de normas y criterios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para las obras
destinadas a jardines infantiles y/o salas cunas” que sobre el particular establece la JUNJI para
estos proyectos. Dicha pauta se conliene como uno de los anexos del Manual de transferencia
de capital referido en la clausula decimoquinta del presente convenio.

NOVENO: La MUNICIPALIDAD asume, ademas, las siguientes obligaciones:

a) Utilizar las sumas de dinero que se le enfreguen conforme a la clauswla quinta de este
canvenio en el desarrollo y ejecucién del proyecio aprobado en el inmueble singularizado en la
cldusula segunda.

b} Destinar permanentemente dichas obras de infraestructura y el inmueble en gue funciona el
establecimiento educacional, exclusivamente para el funcionamiento de un Jardin Infantil y/o
Sala Cuna.

&) Solicitar y obfener la recepcion final municipal de fas obras de edificacién, por parfe de la
Direccitn de Obras Municipales correspondiente.

gl Dar cumplimiento para la ejecucion del convenio a lo establecido en el proyecto de
arquitectura definitivo aprobado por JUNJ, al documento denominado “Fauta de Aplicacidn de
Normas y Criterios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para las obras destinadas a
Jardines Infantiles y/o Salas Cuna”, proporcionado por la Seccion de Infraestructura de JUNJI y
al “Manual de transferencia de capital desde JUNJI a las municipalidades, corporaciones
municipales y entidades privadas sin fines de lucro, para fla consfruccién, adecuacién y
habilitacion de espacios educativos de educacion preescolar”.
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a)

b)

c)

d)

DECIMO: Las siguientes situaciones se consideraran como incumplimiento de contrato por parte
de la municipalidad y, en consecuencia, darédn derecho a la JUNJI a poner término inmediato al
presente convenio y solicitar la devolucién del total de los montos transferidos:

Incumplir cualquiera de las obligaciones sefialadas en la clausula anterior.

Incumplimiento del plazo sefialado para la ejecucion del proyecto o del plazo seflalado para el
inicio de ejecucion de la obra.

Que las obras no se ajusten al proyecto aprobado yo a los planos de arguitectura y
especialidades concurrentes aprobados por la Direccién de Obras Municipales gue corresponda,
conforme con los que se otorgé el permiso de edificacion respectiva.

Impedir la ejecucién de las obras o impedir la destinacion de fa infraestructura resultante a fa
atencion de parvulos en los términos establecidos en el presente convenio,

En los casos sefialados precedentemente, la JUNJ! podrd ademés ejercer las acciones
judiciales que resulften pertinentes.

DECIMO PRIMERO: La JUNJI, podra verificar el desarrollo de las distintas etapas del proceso
de ejecucién de las obras mediante supervisiones selectivas de las mismas, para lo cual
comunicard a la MUNICIPALIDAD la persona habilitada para fal efecto. Por su parte, la
MUNICIFPALIDAD debera designar a un funcionario responsable de mantener disponible una
carpeta con los documentos y antecedentes justificativos de las inversiones realizadas, para que
puedan ser revisadas por los supervisores.

Para efectuar la supervision a que se refiere esta clausufa, la MUNICIPALIDAD, al contratar las
ochras y previamente a su inicio, le proporcionara una copia de la totalidad de los documentos y/o
expediente definitivo de anlecedentes adminisiralivos (bases generales y especiales o términos
de referencia, aclaraciones y enmiendas a las bases, presupuesto defallado, contrato de
gfecucion, programa de ejecucion, antecedentes del conlralista, especificaciones técnicas de
arquitectura y especialidades concurrenfes, planocs, memaoria de calculo y otros) que regiran fa
gfecucion de las obras.

El hecho que se obstruya o impida la supervision y monitoreo de la obra, que no se mantenga la
carpeta a disposicién con los documentos y antecedentes referidos anteriormente, o que no se
entregue Ja documentacion sefialada en el parrafo anterior, constifuiran causales de
incumplimiento de contrato, que dan derecho a la JUNJ a suspender la entrega del aporte
respeclivo y/o a poner término inmediato al convenio celebrado.

El supervisor, una vez realizadas las visitas a las obras, emilird informes con las observaciones
al proyecto que den cuenta que ésfas no se ajustan a lo aprobado por JUNJI y a la normativa
vigente, documento que entregard al ITO con el propdsilo que dichas observaciones sean
corregidas. En caso que ésfas no se subsanen sin indicar justificacion técnica, se incurrira en
incumplimiento del contrato, que da derecho a la JUNJI a suspender la entrega del aporte y/o a
poner término inmediato al convenio.

Sin perjuicio de lo sefialado precedentemente, correspondera a la Municipalidad la inspeccion
técnica de la obra (ITQ), la gue sera efectuada por personas o empresas iddneas que la
Municipalidad designard o contratard expresamente para este efecto. Dicha contratacion se
efectuara con fondos propios de la Municipalidad, distintos a los fransferidos en virtud del
convenio suscrito con la JUNJI.

DECIMO SEGUNDO: La MUNICIPALIDAD declara que conoce los ftems de infraestructura que
son susceptibles de ser financiados con los recursos gue se transferiran en virlud del presente
convenio. Asimismo, la MUNICIPALIDAD declara que es la gestora del proyecto materia del
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presente convenio y, en consecuencia, se hace responsable de todos los antecedentes
entregados a la JUNJI antes de la firma de éste y durante la ejecucion del proyecto, por lo que
asume tofalmente las consecuencias técnicas y administrativas que de effo se deriven.

DECIMO TERCERO: La MUNICIPALIDAD en toda actividad de difusion, publicidad o
propaganda asociada al proyecto ya sea a través de actividades con la comunidad o en medios
de comunicacion escritos, radiales o televisivos debera informar del arigen del financiamiento del
proyecto, debiendo inserfar el logofipo institucional de JUNJ! de acuerdo a sus politicas y
estrategias comunicacionales, cuando dicha difusion conste en un medio escrito y/o audiovisual.

Asimismo la MUNICIFPALIDAD respecto de la instalacidn del letrero de obras debera emplazario
en un lugar destacado y visible desde ef exterior al iniciar los trabajos de construccion. En ef
letrero se debera indicar de manera desfacads, que se trafa de una obra financiada por el
Gobierno de Chile a través de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y se deberd insertar el
logotipo institucional conforme a lo referido precedentemente,

DECIMO CUARTO: La ley de presupuestos asigna anualmente recursos a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles con la finalidad de ser transferidos a entidades pablicas y privadas sin fines
de lucro para que estas creen, administren o mantengan jardines infantiles que proporcionen
atencion educativa infegral y gratuita a nifios y nifias en edad preescolar que se encuentren en
condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad social y cuyos requisitos para su otorgamiento se
ehcuentran establecidos en un Reglamento sobre Transferencia de Fondos de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles dictado al efecto.

En razon de lo anterior una vez concluidas las obras, la MUNICIPALIDAD debers adoptar
inmediatamente los procedimientos tendientes a postular a dichos recursos y dar cumplimiento
a los requisitos establecidos en el Reglamento sobre Transferencia de Fondos de la Junta
Macional de Jardines Infantiles, o las disposiciones legales y reglamentarias que o
complementen, modifiquen, aclaren o reemplacen, para impetrar la entrega de recursos que la
citada norma reglamenta, a fin de implementar y dar pronto inicio al funcionamiento del jardin
infantil que se genera con el aporte del presente convenio y destinado a la atencion de parvulos
en candiciones de pobreza /o vulnerabilidad social

La entrega de los recursos por parte de JUNJI, estarda supeditada a su disponibilidad
presupuestaria derivada de la respectiva ley de presupuesto y del cumplimiento por parte de la
MUNICIFALIDAD de los requisitos y obligaciones establecidos para impetrar y mantener en el
tiempo la respectiva transferencia de recursos.

DECIMO QUINTO: Se adjuntan al presente convenio los siguientes antecedentes:

1. Postulacion de la MUNICIPALIDAD de LINARES para Transferencia de Capital y sus
antecedentes adiuntos.

2. Proyecto de arquitectura definitivo aprobado por la JUNJI.

3. Documento denominado "Pauta de aplicacién de normas y criterios de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para las obras destinadas a jardines infantiles y/o salas cuna” proporcionada
por la Seccién de Infraestructura de la JUNJI. Dicha pauta se contiene como un anexo del
Manual de transferencia de capital gue se individualiza en el nimero siguiente.

4. Manual de transferencia de capital desde JUNJI a las municipalidades, corporaciones
municipales y entidades privadas sin fines de lucro, para la construccion, adecuacion y
habilitacicn de jardines infantiles.

DECIMO SEXTO: El presente convenio regird desde la fecha de la total tramitacién del acto
administrativo que lo aprueba.
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DECIMO SEPTIMO: La personeria de dofia Maria Andrea Obrador Ricchiuti, Directora Regional
del Maule, para representar a la JUNJI, consta en la Resolucién N° 015/0129 de 8 de octubre de
2008 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI. Asimismo, la Resolucion en la que consta el
nombramiento de la Direcfora Regional, es la N® 015/184 de fecha 5 de diciembre de 2011,

DECIMO OCTAVO: La personerfa de don Luis Alvarez Ortega para representar a la
MUNICIFALIDAD, consta en Decreto Exento N°3751 de fecha 27 de Septiembre de 2012,

DECIMO NOVENQ: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder de
fa JUNJI y uno en poder de la MUNICIPALIDAD.

Previa lectura, las partes ratifican y firman:

Hay firmas.-

2.- Imputese el gasto que genere el presente
convenio a la partida N 09, capitulo 11, programa 01, subtitulo 33, item 03, asignacian 005,
transferencias de capital, a otras entidades pablicas, municipalidades, glosa 07 del presupuesto
vigente de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Sin perjuicio de ello, cuando existan saldos
del capital convenido, que deban ejecutarse en los siguientes ejercicios presupuestarios, ellos se
imputaran al subtitulo e item referidos, en la medida que se consulten recursos para ello en el
presupuesto respectivo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

MARIA AN A'OBRADOR RICCHIUTI
DIRECTORA REGIO
JUNTA NACIONAL DEJARDINES INFANTILES

DIRECCION
REGIONAL
DEL MAULE
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Distribucion:

* Subdepartamento de Cobertura e Infraestructura
= Seccion de Cobertura e Infraestructura (2)

» [Departamento de Fiscalla

s Unidad de Asesoria Juridica y Transparencia

= Oficina de Partes
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