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RESOLUCION EXENTANO15. 2 B B %

MAT: Aprueba Conirato de consfruccion de obra material en
Jardin 13.1.28.006, Ruiseiior de! Alba, adjudicado en Licitacion ID
856-46-L P09 mediante Resolucion Exenta N° 015/1494 de 25 de
Marzo de 2009. suscrito con Constructora Efe Silva y Compaiiia
Limitada el 25 de Mayo de 2009

Santiago 2 9 MAYD 20609

VISTOS:

La Ley N° 17.301 de 1970, que crea a la Junta Nacionat de Jardines Infantiles y su Reglamento contenido
en el Decreto Supremo N° 1.574 dei afio 1971 del Ministerio de Educacion; la Ley N° 18.575 cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado esta contenido en el DFL N° 1/19.653 de Diciembre de 2000; la Ley
N° 19.880 de 2003; la Ley N° 19.886 de 2003 y sus modificaciones, junto a su Reglamento contenido en el
Decreto Supremo N° 250 de 2004; la Ley 20.314 de 2008 de Presupuesto dei Sector Piblico para el afio
2009; la Resolucion N° 1600 de 2008 de la Contraloria General de la Repablica; la Resolucidn Exenta N°
015/2103 de 2007, la Resolucion Exenta N° 015/2366 de 2007, a Resolucion N° 015/026 de 2000 y sus
modificaciones, y la Resolucién N* 015/0085 de 1998 fodas de la Vicepresidenta Ejecutiva de fa Junta

Nacional de Jardines Infantiles. ofras normas legales aplicables y los demas antecedentes tenidos a la
vista:

CONSIDERANDO:

1° Que a través de proceso ficitatorio 1D 856-46-LP09 publicado en el portal chilecompra se adjudico a
Constructora Efe Silva y Compaiia Limitada fa obra de Construccién en Jardin Infantil Ruisefior del Alba,
codigo JUNJI 13.1.28.006, ubicado en Angol 1742, Poblacién Cerro Colorado de ia Comuna de Renca de
la Region Metropolitana.

2° Que la adjudicacion se efectud mediante Resolucion Exenta N° 015/1494 de fecha 25 de Marzo de 2009
modificada por Resolucion Exenta N° 015/1846 del 17 de Abril de 2009, en la que se anota ademas la
imputacion presupuestaria respectiva.

3° Que con fecha 25 de Mayo de 2009se suscribi6 €l contrato respectivo con el contratista.

RESUELVO: :
1° Apruébese contrato de Construccion de Obra en Jardin Infantii “Ruisefior del Alba”, 13.1.28.006, de la
Comuna de Renca, suscrito con fecha 25 de Mayo de 2009 entre Constructora Efe Silva v Compaiia Limitada
y esta Directora Regional que es del siguiente tenor:

CONTRATOQ DE EJECUCION DE OBRA MATERIAL

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y

CONSTRUCTORA EFE SILVA Y COMPANIA LIMITADA

En Santiago, a 25 de Mayo de 2009, entre, por una parte, la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, Corporacién Auténoma con personalidad juridica de Derecho Piblico, RUT N° 70.072.600-2,
representada por la Directora Regional Metropolitana de Santiago, dofia GUIDA ROJAS NORAMBUENA,
Educadora de Parvulos. cédula nacional de identidad N° 6.855.685-6, ambas domiciliadas en Alameda
Bernardo O’Higgins N° 107, Piso 6, Comuna de Santiago, en adelante también “la Junta™ y por la ofra,
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Constructora Efe Silva y Compafiia Limitada, RUT N° 76.800.880-k, representada legaimente por don
Freddy Segundo Silva Santibaiiez, cédula de identidad N° 10.590.869-5, ambos domiciliados en Parcela 3
La Hijuela del Huigan, Comuna de Pirque de la Regién Metropolitana, en adelante también “el Contratista”,
se ha convenido en el siguente Contrato por Obras de Infraestructura, de acuerdo a jos resultados de la
propuesta pablica a que se llamara a través del sistema chilecompra, ID N° 856-46-LP09:

PRIMEROQ.- La Junta Nacional de Jardines Infantiles encomienda a Constructora Efe Silva y Compaiiia
Limitada, para quien acepta y la obliga su representante iegat don Freddy Segundo Silva Santibafiez, la
ejecucion de la obra material denominada “Obra de Construccion en Jardin infantif “Ruiseiior del Alba”
13.1.28.006 de [a Comuna de Renca”, ubicado Angoi 1742, Poblacién Cerro Colorado, Comuna de Renca,
Region Metropolitana de Santiago.

SEGUNDO.~ Ei detalle de las obras a ejecutar y demas antecedentes, se encuentran en los siguientes
documentos, gue conjuntamente con aquellos otros antecedentes de |a ficha de informacion de adquisicion
de compras signada con el ID N° 856-46-LP09, se entienden formar parte integrante del presente contrato y
que las partes dectaran conocer integramente y aceptar, por lo que no se Insertan:

a) La Resolucion Exenta de la Junta N° 015/1135 del 2 de Marzo de 2009 de la Directora Reglonat
Metropolitana de Santiago de esta Junta que “Autoriza Licitacién Pablica vy Aprueba ias Bases
Administrativas para la Contratacion de Obras Construccion de Jardin Infantil JUNJ
“Ruiseqior dei Alba” 13.1.28.006”

b} ias Especificaciones Técnica de las obras a ejecutar, confeccionadas por la Junta.

C) Las Bases Administrativas del llamado a propuesta piblica para la ejecucion de las obras,
confeccionadas por la Junta y sus modificaciones

d) Los antecedentes Administratives entregados por el Contratista.

&) Croquis de plantas actuales y proyectadas.

f) Crogus de detalle

g) Reglamento interno de Higiene y Seguridad.

h)  Formato constancia visita a terreno.

i) Carta Gantt presentada por ei Contratista

) La Oferta Técnica y la Oferta Econémica presentadas por el Contratista

K) El informe de Evaluacion de las Ofertas presentadas por los Contratistas en la licitacion citada,
confeccionado por la Junta; y

[} La Resolucion Exenta N° 015/1494 de fecha 25 de Marzo de 2009, de esta Direccién que
“Adjudica Licitacion 856-46-LP09, Contratacion de Servicios de Obras de Construccién en
Jardin Infantil “Rutsefior del Alba” 13.1.28.006”, modificada por Resolucion Exenta N° 015/1846
del 17 de Abril de 2009 .

YERCERO.- Los trabajos tendran e valor nefo de $50.336.135 (cincuenta millones trescientos treinta y seis

mil ciento treinta y cinco pesos) mds IVA. El valor de ejecucion de las obras se pagard mediante dos Estados
de Pago.

El primer estado de pago se efectuara con un avance del 50% de ias obras, previa visacion de éstas por
parte del Inspector Técnico de ia Obra (L.T.0.) y contra presentacion de la factura correspondiente.

Ef segundo estado de pago se efectuara ai ejecutarse el total de las obras, teniendo ia recepcion provisona
de las obras sin observaciones y entregandose et Acta de Recepcion correspondiente. firmada por el
inspector Técnico de la Obra, y con la visacién dei estado de pago por el inspector sefialado, junto a la
presentacion de la factura respectiva. Ademas, el Contratista al momento de solicitar gue se curse el
segundo estado de pago, debe adjuntar un certificado emifido por la inspeccion del Trabajo respectiva, gue
acredite que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones adeudadas a los irabajadores que kaboraron
en fa ejecucion de ias obras que se contratan por este acto. igualmente, debera presentar un certificado
emitido por ia institucion previsional respectiva o las planillas de pago de las cofizaciones previsionales, en
onginal o en fotocopia autonzadas por Notano Publico, que acrediten que se han hecho ias cotizaciones
correspondientes de los trabajadores que laboraron en las obras a que se refiere este mstrumento.

Las Facturas deberan ser entregadas por el Contratista en la Oficina de Partes de esta Direccién Regionat.

CUARTO.- El plazo de ejecucién de las obras contratadas serd de 80 {ochenta) dias corridos contados
desde ia fecha de entrega del terreno.

QUINTO.- Por cada dia de atraso en la entrega de las obras, se aplicara al Contratista una mula equivalente
al 0,5% del monto total neto de la obra, la que sera descontada del Gltimo estado de pago.

Sin penuicio de lo anterior y antes del vencimiento del plazo convenido, por causa constifutiva de caso
fortuito o fuerza mayor el Contratista podra solicitar por escrito a la Directora Regtonal Metropolitana de la
Junta, acompaiiando los documentos probatorios correspondientes, una prérroga det plazo para la ejecucion
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de las obras, solicitud que debera entregar en la Oficina de Partes de esta Direccion; ia Directora a su juicio
exclusive podré rechazaria 0 acepifarla en forma total o parcial, mediante la emisién de una Resolucion que
asi lo disponga, previc informe de ia Inspeccion Técenica de la Obra.

SEXTO.- En garantia dei fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones que le impone el presente contrato,
el Contratista entrega al momento de suscripcién del presente acto boleta de garantia N° 124 del Banco
Santander de ejecucion inmediata, tomada por el contratista a nombre de esta Junta, por la cantidad de $
4.026.891 (cuatro millones veintiseis mil ochocientos noventa y un pesos), suma equtvalente al 8% del valor
neto de las obras, con vencimiento al 5 de Marzo de 2010.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista de cualquiera de las obligaciones que le unpone el
presente Conirato, fa Junta estara facuitada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimento sefialada.

Lo anterior es sin penuicio de las acciones legales que la Junta pueda ejercer para exigir el cumplimiento de
lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios.
El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del Contratista.

Esta garantia sera devuelta al Confratista previa recepcion definitiva de Ias obras gjecutadas sin
observaciones por parte de [a Junta, o que se realizard después de 180 dias contados de la recepcion
provisoria de [as obras sin cbservaciones.

En el evento de existir observaciones, se otorgara al Contratista un piazo adicional para su solucién, el que
no podra ser superior a 15 dias corridos.

SEPTIMO.- E! Contratista sin peruicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, tendra
ademas las siguientes:

a)- No podra hacer por iniciativa propia cambie alguno en los planos o especificaciones gue sirvan de
base al contrato;

b).- Debera ejecutar los trabajos con arreglo a lo estipulado en el contrato, bases administrativas,
especificaciones técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle y ofros antecedentes
entregados. Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de |a mejor y mas perfecta
ejecucién de los trabajos, conforme a las reglas de Ia técnica y el arie del buen construir,
obligandose a rehacer sin costo para la Junta cualquier falla que a juicio de ella pudiere apreciarse;

c).- Debera dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en matena de accidentes y
prevencion de nesgos, como asimismo a la normativa que establezca la Junta sobre esta materia:

d).- Sera responsable de cumplir Ias obligaciones que le corresponden como empleador en materias
de remuneraciones, prevision, seguridad y alimentacion respecto del personal que trabaje en Ia obra
contratada por la Junta;

e).- Sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del presente contrato le pudiera
ocurrir a su personal y/o a terceros; vy

f).- Debera asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también
los daitos y peruicios que puedan originarse a las propias obras ¢ a las instalaciones de la Junta

existentes dentro del local donde se gjecuten fas obras. inciuyendo el niesgo de incendio que se origine a
causa de la gjecucipn de las mismas.

OCTAVO.- Ei Contratista proveera a la Junta de un Libro de Obra foliado y con hojas en ftriplicado. Las

instrucciones que alli se indiquen por parte del Inspector Técnico de la Obra designado por fa Junta, tendran
el caracter de obligatorias para el Contrafista.

NOVENOQ.- La Junta Nacional de Jardines Infantiies mediante resolucion fundada, podra poner térmmo a
presente contrato de ejecucion de obras y hacer efectiva la garantia de fiel y oporiuno cumplimiento, sin
derecho a indemnizacion alguna para et Contratista, en ios siguientes casos:

a) Demora de 10 (diez) o mas dias corridos en la iniciacion de las obras:

b) Interrupcion o paralizacion total o parcial de ios trabajos, sin causa justificada, por un periodo iguai o
superior a 5 {cinco) dias corridos;

¢} Incumplimiento grave de las obligaciones que le mmpone al Contratista el presente Contrato, cuya
calificacion quedar a juicio exclusivo de fa Junta Nacional de Jardines Infantiles;
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d) Incumplimiento por parte del Contratista de ias nstrucciones impartidas por el Inspector Técnico de la
Obrz;

e} Por exigirio el interés publico o la seguridad nacionai;
f} Por estado de notoria Insolvencia del contratante, a menos Que se mejoren las cauciones entregadas, y
@) En los demas casos que autoniza la ley.

El iermino anticipado dei presente contraio o su modificacion, se realizara mediante resolucién fundada de la

Junta, que se publicara en el sistema de informacion mercadopiblico, a mas tardar dentro de las 24 horas de
dictada.

DECIMO.~ La Junta designara a un profesional del area de la construccion como Inspector Técnico de la
Obra, cuyas funciones seran, entre otras, Ia de velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las
especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con ia ejecucion de la obra a través del Libro
de Obra, indicar at Contratista los problemas que pudieren afectar el desarrollo dei contrato, visar los Estados
de Pago presentados por el Contratista, efectuar las recepciones provisora y definitiva de las obras y
preocuparse de la vigencia de las garantias entregadas por el Contratista.

DECIMO PRIMERO: Para todos los efecios legales derivados del presente confrato, ias partes fijan su
domiciio en la Comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

DECIMO SEGUNDO: La personeria de don Freddy Segundo Silva Santibafiez para representar a
Constructora Efe Silva y Compafiia Limitada consta en Escritura Pablica de fecha 8 de Mayo de 2007
otorgada en Notana de Santiago de don Humberto Quezada Moreno, modifica cada por Escritura def 9 de
Septiembre de 2008 en la misma Notana, inscrita ia primera a fs. 24856, nimero 18141 del Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices del afio 2007, y la segunda, a fs. 47363, niimerc 32651 del

mismo Registro del afic 2008 y anotada al margen de la primera, que na se insertan por ser conocido de ias
partes.

La personeria de la Directora Regional Metropolitana no se inserta por ser conocida de los firmantes.

DECIMO TERCERO: El presente Contrato se fiima en cuatro ejemplares, quedando tres de elios en poder
de Ja Junta y uno en poder del Confratista.

2° Imputese el monto que se sefiala en la clausula tercera del contrato al Subtitulo 31, item 02, Asignacion
004, Subasignacion 000 Obras Civiles

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
Por orden de la Vicepresidenta Ejecutiva,
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Directora Regronal
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Coordinador de Recursos Fisicos

Subdireccion de Gestion, Cobertura y Terceros.
Oficina de Partes {2)

-Eddcadora de Péwulog
Directora Regional Metropolitaha



