RESOLUCION EXENTA Nc o5 2 67 14

MAT: Aprueba Confrato de consfruccion de obra material en
Jardin 13.1.28.004, Wile Fun, adjudicado en Licitacion 1D 856-47-
LP09 mediante Resolucion Exenta N° 015/1537 de 27 de Marzo
de 2009, suscrito con Juan Abel Alvarez Jiménez el 21 de Abril
de 2009

Santiago 7 9 MAYD 2008
VISTOS:

La Ley N° 17.301 de 1970, que crea a la Junta Nacional de Jardines Infanfiles y su Reglamento contenido
en ef Decreto Supremo N° 1.574 del afio 1971 del Ministerio de Educacion; 1a Ley N° 18.575 cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado esta contenido en el DFL N° 1/19.653 de Diciembre de 2000; ia Ley
N° 19.880 de 2003; ia Ley N° 19.886 de 2003 y sus modificaciones, junto a su Reglamento contenido en el
Decreto Supremo N° 250 de 2004 [a Ley 20.314 de 2008 de Presupuesto del Sector Piblico para el afio
2009; ia Resolucion N° 1600 de 2008 de la Contraloria General de la Repiblica; la Resolucion Exenta N°
015/2103 de 2007, ia Resolucion Exenta N° 015/2366 de 2007, la Resolucién N° 015/026 de 2000 y sus
modificaciones, y !a Resolucion N° 015/0085 de 1998 todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta

Nacional de Jardines Infantiles, ofras normas legales aplicables y los demas antecedentes tenidos a la
vista:

CONSIDERANDO:

1. Que através de proceso licitatorio 1D 856-47-LP09 publicado en el portal chilecompra se adjudico a
Juan Abel Alvarez Jiménez ia obra de Construccion en Jardin Infantil Wile Fun, codigo JUNJI
13.1.28.004, ubicado en Tocomce 1090, Villa Manuel Rodriguez de ta Comuna de Renca de la
Region Metropolitana.

2. Que la adjudicacion se efectué mediante Resolucion Exenta N® 15/1537 de fecha 27 de Marzo de
2009, en la que se anota ademas la imputacién presupuestaria respectiva.

3. Que con fecha 21 de Abril de 2009 se suscribid el contrato respectivo con el contratista.

RESUELVO:
1° Apruébese contrato de Construccion de Qbra en Jardin infantit “Wile Fun”, 13.1.28.004, de fa Comuna de
Renca, suscrito con fecha 21 de Abril de 2009 enfre Juan Abe} Alvarez Jiménez y esta Directora Regional que
es del siguiente tenor:

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA MATERIAL
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
JUAN ABEL ALVAREZ JIMENEZ

En Santiago, a 21 de Abril de 2009, entre, por una parte, la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, Corporacion Auténoma con personalidad juridica de Derecho Pablico, RUT N° 70.072.600-2,
representada por la Directora Regional Metropolitana de Santiago, dofia GUIDA ROJAS NORAMBUENA,
Fducadora de Parvuios, céduia nacional de identidad N° 6.855.685-6, ambas domiciliadas en Alameda
Bernardo O’Higgins N° 107, Piso 6, Comuna de Santiago, en adeiante también “la Junta”; y por la ofra, Juan
Abel Alvarez Jiménez, RUT N° 10.566.861-9, domiciliado en Soto Aguilar 1760, Comuna de Pedro Aguirre
Cerda de la Region Metropolitana, en adelante también “el Contratista”, se ha convenido en el siguiente
Contrato por Obras de Infraestruciura, de acuerdo a los resultados de la propuesta pablica a que se flamara a
través del sistema mercadopublico. 1D N° 856-47-LP09:

PRIMERQ.- La Junla Nacional de Jardines infantiles encomienda a Juan Abel Alvarez Jiménez, la
elecucion de la obra matenal denominada “Obra de Construccién en Jardin Infantit “Wile Fun”
13.1.28.004 de la Comuna de Renca”, ubicado Tocomce 1090, Villa Manuel Rodriguez, Comuna de Renca,
Regién Metropolitana de Santiago.
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8) La Resolucion Exenta de la Junta No 015/1141 det 3 de Marzo de 2009 de Ia Directora Regional
Metropolitana de Santiago (S) de estg Junta que “Autorizg Licitacion Pablica ¥y Aprueba las

“Wile Fun” 13.1 28.004”

b Las Especificaciones Técnica de |as obras a gjecutar, confeccionadas poria Junta,

€) LasBases Admynistrativas dej flamado a propuesta piablica para Ia ejecucion de las obras,
confeccionadas porla Junia y sus modificaciones

d} Los antecedentes Administrativos entregados por el Contratista,

€) Croquis de plantas actuajes ¥ proyectadas.

N Croqus de detalle

g) Reglamento Interna de Higiene y Seguridad,

h} Formato constancia visita a terreng,

i) Carta Ganti presentada porei Contratista

P La Oferta Técnica y 1a Oferta Econdmica presentadas por gf Contratista

k) El Informe de Evaluacion de Jas Ofertas presentadas ROr los Contrafistas en g licitacién citada,
confeccionado poria Junta; y

) La Resolucion Exenta N° g15/1 537 de fecha 27 de Marzo de 2009, de esta Direccion que
“Adjudica Licitacién 856-47-LP09, Contratacion de Servicios de Obras de Construccién en
Jardin Infanti) “Wile Fun® 1 3.1.28.004.

TERCERO.- Los trabajos tendran e valor neto de $58.278.717 {cincuenta y ocho millones doscientos
-__—'_—_h - - - - 3 -
setenta y ocho mi sefecientos diescisjete Pesos) mas VA, E} vaior de ejecucion de las obras se pagara
Mmediante dos Estados de Pago.

El primer estado de pago se efectuara con un avance del 50% de las obras, previa visacion de estas por
parte del inspector Técnico de 1a Obra (I.T.0) vcontra presentacion de ia factura Correspondiente.,

CUARTO.- Ei plazo de ejecucion de las obras contratadas sera de 85 (ochenta Yy cincoj dias corridos
contados desde Ia fecha de entrega dej terreno.

QUINTO.~ Por cada diade atraso en 1a entrega de ias obras, se aplicaré al Contratisia una muita equivalente
al 0,5% del monto total neto de I obra, la que serg descontada de} Ultimo estado de pago.

En caso de incumplimiento por parte del Contr_aﬁsta de cualquiera de las obligaciones que ie impone el

presente Contrato, ia Junta estara facultada para hacer efectiva ig garantia de fis} cumplimento sefialada,
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Lo anterior es sin perjuicio de [as acciones legales que la Junta pueda ejercer para exigir el cumpliniento de
lo pactado o la resolucion det contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios.
Efincumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del Contratista.

Esta garantia sera devuelta al Contratista previa recepcién definitiva de las obras ejecutadas sin
abservaciones por parte de la Junta, lo que se realizard después de 180 dias contados de Ia recepcion
provisona de las obras sin obhservaciones.

En ef evento de exstir observaciones, se otorgara al Contratista un plazo adicional para su solucién, el que
no podra ser superior a 15 dias corridos.

SEPTIMO.- El Confratista sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, tendra
ademas las siguientes:

a).- No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones que sirvan de
base al contrato;

b).- Debera ejecutar los trabajos con arreglo a lo estipulado en el contrato, bases administrativas,
especificaciones técnicas, aciaraciones, planos generales y de detalle y otros antecedentes
entregados. Dichos antecedentes se inferpretardn siempre en el sentido de la mejor y mas perfecta
ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica y el arte del buen construrr,
obligandose a rehacer sin costo para la Junta cualquier falla que a Juicio ge ella pudiere apreciarse;

C).- Debera dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materia de accidentes vy
prevencién de nesgos, como asimismo a la normativa que establezca ia Junta sobre esta matena;

d).- Sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como empleador en materias

de remuneraciones, prevision, seguridad y alimentacion respecto dei personal que trabaje en la obra
contratada por la Junta;

e).- Sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del presente contrato ie pudiera
ocurmy a su personal y/o a terceros: v

1).- Debera asumir todos los riesgos e imponderables gue signifiquen mayores costos, como también
los dafios y perjuicios que puedan onginarse a las propias obras o a las instalaciones de la Junta
existentes dentro de! local donde se ejecuten las obras. incluyendo el niesgo de mcendio gue se origine a
causa de la ejecucion de ias mismas.

OCTAVYO.- El Confratista proveera a la Junta de un Libro de Obra foliado y con hojas en triplicade. Las
mnstrucciones que alli se indiquen por parte del Inspector Técnico de la Obra designado por la Junta, tendran

el caracter de obligatonias para el Confratista.

NOVENO.- La Junta Nacional de Jardines Infantiles mediante resolucion fundada, podra poner témmuno al
presente contrato de ejecucion de obras y hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento, sin
derecho a ndemnizacion alguna para el Contratista, en {os siguientes casos:

a) Demora de 10 {diez) o mas dias corridos en la miciacién de las obras;

b) interrupcién o paralizacion total ¢ parcial de los trabajos, sin causa justificada, por un pericdo igual o
supenor a 5 {cinco) dias corridos;

¢) Incumplimiento grave de fas obligaciones que le impone al Coniratista el presente Contrato, cuya
calificacion quedara a juicio exclusivo de la Junta Nacional de Jardines Infantiies;

d) Incumplimiento por parte de! Contratista de las instrucciones impartidas por el Inspector Técnico de ia
Obra;

e} Porexygirlo el interés piiblico o la seguridad nacionat;

) Porestado de notona insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas, y

g) En los demdas casos que autoriza la jey.

El término anticipado del presente contrato o su modificacion, se realizara mediante resolucién fundada de ia

Junta, que se publicara en el sistema de informacion mercadopublico. 8 més tardar dentro de las 24 horas de
dictada.
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DECIMO SEGUNDO: La bersoneria g
los fimantes,

DECIMO TERCEROQ:
= ERCERO:

El presente Co
dela Junta y ung en p

nirato se fimg €n cuatrg ejemplares_. Quedando tres de ellos en poder
oder dej Contratista.
2° Impitese el monto que se sefialg en la clausuig tercera dej Contrato gl Subtitulo 31, ftem 02, Asignacion
» wubasignacion 00g Obras Civiles
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