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RESOLUCION EXENTAN° 015/ 2 6 7 5

MAT: Aprueba Contrato de construccidn de obra material en
Jardin 13.1.20.001, Licanray, adjudicado en Licitacion 1D 856-26-
£ P09 mediante Resolucion Exenta N° 01511315 de 18 de Marzo
de 2009, suscrifo con Ingenieria y Construcion Sivec Limitada el
29 de Abril de 2009.

Santiago 2 9 MAY( 2009
ViSTOS:

LaLey N° 17.301 de 1970, que crea a la Junta Nacional de Jardines Infantiles y su Reglamento contenido
en el Decreto Supremo N° 1.574 del afio 1971 del Ministerio de Educacion; la Ley N° 18.575 cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado esta contenido en el DFL N° 1/19.653 de Diciembre de 2000; fa Ley
N° 19.880 de 2003; a Ley N° 19.886 de 2003 y sus modificaciones, junto a su Reglamento contenido en el
Decreto Supremo N° 250 de 2004; la Ley 20.314 de 2008 de Presupuesto del Sector Publico para el afio
2009; la Resolucion N° 1600 de 2008 de la Contraloria General de ta Republica: la Resolucion Exenta N°
015/2103 de 2007, la Resolucion Exenta N° 015/2366 de 2007, la Resolucion N° 015/026 de 2000 y sus
modificaciones, y Ja Resolucion N° 015/0085 de 1998 fodas de la Vicepresidenta Ejecufiva de fa Junta

Nacional de Jardines Infantiles. otras normas legales aplicabies y los demas antecedentes tenidos a la
visia:

CONSIDERANDO:

1. Que atraves de proceso licitatorio 1D 856-26-LP09 publicado en el portal chilecompra se adjudicé a
Ingenieria y Construcion Sivec Limitada fa obra de Construccion en Jardin Infantil Licanray, codigo
JUNJI 13.1.20.001, ubicado en Brown Sur 1740, Villa Los Alerces de la Comuna de Nufioa de la
Region Metropolitana.

2. Que ia adjudicacion se efectud mediante Resolucion Exenta N° 015/1315 de fecha 18 de Marzo de
2009 en [a que se anota ademas la imputacion presupuestaria respecfiva.

3. Que con fecha 29 de Abril de 2009 se suscrihi6 el contrato respectivo con el contrafista.

RESUELVO:
1° Apruébese contrato de Construccion de Obra en Jardin infantil “Licanray’. 13.1.20.001, de la Comuna de
Nufioa, suscrito con fecha 29 de Abril de 2009 entre Ingenieria y Construcion Sivec Limitada y esta Directora
Regional que es del siguiente tenor:

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA MATERIAL

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

INGENIERIA Y CONSTRUCION SIVEC LIMITADA

En Santiago, a 29 de Abril de 2009, entre, por una parte, la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, Corporacion Auténoma con personalidad juridica de Derecho Puablico, RUT N° 70.072.600-2.
representada por la Directora Regional Metropolitana de Santiago, dofia GUIDA ROJAS NORAMBUENA,
Educadora de Parvulos, cédula nacional de identidad N° 6.855.685-6, ambas domiciliadas en Alameda
Bemardo O’Higgins N° 107, Piso 6, Comuna de Santiago, en adelante también “la Junta”; y por la ofra,
Ingenieria y Construcién Sivec Limitada, RUT N° 77.858.110-8, representada iegalmente por don
Rodrigo Hernan Vergara Hidalgo. cédula de identidad N° 10.904.429-8, ambos domiciliados en Catedral
1233, Oficina 507, Comuna de Santiago de fa Regién Metropolitana, en adelante también “el Contratista”, se
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ha convenido en el siguiente Contrato por Obras de infraestruciura, de acuerdo a los resultados de la
propuesta publica a gue se lamara a través del sistema chilecompra, 1D N° 856-26-LP09;

PRIMERO.- La Junta Nacional de Jardines infantiles encomienda a Ingenieria y Construcion Sivec
Limitada, para quien acepta y la obliga su representante legai don Rodrigo Hernan Vergara Hidalgo, la
gjecucion de la obra materiai denominada “Obra de Construccidn en Jardin Infantil “Licanray”
13.1.20.001 de fa Comuna de Nuiioa”, ubicado Brown Sur 1740, Villa Los Alerces, Comuna de Nufioa,
Region Metropolitana de Santiago.

SEGUNDO.- E! detalle de las obras a ejecular y demas antecedentes, se encuentran en los siguientes
documentos, que conuntamente con aquelios otros antecedentes de la ficha de informacion de adquisicién
de compras signada con el ID N° 856-26-LP08, se entienden formar parte integrante del presente contrato y
que las partes declaran conocer integramente y aceptar, por {o gue no se insertan:

a) La Resolucion Exenta de la Junta N° 015/505 del 3 de Febrero de 2009 de ia Directora Regtonal
Metropolitana de Santiago de esta Junta que “Autoriza Licitacién Publica y Aprueba [as Bases
Administrativas para la Confratacion de Obras Construccion de Jardin Infantidi JUNJI
“Licanray” 13.1.20.001"

b) Las Especificaciones Técnica de las obras a ejecutar, confeccionadas por ia Junta.

¢) Las Bases Administrativas del llamado a propuesta plblica para la ejecucion de las obras,
confecctonadas por la Junta y sus modificaciones

d) Los antecedentes Administrativos entregados por el Confratista.

€) Croquis de plantas actuales y proyectadas.

f) Croquis de detalle

g) Regtamento Infemo de Higiene y Seguridad.

h) Formato constancia visita a terreno.

i) Carta Gantt presentada por el Coniratista

D La Oferta Técnica y la Oferta Econémica presentadas por el Contratista

k) El Informe de Evaluacion de las Oferias presentadas por ios Contratistas en la licitacion citada,
confeccionado por la Junta; y

) La Resolucion Exenta N° 015/1315 de fecha 18 de Marzo de 2009, de esta Direccion que
“Adjudica Licitacion 856-26-1.P09, Contratacion de Servicios de Obras de Construccién en
Jardin Infantil “Licanray” 13.1.20.601”

TERCERO.- | os trabajos tendrén el valor neto de $75.383.206 (setenta y cinco millones trescientos ochenta

y tres mil doscientos seis pesos) mas IVA. Ef valor de ejecucion de las obras se pagara mediante dos
Estados de Pago.

El pnmer estado de pago se efectuara con un avance dei 50% de las obras, previa visacion de éstas por
parte del Inspector Técnico de la Obra (1.T.Q.) y contra presentacion de la factura comrespondiente.

El segundo estado de pago se efectuara al ejecutarse el totai de las Obras, feniendo la recepcidn provisona
de las obras sin observaciones y entregandose el Acta de Recepcion correspondiente, firmada por el
Inspector Técnico de ia Obra, y con fa visacién dei estado de pago por el inspecior sefialado, junto a la
presentacion de la factura respectiva. Ademas, el Coniratista al momento de solicitar gue se curse el
segundo estado de pago, debe adjuntar un certificado emitido por ia Inspeccion del Trabajo respectiva, que
acredite que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones adeudadas a los trabajadores que laboraron
en la ejecucion de las obras que se contratan por este acto. Iguaimente, debera presentar un certificado
emitido por la nstitucion previsional respectiva o las pianiilas de pago de ias cotizaciones previsionales, en
origmal o en fotocopia autonzadas por Notarno Pablico, que acrediten que se han hecho las cotizaciones
correspondientes de los trabajadores que laboraron en fas obras a que se refiere este instrumento.

Las Facturas deberan ser entregadas por ef Contratista en la Oficina de Partes de esta Direccion Regional.

CUARTO.- El plazo de ejecucién de las obras contratadas serd de 60 (sesenta) dias corridos contados
desde la fecha de entrega del terreno.

QUINTO.~ Por cada dia de atraso en [a enfrega de las obras, se aplicara al Contratista una multa equivalente
al 0,5% del monto total neto de la obra, la que sera descontada del (ltimo estado de page.

Sin perjuicio de lo antenor y antes del vencimiento del plazo convenido, por causa constitutiva de caso
fortuito o fuerza mayor et Contratista podra solicitar por escrito a la Directora Regional Metropolitana de la
Junta, acompafiando los documentos probatonos correspondientes, una prorroga del plazo para fa ejecucion
de las obras, solicitud que debera entregar en la Oficma de Partes de esta Direccin: la Directora a su juicio
exclusivo podra rechazarta o aceptaria en forma totai o parcial, mediante la emision de una Resolucion que
asi io disponga, previo informe de ia inspeccion Técnica de la Obra.
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SEXTO.- En garantia del fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones que le impone el presente contrato,
el Contratista entrega al momento de suscripcion del presente acto boleta de garantia N° 4539 del Banco
Santander, a Ia vista, tomada por el confratista a nombre de esta Junita, por |1a cantidad de $ 6.030.656
(seis millones treinta mil seiscientos cincuenta Yy seis pesos), suma equivalente al 8% del valor neto de las
obras, con vencimiento al 25 de Enero de 2010. Esta garantia es pagadera a la visia.

En caso de incumplimiento bor parte del Contrafista de cualquiera de Ias obligaciones que le impone el
presente Contrato, la Junta estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimento sefialada.

Lo antenor es sin penuicio de las acciones legales que la Junta pueda ejercer para exigir el cumplimiento de
lo pactado o ia resolucion del contrato, en ambos casos, can la cotrespondiente indemnizacion de perjuicios.
El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del Contratista.

Esta garantia serd devuelta al Contratista previa recepcidn definitiva de las obras ejecutadas sin
observaciones por parte de la Junta. lo que se realizard después de 180 dias contados de fa recepecion
provisona de ias cbras sin observaciones.

En el evento de existir observaciones, se otorgara ai Contratista un plazo adicional para su solucion, el gue
No podra ser supenor a 15 dias comidos.

SEPTIMO.- El Contratista sin penuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, tendra
ademas Ias siguientes:

a).- No podra hacer por iniciativa propia cambio aiguno en ios planos o especificaciones que sirvan de
base al contrato;

b).- Debera ejecutar los trabajos con arregio a lo estipulado en el contrato, bases admunistrativas,
especificaciones técnicas, aclaraciones, planos generaies y de detalle y otros antecedentes
entregados. Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de ia mejor y mas perfecta
ejecucion de los trabajos. conforme a las regias de la técnica y el arte dei buen construr,
obligandose a rehacer sin costo para la Junta cualquier falla que a juicio de ella pudiere apreclarse;

c).- Debera dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materia de accidentes y
prevencion de nesgos, como asimismo a la normativa gue establezca la Junta sobre esta matena:

d).- Sera responsabie de cumplir las obligaciones que le corresponden como empleador en matenas
de remuneraciones, prevision, seguridad y alimentacion respecto del personal que frabaje en la obra
contratada por la Junia:

e).- Sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del presente contrato le pudiera
ocumr a su personal y/o a terceros; y

f).- Debera asumir todos los resgos e imponderables que signifiquen mayores costos. como también
los dafos y perpuicios que puedan originarse a las propias obras o a las instalaciones de la Junta
existentes deniro del local donde se ejecuten las obras, incluyendo el riesgo de incendio que se origine a
causa de la ejecucion de las mismas.

OCTAVO.- Et Contratista proveera a la Junta de un Libro de Obra foliado y con hojas en triplicado. Las
Instrucciones que alli se indiquen por parte del Inspector Técnico de la Obra designado por la Junta, tendran
ef caracter de obligatorias para el Contratista.

NOVENO.- La Junta Nacional de Jardines Infantiles mediante resolucion fundada, podra poner término al
presente contrato de ejecucién de obras y hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento, sin
derecho a indemnizacién alguna para el Contratista, en los siguientes casos:

a) Demora de 10 (diez) o mas dias corridos en fa miciacién de las obras;

b) Interrupcién o paralizacién totai o parcial de los trabajos. sin causa justificada, por un periodo igual o
superor a 5 (cinco) dias corridos;

¢) incumplimiento grave de ias obligaciones que e impone al Contratista el presente Confrato, cuya
calificacion quedara a juicio exclusivo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles:

d) Incumplimiento por parte del Contratista de Ias instrucciones impartidas por el Inspector Técnico de ia
Obra;

€} Por exgirlo el interés piiblico o 1a seguridad nacional;



©_cion Metropolitana de Santiago
_.sesoria duridica

f) Porestado de notoria Insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas, y

g) En los demas casos que autoriza la ley.

El término anticipado del presente contrato o su modificacion, se realizara mediante resolucion fundada de la
Junta, que se publicara en el sistema de informacion mercadopublico, a mas tardar dentro de las 24 horas de
diciada.

DECIMO.- La Junta designara a un profesional del area de la construccidon como Inspector Técmco de la
Obra, cuyas funciones serén, enire otras, la de velar por el fiel y oportuno cumplimiento det contrato y de las
especificaciones técnicas, mpattir instrucciones relacionadas con fa gjecucidn de ia obra a través del Libro
de Obra, indicar al Contratista los problemas que pudieren afectar el desarrollo del contrato, visar los Estados
de Pago presentados por el Contrafista, efectuar las recepciones provisora y definitiva de las obras y
preocuparse de la vigencta de las garantias entregadas por el Contratista.

DECIMO PRIMERQ: Para fodos los efectos iegaies derivados del presente contrato, las partes fijan su
domucilio en la Comuna de Santiago y se someten a {a competencia de sus Tribunales de Justicia.

DECIMO SEGUNDO: La personeria de don Rodrigo Hernan Vergara Hidalgo para representar a Ingenieria y
Construccion Sivec Lida. consta en escritura pdblica de fecha 13 de Agosto de 2007, otorgada ante el
Notario Tituia de la 34° Notana de Santiago don Eduardo Diez Morello, nscrita a fs. 41515, N° 20756, del
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices de Sanfiago del afio 2007 y anotada ai margen de

fs. 26585, namero 21623 del aflo 2002 del mismo Registro, la que no se inserta por ser conocida de las
partes.

La personeria de {a Directora Regional Metropolitana no se inserta por ser conacida de ios firnantes.

DECIMO TERCERO: Ei presente Confrato se firma en cuatro ejemplares, quedando fres de eflos en poder
de fa Junta y uno en poder del Contratista.

2° Impitese el monto que se sefiala en la clausula tercera del contrato al Subtitulo 31. item 02, Asignacion
004, Subasignacién 000 Obras Civiles

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
Por orden de la Vicepresidenta Ejecutiva,
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