Tl primer pase, v mis mpartaste

REF.: ADJUDICA Y CONTRATA AL PROVEEDOR
SOCIEDAD CONSTRUCTORA  BAQUEDANO
LIMITADA PARA EL PROYECTO DE
CONSERVACION JARDIN INFANTIL PECECITO
DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, REGION DE TARAPACA.

RESOLUCIO_I:J EXENTA N° 015/ -0 0 3] 4 8
quiaue, 0 7 SEP 2012

VISTOS:

La Ley N° 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines
Infantiles; Ley N° 20.557 de Presupuesto afio 2012, El Decreto Supremo N° 1574, de 1971, de Ministerio de
Educacion; la Ley N° 19.886 y su Reglamento establecido por Decreto N° 250 del Ministerio de Hacienda y sus
modificaciones: la Resolucion N° 1600 del 2008, de la Contraloria General de la Republica; el Decreto Supremo
N° 45, de 1995, del Ministerio del Trabajo y Previsién Social; la Resolucion N° 015/26 del 2000 y sus
modificaciones posteriores, las Resoluciones Exentas N° 015/1792 de 2006, N° 015/2845 de 2010 y Resolucion
Exenta N° 015/142 de fecha 16 de Agosto del 2012, todas de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, y demas antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1.- Que por Resolucion N° 015/501 de fecha 14 de Agosto del
2012 se autorizé el llamado a Licitacién Publica para efectuar obra denominada “Proyecto de conservacion
Jardin Infantil Pececito” de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Regién de Tarapaca.

2.. Que con fecha 14 de Agosto del 2012 se publico este
requerimiento en el sistema de compras y contrataciones del sector publico, con el numero de identificacion:
845-42-LE12, respondiendo a este llamado los oferentes que a continuacién se indican junto con el resultado del
analisis formal de sus propuestas:

OFERENTES OBSERVACIONES

SOCIEDAD DE INGENIERIA Y DESARROLLO | Cumple lo solicitado en las bases administrativas y

MINERO INGEDEMIN LIMITADA técnicas.

CONSTRUCTORA ELPA LTDA Cumple lo solicitado en las bases administrativas y
técnicas.

SOCIEDAD CONSTRUCTORA BAQUEDANO | Cumple lo solicitado en las bases administrativas y

LIMITADA técnicas.

CONSTRUCTORA DEL NORTE LIMITADA Cumple lo solicitado en las bases administrativas vy
tecnicas.
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3. Que. la comision de evaluacion a través de acta de
=yzluacion de las ofertas de fecha 05 de Septiembre del 2012 y que forma parte integrante de la presente
-=solucién, ha propuesto adjudicar la contratacion de la obra denominada “Proyecto de conservacion Jardin
Infantil Pececito” al Proveedor SOCIEDAD CONSTRUCTORA BAQUEDANO LIMITADA, RUT 76.048.535-7
quien obtuvo un puntaje de 9,15 (en una escala normal de 1 a 10 puntos) por presentar la oferta mejor evaluada
y convenir a los intereses de la institucion.

RESUELVO:

1.- Adjudiquese y contratese al proveedor SOCIEDAD
CONSTRUCTORA BAQUEDANO LIMITADA, RUT 76.048.535-7 con domicilio en Av. Pedro Prado # 555
Depto. 145 de la ciudad de lquique por los servicios de conservacion del Jardin Infantil Pececito de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, Region De Tarapaca.

2.- El contrato sera de ejecucion de obras a suma alzada,
(suma determinada fija), sin reajuste, el que incluira todos los gastos que irrogue el cumplimiento del contrato,
sean gastos directos, indirectos o a causa de él.
El adjudicatario, dentro del plazo de cinco dias habiles, contados desde el dia siguiente al que se efectue la
notificacion de la resoluciéon de adjudicacion, debera entregar en la oficina de Asesoria Juridica de la Direccion
Regional, los siguientes antecedentes:
a) Fotocopia del RUT; )
b) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en la cual conste la inscripcion (fojas, N° y afio), y
fotocopia del certificado de vigencia de la personeria del representante legal, segun corresponda, ambos
certificados con una antigliedad no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacion de la Resolucion
que dispone la contratacion en el portal de Mercado Publico, y
c) La garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, segun se indica en el numeral siguiente.
Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato y Obligaciones Laborales, o no firma el contrato, por causas que le sean imputables,
dentro del plazo antes indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacion
realizada, hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la oferta y adjudicar la licitacion al siguiente proponente
mejor calificado.
El contrato se suscribira de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la JUNJI, y debera individualizar tanto
la naturaleza de la garantia, esto es, sise esta en presencia de una Boleta Bancaria de Garantia, Vale Vista, o
Péliza de Seguro de ejecucion inmediata, ademas de sefialar, expresamente, la fecha de vencimiento de dicho
instrumento.

3.- La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin
de llevar a un mejor termino la obra contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por
razones fundadas y de com(n acuerdo con el contratista, lo que debera sancionarse mediante una Resolucion.
Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un 30% del valor
total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento de contrato y
obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el contrato
original.

Los aumentos o disminucion de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto
adjudicado.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningun tipo de obras
extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJL, podra ésta ordenar obras extraordinarias o el
empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios convenidos, siempre y cuando
los valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada.



sic=cones laborales, se exigira al oferente que se adjudique Ia licitacion, una Garantia consistente en una
Smiet= Bancaria de Garantia, Vale Vista, o Péliza de Seguro de ejecucion inmediata, tomada a nombre de la
Ju= Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 7 % del valor total del contrato, con una
sgencia minima del plazo de ejecucion de la obra, aumentada en 60 dias corridos.

=<tz Garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente (no se aceptan documentos de
garantias tomadas por terceros), y tener el caracter de irrevocable. La garantia deberd expresarse en pesos
chilenos.

Esta garantia sera entregada en la Direccion Regional, en forma previa a la firma del contrato respectivo y su
devolucion se efectuara a través de la Oficina de Tesoreria, de manera posterior a la recepcion provisoria sin
observaciones y a la entrega de la boleta de garantia de "Buena Ejecucién de Obras”.

La glosa de la Garantia debe indicar, “En garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la ejecucion
de la licitacion publica Proyecto de Conservacion Jardin Infantil Pececito, Comuna de lquique, Region de
Tarapaca y de las obligaciones laborales derivadas de este”. En el caso de los Vale Vista, esta glosa debera
expresarse en una declaracion jurada del contratista, la cual se adjuntara al mencionado documento.

(

5.- Para garantizar la buena ejecucion de las obras, se exigira una
garantia consistente en una Boleta Bancaria de Garantia, Vale Vista, o Pdliza de Seguro de ejecucion
inmediata, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 7 % del
valor total del contrato, con una vigencia minima 180 dias corridos, contados desde la fecha de recepcion
provisoria sin observaciones.

Esta Garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente (no se aceptan documentos de
garantia tomados por terceros), y tener el caracter de irrevocable. La garantia deberd expresarse en pesos
chilenos.

Esta garantia sera entregada en la Direccion Regional, en forma previa a la firma del acta de recepcion
provisoria y su devolucién se efectuara a través de la Oficina de Tesoreria, de manera posterior a la recepcion
definitiva de las obras sin observaciones. .

La glosa de la Garantia debe indicar, “En garantia de la buena ejecucién de la obra publica “Proyecto de
Conservacién Jardin Infantil Pececito, Comuna de Iquique, Region de Tarapaca™. En el caso de los Vale Vista,
esta glosa debera expresarse en una declaracion jurada del contratista, la cual se adjuntara al mencionado
documento.

6.- El plazo de ejecucion de las obras sera como maximo de 60
dias corridos. Estos dias se contaran desde la fecha de entrega de terreno al contratista. El oferente podra
definir un menor plazo, lo que sera ponderado en el proceso de evaluacion de las ofertas.

En los casos que se autorice aumentos de obras y/u obras extraordinarias, la JUNJI, podra otorgar una mayor
plazo de ejecucion.
Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el oferente podra solicitar a la
JUNJI, mediante una carta fundada, ingresada en la oficina de partes con una antelacion minima de 15 dias del
vencimiento del plazo convenido, una prorroga del plazo para la ejecucion de las obras, la que a su juicio
exclusivo podra aceptar o rechazar, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras
(ITO), quien certificara el caso fortuito y/o fuerza mayor.
Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:

e Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.

e Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.
El contratista estara obligado a cumplir con los plazos parciales estipulados en la Carta Gantt entregada. Si se
produjere un atraso injustificado o una paralizacién de las obras, superior a 15 dias corridos, se podra poner
término anticipado del contrato, sin prejuicio de la aplicacion de multas correspondiente.
Para dar cumplimiento a los plazos estipulados se entregara copia de llaves del Establecimiento mediante acta
de entrega ante notario publico, para ser uso de las dependencias del Jardin Infantil fuera del horario laboral. De
esta forma el Contratista debera responsabilizarse del buen uso del Establecimiento y algun dafio o pérdida que
se produzca.



7.- Lz obra se cancelara de la siguiente forma:
“mera cuota correspondiente a un 35% del precio del contrato, al acreditar un avance de un 35%
—< mediante certificado del ITO gue lo confirme en tal sentido y el ingreso de la solicitud de permiso

on del proyecto, realizado ante la Direccion de Obras Municipales respectiva en el caso de

somresponder.

b. Una segunda cuota correspondiente a un 35% del precio del contrato, al acreditar un avance de un 70%
<= las obras mediante certificado del ITO que lo confirme en tal sentido y la entrega del permiso de edificacion
aprobado, en caso de corresponder.

c. Un tercera cuota correspondiente a un 30% del precio del contrato, al acreditar un avance del 100% de
las obras, entrega del acta de recepcion provisoria de las obras sin observaciones, y los proyectos de
arquitectura, estructura y especialidades definitivos, copia del ingreso del expediente de la construccion al
municipio para tramitacion de la Recepcion Final Municipal, Informe sanitario favorable y las aprobaciones de las
instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, emitidas por los organismos pertinentes, si estos documentos estan
solicitados en las Especificaciones Técnicas.

El contratista presentara para cada estado de pago la factura, la que se ingresara en la Oficina de Partes
correspondiente.

Para la cancelacion de los estados de pago, el contratista debera presentar los certificados de calidad de
materiales, de ser exigidos en las especificaciones técnicas, de las partidas que solicita su cancelacion.

Para la cancelacion del primer estado de pago, el contratista debera entregar el respectivo Permiso de
Edificacion de Obras emitido por la municipalidad, cuya obtencion sera de cargo y responsabilidad exclusiva del
contratista, cuando corresponda segun el tipo de proyecto.

Si al momento de la cancelacion del Ultimo estado de pago, y cuando el proyecto asi lo requiera seguln
especificaciones técnicas, no se contase con la recepcion final municipal, se aceptara en su reemplazo, una
copia del ingreso a la DOM, del expediente de construccion acompanado de una boleta de garantia o vale vista,
tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al valor a cancelar por
concepto de pago de derechos municipales correspondiente a la cantidad de metros cuadrados construidos, con
una vigencia minima de 60 dias corridos después de terminadas las obras. La glosa de la Garantia debe indicar,
“En garantia por la aprobacion de la recepcion final de obras de conservacion, denominada “Proyecto de
Conservacion Jardin Infantil Pececito, Comuna de lquigque, Region de Tarapacd”. Su devolucion se efectuara a
través de la Oficina de Tesoreria, de manera previa a la recepcion del certificado de recepcién final de
edificacion, certificado por el 1.T.O.

En el caso de no contar con la Resolucién Sanitaria para la cancelacién del ultimo estado de pago, se
procederéa de igual modo que lo indicado anteriormente, solo modificando el monto de la garantia a un valor
$300.000 vy la glosa de este documento. el que debera indicar “En garantia por la Resolucién sanitaria de obras
de conservacion, denominada “Proyecto de Conservacion Jardin Infantil Pececito, Comuna de Iquique, Regién
de Tarapaca”.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, debera adjuntar un certificado emitido
por la Inspeccion del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con
trabajadores contratados en los Ultimos dos afos.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos ultimos afios, los respectivos
estados de pago producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo
la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecuciéon del contrato, con un maximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista debera acompanar en su oportunidad un certificado
de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social, extendido
por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto, debera adjuntar las planillas de pago de
imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

8.- La Junta Nacional de Jardines Infantiles designara a un
constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del area de la construccion, perteneciente a la
Institucion, como Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones seran, entre otras: velar por el fiel y
oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la
ejecucion de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad
de los trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar
estado de pago presentado por el contratista y participar en las comisiones de la recepcion provisoria y definitiva
de las obras.
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, 9.- Por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o

fé_ atraso en la entrega de las observaciones definidas en la recepcion provisoria, se aplicara al contratista una
" multa equivalente al 0.3% del monto total del contrato, las que seran descontadas del estado de pago final.
Cuando la suma de las multas exceda del 10% del monto total del contrato, se procedera a poner término al
contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento

10.- Publiquese el resultado en el sistema de compras y
contratacion publica del sector publico a través de la pagina www.mercadopublico.cl.

11.- La Seccion de Planificacién efectuara el compromiso cierto
en el sistema SIGFE del gasto generado, imputando el valor de cada orden de compra a la cuenta subtitulo 31,
item 02, asignacion 004, “Obras Civiles” del Presupuesto Vigente del servicio.

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
A VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

J NJI TARAPATA

RTF/ ISQ&LA [arb
DISTRIBUCI N:

Adquisiciones
Archivo Oficina de Partes




