RESOLUCION EXENTA N°015/ [ (1 (] | O,

REF.:  APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, BASES
TECNICAS Y ANEXOS, PARA CONTRATAR LA OBRA DE
MANTENCION DE LOS JARDINES INFANTILES ARTURO
PRAT, CODIGO 01.1.01.009 Y FLORCITA DEL DESIERTO,
CODIGO 01.1.01.011 DE LA JUNJI | REGION ANO 2016 Y
AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA A TRAVES
DEL SITIO WWW.MERCADOPUBLICO.CL.

IQUIQUE,

VISTOS:

1)La Ley N2 17.301, de 1970, del Ministerio de Educacidn
Publica, que “Crea Corporacién Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 2)Ley N2
20.882, del Ministerio de Hacienda, “Ley de Presupuestos del Sector PUblico correspondiente al afio
2016”, 3) el Decreto Supremo N° 1.574, de 1971, del Ministerio de Educacién Publica”, que
“Aprueba Reglamento de Ia Ley 17.301, que Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 4) la Ley
N° 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, “Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacidn de Servicios”y sus modificaciones; 5)el Decreto Supremo N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”;6) el Decreto Supremo N° 98, de 2015, del
Ministerio de Educacion, que nombra a dofia Desirée Lopez de Maturana Luna, en el cargo de
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles” 7) El Decreto con Fuerza de Ley
N°1-19.653 de 2.000, que fijo el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado;8) la Resolucion N°
1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que “Fija Normas Sobre Exencion del
Tramite de Toma de Razon”; 9) la Resolucién N2 015/0026 de 2000 y sus modificaciones posteriores,
las Resoluciones Exentas N2 015/1792 de 2006, N2 015/2845 de 2010 y Resolucion N2 015/175 del
22 de Septiembre de 2015, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, y demas antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones
N° 17.486 de fecha 28-01-2016, se solicito realizar una licitacidn publica, con el objeto de contratar
LA OBRA DE MANTENCION DE LOS JARDINES INFANTILES ARTURO PRAT, cODIGO 01.1.01.009 Y
FLORCITA DEL DESIERTO, CODIGO 01.1.01.011 DE LA JUNJI | REGION ANO 2016.



2. Que, consultado el catalogo electrénico en el portal
www.mercadopublico.cl, el servicio solicitado no se encuentra en convenic marco de la Direccion

de Compras y Contratacion Publica.

3. Que, en este proceso se debe dar cumplimiento a lo
establecido en el Capitulo IV del Decreto N2 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, modificado
con fecha 12 de mayo de 2015 y que reglamenta la Ley de Compras de la Ley N2 19.886, respecto a
la exigencia de utilizar el sitio de Compras y Contrataciones Publicas www.mercadopublico.cl, yala
autorizacién de la licitacion publica y posterior contratacion de servicios (Tramo entre 100 y 1000
UTM), sujetandose a los plazos establecidos de la citada norma.

4. Que, existe disponibilidad presupuestaria conforme a
compromiso SIGFE, codigo N° 002595 del 26 de Enero de 2016, realizado por la Seccion de
Planificacién Presupuestaria en la Solicitud de Compras y Contrataciones N® 17.486, para el afio
presupuestario en curso que aprueba los recursos para el afio 2016 por un monto de $14.999.653.

RESUELVO:

12 AUTORIZASE, el llamado a Licitacién Publica por un
tramo entre 100 y 1000 UTM, para la contratacién OBRA DE MANTENCION DE LOS JARDINES
INFANTILES ARTURO PRAT, CODIGO 01.1.01.009 Y FLORCITA DEL DESIERTO, CODIGO 01.1.01.011
DE LA JUNJI | REGION ANO 2016.

22 APRUEBANSE las Bases Administrativas para Ila
contratacién de la obra de MANTENCION DE LOS JARDINES INFANTILES ARTURO PRAT, CODIGO
01.1.01.009 Y FLORCITA DEL DESIERTO, CODIGO 01.1.01.011 DE LA JUNJI | REGION ANO 20186, sus
Bases Técnicas, y los anexos denominados: declaracién jurada, acuerdo de confidencialidad, carta
de aceptacién de bases, carta de identificacién del oferente, formato de presupuesto, y experiencia
del oferente en proyectos similares; todos los cuales son del siguiente tenor:

. BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA MANTENCION DE LOS JARDINES INFANTILES ARTURO
PRAT, CODIGO 01.1.01.009 Y FLORCITA DEL DESIERTO, CODIGO 01.1.01.011 DE LA JUNII 1
REGION ANO 2016.

1. OBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacion es la contratacién de la MANTENCION DE LOS JARDINES
INFANTILES ARTURO PRAT, CODIGO 01.1.01.009 Y FLORCITA DEL DESIERTO, CODIGO 01.1.01.011
DE LA JUNJI | REGION ANO 2016 de la Junta Nacicnal de Jardines Infantiles | Regidn.

La contratacién de las obras, bajo el sistema de suma alzada, para las obras de mantencién, descrita
en las bases técnicas de la presente licitacion.

Nombre del establecimiento: JARDIN INFANTIL ARTURO PRAT- JARDIN INFANTIL FLORCITA DEL
DESIERTO

Codigo: 01.1.01.009 - 01.1.01.011

Direccion: HERNAN FUERNZALIDA 2060 — 14 ORIENTE S5/N ESQUINA HERNAN  FUENZALIDA



HE R I

Comuna: lquique
Regidn: Tarapaca

Este proceso se realizard a través del Sistema de Informacién de la Direccién de Compras y
Contratacién Publica www.mercadopublico.cl, segln lo establecido en la Ley N°® 19.886 y en su

Reglamento.

Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, sus modificaciones, aclaraciones y otros
documentos integrantes de las mismas estaran disponibles en forma gratuita en el Sistema de
informacion www.mercadopublico.cl, no pudiendo cobrar por ellas a los interesados en participar en

el proceso

2. DETALLE DE LA ADQUISICION Y ANTECEDENTES ENTREGADOS PARA LA LICITACION
Las Especificaciones Técnicas del servicio requerido, se encuentran detalladas en las Bases Técnicas.

Documentos que se proporcionan por la Junta Nacional de Jardines Infantiles:
e Reglamento interno de higiene y seguridad para contratistas de la JUNJI.

Documentos que procede presentar en el formato entregado por la JUNJI:

¢ Declaracion jurada simple, de no estar sujeto a la inhabilidades del art 4 inciso 1°
y 6° de la ley N°19.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad
(Anexo 1).

e Contrato de confidencialidad {Anexo 2}

e (Carta declaracién de aceptacion de bases (Anexo 3).

¢ Identificacién del oferente {Anexo 4).

e Formato Presupuesto {(Anexo 5)

¢ Némina de contratos en obras similares {Anexo 6).

* Acta de visita a terreno (Anexo 9)

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacién son las que se detallan a continuacién y que ademas seran publicadas
en el sistema www.mercadopublico.cl.

ETAPAS PLAZOS (*)
Publicacion en el Sistema de | 2 dias después de la total tramitacién de la presente
Mercado Publico Resolucion.

Consultas de los Proveedores | Desde el dia de la publicacion en el sistema
www.mercadopublico.cl, y hasta los 05 dias siguientes.
Respuesta a Consultas y/o | A los 02 dias siguientes al cierre de las consultas de los
Aclaraciones Proveedores.




g ed EOCERIRE

Visita a terreno La fecha y hora de visita a terreno sera la informada en el
sistema www.mercadopublico.cl.

Cierre Recepcién de Ofertas | 10 dias contados desde la publicacion en el sistema
www.mercadopublico.cl

Apertura  Electrénica de | El dia del cierre de recepcion de las ofertas.

Ofertas.
Evaluacién de Ofertas Dentro de los 10 dias siguientes a la Apertura Electrénica.
Adjudicacion de la Licitacion | Dentro de 20 dias siguientes al Informe de Evaluacion de la
respectiva Comision.

Notificacion a los | Al dia habil siguiente a la Adjudicacién de la Licitacion,

proveedores mediante la publicacién de la respectiva Resolucién en el
portal www.mercadopublico.cl.

Suscripcién del Contrato Dentro de los 10 dias habiles siguientes a la notificacion al

Proveedor adjudicado.

(*) Los plazos indicados en el presente cronograma son de dias corridos con las excepciones que se
sefialan en éste. En el evento que el dltimo dfa del plazo recayera en un dia inhabil, se entendera
prorrogado automaticamente al dia habil siguiente. Con todo, el plazo de cierre para la recepcion de
ofertas no podra vencer en dias inhdbiles ni en un dia lunes o en un dia siguiente a un dia inhdbil, antes
de fas quince horas.

Para estos efectos el sabado es dia inhabil.

De la misma forma si a la fecha de cierre de la propuesta no hubiera oferentes, el calendario se aplazara
automaticamente en tres dias habiles, situacién que deberd ser respaldada por medio de la impresion
de pantalla del sitio www.mercadopublico.cl, en donde conste lafechaylahoray la ausencia de ofertas
en el referido portal. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 10, parrafo final,
respecto de la eventual modificacién de las bases.

4. ACEPTACION DE LAS BASES

Las presentes Bases Administrativas y las Bases Técnicas con los anexos de la licitacion, como asimismao,
cualquier documento que las interprete o complemente, se entenderdn conocidas y obligatorias para
todos los participantes desde el momento de su publicacién en el portal www.mercadopublico.cl, y
para todos los efectos legales seran parte integrante de la relacién contractual que se establezca con
la Junta Nacional de Jardines Infantiles y, en caso de discordancia, primaran sobre todo otro
documento. Al efecto el oferente deberd suscribir carta de aceptacién de bases (Anexo N°3).

5. CONFIDENCIALIDAD

A fin de resguardar la informacién proveniente de cada una de las unidades educativas, de la ejecucion
de todas las actividades necesarias para llevar a cabo el objeto de esta licitacién, se declara sujetos a
confidencialidad los referidos antecedentes, de manera que ni el CONTRATISTA, ni las personas que se
desempefien en su nombre con ocasién de la presente licitacién, podrén difundir ni comentar los
contenidos del proyecto que desarrollaré. Para estos efectos el/la representante legal de los oferentes
manifestaran, mediante declaracién jurada contenida en Anexc 1, su conformidad con estas
obligaciones de confidencialidad y con el acuerdo de confidencialidad del Anexo 2.



6. CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar, con la Administracion del Estado, todas las personas naturales o juridicas que no
estén afectas a las inhabilidades de los articulos 4° de la Ley N°19.886 y articulos 8 y 10° de la Ley N@
20.393. Para ello, bastara que suscriban una declaracion jurada simple firmada por el oferente o su
respectivo representante legal que indique tal circunstancia.

Esta declaracion se encuentra en formato tipo en el anexo N° 1 de las presentes Bases Administrativas
y Técnicas cuya copia debera ser adjuntada en anexo en el Sistema de Informacion de Compras y
Contratacién Pablica [http://www.mercadopublico.cl].

7. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES

7.1. Identificacién del oferente:
Consistente en una carta de identificacion del oferente, en formato Word, Excel o archivo compatible
con el sistema Microsoft, que contenga el nombre o razén social, Rut del oferente, teléfono, direccién,
correo electrénico y nombre completo y niimero de cedula de identidad del representante legal. (Este
requisito sera exigido a los oferentes no inscritos en el registro www.chileproveedores.cl). Dichos
documentos deberén ser ingresados en archivo digital, al portal www.mercadopublico.cl al momento
de ingresar su oferta {Anexo 4).

7.2. Reglamento JUNJI de higiene y seguridad.
Los participantes deben adjuntar los Anexos firmados que constan en el Reglamento de la JUNJ de
Higiene y Seguridad para Empresas Contratistas, el que para todos los efectos legales forma parte
integrante de las presentes Bases. El indicado reglamento se encuentra publicado en el sistema
www.mercadopublico.cl en el respectivo ID.

7.3. Certificado de tasa de accidentabilidad.
Certificado de Tasa de Accidentabilidad laboral de los 24 (ltimos meses; documento que debera
solicitar a la Mutual o Institucién de seguridad laboral donde se encuentra afiliado el contratista.

7.4. Carta declaracién de aceptacion de bases administrativas y técnicas {Anexo 3).

7.5. Oferta Economica:
Las Ofertas Econdmicas deberan ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl
en forma digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo
y en el sistema de informacién Mercado Pdblico. La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60
dias habiles posteriores al cierre de recepcidn de ofertas en el citado sistema.

Fl valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin incluir el
impuesto).



El oferente deberd entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto (Anexo 5),
manteniendo todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin agregar ni  restar
partidas. El valor se deberd entregar disgregado por valor neto, impuesto y valor total. El costo de
gastos generales y utilidad deberd ser considerado en el valor unitario de cada partida.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podré cobrar ningun tipo de
obras extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podra ésta ordenar obras
extraordinarias o el empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios
convenidos, siempre y cuando los valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad
presupuestaria debidamente autorizada, de conformidad con el punto 14 de estas bases
administrativas.

El contratista serd el tinico responsable de la evaluacién y cada uno de los aspectos que tengan
incidencia en el precio ofertado, debiendo considerar la modalidad de la contratacién conforme a las
especificaciones entregadas en las respectivas especificaciones técnicas.

7.6. Valores proforma y su pago:

Existe un Valor Proforma que es la estimacion del precio de un ftem o partida de un presupuesto cuya
determinacién exacta y precisa no es posible de establecer en la etapa de estudio del precio de un
proyecto.

Las partidas aplicables como valor proforma en los proyectos de infraestructura de JUNJi corresponden
a pagos de derechos municipales (por concepto de permisos de edificacion y recepciones finales}y, de
ser necesario aportes reembolsables (aumentos de empalme de agua potable o electricidad).

El Contratista debe desarrollar todos los tramites necesarios para la obtencion del permiso de
edificacion y posterior recepcién final de edificacién, incluyendo la elaboracion de proyectos, de la
carpeta de solicitud con todos los antecedentes que comprende dicho tramite y, honorarios a
Revisores Independientes y Revisores de Calculo (de ser el caso).

A su vez, es de responsabilidad del Contratista la respectiva tramitacion del expediente ante el
municipio, como también de la entrega del documento de egreso de pago por derechos municipales,
documento emitido por el municipio a nombre de JUNJI, que debera ser entregado a la institucion,
para emitir los cheques a ser cancelados directamente al municipio, gestion que también sera de
responsabilidad del contratista segun sea el caso.

Los permisos de construccién al igual que los de instalaciones seran tramitados oportunamente por el
contratista, quien debera entregar a la Direccién de Obras Municipales y a los servicios respectivos
toda la informacion requerida para obtener el Permiso de Edificacion.

Asimismo, el contratista debera ejecutar a su cargo, los proyectos eléctricos. De ser necesa rio, deberd
ejecutarse las obras necesarias para lograr la aprobacion y/o certificacion de las instalaciones del
establecimiento.




El Contratista debe contemplar todas las obras necesarias para la regularizacion de dichas
instalaciones, incluyendo la elaboracién de los proyectos respectivos y sus tramitaciones ante la
empresa que presta el servicio, siendo ademas responsable el Contratista de la tramitacién y obtencion
del presupuesto entregado por dicha empresa (aportes rembolsables), documento que debera ser
extendido a nombre de JUNJI y entregado a la Institucion quién emitira el cheque a ser cancelado
directamente a la empresa que presta el servicio, gestion que también sera de responsabilidad del
contratista.

Para el pago del valor proforma, el ITO debera solicitar al contratista los comprobantes respectivos de
ingreso, los que seran autorizados a cancelar mediante Resolucién Exenta asignado al Item
presupuestario respectivo.

7.7. Oferta Técnica:

Los oferentes interesados mediante una declaracién jurada simple manifestaran que cumplen con los
requisitos exigidos en las Bases Técnicas de la presente licitacién (Anexo 3) y deberan adjuntar, antes
del cierre de las ofertas, en el sistema www.mercadopublico.cl, un archivo en formato Word, Excel o
archivo compatible con sistema Microsoft que contenga némina de proyectos similares {anexo 6} en
los cuales se ha ejecutado entre los afios 2010 al 2015 , identificando fecha, metros cuadrados de
construccién/remodelacién/mantencién, nombre y teléfono del mandante. JUNJI se reserva el
derecho de verificar la efectividad de esta informacién.

Sefialar plazo de ejecucién, el cual no debe superar los 90 dias corridos, contados desde la entrega de
terreno.

La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de recepcion de
ofertas en el sistema www.mercadopublico.cl.

8. VISITA ATERRENO

La visita a terreno se realizara en las fechas que se indiquen en el sistema www.mercadopublico.cl.
Dicha visita tendra el cardcter de obligatoria, y sera certificada en el acta de visita a terreno, levantada
por funcionario JUNJI. En dicha acta el oferente deberd estampar su nombre y firma (Acta de terreno
Anexo 9).

9. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberdn presentar una garantia de seriedad de la oferta por un monto de $ 300.000.-
(trescientos mil pesos), la cual podrd consistir en una una boleta bancaria, vale vista o pdliza de seguros
de ejecucion inmediata, depdsito a la vista y certificado de fianza, como ademads, toda otra que asegure
el cobro de la misma de manera rapida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas
en el articulo 31 del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, modificado por el
Decreto Supremo N° 1410, de 2014, del Ministerio de Hacienda, a nombre de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, tomada por el propio oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles (los dfas
habiles se cuentan de lunes a viernes) posteriores a la fecha de cierre de ofertas publicada en el
referido cronogramay en el portal www.mercadopublico.cl. Para las boletas de garantia, la glosa debe




indicar: “En garantia de seriedad de la oferta de la licitacion publica por MANTENCION DE LOS
JARDINES INFANTILES ARTURO PRAT, cODIGO 01.1.01.009 Y FLORCITA DEL DESIERTO, CODIGO
01.1.01.011 DE LA JUNJI | REGION ANO 2016”.

Respecto del vale vista, dicha glosa deberd consignarse en una declaracion jurada simple
acompanada a tal instrumento.

Esta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de
irrevocable, debiendo entregarse en la Oficina de Partes, ubicada en Errdzuriz N2 1366, comuna de
lquique, Region de Tarapacd , antes de la hora de cierre de recepcién de ofertas, establecido en el
cronograma de la licitacion, de acuerdo al siguiente horario.

El horario de Atencidn de la Oficina de Partes:
De Lunes a Jueves de 08:30 a las 17:30 hrs.
Dia viernes de 08:30 a las 16:30 hrs.

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva en los siguientes casos:

— Siel proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la garantia.

- Sipresentare una oferta falsa, manifiestamente errdnea o inductiva a error,

— Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le
sefiale la JUNJI.

- Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no estd inscrito en el Registro
Chileproveedores, no cumple con la inscripcién en el plazo sefialado en los puntos 18 y 19 de
estas bases administrativas.

La devolucidn de las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas
inadmisibles o desestimadas, se efectuara dentro del plazo de 10 dias contados desde la notificacidn
de la resolucién que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la preseleccion de los oferentes o de la
adjudicacidn, en la forma que se sefiale en las Bases de licitacion. Sin embargo, este plazo se ampliara
en 10 dias habiles mas, en el caso contemplado en el punto 13 de estas bases administrativas, de
acuerdo al cual la autoridad esta facultada para adjudicar a aquella oferta que siga en puntaje a quién
haya obtenido la mejor calificacidn, para el caso que este ultimo se desistiera de celebrar el respectivo
contrato.

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, la garantia por
seriedad de la oferta le sera devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectie la
entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato a que se refiere el N°17 de estas Bases.

Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso
de haberla presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, seran rechazadas
al momento de la apertura electrénica de las mismas.

La devolucion material de la garantia de seriedad de la oferta se hara por la Oficina de Tesoreria de la
Direccion Regional de la JUNJI, ubicada en calle Errdzuriz N2 1366, comuna de Iquique, Region de
Tarapacd, en horario de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes,
previo visto bueno del Asesor/a Juridico Regional, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula



de identidad por ambos lados del o de los representantes legales de los oferentes o del oferente
adjudicado en su caso.
10. COMUNICACION CON LA JUNJI

Toda comunicacién durante el proceso de licitacion, deberd ser hecha a través del portal
www.mercadopublico.cl, por tanto queda prohibido tanto a los que hayan obtenido estas bases como
a los proponentes, subcontratistas, su personal directo o indirecto, establecer contactos formales o
informales con los funcionarios de la JUNJI para fines relacionados con esta licitacion, salvo los
contemplados en estas bases.

Asimismo queda prohibido a los oferentes efectuar durante el proceso de licitacion las siguientes

conductas:
a) Ofrecer, prometer, entregar, recibir o solicitar bienes o valores con el fin de influir en actuacion
de un funcionario o asesor de JUNII en relacidn con la presente Licitacion.
b) Tergiversar los hechos con el fin de influenciar el proceso de licitacidn; ejecucion de practicas
colusorias entre oferentes (antes o después de la presentacién de las ofertas) con el fin de

establecer precios de las ofertas a niveles artificiales, no competitivos.

La contravencién del presente numeral facultaré a la JUNJI para declarar inadmisible la oferta, dejar
sin efecto la adjudicacién o poner término anticipado al contrato, segin corresponda. Lo anterior sin

perjuicio de las acciones legales que procedan.

11. CONSULTAS, ACLARACION Y MODIFICACION DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas y las
Bases Técnicas, solamente a través del foro electrénico que se canalizard a través del sitio
www.mercadopublico.cl, éstas se colocaran en conocimiento de todos los proveedores interesados a
través del mismo sitio, sin indicar el autor de las mismas.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuardn por intermedio del mismo sitio Web, a través
del foro de consultas, y se entregaran en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el aludido
cronograma y publicada en dicho portal.

Para todos los efectos legales, se entenderd que las respuestas y aclaraciones forman parte integrante
de las Bases Administrativas o Bases Técnicas de esta propuesta.

Las Bases Administrativas o Técnicas podran ser modificadas previa dictacion y total tramitacion de
una resolucién fundada antes del cierre de la recepcién de las ofertas, para cuyo efecto, se publicaran
dichas modificaciones en el sitioc www.mercadopublico.cl, considerdndose un plazo prudencial para
que los oferentes interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Las




consultas y aclaraciones se efectuaran en las fechas establecidas en el cronograma publicado en
el portal de Mercado Publico.

12. ANTECEDENTES OMITIDOS EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La JUNJ! podrd solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones no afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes.
Las solicitudes que se hagan en tal sentido serdn informadas a los demds oferentes a través del portal
www.mercadopublico.cl, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u
obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones
no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion. Esta
omision debera ser corregida en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento informado a
través del sistema www.mercadopUblico.cl. La presentacién de los antecedentes presentados en la
forma sefialada, serd considerado por la Comisidn Evaluadora al momento de la Evaluacidn de las
ofertas, asignando menor puntaje, en el criterio de evaluacidon “Formalidades”.

El oferente que no presente finalmente los documentos necesarios para su evaluacién, su oferta sera
declarada inadmisible.

13. APERTURA DE LAS OFERTAS

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma
indicado en las presentes Bases y publicado en el portal Mercado Publico, se procederd a la apertura
electrénica de las ofertas, ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl. Sélo seran evaluadas
las ofertas de aquellos proveedores que hayan dado cumplimiento a lo requerido en los puntos 4,5 6
y 7 de estas bases y seran declaradas ofertas inadmisibles aquellas que omitan algin dato o documento
relevante y esencial para evaluar su oferta.

Se deja expresamente establecido que frente a situaciones técnicas que afecten la plataforma
electrénica impidiendo el desarrollo de la apertura electrénica, la JUNJI estara facultada para
interrumpir la continuidad administrativa de tal proceso y disponer su prosecucidn al dia habil
siguiente, debiendo contar para ello con la certificacion respectiva de la Direccidon de Chile Compras y
Contratacién Publica.

Asimismo, en caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal
www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos correspondientes de
algiin oferente, este tltimo tendra un plazo de 48 horas, contado desde el inicio del acto de apertura,
para presentar a la JUNJI un certificado emitido por la Direccién de Compras y Contratacién Pablica
que ratifique dicha circunstancia, con el objetivo de regularizar su situacién ante la JUNJl y el resto de
los oferentes de la presente Licitacion.

S6lo en tal evento, se admitird que el oferente haga entrega en soporte papel de los antecedentes y
de la oferta técnica y econdémica. Adicionalmente deberd contar con el codigo de reclamo efectuado a
Chilecompra, al momento de no poder ingresar la informacion, en conformidad con el Articulo 62 del
Reglamento de Compra.



Sélo seran evaluadas las ofertas de aquellos proveedores que hayan dado cumplimiento a la visita de
terreno exigida en las presentes bases.

A rafz de lo anteriormente expuesto, seran declaradas inadmisibles aquellas ofertas que omitan los
antecedentes o datos, de forma total o parcial, requeridos para ofertar, o bien, no cumplan
integramente con las especificaciones técnicas establecidas en las bases técnicas de esta licitacion.

14. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién de las ofertas la realizar una Comisién conformada por el/la Encargado/a de la Seccidn
de Cobertura e Infraestructura o por quien el designe en su representacién, un profesional de la unidad
de Infraestructura y el/la Subdirector/a de Recursos Financieros o por quien el designe en su
representacion, quien, ademas, actuara como secretario de actas.

Previo a la evaluacion, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, a través de la comision evaluadora ,
constatard que al momento de la presentacién de la oferta no hubiere concurrido respecto del
adjudicatario la inhabilidad relativa a condena por practicas antisindicales, dentro de los anteriores
dos afios a la licitacién de la especie, revisando para ello el registro de “ Empresas Condenadas por
practicas antisindicales” que lleva la Direccién del Trabajo y que esta disponible en su pagina web
www.dt.gob.cl.

La Comisién Evaluadora tendra un plazo méximo de 3 dias para evaluar y remitir a la Unidad de
Compras el Acta de Evaluacion y Adjudicacion completa y firmada por los integrantes de esta Comision.

Los miembros que integran la Comisién de Evaluacién no podrdn tener conflictos de interés con los
oferentes, de conformidad con la normativa vigente, al momento de la evaluacion, debiendo dejar
constancia de aquello en el informe de evaluacion.

Se prohibe que los funcionarios que integren la comisién evaluadora concedan reuniones a terceros —
oferentes o no- sobre materias vinculadas a la evaluacion del actual proceso licitatorio. De manera
excepcional, el contacto que podrdn mantener los oferentes, tanto con la entidad licitante en su
totalidad JUNJI, como la comision evaluadora, en particular, sélo podra referirse a los aspectos
indicados en el articulo 39 del Reglamento de la Ley N°19.886.

Asimismo, los miembros de la comisién evaluadora deberd abstenerse de recibir donativos mientras
integran la referida comision.

Esta Comisidn serd la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que los
oferentes presenten, emitiendo un informe fundado, proponiendo fa adjudicacién de la licitacion, o
bien proponiendo que la misma debe declararse desierta, por no haber ofertas de interés o
convenientes para la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) o inadmisibles por no ajustarse a las
Bases administrativas y técnicas.

La Comisién Evaluadora, o la encargada del proceso de compras, durante el proceso de evaluacion de
las ofertas, podra solicitar aclaraciones a los proveedores a través del foro dei portal
www.mercadopublico.cl, siempre y cuando éstas no les confieran una situacién de privilegio respecto




de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las
bases y de igualdad de los oferentes.

Se hace presente, gue para lograr una adecuada aplicacién del principio proporcional, los puntajes que
obtengan los oferentes, deberan expresarse con dos decimales.

Los criterios de evaluacién de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se asignaran a cada uno
de ellos, seran los siguientes:

Criterio Ponderacion

Precio 40%
Experiencia en obras similares* 30%
Tasa de Accidentabilidad 10%
Entrega de documento dentro del plazo 5%
Comportamiento contractual anterior 15%

*Se entiende por obras similares, a toda obra de construccion, mantencion y reparacion de proyectos

de edificacion.

La asignacidn de puntaje se describe en la siguiente tabla:

conservacion de
obras similares,
en metros
cuadrados,

sera calificado de acuerdo a lo siguiente:

0 - 500 mts2
construidos/reparados/mantenidos 1 punto

CRITERIOS Y | FACTORES A EVALUAR PUNTAIJE MEDIO DE
PONDERACION VERIFICACION
PRECIO El oferente que posea el menor precio de | Puntaje méximo | Precio indicado
oferta, obtendrd 10 puntos, el resto sera | 10 puntos en Oferta
40% calificado por la siguiente formula: Econdémica.
(Precio Oferta Menor / Precio de Oferta) x 10 | Puntaje
especifico
Puntos (2 decimales) sera asignado
segun
calificacion de
formula a
propuesta
econdmica mas
baja.
Experiencia del | El oferente que posea el mayor nimero de M2 | Puntaje maximo | Documentos
oferente en | construidos/reparados/mantenidos, entre los | 10 puntos que acrediten el
edificaciéon o | afios 2010 y 2015 obtendra nota 10, el resto curriculo del

oferente entre
los afos 2010 y
2015 (anexo 6.)




3 RETR T LSO

construidos,
mantenidos y/o
reparados entre
los afos 2010 al
2015,

501- 1.500 mts2
construidos/reparados/mantenidos 5 puntos
Sobre 1.500mts 2

construidos/reparados/mantenidos 10 puntos

30%

Tasa de | 10 puntos a la oferta que presente la menor | A las empresas | Certificado de
accidentabilidad | tasa de accidentabilidad laboral, en los dos | que presenten | accidentabilidad
laboral en los | ultimos afios. menos tiempo | durante los
Gltimos 2 afios | El puntaje de las otras ofertas se asignard en | de  existencia | ultimos dos
10% forma inversamente proporcional. del sefialado en | afios  emitido

Puntos {2 decimales)=

(Menor Tasa / Tasa Ofertada) x 10

este apartado,
se les evaluard
de acuerdo a tal
periodo de
tiempo.

por la mutual a
que esté afiliado
el oferente

Entrega de la
documentacién

10 puntos a la oferta que presente todos los documentos dentro del plazo indicado y

en la forma exigida.

solicitada 5 puntos a la oferta que presente todos los documentos dentro del plazo extendido,
dentro del plazo | es decir, fuera del plazo indicado inicialmente, siempre y cuando, cumpla con la forma
5% exigida.

Las ofertas que no cumplan con oportunidad {considerando plazo extendido), forma,
y/o integralidad, en |a presentacién de los documentos, serdn considerados fuera de
bases,




Corresponde a los oferentes que | Nota 5 a aquellos
hayan sido evaluados por el ITO de | proveedores que, producto
JUNJI | Regidn de los proyectos|de una relacién contractual
adjudicados en los dltimos 36 con la Junji, hayan obtenido
meses. una evaluacion deficiente o
no conforme por el Inspector
Técnico de la Unidad de

. 1Se acreditard el
Infraestructura, por cualquier

Comportamiento . Informe de
causal, técnica y/o -,
Contractual . . evaluacion por
. administrativa.
anterior Nota 10 a  aquellos parte de la
15% o Unidad de
proveedores gue no hayan
infrestructura

tenide ninguna relacién
contractual con la Junji o que,
producto de ésta hayan
obtenido una evaluacion
conforme y satisfactoria del
contrato adjudicado en los
ultimos 36 meses

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optara por aquella propuesta que haya obtenido
el puntaje mas alto en el criterio precio y en caso de presentarse un nuevo empate, se seleccionara
aquella propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto de experiencia del oferente en
edificacién o conservacién de obras similares, en los Gltimos 5 afios. En caso de subsistir el empate, se
seleccionara aquella propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto comportamiento
contractual anterior. En caso de mantenerse el empate se declarara desierta esta licitacion.

15. ADJUDICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptara la propuesta mas ventajosa, considerando los criterios
de evaluacién con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las presentes Bases
Administrativas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estara obligada a adjudicar al proponente cuya oferta
econémica sea la de menor precio. Asimismo, mediante resolucién fundada, podra considerar
inadmisibles las ofertas, cuando no retnan los requisitos establecidos en estas Bases Administrativas
y Técnicas, y declarar desierta la licitacion si no se presentaren oferentes o si las ofertas presentadas
no fueren convenientes a los intereses de la Institucion.

Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por
el oferente que le sigue, y se verifique por parte de la JUNJI que los costos de dicha oferta son
inconsistentes econémicamente, podra adjudicarse esa oferta solicitindole una ampliacién de la
garantia de fiel y oportuno cumplimiento, por un monto equivalente a la diferencia del precio con la
oferta que le sigue.
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En caso de que la Junta Nacional de fardines Infantiles no realice la adjudicacion dentro del plazo
sefialado en el cronograma de las bases, se estard conforme a lo sefialado en el inciso 2° del articulo
41, del Decreto N[250, del 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba el Reglamento de la Ley
N°19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicio”, que
establece que “cuando la adjudicacion no se realice dentro del plazo sefialado en las bases de licitacion,
la entidad debera informar en el Sistema de Informacion las razones que justifican el incumplimiento
del plazo para adjudicar e indicar un nuevo plazo para la adjudicacidn, debiendo estar contemplada en
las bases esta posibilidad”.

La Subdireccion de Recursos Fisicos y Financieros emitird la Orden de Compra por parte de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, a través del sitio www.mercadopublico.cl y su aceptacién por parte del
oferente adjudicado, a través del mismo sitio, en un plazo no superior a 24 horas, esto una vez emitida
la resolucion exenta gue autorice el respectivo contrato.

La adjudicacién se materializard a través de una Resolucién de la Directora Regional de la Junta
Naciona! de Jardines Infantiles, previa recepcion del Informe de Evaluacién de las ofertas de la
Comision Evaluadora.

16. READJUDICACION

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes requeridos para
contratar y/o la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de obligaciones laborales y
sociales, no firma el contrato o no se inscribe en el registro Electrénico Oficial de Proveedores del
Estado {Chileproveedores) en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante
podra dejar sin efecto la adjudicacién y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la
evaluacion le siga en puntaje, con un maximo de 3 proveedores a readjudicar, a menos que, de
acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitacion

17. DE LA NOTIFICACION
La Junta Nacional de Jardines Infantiles publicara los resuitados de la adjudicacién de la licitacion en

el sitio web www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el cronograma de la licitacién y se
entenderan notificados desde las 24 horas de publicados en dichao sitio web.

18. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion de las obras sera de 45 dias corridos. Estos dias se contaran desde la fecha de
entrega de terreno al contratista. La entrega de terreno se efectuara dentro del tercer dia habil
siguiente a la total tramitacion del acto que aprueba contrato, levantando un acta de ello.

El oferente podra definir un menor plazo.

Se debe considerar dentro del plazo de ejecucién de obras una jornada con horarios que resguarden
los procesos de alimentacidn y suefio de nifios (as) y lactantes.



Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las
obras contratadas, el oferente podr3 solicitar a Ia JUNJI, por escrito, con una antelacion minima de 15
dias previos al vencimiento del plazo convenido, una prérroga del plazo para la ejecucién de las obras,
la que a juicio exclusive de esta Institucién podré ser aceptada o rechazada, total o pércialmente,
previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), quién certificara el caso fortuito y/o fuerza
mayor. Dicha autorizacién se materializard mediante la dictacién de una resolucién fundada que asi lo
disponga.

Se entenderd por caso fortuito o de fuerza mayor:
= Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
= Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

19. GARANTIA DE FIELY OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES

Dentro de los diez dias habiles siguientes, contados desde la notificacién de la resolucion de
adjudicacién de esta licitacidn, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribira un contrato
de ejecucion de obras con el oferente adjudicado, y se solicitara una garantia de fiel cumplimiento del
contrato v obligaciones laborales consistente en una consistente en una boleta bancaria de garantia,
vale vista, péliza de seguro, depésito a la vista o certificado de fianza, como ademas toda otra que
asegure el cobro de la misma de manera rapida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones
dispuestas en el articulo 68 del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
modificado por el Decreto Supremo N° 1410, de 2014, del Ministerio de Hacienda, a favor de
organismos publicos, para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales
multas, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 10%
del valor total estimado del contrato y que se determinard al momento de su adjudicacion, con una
vigencia minima de 50 dias habiles, posterior a la fecha de término del contrato.

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacién del contrato, el
contratista deberd presentar una renovacién 50 dias antes del vencimiento de dicho instrumento

La garantia debera ser pagadera a la vista, tomada a la orden de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
y tener el cardcter de irrevocable. Esta garantia cubrird especialmente el cabal, integro y oportuno
cumplimiento de cada una de las actividades comprendidas en la oferta y de las obligaciones
estipuladas en el contrato.

En caso de tratarse de una Péliza de Seguro, deberd ser de ejecucion inmediata, sin liquidador, ni
cladusula de arbitraje, emitida por una compafiia aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores
y Seguros de Chile, extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y que debera cubrir,
ya sea a través de endoso o clausula, el importe por las multas derivadas de incumplimientos a estas
Bases de Licitacién, o en su defecto, no deberd considerar en sus cldusulas la exclusion de dichos
importes. En este caso, previo a su entrega, el Prestador del Servicio debera acreditar haber pagado la
totalidad de la prima correspondiente al periodo de vigencia de la Péliza respectiva.



La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento, administrativamente y
sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento del
adjudicatario de las obligaciones que le impone el contrato. El incumplimiento comprende también el
cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva la facultad de solicitar la subsanacién de cualquier
error o defecto formal, que se contenga en el instrumento de garantia expresado defectuosamente,
dentro del plazo previsto para su presentacién. Si la subsanacidn se requiere el dltimo dia de ese
término, se concederan treas dias hdbiles para la correccidn del documento de garantia.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el cumplimiento
forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la correspondiente
indemnizacién de perjuicios. El cobro de la garantia sera compatible con esta dltima.

La devolucién de [a garantia se efectuara una vez vencido el plazo de su vigencia en la Direccidn
Regional de JUNIJI respectiva.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro del término de 5
dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el mismo porcentaje fijado en el anexo
complementario para esta garantia y prorrogar la misma en los dias en que haya sido ampliado el
plazo que hubiere sido solicitado.

La entrega de este documento de garantia se efectuard en la Direccidn Regional, ubicada en calle
Errdzuriz N°1366, ciudad de Iquique, | Regidn, en horario de 08:30 a 17:00 horas de lunes a jueves y de
08:30 a 16:00 horas los viernes, en forma previa a la firma del contrato respectivo. Su devolucién la
efectuara, a la fecha de su vencimiento, por la Oficina de Tesoreria, de la Direccién Regional de
Tarapaca de la JUNJI, ubicada en Errazuriz N°1366, ciudad de Iquique, | Region, en horario de 08:30 a
17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno de la Seccidn de
Cobertura e Infraestructura de la Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
acompafando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los
representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

La glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “En garantia del fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales por contratacion de la conservacion de jardines
infantiles, para la Junta Nacional de Jardines Infantiles, 1D N°XXXXXXX".

Respecto del vale vista, dicha glosa deberd consignarse en una declaracion jurada simple
acompafiada a tal instrumento.

20. REQUISITO PARA CONTRATAR
La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar:
1).- No encontrarse afecto a la prohibicién prevista en los articulos 82 y 102 de la Ley N2 20.393 y 42 de

la Ley N2 19.886, lo cual se verificara con la Direccién de Compras y Contratacidn Publica, al tenor de
lo establecido por el inciso final del articulo 102 de la referida ley.



2).- Entregar la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de pago de obligaciones
laborales y sociales, segun lo establecido en el punto N2 14 de estas Bases Administrativas.

3).- Debhera encontrarse inscrito y habilitado en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del
Estado (Chileproveedores). Si el oferente seleccionado no se encontrare inscrito en (Chileproveedores,
dispondra de un plazo méaximo de 5 dias habiles, contados del dia siguiente habil de la fecha de
notificacién de la adjudicacion, para efectuar su inscripcidn en este registro, sino lo hiciere, se podra
adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada o bien, se declarara desierta la licitacion, de acuerdo a los
intereses del servicio.

21. DELCONTRATO

Se suscribird un contrato de ejecucién de obras entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el
oferente que se adjudique la propuesta, y su firma se realizara en las oficinas de la Asesoria Juridica
Regional, ubicadas en la calle Errazuriz N°1366, ciudad de Iquigue, | Regidn.

El plazo para firmar el contrato sera de 10 dias habiles, contados desde la notificacidon de la
adjudicacién al oferente, plazo en el cual, ademds, debera presentar una boleta de garantia por el fiel
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la Escritura publica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o
de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fotocopia del Rol Unico Tributario RUT, vigente del adjudicatario v de la cedula de identidad
de su representante legal o persona natural.

¢) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en la cual conste la inscripcion (fojas, N2y
afio), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segin corresponda, ambas
con una antigiiedad no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacién de la
Resolucion que dispone la contratacion en el portal www.mercadopublico.cl,
De acuerdo a lo establecido en el Articulo 67 del Decreto N2250 y su modificacidn de fecha 12
de mayo de 2015, para contrataciones superiores a 1.000 UTM sin perjuicio des resto de las
disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que coste la Unién
Temporal de Proveedores debera materializarse por escritura publica, como documento para
contratar. Cada proveedor de dicha unién temporal deberad estar inscritos y habiles en el
Registro de Proveedores. La vigencia de esta unién temporal de proveedores no podra ser
inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo la renovacién que se contemple en virtud de
lo dispuesto en el articulo 12 de Reglamento citado.

d) La garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato y de pago de obligaciones laborales y
sociales.

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y c) precedente no seran exigidos a los
participantes que se encuentren inscritos en Chile Proveedores y cuya documentacién publicada en
dicho registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcion del contrato respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plazo
indicado, 1a Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacion realizada, y



adjudicar la licitacién al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar desierta Ia licitacion,
de acuerdo a los intereses del Servicio.

22. AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS

En cualquier momento durante el desarrollo de los trabajos, el Mandante se reserva el derecho de
ordenar por escrito al Contratista, obras adicionales a los establecidos en el Contrato, los cuales
generaran aumentos de obras, disminuciones de obras, u obras extraordinarias.

No se consideran obras Extraordinarias o modificaciones del Contrato, a aquellos trabajos que son
parte inherente de los trabajos especificados en el Contrato Original, aun cuando no estén
expresamente sefialadas en el presupuesto del Contrato.

Tampoco dard lugar ala generaci6n de obras Extraordinarias, la adicién de detalles técnicos entregados
por el Mandante para responder a consultas del Contratista, con el objeto de dar mejor comprension
al Proyecto.

La responsabilidad de calificar a una obra como extraordinaria, recaera exclusivamente sobre el
Mandante a través del Inspector Técnico de Obra (ITO) o de la Unidad Técnica de JUNJI, que emitiran
su juicio basado en un cuidadoso andlisis técnico sobre las caracteristicas de las obras cuestionadas.

Los aumentos de obras, disminuciones de obras y obras extraordinarias, se valorizarén de acuerdo a lo
indicado mas adelante en las presentes Bases Administrativas.

Sin perjuicio de lo sefialado en los numerales siguientes, si producto de las obras nuevas,
extraordinarias o aumento de obra, se provoca un impacto en el programa de ejecucion de la obra, la
JUNJI podré autorizar un nuevo plazo, que se formalizard por medio de resolucién emitida por |a
Institucion.

Dichos aumentos, u obras extraordinarias, no daran derecho a un mayor pago por conceptos de gastos
generales.

21.1 Aumentos de las obras
Se entiende por Aumento de las obras, a las modificaciones de las cantidades de obras de cualquier
actividad o ftem indicado en el presupuesto del Contrato, y que derivan del cambio del proyecto

primitivamente licitado.

El Contratista se obliga a ejecutar dentro del mismo plazo acordado en el Contrato, aumentos de obras
de hasta un maximo de 30% del valor total de los trabajos originalmente contratados.

21.2 Disminuciones de las obras



El Mandante podra suprimir o reducir las obras de cualquier actividad o item indicado en el
presupuesto, que deriven de un cambio de proyecto, descontando el total o parte del precio del item
segun corresponda, hasta un 30% de los trabajos originalmente contratados.

En caso de disminucién de trabajos regira el mismo plazo pactado.
21.3 Obras extraordinarias

Se consideran obras Extraordinarias solamente la incorporacién de partidas nuevas no incluidas dentro
del Contrato Original y aquellas partidas que se deriven de Modificaciones de Proyecto que impliguen
cambios sustanciales de disefio o especificacién en las partidas incluidas en el Contrato Original.

El Contratista se obliga a ejecutar dentro del mismo plazo acordado en el Contrato, las obras
extraordinarias de hasta un maximo de 30% del total originalmente contratado {incluye suma alzaday
partidas a serie de precios unitarios, excluidos los valores proforma).

21.4 Procedimiento para valorizar aumentos, disminuciones y obras extraordinarias

Toda obra extraordinaria debera ser presupuestada por el Contratista y aprobado por El Mandante
previa evaluacion y aprobacién por la Unidad Técnica de JUNJI antes de su ejecucion. El presupuesto
que prepare el Contratista por las cbras Extraordinarias, deberd realizarse de acuerdo a lo establecido
en las presentes Bases Administrativas.

Las obras extraordinarias pueden ser convenidas a serie de precio unitario o suma alzada, segun se
convenga, y se pagaran en la forma establecidas en las presentes bases.

Los Aumentos de obras y/o obras Extraordinarios derivados de partidas nuevas y de modificaciones
del disefio, se presupuestaran de acuerdo con el procedimiento que se establece a continuacion:

A.- Partidas Similares a las del Contrato Original: Aumentos de obras y Disminuciones de obras

Las partidas similares en sus caracteristicas a las indicadas en el contrato original se presupuestaran a
los mismos valores de la Oferta Econémica Detallada.

B.- Partidas Nuevas: Obras Extraordinarias

Para las partidas que sean distintas en sus caracteristicas a todas las partidas originalmente
contratadas y no fuere posible aplicar un precio establecido en el Presupuesto del Contrato Original,
las partes deberan acordar un precio nuevo. Para convenir el precio nuevo, el Contratista deberd
presentar para la aprobacién del Mandante, un detalle de las obras extraordinarias referenciando los
valores a partidas similares que hayan sido aprobados en la propuesta original o en su defecto declarar
la especificidad de la obra. Para esto el contratista deberd acompafiar un andlisis de precio unitario de
cada una de las nuevas partidas.

21.5 Forma de presentacion de modificaciones del contrato:



Las obras extraordinarias, aumentos de obras y disminuciones de obras, deberan ser presentados bajo
el siguiente esquema:

k.- Ndmero de las obras Extraordinarios: N2 correlativo del N2 1....n.
.- Descripcion: Nombre de las obras Extraordinarias, Aumento y/o Disminucién.

.- Razén: Indicar claramente el motivo que origina el cambio en el presupuesto contratado,
sefialando el origen del documento y fecha del mismo, asi como las referencias tales como: Planos {de
contrato versus Ultima versidn), especificaciones técnicas, fichas, oficios, libro de obras, correos
electrénicos, requerimientos, etc. que sirven de base para el estudio de los trabajos extraordinarios.

IV.-  Andlisis: En el detalle de la presentacion, se debe sefialar los items del presupuesto, con el
detalle de los trabajos involucrados en el presupuesto.

En la eventualidad de que el Contratista no cumpla para la modificacién de contrato con las
indicaciones sefialadas anteriormente, La Unidad Técnica de JUNJI devolvera la solicitud al Contratista
sin revisar.

23. GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Con el objeto de caucionar la buena ejecucidn de las obras, se exigird una garantia consistente en una
una boleta bancaria, vale vista o péliza de seguros de ejecucién inmediata, depdsito a la vista y
certificado de fianza, como ademads, toda otra que asegure el cobro de la misma de manera rapida y
efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el articulo 31 del Decreto Supremo N°
250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, modificado por el Decreto Supremo N° 1410, de 2014, del
Ministerio de Hacienda, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma
equivalente al 10 % del valor total del contrato, con una vigencia minima 250 dias corridos, contados
desde la fecha de recepcién provisoria sin observaciones.

Esta Garantia debers ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente (no se aceptaran
documentos de garantia tomados por terceros), y tener el caracter de irrevocable. La garantia debera
expresarse en pesos chilenos.

Esta garantia sera entregada en forma previa a la firma del acta de recepcidn provisoria de las obras
sin observaciones y su devolucién se efectuard a través de la Oficina de Tesoreria dentro de los 60 dias
habiles siguientes a la recepcion definitiva de la obras.

La glosa de la Garantia debe indicar, “En garantia de la buena ejecucion de la obra de “MIANTENCION
DE LOS JARDINES INFANTILES ARTURO PRAT, CODIGO 01.1.01.009 Y FLORCITA DEL DESIERTO,
CODIGO 01.1.01.011 DE LA JUNJI | REGION ANO 2016 1D N°xo00x”. En el caso de los vale vista, esta
glosa debera expresarse en una declaracién jurada del contratista, la cual se adjuntard al mencionado
documento.



En caso de cobro de la garantia, el proveedor debera reponer la caucion por igual monto por el mismo
plazo de vigencia que la reemplaza, dentro de los cinco dias habiles siguientes, contados desde el cobro
de la primera, so pena del término anticipado del contrato sin derecho a indemnizacion alguna.

Sera responsabilidad del contratado mantener vigente la garantia de la buena ejecucidén de la obra
hasta los 250 dias corridos, posteriores a la ejecucion del servicio sin observaciones.

La Resolucién gue disponga el cobro de la mencionada garantia deberd, en todo caso, debera estar
debidamente fundada.

24. MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato, si ef contratista no cumple con el plazo
de ejecucion del contrato establecido en estas bases, por razones no atribuibles a la JUNJI, ésta tiene
la facultad de aplicar multas, por cada dia de atraso en que incurra el contratista de acuerdo a los tipos
de multas descritos a continuacion:

a) 0.01% del monto total de contrato, por cada dia corrido de atraso en la obtencion del permiso
de edificacién conforme a la fecha establecida, que sea imputable al contratista y si el proyecto
asi lo requiera.

b) Por atraso en el término de la obra, por cada dia corrido de atraso, el 0,5% del monto total de
contrato hasta que entregue la solicitud de recepcidn provisoria, ingresada por Oficina de
Partes de la Direccién Regional respectiva.

Dichas multas se descontaran del estado de pago correspondiente al mes que se hubiere incurrido en

la falta o del estado de pago mas proximo.

Estas muitas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberan
fundamentarse por escrito a la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, quien , a
su juicio exclusivo podra aceptar total o parcialmente, o rechazar , mediante la dictacion de una
Resolucién Exenta fundada que asi lo disponga.

Detectada una situacidén que amerite la aplicacién de multas por parte de la Entidad o del
funcionario responsable, éste le notificara al adjudicatario, indicando la infraccion cometida, los
hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la notificacién de la comunicacion
precedente, el adjudicatario tendrd un plazo de cinco dias habiles, para efectuar sus descargos,
acompafiando todos los antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictara la respectiva Resolucion o Acto
Administrativo aplicando la multa.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendra un plazo de
hasta treinta dias habiles a contar de la recepcién de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total



o parcialmente, lo que se determinard, mediante resolucidon o acto administrativo, lo que se
notificara al adjudicatario, por carta certificada.

Las multas se cursaran a través de una Resolucidn, la cual, en todo evento, deberd estar debidamente
fundada. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista podra disponer del mecanismo de impugnacién
contemplado en el articulo 59 de la Ley 19.880.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mas préximo, de las garantias de
fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que fa JUNJI adeude al adjudicatario o pueda
adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente, en su caso.

La multa no podra exceder el monto de acuerdo a la siguiente férmula:

Cuando la suma de las multas exceda 20 dias de atraso, se proceder3 a poner término al contrato y
a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento.

25. ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuard dentro de los tres dfas habiles siguientes una vez que entre en
vigencia el contrato, el contrato entrard en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente
tramitado el acto administrativo que lo aprueba. Se levantard un acta de entrega de terreno. Ademas,
si el proyecto lo requiere, el contratista debera iniciar los tramites para la obtencidn de la Autorizacion
de Obras Preliminares emitido por la Direccién de Obras Municipales, los que seran de cargo y
responsabilidad del contratista.

En este acto, el contratista deberd entregar una Carta Gantt, que de cuenta de los plazos de |a obra,
programacion financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y autocopiativo.

26. FORMA DE PAGO
26.1 Facturacion

Una vez aprobados los estados de pago por el Mandante, a través de la ITO, el Contratista podra
documentar su cobro emitiendo una factura por el valor aprobado, previo a su cancelacion. Las
facturas deberan ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.

Aprobado el estado de pago respectivo por parte del inspector técnico de la obra, la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, en virtud del articulo 79 bis del reglamento contenido en el Decreto Supremo N°
250, de 2004 y sus modificaciones, pagaran un plazo de 30 dias contados desde la recepcion de la
factura.

Todas las facturas de proveedores por materiales e insumos deberan hacerse a nombre del Contratista,
salvo indicacidn expresa en contrario por parte del Mandante (pagos valores proforma, que deben
emitirse a nombre de la JUNJI)



SR ] SRR
No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del plazo de 30
dias corridos, conforme al art. 3° de la Ley N°19.983.

Si el proveedor quisiese utilizar la alternativa de factorizar su factura, de acuerdo a lo indicado en el
articulo 4° inciso primero letra b) de la ley 19.983, podra hacerlo una vez que haya sido prestado el
servicio y emitida la recepcién conforme por parte del ITO de la Subdireccion de Cobertura e
Infraestructura, informando oportunamente a la Junta Nacional de Jardines Infantiles de los contratos
de factoring que haya suscrito. En aquellos pagos acordados a treinta (30) dias, se entendera por
oportuna aguella informacién realizada a lo menos con quince (15) dias de anticipacion a la fecha de

pago.
26.2 Anticipo

Se podré entregar un anticipo del 20% del valor total del contrato {IVA incluido), previa solicitud por
parte del contratista y la entrega de una garantia equivalente al monto anticipado, lIa cual podra ser
una boleta bancaria, vale vista o pdliza de seguros de ejecucion inmediata, deposito a la vista y
certificado de fianza, como ademas, toda otra que asegure el cobro de la misma de manera répida y
efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el articulo 31 del Decreto Supremo N°
250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, modificado por el Decreto Supremo N° 1410, de 2014, del
Ministerio de Hacienda, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio
oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles posteriores al Gitimo estado de pago. Si el plazo
para ese estado de pago se posterga por cualquier causa, procede ampliar la vigencia de este
instrumento de garantia en el mismo nimero de dias en que se estime el incremento del plazo
referido, a menos que se haya completado la deduccidn del anticipo.

La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato de la
obra de “MANTENCION DE LOS JARDINES INFANTILES ARTURO PRAT, cODIGO 01.1.01.009 Y
FLORCITA DEL DESIERTO, CODIGQ 01.1.01.011 DE LA JUNIJI | REGION ANO 2016 ID N%omxxxx”. En el
caso de los vale vista, esta glosa debera expresarse en una declaracién jurada del contratista, la cual se
adjuntara al mencionado documento.

Dicha boleta o vale vista sera devuelta al contratista una vez efectuada la cancelacién del dltimo estado
de pago y encontrarse deducido el anticipo otorgado.
26.3 DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se ajusten a los
términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.
Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El Mandante efectda durante el

curso de los trabajos, y tendran sélo el caracter de un adelanto concedido al Contratista a cuenta del
valor de la obra. En ninglin caso se considerard este adelanto como la aceptacién por parte de El



Mandante de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho
abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJl y de acuerdo a las
instrucciones de la ITO, con identificacion de cada partida, item, descripcidn, unidad, porcentaje de
avance.

Se realizaran estados de pago mensuales, segin avance de obras, los que seran certificados por el
Inspector Técnico de Obra (ITO). En cada estado de pago, se descontara el 20% del valor de éste, como
devolucion proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo, en el caso de haberse
otorgado.

Existiran tantos estados de pago mensuales, como sea la extension del plazo de las obras; sin embargo,
para el primer y ultimo estado, se exigiran los siguientes requisitos:

Para cursar el primer estado de pago, el contratista debera entregar el respectivo comprobante de
ingreso del Permiso de Edificacion de Obras emitido por la Municipalidad, en el caso de ser requerido
en las bases técnicas.

Los estados de pago intermedios, se realizaran de acuerdo al estado de avance de las obras certificado
por el ITO.

El Gltimo estado de pago se efectuard previa recepcién provisoria de las obras sin observaciones, y no
podra ser inferior al 10 % del valor total del contrato. Este estado de pago deberd ser acompafiado del
Permiso de Edificacidn, los proyectos de arquitectura, estructura y especialidades definitivos,
Recepcién Final Municipal, copia del ingreso de! expediente a salud, para la tramitacion de fa
Resolucion e Informe Sanitaric y copia del ingreso de los expedientes a los organismos
correspondientes, para la tramitacion de las aprobaciones de las instalaciones sanitarias, eléctricas y
de gas, emitidas por los organismos pertinentes, segiin corresponda al proyecto, las que seran de cargo
y responsabilidad del contratista si las especificaciones técnicas lo requieren.

Si al momento de tramitar el Ultimo estado de pago, y cuando el proyecto asi lo requiera segun
especificaciones técnicas, no se contase con la recepcion final municipal, se aceptara en su reemplazo,
una copia de la solicitud de la Recepcion Final Municipal del ingreso a la DOM acompafiado de una
boleta de garantia o vale vista, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una
suma equivalente al 10% del valor total del contrato, con una vigencia minima de 180 dias corridos
después de terminadas las obras. La glosa de la Garantia debe indicar, “En garantia por la aprobacion
de la recepcién final de obras de mantencién, denominada MANTENCION DE LOS JARDINES
INFANTILES ARTURC PRAT, CODIGO 01.1.01.009 Y FLORCITA DEL DESIERTO, CODIGO 01.1.01.011 DE
LA JUNJ!I | REGION ANO 2016 1D N°x0000” .

En el caso de no contar con la Resolucién e Informe Sanitario o aprobaciones de las instalaciones,
eléctricas, de agua y de gas, emitidas por los organismos pertinentes, seguin corresponda al
proyecto, para la cancelacién del dltimo estado de pago, se procedera de igual modo que lo
indicado anteriormente, presentando una garantia adicional por un valor de $ 500.000 por cada



uno de los antecedentes que se encuentren pendientes de tramitacién, que corresponden a
resolucion sanitaria o aprobaciones eléctricas, 0 aprobacién de instalacién de agua, o de gas.

Estas garantias deberan ser presentadas en un plazo méaximo de 5 dias habiles posteriores a la
recepcion de obras con observaciones.

La glosa de este documento debera indicar: “En garantia por la obtencién de:.... (Resolucién
sanitaria o aprobaciones de las instalaciones eléctricas, o de agua o de gas segun corresponda el
caso emitidas por los organismos pertinentes) de obras de MANTENCION DE LOS JARDINES
INFANTILES ARTURO PRAT, CODIGO 01.1.01.009 Y FLORCITA DEL DESIERTO, CODIGO 01.1.01.011
DE LA JUNJI | REGION ANO 2016 1D N°x00m;x.

La devolucidn de estas garantias se efectuara a través de la Oficina de Tesorerfa, de manera previa a la
recepcion del certificado de recepcidn final de edificacion y/o resolucidn sanitaria, certificado por el
1.T.0.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, deberd adjuntar un certificado
emitido por la Inspeccién del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamoes pendientes por
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el
contrato de obra o con trabajadores contratados en los tltimos dos afios.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos Gltimos
afios, los respectivos estados de pago producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago
de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un méximo de
seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista deberd acompafiar en su oportunidad un
certificado de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de
seguridad social, extendido por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto,
debera adjuntar las planillas de pago de imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

El contratista deberd acompafiar al inicio de la obra una planilla (némina) que indique Jos nombres de
los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar a la JUNJI ante cualquier
modificacién que se produzca, copia de dicha planilla deberd adjuntarse al libro de obra, asi como sus
modificaciones

Para cursar los estados de pago, el contratista deberd presentar los certificados de calidad de
materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que solicita su
cancelacion.

27. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION



La Junta Nacional de Jardines Infantiles esta facultada para declarar administrativamente el término
anticipado del contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnizacion alguna, respecto al
oferente adjudicado, si concurriere alguna de las causales que se sefialan a continuacion:

1) Resciliacidn o mutuo acuerdo de las partes.

2} Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucién de la empresa contratista y, en el caso que ésta no tuviese continuador legal,
o muerte del contratista en el caso de persona natural.

7) No existiendo una garantia de fiel cumplimiento de respaldo el cualquier momento.

8) Incumplimiento reiterado por parte del contratista, de las instrucciones impartidas por

el Inspector Técnico, esto es, en mas de 3 ocasiones.
8) Cuando las multas cursadas, en total, exceda 20 dias de atraso.

Se entenderd por incumplimiento grave la inejecucion o ejecucién parcial por parte del adjudicatario
de las obligaciones correspondientes a la prestacion de los servicios segun las respectivas Bases
Administrativas y Técnicas, que importe una vulneracidn a los elementos esenciales del contrato,
siempre y cuando no exista alguna causal que le exima de responsabilidad y que dicho cumplimiento
le genere a la Junta Nacional de Jardines Infantiles un perjuicio en el cumplimiento de sus funciones.

La resolucidn que disponga el término anticipado del contrato deberd, en todo caso, estar
debidamente fundada.

En los casos sefialados anteriormente, si procediere, se podra ademas hacer efectiva la garantia de fiel
y oportuno cumplimiento del contrato y condiciones laborales, y se pagara al oferente adjudicado los
servicios efectivamente entregados y recibidos a satisfaccion.

Lo anterior, es sin perjuicio de las acciones que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, pueda ejercer
para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la
correspondiente indemnizacién de perjuicios.

El contrato podra ser modificado de mutuo acuerdo por las partes contratantes, de acuerdo a lo
indicado en las presentes bases.

28. INSPECCION DE OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, en este acto nombra como Inspector Técnico de Obra (ITO) a
la Sra. Elizabeth Gonzalez Pérez y como suplente al Sr Patricio Trujillo Cooper, ambos Arquitectos de
la Unidad Infraestructura perteneciente a la Institucidn, cuyas funciones seran, entre otras: velar por
el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones
relacionadas con la ejecucién de |a obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo
las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren



afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago presentado por el contratista y participar en las
comisiones de la recepcion provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del 1.T.O. que las instruyd, asimismo, estaran
firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta Gltima no serd
indispensable para la validacién del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio,
enmendadura y/o detericro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para los
efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el I.T.O., para archivar en la carpeta de
obras, la segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccidon Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean
necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberdn ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido y en presencia del |.T.O.

Toda obra que a juicio del I.T.O. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningln estado de pago
mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacién exigible, a entera
satisfaccion de la Inspeccidn Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas
y reconstruidas, con cargo al Contratista.

29. PROPIEDAD INTELECTUAL

La JUNJI sera propietaria de todos los productos, trabajos, informes o cualquier otro antecedente que
sea resultado de |la contratacion, sea que dichos archivos consten de manera digitalizada, en papel o
en otro medio, soporte o formato.

30. EVALUACION DE PROVEEDORES

Al término del servicio, el Encargado/a de la Unidad solicitante, debera evaluar en la correspondiente
Gufa de Recepcién el comportamiento que haya tenido el contratista. Esta evaluacion sera ingresada
al portal www.mercadopublico.cl, por la Unidad de Adquisiciones, en forma previa al pago, de acuerdo
a lo sefialado en el manual de compras vigente, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La informacion contenida en dicho sistema servird de base para futuras evaluaciones que sea objeto
el proveedor producto de licitaciones en las que participe.



31. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener permanentemente en obra a un profesional del drea de la
construccion, con la experiencia exigida en obras similares, quien deberd asumir la plena
responsabilidad y representacién del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por
la Inspeccion Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podra rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podra hacerla extensiva
a cualquier trabajador y/o subcontratista.

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando
corresponda, de los vicios de la construccion y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros,
todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafic que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a fa propia obra, o a las
instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y
perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista seré responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, previsién, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista
debera cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad
y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca
las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera
apreciarse.

El contratista deberd efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado
cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, debera resguardar la integridad
de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacidén de bafos quimicos u
otra solucidon aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y hasta el
momento de la recepcidn provisoria sin observaciones.



El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales.

32. RECEPCION DE OBRAS
32.1 Recepcion Provisoria

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcion provisoria de la obra
a la Inspeccién Técnica, la que se realizara presentando una carta en la Oficina de Partes respectiva,
ubicada en calle Errdzuriz N°1366, de |a ciudad de Iquique.

La recepcién provisoria de las obras se efectuara por una Comisién compuesta por el L.T.O y dos
profesionales de la Seccién Infraestructura y Cobertura.

La Comisidn se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias habiles, contados desde la fecha
de solicitud de recepcidn, para verificar el cumplimiento de todas las exigencias del contrato.

Una vez verificado el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de Recepcion Provisoria, la
que sera firmada por el L.T.0., dos profesionales de la Seccidn Infraestructura y Cobertura y un
representante de la empresa adjudicada.

La Comisidn consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el 1.T.0., con
motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

32.2 Recepcidn Provisoria con reserva

Si de la Recepcién de obras, la Comisidn determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente
reparables, recibira la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcidn Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los
folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el
Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podréa exceder a 15 dias corridos
desde la fecha consignada en el acta de recepcién provisoria con observaciones y no estara sujeto a
multas.

EI'.T.O., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentro del
plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones, dejando
constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisidn, los dias adicionales estardn sujetos a las
multas establecidas, sin perjuicio de la facuitad de poner término anticipado al Contrato.

La Recepcidn provisoria sin observaciones junto a los demas antecedentes solicitados, dara derecho
a la cancelacion del ultimo estado de pago.

32.3 Recepcion Municipal DOM



{Solo en caso de aplicar, cuando se requiere permiso de edificacién)

Para el uso y habilitacion del edificio y/o instalaciones objeto del proyecto, ademas de la recepcidn
provisoria contemplada en las presentes bases y para el solo efecto que senala la Ley General de
Urbanismo y Construccion del Ministerio de Vivienda y Urhanismo aprobada por Decreto con
Fuerza de Ley N° 458, de 1975, y la Ordenanza General de Urbanismo y Construccién, debera
realizarse la recepcion definitiva municipal, por parte de la Direccion de Obras Municipales
correspondiente y deberd ajustarse a lo que en dicho texto legal se dispone.

32.4 Recepcidn Definitiva (Periodo de garantia de las obras)

La recepcién definitiva de la obra debera ser efectuada en el plazo de ciento ochenta {180) dias,
contados desde la fecha de la Recepcién Provisoria de la obra, por la misma Comisién de recepcion
indicada en el sub punto anterior, y conformada del modo alli previsto.

Durante este periodo, el contratista es responsable de efectuar los trabajos de reparacion vy
mejoramiento que sean necesarios para superar defectos en la ejecucién.

Dichas situaciones seran informadas por escrito a través de carta certificada, detallando con la mayor
claridad posible los desperfectos atribuidos a una incorrecta ejecucién de la obra.

El contratista deberd acusar recibo e informar de las acciones a seguir para la reparacién de los
desperfectos en un periodo no mayor a cinco (5) dias habiles a contar de la fecha de notificacion.

En el caso de responder favorablemente y realizar los trabajos de acuerdo a lo programado, se
continuara con la etapa de garantia de las obras hasta su finalizacién. Sin perjuicio que vuelvan a surgir
otras fallas de materialidad empleada o vicios en la remodelacion.

Treinta {30) dias antes de finalizar el plazo para la recepcidn definitiva, el contratista debera realizar
por escrito una solicitud de recepcidn definitiva, la cual deberd hacer llegar a la Contraparte Técnica
del presente contrato. A los diez (10} dias de entregada dicha solicitud, la comision de recepcién
realizard una revisién final y emitird un informe técnico, declarando las observaciones y desperfectos
que deberd reparar el contratista como Gltima gestién de! periodo de garantias. El contratista tendra
cinco (05) dias habiles para corregir estos desperfectos y, una vez subsanados, se podra dar curso a la
recepcién definitiva de la obra.

En caso de no cumplimiento de las obligaciones de esta etapa, la JUNJI se resguarda el derecho de
seguir las acciones legales que correspondan para establecer las responsabilidades pertinentes que
pudieran existir en la mala ejecucién de las obras y/o ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del
contrato.

Una vez realizado el acto administrativo anterior, dara derecho al contratista de solicitar la devolucidn
de garantia de buena ejecucién sefialada en las presentes bases.

33. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS



El oferente no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona, natural o juridica.
Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podran transferirse de
acuerdo a las normas del derecho comdn.

El adjudicatario podrd, previa autorizacion expresa y escrita de la JUNJI, convenir con terceros la
ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la obligacidn y la responsabilidad de su cumplimiento
permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sefialados en su oferta,
deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptacién o rechazo.

Para que proceda la subcontratacidn sera necesario que la persona del subcontratista cumpla con los
requisitos exigidos en las presentes bases

La JUNJI no intervendrd en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros entre el
oferente y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacidn que debe ser expresamente estipulada en los
contratos o documentos que celebre o suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por escrito a la JUNJI
si hace cesidon de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos siempre que

se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones o multas pendientes
del Contratista.

34. FUACION DE DOMICILIO

Para los efectos de la presente licitacion y suscripcion del contrato respectivo, se fija domicilio en la
ciudad de lguique, | Regién.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRAS: MANTENCION JARDIN INFANTIL ARTURO PRAT — FLORCITA DEL DESIERTO

CODIGO: 01107009 - 01101011

DIRECCION: HERNAN FUERNZALIDA 2060 ~ 14 ORIENTE S/N ESQUINA HERNAN  FUENZALIDA

COMUNA: QUIQUE



P o P

REGION: TARAPACA

GENERALIDADES:

Las presentes especificaciones técnicas describen al proyecto “MANTENCION DEL JARDIN
INFANTIL ARTURO PRAT - FLORCITA DEL DESIERTO” el que contempla las siguientes obras:

ARTURO PRAT:

* PINTURA EXTERNA
e INSTALACION BRAZOS PUERTA DE COCINA
e MEJORAMIENTO PISO PATIO CENTRAL

FLORCITA DEL DESIERTO:

¢ COLOCACION VENTANAS CORREDERA EN PATIQ NIVELES MEDIOS
* REVISION Y REPARACION DE CAMARAS DOMICILIARIAS

o CIERRE ANTEJARDIN ESQUINA NORTE

¢ [NSTALACION BRAZO PUERTA DE COCINA

¢ REPOSICION MALLAS MOSQUITERAS

¢ REPOSICION REJA SALA DE INFORMATICA

La obra debera ejecutarse en conformidad a estas Especificaciones Técnicas:

e Reglamentos Técnicos de los organismos especiales en las instalaciones domiciliarias.
e Reglamentos y Normas para Contratos de Obras Publicas.

Serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno con todos los antecedentes
técnicos de la obra a la vista, imponiéndose de las condiciones de trabajo en él y de la exacta
ubicacién de la construccion, demoliciones incluyendo en su oferta todos los trabajos que dicho
emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas que le surjan de tal visita o de la revision de las
presentes especificaciones técnicas, comunicara sus consultas dentro de las formas y plazos
establecidos en las Bases Administrativas. Por lo expuesto serd de su exclusiva responsabilidad
cualquier omisiéon en su oferta en aspectos propios del estudio e interpretacion de los
antecedentes técnicos de la propuesta.

Cualquier discrepancia que pudiera existir entre las especificaciones y/o lo existente en
terreno, o con el resto de antecedentes, sera resuelto por el ITO.



Los materiales que se especifican para las obras definitivas, se entienden de primera calidad
dentro de la especie, conforme a las normas o indicaciones de fabrica. El contratista podra
proponer materiales y marcas alternativas, siempre y cuando estos cumplan y certifiquen una
calidad técnicamente igual o superior al material que se especifica. En todo caso la I.T.O., podra
solicitar al contratista, cuando lo estime conveniente, exhiba las facturas de los materiales
suministrados con el objeto de conocer calidad y su procedencia.

Las terminaciones de los trabajos también se exigirdn sean de primera calidad.

Las presentes especificaciones detallen y describen los diferentes materiales, elementos y
procedimientos constructivos que deberan emplear en la ejecucién de la obra. Sin embargo el
Contratista debera considerar en su presupuesto, ejecutar en obra, todos los trabajos y proveer
de todos los materiales que sin estar expresados en las presentes Especificaciones Técnicas
fuesen necesarios para la correcta ejecucién de las obras.

El contratista debera mantener durante el transcurso de la obra, las instalaciones aseadas y
libres de escombros. Ademas, para resguardar la seguridad de los parvulos y personal del
establecimiento, debera aislar las dreas de trabajo con cierros provisorios opacos, sobre 1,8 m de
altura, los que deberdn contar con la aprobacién del 1.T.0.

El contratista deberd proveer de los elementos de seguridad y proteccién personal a sus
trabajadores y velar por el uso de ellos. Ademas, debera contar en su instalacién de faena con un
botiquin basico de primeros auxilios.

Las cubicaciones, [as dimensiones y cotas indicadas en los planos son referenciales, las cuales
deben ser corroboradas en visita a terreno.

Se debe tener en consideracion la Ley 16.744 y de las Normas de seguridad en ejecucién de
obras y proteccién personal.

Tratandose de una propuesta a suma alzada, el contratista deberd consultar en la propuesta
todos los elementos o acciones necesarias para la correcta ejecucion y terminacién de cada partida,
aunque no aparezca en los planos y especificaciones técnicas.

I CONSIDERACIONES: (valorar en las partidas pertinentes)

a) Aseo: Debera considerar mantener durante el transcurso de la obra, las instalaciones aseadas
y libres de escombros. De ser necesario el piso de goma ubicado en patios serd protegido con
planchas de cholguan, para el resguardo del mismo, toda palmeta del piso de goma que se dafie
debera ser repuesta por elementos en igual materialidad y disefio.



b)

d}

f)

g)

Debera completar la limpieza final de la obra con anterioridad a la Recepcidon Provisoria,
limpiaréd los vidrios sin productos abrasivos, quitara todas las etiquetas temporarias, las
manchas y las sustancias extrafias, y limpiara todos los pisos, artefactos, griferias y accesorios
y retirara de la obra los desechos, basura y construcciones temporarias.

Aislamiento sector de trabajo: El contratista debera aislar la zona de trabajo, con cierros

provisorios opacos, los que deberan contar con la aprobacién del I.T.0O.

Instalaciones provisorias: El contratista deber proveer de bafio quimico para el uso de su
personal. De ser requerido el contratista debera construir area para bodega de materiales, ya

que él sera responsable de ellos, no siendo responsable la JUNJI de pérdidas de materiales o
herramientas dentro del jardin.

Inspeccidn técnica de obra; La unidad técnica encargada de fiscalizar el buen desarrollo de la

obra, serd la Unidad de Infraestructura de la JUNIJI, la que nombrara un profesional como L.T.0.
de la obra.

La comunicacién entre el I.T.0. y la empresa constructora: sera a través de un Libro de Obras

en triplicado, foliado y autocopiativo, proveido por el contratista y el cual quedara a su cargo y
mantenido en faena.

Cambios durante Ia construccién: Cualquier cambio introducido al proyecto unilateralmente
por el Contratista sera de su exclusivo cargo vy la Inspeccién podrd ordenar su restitucién y/o
modificacién, dejando constancia de ello en el Libro de Obras.

Consideraciones especiales:

* Laempresa contratista tendra que procurar un bafo quimico para el uso de los trabajadores
en ohra, con la debida mantencidn,

* De serrequerido el contratista para el almacenamiento de los materiales, no podra utilizar
dependencias del establecimiento, por lo tanto, dentro del presupuesto debera incluir el
costo de las instalaciones de faena.

* Llainstalacion de faena, y acopio de materiales, se ubicara en el lugar definido por el ITO, de
comun acuerdo con la Directora del establecimiento. La empresa contratista deberd acatar
todas fas recomendaciones y exigencias de seguridad realizadas por la I.T.O de la obra, para
evitar accidentes, ya sea de sus trabajadores, nifios y nifias, personal técnico y educadoras
del Jardin que permanecerd en funcionamiento durante la obra.

* Para realizar los trabajos se debe generar un plan de trabajo de comun acuerdo entre ias
Directoras de los establecimientos, Contratista y el {TO, definiendo zonas y tiempo de
ejecucion. Las zonas de trabajos deben quedar totalmente aislada del resto del
establecimiento, mediante cierros confeccionados con planchas de OSB de 95 mm,,
debidamente afianzadas.

* Lla empresa contratista debe cautelar que no se acumulen escombros en los jardines Y
retirados con pericdicidad de una o dos veces a la semana durante el desarrolio de la obra.



e Lla empresa contratista tendrd que coordinar con la ITO cualquier trabajo que pueda
intervenir el funcionamiento general del jardin, por ejemplo, cortes de suministros basicos,
traslados de materiales por zonas que no estén aisladas u otros que no permitan continuar
con las actividades normales.

e la empresa contratista tendrd que reponer cualquier dafio ocasionado por la ejecucién de
la obra.

e Todo elemento que se retiren en el desarrollo de la obra por la empresa contratista debe
informarlo en un acta que entregara a la ITO.

e losretapes, parches, remates y desmanches de cualquier naturaleza que haya que efectuar

en la obra por trabajos defectuosos o ejecutados fuera de su oportunidad, seran de cargo
del Contratista. Igualmente, el Contratista respondera respecto de eventuales dafios
causados por él o sus trabajadores a las instalaciones y equipos de JUNJI.

» Elsiguiente desglose de partidas es para facilitar la toma y cancelacién de Estados de Pago,
por lo cual se han considerado fas partidas mas generales que conforman las distintas
instalaciones, sin embargo, el contratista debera considerar en su presupuesto la totalidad
de los materiales, accesorios, griferia, artefactos y otros, especificaciones anexas o que sean
necesarios para cumplir con la normativa vigente de los servicios respectivos y dejar
totalmente operativo los sistemas; sin que este motivo implique un mayor costo para el
mandante.

* También estara a cargo de subcontratar los disefios de proyectos de todas las instalaciones
a profesionales idéneos, que cuenten con los respectivos permisos de las empresas
responsables. (AGUAS DEL ALTIPLANQ Y SEC).

h} Calidad y tipologia de materiales:

Los materiales de uso transitorio seran los que se detallan en el punto “INSTALACION DE FAENA”
y no podra ser cambiada su materialidad, manteniendo siempre la seguridad de trabajo que
deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie, en perfecto estado, conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica.

La LT.O. rechazara todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. Lal.T.0.
podra solicitar al contratista la certificacion de la calidad de los materiales a colocar en obra.

Los materiales utilizables provenientes de demoliciones seran de disposicion del Mandante., el
que sera clasificado y entregado al Mandante. No se aceptara su empleo en las obras definitivas.

En caso que especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende como
una mencion referencial, el Contratista podra proponer el empleo de una marca de alternativa,
siempre y cuando su calidad técnica seaigual o superior a la especificada; en todo caso, la opcién
alternativa debe someterse oportunamente a consideracion de la LT.0. para su aprobacién o
rechazo.



Solo se aceptaran artefactos o equipos especificados sin ningln tipo de intervencién con su
respectiva factura y la garantia del fabricante con todos los datos correspondientes.

SERA REQUISITO OBLIGATORIO DEL CONTRATISTA INFORMAR AL ITO JUNJI, ANTES DE LA
INSTALACION, que los materiales suministrados son del tipo y calidad que se ha indicado en los
Planos, Especificaciones Técnicas o lo establecido en el Contrato, por lo que también deberd
mantener un registro actualizado de los equipos y materiales suministrados, las guias con las
cantidades recibidas de cada item identificando el proveedor, fecha y documento de recepcion,
esto con el fin de asegurar stock de aquellos materiales para satisfacer de forma oportuna el
programa de obra.

Los materiales inflamables y toxicos deberan ser depositados en lugares apropiados, y cumplir
las exigencias legales vigentes y aplicables, especialmente en cuanto su emplazamiento vy
medidas de seguridad.

Serd de exclusiva responsabilidad del Contratista el comportamiento y calidad de los materiales
suministrados, utilizados y/o instalados por ély que se empleen en las obras contratadas, siendo
de su exclusiva cuenta y dentro del mismo plazo la reparacién o re ejecuciéon de las obras o
instalaciones que pudieran verse afectadas por el mal comportamiento y/o mala calidad de
alguno de los materiales suministrados, utilizados y/o instalados por el Contratista. Iguales
obligaciones corresponderan al Contratista respecto de los equipos que haya utilizado o
instalado.

Programa de trabajo é programacion de obra:

Significara el programa que se adjunta a la oferta y que formara parte del Contrato de ejecucion
de obras, y que indica la secuencia de los diversos trabajos, las fechas en que se espera comenzar
y terminar cada uno de ellos, y el grado de avance que deben tener las obras contratadas al
término de cada periodo, el que podra ser modificado si el ITO asi lo autorizare expresamente.

j} Calidad de mano de obra:

Se emplearan unicamente obreros calificados y diestros en su oficio, para efectuar aquellos
trabajos que requieren obra de mano especializada. Todo el trabajo se llevara a cabo de manera
tal que resulte en obras completas y sanas, libres de dafio, de esmerada apariencia y bien
trabajadas.

LA .T.0. PODRA ORDENAR, SEPARAR DE LA FAENA A CUALQUIER TRABAJADOR QUE, A SU JUICIO,
NO CUMPLA CON EL PROPOSITO DE LA ACTIVIDAD QUE EJECUTE.

PROYECTOS, PERMISOS Y PAGOS DE DERECHOS:

PROYECTOS AGUA POTABLE
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E! Contratista debera encargar la realizacién de proyecto sanitario para la conexién de
hidropack mediante el cual se determinara el célculo de la capacidad del estanque a utilizar,
el estanque indicado en especificaciones técnicas es referencial el cual de ser necesario
segtn lo indigue el proyecto podra ser modificado previa autorizacién del ITO.

Este proyecto deberd ser entregado a la Oficina de infraestructura de JUNJI de manera
impresa, firmado por el profesional responsable en conjunto con su memoria de Calculo
también firmada. Estos antecedentes también deberan ser entregados en formato digital.

NOTA: Baiio de discapacitado no necesita agua caliente, solo lleva agua fria.

Para las cafierias tanto de agua fria como de agua caliente, se ejecutaran en caneria de cobre
tipo "L", construidas y sometidas a prueba en conformidad a las normas NCh 259/0f. 72
"Cobre/Cobres aleados y aleaciones de cobre / tubos sin costura / terminologia”,
especificaciones generales y métodos de ensayo y NCh 951/0f. 74 "Cobre/Cobres
aleados/Tubos sin costura K, L, M”. Especificaciones particulares.

Para las cafierias de agua caliente que pasen a través de muros o bajo radier, se debe
considerar los correspondientes carios de aislacidn para evitar las pérdidas de calor.

Se contemplaran todo los materiales y arreglos para lograr un perfecto funcionamiento del
sistema, teniendo siempre en cuenta, la Normativa Sanitaria vigente RIDAA.

Todos los Shaft que se requiera construir, seran seglin normativa vigente, para ello los
ductos deberan estar ubicados en un sector del recinto que no interfiera con el
funcionamiento de este, ademdas deberan quedar protegidos al interior del recinto por una
estructura de metalcon o madera de 2x2” y revestido con fibrocemento de 8 mm de espesor
minimo y llevaran el mismao revestimiento del recinto.

“ARTURO PRAT”

1.0.- INSTALACION DE FAENAS

1.1.- INSTALACIONES PROVISORIAS

De ser necesario el contratista deberd proveer de instalaciones provisorias para el
almacenamiento de materiales y herramientas, siendo de su responsabilidad, la seguridad de los
mismos. Ademas debera proveer bafio quimico para el uso de su personal ademas de duchas,
vestidores, y comedores para el personal de faena, ademas de bodegas para materiales.

Los consumos de agua potable y electricidad en que incurra la Empresa Contratista debidoa la
intervencion deberdn ser cancelados por esta, para esto se tomaran las lecturas de ambos
medidores al momento de [a entrega de terreno y al momento de |la entrega de las obras sin
observaciones, el valor resultante de la diferencia debera ser cancelado por la Empresa
Contratista para cursar el ultimo estado de pago



BANO QUIMICO
El personal de la empresa tiene estrictamente prohibida la utilizacién de los bafios de las
dependencias del jardin infantil, por lo que la empresa deberé proveer un bafio quimico parasus
trabajadores, de no encontrarse este elemento el ITO podra determinar la paralizacién de las
obras hasta que sea repuesto en el lugar acordado.

BODEGAS

Queda prohibida la utilizacién de cualquier dependencia del jardin como bodegas, por lo que el
contratista debera proveer de instalaciones destinadas para este fin en un drea a determinar por
el ITO.

1.2.- CIERRES PERIMETRALES

Se debe considerar cierre perimetral de 1.8 mts. de altura confeccionado en planchas OSB, en
los sectores de trabajo, la cual debe resguardar la seguridad de los nifios y el normal
funcionamiento de las actividades del jardin.

1.3.- ASEO Y EXTRACCION DE ESCOMBROS

La Constructora debera en todo momento hacer retiro de todo material de basura, escombros,
equipos, herramientas o excedentes de cualquier tipo que surjan de la construccién. Deberd en
general almacenarse exclusivamente materiales destinados a esta obra.

Debera completar la limpieza final de la obra con anterioridad a la Recepcién Provisoria, limpiara
los vidrios sin productos abrasivos, quitard todas las etiquetas temporarias, las manchas y las
sustancias extrafas, y limpiara todos los pisos, artefactos, griferias y accesorios y retirard de fa
obra los desechos, basura y construcciones temporarias.

2.0.- PINTURA EXTERNA
PROCEDIMIENTO:

Para la aplicacién de cualquier pintura, primeramente se debe ejecutar una preparacién de las
superficies de acuerdo al dafio que éstas contengan. Se deberd efectuar, seglin corresponda,
limpieza, recorrido de resaltes, eliminacion de porosidades, y remocién de pinturas anteriores,
aplicando luego una scolucidn de agua y dcido muridtico en una proporcién de 10:1 para la
eliminacion de sales. En general las superficies a pintar deben estar limpias, sin defectos, libres
de polvo, florescencias salinasy perfectamente secas.

Posterior a las labores de limpieza y preparacién se aplicara pasta de muro seglin corresponda
en los pafios que asi lo requieran y las veces que sea necesario, lijando la superficie resultante
para conseguir un muro perfectamente acabado.

Todos los materiales empleados serdn nuevos, de buena calidad y de acuerdo a los
reguerimientos especificos de cada pintura.
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Los productos que se empleen en un mismo frente deben tener la misma procedencia y formar
parte de un solo lote, de manera que se garantice un resultado homogéneo en el pafio
intervenido.

Se contempla la aplicaciéon de las manos de pintura que sean necesarias para cubrir
completamente la superficie, asegurando la obtencién de una superficie lisa, homogénea e
impermeable.

Cualquier dafio o imperfeccién producida en las partidas de pintura durante el transcurso de la
obra deberé ser reparada interviniendo pafios completos, no se aceptaran reparaciones por
parches,

2.1.- Pintura Fachada Esmalte al Agua

Se utilizara esmalte al agua de marca Sherwin Williams o de calidad superior en muros exteriores
en dos manos o las necesarias para otorgar una terminacion pareja, previa a la aplicacién se
debera preparar la superficie dejdndola completamente lisa, el tipo del pintura serd el indicado
amenos que al observar en terreno se aprecie que se requiera otro tipo de pintura, el cual debera
ser evaluado por el ITO y plasmado en el libro de obra. La empresa contratista debera hacer el
chequeo previo y solicitar la visita del ITO para tal determinacién. Los colores seran
determinados por el ITO al cual previa aplicacion seran solicitados a la oficina técnica.

2.2.- Pintura Muros Perimetrales Interiores Esmalte al Agua
Se deberan seguir las mismas indicaciones descritas en el punto 2.1.- de las presentes EETT.

2.3.- Pintura Estructuras Metédlicas

2.3.1.- Anti oxido 2 manos.

Se debera pulir previamente la estructura y aplicar anti oxido dos manos, cada mano deberd ser
de distinto color de marca Sherwin Williams o de calidad superior.

Previo a lo anterior y de ser requerido en los os elementos metalicos se usard masilla poliéster
(masilla magica) Marson para retapar perforaciones e imperfecciones. Las superficies deberdn
presentarse totalmente lisas antes de aplicar la pintura.

2.3.2.- Esmalte Sintético
Se utilizara pintura esmalte sintético de marca Sherwin Williams o de calidad superior, se

aplicaran dos manos o las necesarias para una terminacién pareja, el color se determinara en
obra, previo a la aplicacion se debera preparar la superficie.

3.0.- INSTALACION BRAZOS PUERTA DE COCINA

3.1.- Brazo



Se deberd instalar en nuevas puertas mosquiteras, brazo hidraulico nuevo segun fotografia.
Debera ser reversible que permita elegir entre una apertura de puerta hacia la izquierda o hacia
la derecha indistintamente para todo tipo de puerta que se encuentre en el rango entre los 25 %
los 45 kg de peso.

3.2.- Puerta Mosquitera

Se debera confeccionar una puerta de marco de perfil metélico de 2X2X1.5mm trianguladas en
sus esquinasy barra central, cuya estructura deberd ir pintada segin indicaciones en punto 2.3.2,
esta debe ir cubierta con malla mosquitera no metalica blanca, deberd asegurar su cierre total
de ambas puertas, ademas deberd tener una manilla de agarre, seguro y aldaba.

4.0.- REPARACION MURO Y PILAR SECTOR NORTE

Se deberan reparar pilar y todas las fisuras y grietas a la vista que se encuentren en el muro del
jardin previa indicacién del drea por ITO en Obra.
Se deberan reparar segin indicaciones descritas en EETT que a continuacidn se describen:

4.1.- Reparaciones de grietas y fisuras

En el caso que las grietas superen los 3 mm de ancho de separacién de grieta, o las fisuras
aparezcan por ambas caras del paramento de muro, se procedera aplicar el siguiente
tratamiento:

Para la instalacién de los corchetes de acero se procedera a picar y sacar aproximadamente unos
2 a3 cm de capa de muro (incluido mortero), posteriormente se realizaran dos perforaciones de
diametro de 12 mm de una longitud de 85 mm, posteriormente se procederd a limpiar y eliminar
todo el polvo y elementos sueltos, para ello se debera soplar aire mediante medios mecénicos,
posteriormente se deberd embetunar ambas barras de acero en una longitud de 50 mm con una
resina epoxica de dos componentes del tipo “CAVE POXI BOND 31”; ademas de taponear los
primeros 20 mm de la entrada del orificio con el mismo producto epoxico. Posteriormente se
procedera a colocar los corchetes ejerciendo presidn para su escurrimiento dentro de los orificios
mediante el golpe de Combo de 5 lb. Hasta penetrar totalmente los 85 mm., una vez realizado
esto se procedera aplicar capa de motero en los espesores que sean necesarios para dar
terminacion a la reparacién, dicho mortero sera predosificado alta resistencia del tipo “CAVE IlI
REPAR”

ETAPAS:
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ETAPAS:
GRIETA 1° ETAPA, PICADO Y DESBASTE CAPA DE MURO
| , :

i Picadoy desbaste |
i ;\ .

-: jé
5 ;
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i 15cm ‘

5
2* ETAPA: PERFORADO 3° ETAPA: INSTALACION DE CORCHETES

4* ETAPA: REPARACION CON MORTERC

i

Maortera del tipo CAVE Il REPAR

Corchetes compuestos por acero A37 fierra liso de 12 mm de diametro considerando soladura de
filete con soldadura electrodo E6010. '

Reparacién de fisuras: en el caso que las fisuras sean menores a 2 mm de ancho de separacidn, se
procederd aplicar el siguiente tratamiento:

Se procedera a picar en V a lo largo de toda la fisura en un ancho promedio de 8 cm, penetrando 4
cm al interior del muro, posteriormente se soplara mecanicamente hasta eliminar todo polvo y
material suelto, seguido se procederd aplicar un puente adherente del tipo “SIKALATEX" y se
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