RESOLUCION (EXENTA) N°015/ ?Eéﬁ ﬁ@ 'E 5@

REF. : REGULARIZA TRATO DIRECTO SEGUN ART. 10 N23 DEL
REGLAMENTOQ DE LA LEY 19.886 Y CONTRATA AL PROVEEDOR
RAMIREZ CAMPQOS FELIX Y OTRO (FERRACAM) PARA
MANTENCION RED AGUA POTABLE JARDIN INFANTIL
CARACOLITO DE LAJUNJI | REGION.

IQUIQUE,
10 Jun 2016

VISTOS:

La Ley N2 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Ley N2 20.882 de Presupuesto
afio 2016, el Decreto Supremo N2 1574, de 1971, de Ministerio de Educacién; la Ley N2 19.886 vy su
Reglamento establecido por Decreto N2 250 del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; la Resolucién
N2 1600 del 2008, de la Contraloria General de la Replblica; el Decreto Supremo N2 45, de 1995, del
Ministerio del Trabajo y Prevision Social; Ley N2 19.653 sobre Probidad Administrativa aplicable a los Organos
de la Administracion del Estado, la Resolucion N2 015/26 de 2000 v sus modificaciones posteriores, las
Resoluciones Exentas N2 015/1792 de 2006, y Resolucidn N2 015/175 del 22 de septiembre de 2015, todas
de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y demas antecedentes tenidos a |a
vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones N°
20.746, de fecha 7 de junio de 2016, se solicito realizar trato directo, con el objeto de contratar al proveedor
Ramirez Campos Félix y otro “FERRACAM”, para la obra de reparacién y mantencidn de red de agua potable
de jardin infantil “Caracolito” la Junji | Regidn.

2 Que, esta contratacidn no se encuentra en el catdlogo
electrénico del Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Piblico www.mercadopublico.cl.

3  Que, a través de Memorandum N° 015/06, de fecha 06 de
junio de 2016, el cual se adjunta y se entiende formar parte integrante de [a presente resolucién
administrativa, el Subdirector de Cobertura e Infraestructura, Nicolas Friant R., solicita [a contratacién de los
Servicios de mantencién red agua potable jardin infantil “Caracolito”, regién de Tarapaca.

4  Que, en conformidad a lo dispuesto en articulo octavo letra
c) Ley N2 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidon de Servicios, en
relacién con el Art. 10 N2 3 del Reglamento de dicha Ley Decreto N2 250 de! Ministerio de Hacienda, se
indica en tales normas que procede la licitacion privada o trato directo en caso fundado de emergencia,
urgencia o imprevisto calificado mediante resolucién fundada del jefe Superior de [a entidad contratante.




5 Que, los servicios que se requieren contratar resultan del
todo indispensables y urgentes para mantener el jardin infantil” Caracolito” en dptimas condiciones de
higiene y seguridad, tanto para sus funcionarios como para los parvulos que asisten. Lo anterior, debido a
debide que la fuga detectada interrumpe el correcto suministro de agua potable a cada uno de los recintos
del jardin lo que imposibilita otorgar el servicio de Alimentacion a los parvulos, uso de servicios Higiénicos
de Parvulos y Personal, en resumen el correcto funcionamiento del Jardin.”

& Que, en conformidad a lo dispuesto en el articulo 63 del
Reglamento de la Ley N219.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios, indica que “los contratos menores a 100 UTM se formalizardn mediante la emisidn de |z orden de
compra vy la aceptacién de esta por parte del proveedor. De la misma forma podran formalizarse los contratos
superiores a ese monto e inferiores a 1000 UTM, cuando se trate de bienes o servicios estandar de simple y
objetiva especificacion y se haya establecido asi en las respectivas bases de |a licitacién.”

7 Que, por certificacion de la Seccién de Infraestructura
Regional, es necesario realizar la obra de reparacidn de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA : MANTENCION RED AGUA POTABLE JARDIN INFANTIL CARACOLITO
CODIGO : 0110102

DIRECCION  : NOVENO CRIENTE #250

COMUNA : IQUIQUE

REGION : TARAPACA

GENERALIDADES:

Las presentes especificaciones técnicas describen al proyecto “MANTENCION RED AGUA POTABLE
JARDIN INFANTIL CARACOLITO” el que contempla las siguientes:

* Mantencién general de red de Agua potable.

A.-GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas describen el proyecto “MANTENCION RED AGUA POTABLE
JARDIN INFANTIL CARACOLITO” ubicado en Noveno Oriente N°250.




La obra deberéd ejecutarse en conformidad a estas Especificaciones Técnicas y otros antecedentes
especificos y a las siguientes Normas, Reglamentos y Ordenanzas vigentes y a las siguientes Normas,

Reglamentos.:

Ley General de Urbanismo y Construcciones v su Ordenanza.

Ordenanzas Generales, Especiales y locales de Construccidn y Urbanizacion.

Leyes, Decretos o disposiciones reglamentarias vigentes, relativas a permisos. aprobaciones,
derechos impuestos, inspecciones fiscales o municipales.

Reglamentos Técnicos de los organismaos especiales en las instalaciones domiciliarias.

Reglamentos y Normas para Contratos de Obras Publicas.

Normas del Instituto Nacional de Normalizacidn.

Normas para la mensura del L.N.N.

Planos generales, de detalles, croquis, laminas incluidas en fa propuesta y especialmente acordes
con lo indicade en las presentes Especificaciones Téchicas

Normas de Seguridad e Higiene

Sera requisito indispensable el reconocimiento del terreno y ante dudas que le surjan de tal visita o
de ia revisidn de las presentes especificaciones técnicas, comunicard sus consultas dentro de las
formas y plazos establecidos en las Bases Administrativas. Por lo expuesto serd de su exclusiva
responsabilidad cualquier omisién en su oferta en aspectos propios del estudio e interpretacidn de

los antecedentes técnicos de la propuesta.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas, se entienden de primera calidad dentro
de la especie, conforme a las normas o indicaciones de fabrica. El contratista podrd proponer
materiales y marcas alternativas, siempre y cuando estos cumplan y certifiguen una calidad
técnicamente igual o superior al material que se especifica. En todo caso la 1.T.0., podr solicitar al
contratista, cuando lo estime conveniente, exhiba las facturas de los materiales suministrados con
el objeto de conocer calidad y su procedencia y/o efectuar los muestreos y ensayes de calidad en
laboratorios reconocidos por el estado, de aquellos materiales que sean propuestos. Los costos que

signifiquen estos ensayes, serdn de cargo del contratista.

Las terminaciones de los trabajos también se exigirdn sean de primera calidad.

El contratista deberd mantener durante el transcurso de la obra, las instalaciones aseadas y libres
de escombros. Ademas, para resguardar la seguridad de los parvulos y personal del establecimiento,
debera aislar las areas de trabajo con cierros provisorios opacos, sobre 1,8 m de altura, los que

deberan contar con la aprobacién del 1.T.0.

L¥%)




El contratista debera proveer de los elementos de seguridad y proteccion personal a sus trabajadores
y velar por el uso de ellos. Ademas, deberd contar en su instalacién de faena con un botiquin basico

de primeros auxilios.

Las cubicaciones, las dimensiones y cotas indicadas en los planos son referenciales, las cuales deben
ser corroboradas en visita a terrenc y al momento de iniciar las obras junto con la inspeccién técnica

de obras.

Se debe tener en consideracion la Ley 16.744 y de las Normas de seguridad en ejecucién de obrasy

proteccidn personal.
Tratandose de una propuesta a suma alzada, el contratista debera consultar en la propuesta todos

los elementos o acciones necesarias para la correcta ejecucién y terminacién de cada partida,

aunque no aparezca en los planos y especificaciones técnicas.

OBRAS PREVIAS:

a) Aseo: Debera considerar mantener durante el transcurso de la obra, las instalaciones aseadas y

libres de escombros.

b) Inspeccién técnica de obra: La unidad técnica encargada de fiscalizar el buen desarrollo de la obra,

serd la Unidad de Infraestructura de la JUNJI, la que nombrara un profesional como L.T.0. de la

obra.

La comunicacion entre el I.T.0. v la empresa constructora: serd a través de un Libro de Obras en

triplicado, foliado y autocopiativo, proveido por el contratista.

d) Cambios durante la construccién: Cualquier cambio introducido al proyecto unilateralmente por

el Contratista serd de su exclusivo cargo v la Inspeccién podrd ordenar su restitucién y/o

modificacién, dejando constancia de ello en el Libro de Obras.

e) Consideraciones especiales:

Para realizar los trabajos se debe generar un plan de trabajo de comtn acuerdo entre I3 Directora
del establecimiento, Contratista y el ITO, definiendo zonas y tiempo de ejecucién. Las zonas de

trabajos deben quedar totalmente aislada del resto del establecimiento.




La empresa contratista debe cautelar que no se acumulen escombros en los jardines y retirados con
periodicidad de una o dos veces a la semana durante el desarrolio de |a obra.

La empresa contratista tendra que coordinar con la ITO cualquier trabajo que pueda intervenir el
funcionamiento general del jardin, por ejemplo, cortes de suministros bdsicos, traslados de
materiales por zonas que no estén aisladas u otros que no permitan continuar con las actividades
normales.

La empresa contratista tendré que reponer cualquier dafic ocasionado por la ejecucién de la obra.
Los retapes, parches, remates y desmanches de cualquier naturaleza que haya que efectuar en la
obra por trabajos defectuosos o ejecutados fuera de su oportunidad, serén de cargo del Contratista.
Igualmente, el Contratista responderd respecto de eventuales dafios causados por él o sus

trabajadores a las instalaciones y equipos de JUNJI.

f) Calidad y tipologia de materiales:

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad dentro

de su especie, en perfecto estado, conforme a ias normas y seg(n indicaciones de fabrica.

La I.T.0. rechazara todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La I.T.O.

podra solicitar al contratista |z certificacidn de la calidad de los materiales a colocar en obra.

En caso que especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende como una
mencién referencial, el Contratista podra proponer el empleo de una marca de aiternativa, siempre
y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en todo caso, la opcién alternativa

debe someterse oportunamente a consideracién de la I.T.O. para su aprobacion o rechazo.

Solo se aceptaran artefactos o equipos especificados sin ningun tipo de intervencidén con su

respectiva factura y la garantia del fabricante con todos los datos correspondientes.

SERA REQUISITO OBLIGATORIO DEL CONTRATISTA INFORMAR AL ITO JUNJI, ANTES DE LA
INSTALACION, que los materiales suministrados son del tipo y calidad que se ha indicado en los

Planos, Especificaciones Técnicas o lo establecido en el Contrato.

J.U.N.J.I. en adelante El MANDANTE, por medio de ITO JUNJI, podra solicitar al CONTRATISTA, cuando
lo estime conveniente, exhiba las facturas de los materiales suministrados con el objeto de conocer

calidad y su procedencia.




Los materiales inflamables y Toxicos deberén ser depositados en lugares apropiados, y cumplir las
exigencias legales vigentes y aplicables, especialmente en cuanto su emplazamiento v medidas de

seguridad,

Serad de exclusiva responsabilidad del Contratista el comportamiento y calidad de los materiales
suministrados, utilizados y/o instalados por él y que se empleen en las Obras Contratadas, siendo de
su exclusiva cuenta y cargo la reparacion o reejecucién de las obras o instalaciones que pudieran
verse afectadas por el mal comportamiento y/o mala calidad de alguno de los materiales

suministrados, utilizados y/o instalados por el Contratista.

De este modo, serd el Contratista quien debera responder directamente frente al JUNH respecto de
la mala calidad de los materiales o de las obras mal ejecutadas con dichos materiales. Iguales

obligaciones corresponderan al Contratista respecto de los equipos que haya utilizado o instalado.

De esta manera, el Contratista se vera obligado a pagar o asumir toda responsahilidad por defectos
en las Obras Contratadas que provengan de (a mala calidad de los materiales utilizados y/o la
incorrecta ejecucion de ellas, éste tendrd que reparar toda Cbra a su propio cargo y en los Plazos

estipulados por JUNIJE

g) Programa de trabajo o programacion de obra

Significara el programa que se adjunta al Contrato de Ejecucién de Obras, y que indica la secuencia
de los diversos trabajos, las fechas en que se espera comenzar y terminar cada uno de elios, y el
grado de avance que deben tener las Obras Contratadas al término de cada periodo, el que podra
ser modificado si el ITO JUNJI asi lo autorizare expresamente.

El ITO JUNJI, podrad requerir Certificacién del Fabricante, si a su juicio este no cumple con lo
especificado. El CONTRATISTA del Proyecto tendra la obligacién de hacer cumplir esta exigencia,

situacién que deberd quedar oportunamente registrada en el Libro de Obra.

h) Gastos varios

Se incluirén los gastos que demande la suscripcion y protocolizacion notarial del contrato, de seguros
contra incendio, boleta de garantia, certificados de ensayos de laboratorio autorizado, personal a
cargo de la obra y todo otro gasto adicional que se genere de las exigencias de las bases

administrativas o de las presentes Especificaciones Técnicas, si s requiere.



i) Calidad de mano de obra

Se emplearan dnicamente obreros calificados y diestros en su oficio, para efectuar aquellos trabajos
que requieren obra de mano especializada. Todo el trabajo se llevard a cabo de manera tal que

resulte en obras completas y sanas, libres de dafio, de esmerada apariencia y bien trabajadas.

LA L.T.O. PODRA ORDENAR, SEPARAR DE LA FAENA A CUALQUIER TRABAJADOR QUE, A SU JUICID,
NO CUMPLA CON EL PROPOSITO DE LA ACTIVIDAD QUE EJECUTE.

1.- INSTALACION DE FAENAS

*Los consumos de agua potable y electricidad en que incurra la Empresa Contratista debido a la
intervencidn deberdn ser cancelados por esta, para esto se tomaran las lecturas de ambos
medidores al momento de la entrega de terreno y al momento de la entrega de las obras sin
observaciones, el valor resultante de la diferencia deberd ser cancelado por la Empresa Contratista

para cursar el ultimo estado de pago.

1.1.- iNSTALACIONES PROVISORIAS
Se debe considerar instalacién bafio quimico, bodega, dentre de cierre de obra, para evitar ingreso
a este por parte de menores o personal de jardin infantil, no se pueden utilizar dependencias del

Jardin para estos efectos.

1.2.-CIERRES PERIMETRALES
Ademds, se debe considerar cierre perimetral de 1.8 mts., como minimo. De altura confeccionada
en planchas OSB, en los sectores de trabajo, la cual debe resguardar la seguridad de los nifios y el

normal funcionamiento de las actividades del jardin.

1.3- EXTRACCION DE ESCOMBROS

La Constructora debera en todo momento hacer retiro de todo material de basura, escombros,
equipos, herramientas o excedentes de cualquier tipo que surjan de la construccién. Debers en
general almacenarse exclusivamente materiales destinados a esta obra.

En particular en la etapa de término de la obra, se deberd tener especial cuidado de privilegiar el
aspecto general de presentacion de la obra, siendo responsabilidad de la constructora el velar

porque esto se cumpla en todo momento.

1.4- ASEO, LUMPIEZA
La Constructora debera entregar todas las dreas que sean afectadas limpias y para uso inmediato del

jardin.




2.0.- REPARACION FUGAS DE AGUA

Se deberan reparar todas las fugas de aguas detectadas por el contratista y el 1.T.0, cabe destacar
que de detectarse una gran cantidad de fugas se procedera a la construccién de un By-Pass en PVC

el cual deberd ser conectado a cada arranque individual de los recintos.

2.1.-CONSTRUCCION BY PASS RED DE AGUA POTABLE

Se debera ejecutar en todos aquellos tramos en que la reparacion de las fugas sea imposible de
reparar de acuerdo a lo detectado en el terreno se debera ejecutar un By-Pass en cafieria de PVC de
presion didmetro 40 mm la cual conducird el agua para no interferir el correcto suministro. Esta
nueva red se deberd adosar a las estructuras de los recintos y deberd asegurar valvulas de corte para
la realizacién de las mantenciones correctivas futuras sin cortar el suministro general de agua por

recinto.

2.1.-CONEXION RED HUMEDA

A raiz de ias intervenciones ante expuestas se deberd asegurar la conexidn total de la red Himeda
del Jardin Infantil. El suministro deberd ser constante y se deberd contar con valvula de corte para

realizar mantencidn futura.

3.0.- PROTECCIONES

En todos aquellos casos en los cuales los By-Pass adosados a los muros se deberd confeccionar un
shaft de proteccién que deberd contar con un acceso para realizar cortes de suministros para los
recintos individualizados. Estos shaft serdn ejecutados en madera para evitar la rotura por golpes y

debera contar con pintura de terminacién segun lo decida en terreno el I.T.0.




8 Que, por certificacién de la Seccidn de Infraestructura
Regional, es necesario realizar {a obra de reparacion de acuerdo a las siguientes partidas o itemizado:

ftem| ~Descripcién || Unided | 'Cantidad = Valor . | Total . -
i Tendido de Cafieria PVC 40 mm | ml 140
Colocacidn de Llave de Paso de 40 mm
2 | para corte de médulos un 8
Colocacidn de Llave de Paso de 40 mm
3| para corte de modulos un 18
Picado para conexién y reparacion del
area intervenida un 18
5 | Soportes vy fijacién de Red a Muros gl 1
Conexidon de Red Humeda cafieria de | :
6| Cobre (12 mts ) E
Confeccidn se shaft de proteccién para | 1
7 | red de agua Potable &
Total
GG y Util
IVA
Total

9 Que, la Seccién de Infraestructura ha analizado la
propuesta presentada por el proveedor FERRACAM para la obra de reparacion del Jardin Infantil
CARACOLITO, cédigo 0110102, la cual se ajusta a los valores y plazos solicitados, estimando pertinente la
ejecucion de dicha contratacidn, de acuerdo al siguiente presupuesto:




FERRACAM
RUT 53.316.801-8
SERVICIOS A DOMICILIO Y EMPRESAS

SE OFRECE TRABAJOS EN: MANTENCION ELECTRICA. PINTURA, MANTENCION EN

CALEFCHN, SOLDADURA EN GENERAL ESTRUCTURAS METALICAS, AMPLIACICNES, OTROS
EMAIL: JENNRAMIREZIGHOTHAIL CON - FERRACAMEBHOTMALES
CEL (09) 86384887 FLBO {57} 333208 ~ RIQUELME 1238 ~ 1QUIDUE

PRESUPUESTO
PARA . 3R NICOLAS FRIANT
SUB-DIRECTOR INFRAESTRUCTURA JUN.I
DIREGCION . ERRAZURIZ n° 1366 - IQUIOUE
DE FELIX RAMIREZ CAMPOS Y OTROS

ASUNTO : INSTALACION DFE REDES DE AGUA

DISTRIBUCICON A TODO EL JARDIN

FECHA : 11 DE MAYD

DETALLE INSTALACION DE REDES DE AGUA (DISTRIBUCION A TODG EL JARDIN}

i

| El'tendido de 140 mts. de tuberia de PV.C. vinilit de 40 mm. en g |

parte superior de los muros de patic principal del fardin

$ 850.00C

de corte répido

La colocacion de Jlave de paso de 40 mm. Aprox. 08 dichas seran

$ 300.000

colocacion de Nave de paso corte rdpido para el ingreso a cada
hafic, cocing, ¥ otros segln los existentes v bajada de {uberia de
' 25 mm. Para ser conestado a llave de ingreso v ia colocacidn de

ierminal de cobre en 18 entradas

= instalacion de reducciones de 40 mm a 25 mm. Con ia

% 380.000

[El picado de 18 cajas de pase para la conexion de tuberfas
nuevas, luego ef resane v la colocacién de tapa en piso de dicho

establecimiento.

% 400,000 ;

muralias ¥ otros colocacidn de soportes matdices v grapas

Todas las tuberias v reducciones tendran que ser asegurados a

3 356,000 |

10



FERRACAM

RUT 53.316.80%-9

SERVICIOS A DOMICILIO Y EMPRESAS
SE OFRECE TRABAJOS EN: MANTENCION ELECTHCS
CALEFON, SOLDADURA EN GENERAL ESTRUCTURS
EMAL: JENNRAMIREZS@HOTMAL COM — FERRACA
CEL (08) 86354987 - FLJD : (87) 333205 — RIQUELME 14

PINTHRA, MANTENCION EN
ETALICAS, AMPLIACIONES, OTROS
ROTMALES

38 - KRNIGUE

6 | Serealizara ia conexidn de de agua a redes de contra ncendio $ 100.000 |
; i-cor*a cafleria de cobre de % aprox. 12 mts Con sus respectivosi %
J codos v aves ; E
| 7 La confeccien de chaf con paios de 3 x 1 x 3 mis debidamente | $ 500.000 |

f I cubisrto con terciade liso de @ mm. Y sintado al eolor existenig |

i % con tapa para manipular Have de paso a 120 mts de altura. Esto |

| len 18 bajadas de reducciones.

|
I
f
|
|
|

- El plazo de entrega parcial o5 de 05 dias dando privridad @ servicios higiénicos y
cocina

- La entrega total serd en 12 dias a partic de fecha de inicio ya gue el horario de
trabajo de la entrega parcial sera en las tardes.

| VALOR o BE | 2.560.000 ,
| GASTOS GENERALES 10% L% 7258000
?’EJT:L!DAD BEL1E% B | 8367666 1
' SUB TOTAL . % 1 3.225000
VA T e
El. COSTO COMO OBRA VENDIDA ESDE 3 3.837.750 |
i
SN OTRO PARTICULAR SE DESPIDE MUY ATTE. ‘}/
i -:; 4‘}2
Atte, S e -

P ot

o FELDY RAMIREZ C.
RUT 22.258.292-K
Tel {57.2}333206 — (9) 86354987
Riquelme N°® 1338 - [quique

11



RESUELVO:

12 Téngase por autorizada la contratacién del proveedor
RAMIREZ CAMPO FELIX Y OTRO (FERRACAM)., RUT 53.316.801-9, representado fegalmente por Félix
Ramirez Campos Rut N° 22.258.292-k con domicilio en Riquelme 1338 de la ciudad de Iquique para efectuar
la obra de reparacion y mantencién de agua potable del Jardin Infantil “Caracolito” de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, Region De Tarapacd, en conformidad a lo dispuesto en articulo octavo letra c) Ley N@
15.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidn de Servicios, en relacidn con el
Art. 10 N2 3 del Reglamento de dicha Ley Decreto N2 250 del Ministerio de Hacienda.

22 Paguese, al proveedor RAMIREZ CAMPO FELIX Y OTRO
(FERRACAM), RUT 53.316.801-9 la suma de $3.837.750.- (Tres millones ochocientos treinta y siete mil
setecientos cincuenta pesos) IVA incluido, por la obra de reparacién del lardin Infantil “Caracolito, de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, Regién De Tarapacid.

32 Entiéndase por configurada la relacion contractual,
mediante |a aceptacién de la Orden de Compra por parte del proveedor ya individualizado, donde se entenderan
conocidas y obligatorias las especificaciones técnicas requeridas por JUNJI, itemizado manteniendo todas y cada
una de las partidas o items que figuren en éste, sin agregar ni  restar partidas, aceptacidn de Reglamento Junji
de Higiene y Seguridad, y todo lo que disponga la presente Resolucion de Trato Directo. Para todos los efectos
legales seran parte integrante de la relacidén contractual que se establezca con la Junta Nacional de Jardines
Infantiles.

42 Con el objeto de caucicnar la buena ejecucién de las obras,
se exigira una garantia consistente en un vale vista o depdsito a la vista, tomada a nombre de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 10 % del valor total del contrato, con una vigencia minima 90
dias corridos, contados desde la fecha de recepcion provisoria sin observaciones. Esta Garantia deberd ser
pagadera a la vista, tomada por el propio oferente (no se aceptaran documentos de garantia tomados por
terceros), y tener el cardcter de irrevocable. La garantia debera expresarse en pesos chilenos, Esta garantia serd
entregada en la Direccién Regional, en forma previa a la firma del acta de recepcion provisoria y su devolucion
se efectuard a su vencimiento a través de la Oficina de Tesoreria.

La glosa de la Garantfa debe indicar, en garantia de [a buena ejecucion de la obra de “mantencién de jardin
infantil “Caracolito” de la Junji | Regidn”. En el caso de los vale vista, esta glosa deberd expresarse en una
declaracién jurada del contratista, la cual se adjuntard al mencionado documento.

52 Por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de
atraso en la subsanacién de las observaciones definidas en la recepcidn provisoria, se aplicara al contratista una
multa equivalente al 0,1% del monto total del contrato, IVA incluido, las que seran descontadas del estado de
pago. Se efectuardn administrativamente por resolucién fundada, previo informe del ITO. La multa no podra
exceder a cinco dias de atraso. Cuando la multa exceda al maximo estipulado se procedera a poner término
al contrato.

62 La obra se pagara previa recepcion definitiva de las obras sin
observaciones mediante certificacion de Subdirector de Cobertura e Infraestructura, y corresponde al 100 % del
valor total del contrato equivalente a un avance del 100%, mediante certificado del mismo gue lo confirme en
tal sentido.

El contratista presentard para el estado de pago la factura correspondiente la que se ingresard en la Oficina de
Partes de la Direccién Regional, ubicada en Errazuriz N2 1366 de la ciudad de Iquique y el Inspector Técnico de
Obra (ITO) debera visar el estado de pago vy la referida factura.



El contratista al momento de solicitar gue se curse el estado de pago, deberd adjuntar un certificado emitido
por la Inspeccidn del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con

" trabajadores contratados en los Gltimos dos afios. En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores ¢ con trabajadores contratados
durante los dos dltimos afios, los respectivos estados de pago producto del contrato deberan ser destinados al
pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran
liquidadas .Para los efectos indicados precedentemente el contratista deberd acompafiar en su oportunidad un
certificado de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social,
extendido por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto, deberd adjuntar las planillas
de pago de imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

79 De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.836, |a
lunta Nacional de Jardines Infantiles podré poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo,
procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccién.

Causales de término anticipado del contrato:

1. Resciliacidon o mutuo acuerdo entre los contratantes.

2. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos gue se mejoren las cauciones entregadas o las
existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.
Cuando la construccién de las obras no cumpla con los requerimientos de las especificaciones técnicas.
Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.
Paralizacién injustificada de las obras por un lapso igual a 10 dias, por causas imputables at contratista.

Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

e L L

Silas obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran la idoneidad

de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte

la JUNJI para solucionar los referidos defectos.

9, Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen al maximo estipulado en el Resuelvo N2%6 de la
presente Resolucién.

10. Si tratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion del contrato.

11. Sino se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las obhservaciones efectuadas durante fas etapas de
revision provisoria y definitiva de las obras.

12. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales

trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucidn

del contrato, con un maximo de seis meses.

13



Ef contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique mutacién de
las clausulas esenciales del mismo que se definirdn en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de lievar a un mejor termine la obra contratada, ampliar,
que deberd sancionarse mediante una Resolucion.

Debiendo el contratista presentar una garantia de la buena ejecucidn de la cbra, por el mayor valor efectivo, en
los porcentajes y vigencias estipuladas en el contrato original.

Los aumentos o disminucidn de obras se cotizaran ai mismo valor de los precios unitarios del presupuesto
original,

El término anticipade del contrato definitivo o su modificacion, se realizara mediante resolucidn fundada, que
se publicara en el sistema de informacion www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro de las 24 horas de
dictada.

8¢ publiguese este trato directo en www.mercadopublico.cl.

92 Imputese el gasto de las cuentas al Subtitulo 22 ltem 06
Asignacion 001 Sub asignacidn 002, “Mantencidn de Jardines Infantiles” del programa 01.

ANOTESE, REFRENDESE, PUBL QUEEE;‘C\MUNIQU}ZSE Y ARCHIVESE
= ARSITORDEN DE MNICEPREEIJBENTQ\EJECUTIVA

+  Asesoria jundsca

e Seccion de Cobertura e Infraestructura

e« Sud direccién de Recursos Financieros. Unidad de Adguisiciones
*  Oficina de Partes.

14




Consultar Situacion Tributaria de Terceros Pégina 1 de 1

ﬁ2’@: Sevvicin e i ldentificar Nusve . Cenmar
L imipueyios { Contribuyente i Sesion
Iotorngs

Bianss Siwacion | Tesaciéads | Libms | fraceicnes y
Faicas Trigutaria | Vehicutos Contebles | Condanacionas

Ragstrs da i mpuestos Facira Bolats de

i [ - Ranta
Tomribuyentas | Nensuzles Elecirdnica Honerancs

i il

Usted estd en: > Situacién Tributaria > Consultar situacion tributaria de terceros >

CONSULTAR SITUACION TRIBUTARIA DE TERCEROS

A través de esta opeidn, e SIT proporciona informacién a los contribuyentes respecto de su siluacién tributaria, de manera que tomen conogintients def estado en que se
encuentran, al momente de realizar la consulta, y [ss sitbaciones que deben ser solucionadas, Junte con lo anterlor, permite zlertar 2 aguellas personas gque efectian
aoperacionss con contribuyentes de comportamiento tributario irregular,

Nombre o Razén Social ¢ RAMIREZ CAMPOS FELIX ROBERTO Y QTRO
RUT Contribuyente : 53316801-9

Fecha de realizacién de la consulta: D9-06-2016 10:44 hrs

Contribuyente prasenta Inicie de Actividades: SI

Fecha de Inicio de Actividades: 20-05-2011

Contribuyente autorizado para declarar y pagar sus impuestos en moneda extranjera: NG
Contribuyente es EMPRESA DE MENOR TAMARNO PRO-PYME: SI

Actividades Econdmicas vigentes:

Cadigo
OBRAS MENQRES EN CONSTRUCCION (CONTRATISTAS, ALBANILES, CARPINTERCS) 454000 | Primera

Contribuyente OBLIGADO a partir del 01-08-2016 a emitir SOLO EN FORMATO ELECTRONICO Jos documentas
tributarios seflalados en la Ley sobre Impuesto al Valor Agregado.

Documentos Timbrados:

Pacumento ' B Afio Gltimo timbraje
Factures e, 2018
Factuss Eletronica 2016
‘Mota Credito Electronica : 2016
iLibro Cormpras-ventas 2015

Para informarse sobre un documento especifice del contribuyente, dirijase a Consuita de documentos autorizados.

Observacion: Recomendacién General
Come recomendacion general, siempre que se realicen transacciones comerciales con cualquier contribuyente, el 51T aconseja verificar, en las opciones
anterfores habilitadas, el timbraje del documento y que la actividad econdmica esté vigente en las bases de datos del Servicio. Ademas, se recomienda
verificar que el domicilio v la actividad econdmica consignados en |a factura ¢ boleta que reclba, correspondan al vendedor o prestador del servicio
ofrecido.

Para un mayor resquardo, se recomienda efectuar el pago con chegue nominative o vale vista a favor del proveedor, anotando al reverso el RUT del
emisor y nlimero del documento recibido,

$i el contribuyente correspondiente al RUT cansultado, no estd de acuerdo o desconoce la situacidn informada en esta consulta, debera concurrir a la
unidad det SIX correspondiente a su domicilic para aclarar o resolver su situacidn.

Esta consulta no constituye una certificacion del comportamiento tributario del cortribuyente. De esta manera, si para un RUT no aparecen
cobservaciones, no significa que en una posterior auditoria no se detecten problemas.

i Consultar otro Contribuyente

Servicio de In [z Internos

https://zeus.sii.cl/eve_cgi/stc/getste 09-06-2016




Consultar Situacion Tributaria de Terceros Pagina 1 de 1

Bow .
| Bereicio | ldentificar Nuevo | Cerrar
¢ bnmuestos i Contribuyente | Besion
Intirrrns
L&l Raegistra de o Impuestos Balets de Renta Bienss Situacion Tasacion de Libms i Infraccionss v
ComMrbuyentss | Mensuales Hororanes Faices Triputeria | Vehimes | Contablas | Condonacienss

Usted estd en: > Situacion Tributaria > Consultar situacién tributaria de terceros >

CONSULTAR SITUACION TRIBUTARIA DE TERCEROS

A traves de esta opcién, &l SII proporciona informacién a los contribuyentes respecto de su sitvacién tributaria, de manera que tomen conocimiente del eskado en que se
encuentran, al momento de reallzar la consulta, y las situaciones que deben ser solucionadas. Junto con lo anterior, permite alertar a aquelias personas que efectlan
operacionss con contribuyentes de comportamients tributaris irregular.

Nombre o Razén Social 1 FELIX ROBERTO RAMIREZ CAMPOS
RUT Contribuyente : 2225B252-K

Fecha de realizacion de Ja consulta: 09-06-2016 10:44 hrs

Cantribuyente presenta Inicic de Actividades: SI

Fecha de Inicio de Actividades: 04-09-2008

Centribuyente autorizado para declarar y pagar sus impuestos en moneda extranjera: N0
Contribuyente es EMPRESA DE MENOR TAMARQ PRO-PYME: S1

Actividades Econdmicas vigentes:

Ao . e s e e
DBRAS MENORES EN CONSTRUCCION (CONTRATISTAS, ALBANILES, CARPINTEROS) 454000 | Primera si
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P. 930590 | Segunda to

Contribuyente alin NO OBLIGADO a Facturacidon Electrénica 2! 0L de agosto de 2016, Verifigue continuamentis su
obligatoriedad.

Dacumentos Timbrados: P .
Documento ) ; Afo Gltimo timbraje

‘Boletas De Honorarios Electronicas - e 2018

Rara informarse sobre un documento especifico del contribuyente, dirijase a Consuita de documentos autorizados.

Observacion: Recomendaciaon General
Cormo recomendacion general, siempre que se realicen transacciones comerciales con cualquier contribuyente, el SII aconseja verificar, en las opciones
anterfores habilitadas, el timbraje de! documento y gue la actividad gcondmica esté vigenta en las bases de datos del Servicio, Adends, se recomienda
verificar que el domicilic v la actividad econdmica consignados en la factura ¢ boleta que reciba, corresponden al vendedor o prestader del servicio
ofrecido.

Para un mayer resguardo, se recomienda efectuar e pago con cheque nominativo o vale vista a favor del proveedor, anctando al reverso el RUT del
emisor y nimero del documento recibido,

Si el contribuyente correspondiente al RUT consultads, no estd de acuerdo o desconoce la situacién informada en esta consulta, deberd concurrir a a
unidad del SII correspondiente a su domicilic para aclarar a resolver su situacidn,

Esta consulta no constituye una certificacidn del comportamiento tributario del contribuyente. De esta manera, si para un RUT no aparecen
observaciones, no significa que en una pasterior auditoria no se detecten probiemas.

Consultar otro Contribuyente

Servicto ge Impuastes Intamoes

https://zeus.sii.cl/cve_cgi/ste/getste 09-06-2016
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C - ChileProveedores

e Registro Oficial de ChileCompra

Ayuidaen linea

Datos Del Proveedor

RAMIREZ CAMPOS FE
Rut: 53.316.801-8

Estado de inseripeion: HABIL {Cumple con (o5 Raguisitos de INscripeidn en ol Registro)

Recomendaciones; Total 0 :ver recomanc

Idoneidad del Proveedor: |

< 0%

274U 2% Idonesdad™

Lagalk  Firan

Montes Transados Uktimos 12 meses: 50

Desempefio Comercial: o as Gesemglio So

Datos del Proveedor Acreditacién Documenios Acreditados

& Antecedentes 8 Descripcion de Empresa y Proyectos

Antecedentes

Identificacion

RUT Proveedor: 53.316.801-%
Tipo Praveedor: Juridica

Razon Social: RAMIREZ CAMPOS FELIX ROBERTO Y OTRO

Nombre Fantasia;: Feliz Roberin
Nacionalidad: Chilens
Giro: OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION
{CONTRATISTAS, ALBANILES, CARPINTEROS)
Nimero de Hasta § Trabajadores
trabajadoeres:
Tipo Empresa: Micro

Datos de Contacto

Nombre: Feliz Roberto Ramirez campos
Cargo: Propietario
Teléfono Fijo: 56-37-2333208
Tetéfono Celular: 56-8-6354957
Fax:
£-Mail: ferracarm@hotmail.es
Area de trabajo de ja
Empresa:

- [ireceidon €asa Matriz-~

Direccidn: Qcurrid un error, Intente nuevamente mas tarde

Comuna:
Ciudad:
Region:
Pais:
hiteCompra e o —
; . p - Suc.?rsales de ChiIgProvgedorgs ~ ChikEroadares
e te Chilede Cfiniag canir Hlas 367 Ciao 1 Poitlicar de Povacided
e e s Continivres de uso
il Santiage (6 N0CEUG F 02-
052, Ganhado, Chie. 3536310

http://chp224.mercadopublico.cl/FichaFull/FichaFullDatosProveedor.aspx 09-06-2016




. Solicitud de Compras DR - SC n° 20746

no 20765 i Fecha U/08/2016

i galiwita v ageadecs [a opanuna y carr

4 uskizacicn de este nstrignento, Para mayer infor

Unidod Soficitante U0t

Ta falta de antecadentns, ¢f formolarie serd devuelto ala unidad solititante pare que s corplete.
ultas el Manusd de Procedimiento de Adquisiciones.

Volver

Salir

Pagina 1 de 3

Lrprrtamients de Cobertura @ Infrasstructura { - Terapacd

Description del requerimientof

Servicio de Reparacién de filtraciones masivas de Agua pbtab[e en Jardin infantil Caracolito.

Cantidad  Categoria Identificacion Monto Monada Subtitulo item Programa
1 Servicies  Servicio Trato A 2.837.750 iPesos 22-BIEN.. 06 - ant... “UICIési;us Distribucipnes
Directo v : Canti Regid  (C Obs
5 e m i
derd d
Reparacion ...

Totof estimodo(Pesos)
¢ 3837750
— | Total PreafectadofPesos) $

Cornpra Planificada
Cisi @ ae

Funcionario Soficitente
Medalidod de Compra
Contraparte téenica

Firma Directora Regional

Archivos

Archivo

ij Presupuesto.jpg
] 4642 KB

Presupuestol.jmg :
436,08 KB

i} Presupuesta2.jpg
M oa13,1x8

Ui Presupuestod.jpg
M s43,03%8

,ﬁ MEMC N° 015.4pg
488,11 KB

Qrdenes de Corapro Asocfadas

+3.837.750

Fundamento de campra

L 1-T.. 110..

Se debié reallzar una reparacion mayor et ls red de agua potable del fardin Infansil Caraolito por Tiltracionss masivas. se Realize
By-Pass para asegurar el su

todos loz racinaas del Jardin [nfanti,

[

M ser61v8

ﬁ' Abaca Trato Directo Caracolito, pdf

Codigo

Gestiones de Compra Aspdodas

Estads

Nombre

Estado

honto

Manto Pesos

Informocion de Presupueste

frem Informacidn Presupuestaric Tipo Agjudicacida Dif. Prect - Cigrio Descomprometido
Servicio Trato D\'re'cm ﬁépér&cién de Urg... Cdnfig;o Codigo . .Mcn!c 3.837.750
Requerimiente  Compromiso Preafectadn
744 025560 3.837.750
Historial de lo Solicitud
Aggion Observaciones Autar fecha

http://abaco.junji.gob.cl/_layouts/FormServer.aspx?XmlLocation=%2fSolicitudes+de+C...

09-06-2016



Solicitud de Compras DR - SC n® 20746
Aecidn . Gbservaciones
Preafectacion Autorizada
Solicita Antecedentes Compra o Se sulmta .a.c;j.u.ntar cotizaciones y memeo solicitla‘nlda“t“rato directo
Preafectacion Auterizada . Sz Adjunta lo solicitado,
Preafectacion Aprobada

Borrador Preafectado

Elaboracion Apr.oba.da

Inicial

Autor

infriant

;afrojas

nfriant

ipmollo

nfriant
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