ResoLUCION EXenTAN® 015/ %} 0 () 1 7 2]
MATERIA: APRUEBA CONTRATO QUE INDICA

IQUIQUE,

115 Jun 2016

VISTOS:

1)La Ley N2 17.301, de 1970, del Ministerio de Educacién Pdblica, que
“Crea Corporacién Denominada Junta Nacional de Jardines [nfantiles”; 2}Ley N2 20.882, del Ministerio de Hacienda, “Ley
de Presupuestos del Sector Pdblico correspondiente al afio 2016”, 3) el Decreto Supremo N°1.574, de 1971, del Ministerio
de Educacién Pablica”, que “Aprueba Reglamento de la Ley 17.301, que Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 4)
la Ley N° 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, “Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacién de Servicios”y sus modificaciones; 5)el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
“Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios”;6) el Decreto Supremo N° 98, de 2015, del Ministerio de Educacidén, que nombra a dofia Desirée Ldpez de
Maturana Luna, en el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles” 7) El Decreto con
Fuerza de Ley N°1-19.653 de 2.000, que fijo el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N* 18.575 QOrganica
Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado;8) la Resolucién N° 1.600, de 2008, de la Contraloria
General de la Republica, que “Fija Normas Sobre Exencién del Tramite de Toma de Razén”; 9) la Resolucidn Ne 015/0026
de 2000 y sus modificaciones posteriores, las Resoluciones Exentas N2 015/1792 de 2006, N¢ 015/2845 de 2010 y
Resolucién N2 015/175 del 22 de Septiembre de 2015, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de [a Junta Nacional de
lardines Infantiles, y demdas antecedentes tenidos a |a vista.

RESUELVO:

1° Apruébese, contrato de ejecucién de obras denominada
MANTENCION DE LOS JARDINES INFANTILES PAYASITO — CARACOLITO Y RAYITO DE LUZ DE LA JUNJI REGION DE
TARAPACA, proveniente del proceso de licitacidn publica ID 845-13-LE16, celebrado entre la Junta Nacional de
lardines Infantiles y CONSTRUCTORA SANTA CRUZ LTDA, RUT 78.514.990-4, con fecha 08 de junio de 2016, cuyo
texto es del siguiente tenor:

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y
CONSTRUCTORA SANTA CRUZ LTDA

En Iquique, a 08 de junio de 2016, entre [a JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, R.U.T. 70.072.600-2, Corporacion

Autdnoma, con personalidad juridica de Derecho Publico, funcionalmente descentralizada, representada por su Directora
Regional de Tarapaca, dofia Karina Zamorano Rivera cédula de identidad N°15.382.822-9, ambos con domicilio en
Errazuriz N2 1366, comuna de lguique, en adelante la "JUNJI", y CONSTRUCTORA SANTA CRUZ LTDA, RUT 78.514.9904,
representada legalmente por don Héctor Eustaquio Challapa Flores, chileno, comerciante, cédula de identidad N°
10.026.648-2, con domicilio en Avda. José Cubillos Mz 19 Sitio 25, Comuna de Alto Hospicio, | Regién en adelante la
"EMPRESA CONTRATISTA”", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: En cumplimiento de la Resolucién Exenta N2 015/000150 de fecha 03 de junio de 2016 la Directora Regional
de Ia Junta Nacional de Jardines infantiles de Tarapacd, por el presente instrumento la “JUNJI” encomienda a la Empresa
Contratista la ejecucitn de la obra denominada “MANTENCION DE LOS JARDINES INFANTILES PAYASITO — CARACOLITO
Y RAYITO DE LUZ DE LA JUNJI REGIOMN DE TARAPACA” de la comuna de lquigue, por un monto total de $21.928.654




{veintitin millones novecientos veintiocho mil seiscientos cincuenta y cuatra pesos), VA incluido, segln el plazo,
condiciones y modalidades que se indican en las cldusulas siguientes.

SEGUNDOQO: ANTECEDENTES
El detalle de las obras a ejecutar y demds antecedentes se encuentran en los siguientes documentos, todos los cuales

forman parte integrante del presente contrato y que |as partes declaran conocer y aceptar:

s Resolucidn Exenta N2 015/000150 de fecha 03 de junio de 2016 la Directora Regional de [a Junta Nacional de
Jardines Infantiles Tarapaca, por medio de la cual se ordend [a contratacién para la ejecucion de la obra
denominada “MANTENCION DE LOS JARDINES INFANTILES PAYASITO — CARACOLITO Y RAYITO DE LUZ DE LA
JUNJI REGION DE TARAPACA”.

¢ Elpresupuesto acompafiado por la Empresa Contratista CONSTRUCTORA SANTA CRUZ LTDA, gue da cuenta de
tas condiciones, plazo y valores con que ejecutara la obra contratada.

e Declaracién de Aceptacién de Bases Administrativas y Técnicas suscritas por la Empresa Contratista.

e Las Especificaciones Técnicas de fas obras a ejecutar, confeccionadas por fa Junta Nacional de Jardines Infantiles.

e La Resolucién Exenta N°15/00096 del 02 de mayo de 2016 que aprueba las Bases Administrativas y Técnicas del
llamado a propuesta publica |D 845-13-LE16, para la ejecucidn de las obras, confeccionadas por la Junta Nacional
de Jardines Infantiles y sus modificaciones.

s Los antecedentes administrativos entregados por la Empresa Contratista.

s  El Reglamento Interno de Higiene y Seguridad de la Junta Nacional de Jardines infantiles.

TERCERO: PRECIO
El precio total a pagar es de $21.928.654 (veintitn millones novecientos veintiocho mil seiscientos cincuenta y cuatro
pesos), IVA incluido, por la ejecucién de la obra antes indicada, la cual seréd a suma alzada, obra vendida, y sin reajuste.

CUARTO:; VALORES PROFORMA Y SU PAGO

Existe un Valor Proforma que es la estimacion del precio de un item o partida de un presupuesto cuya determinacion
exacta y precisa no es posible de establecer en la etapa de estudio del precio de un proyecto.

Las partidas aplicables como valor proforma en los proyectos de infraestructura de JUNJI corresponden a pagos de
derechos municipales (por concepto de permisos de edificacidn y recepcicnes finales) y, de ser necesaric aportes
reembolsables (aumentos de empalme de agua potable o electricidad).

El Contratista debe desarrollar todos los trdmites necesarios para la obtencidn del permiso de edificacidn y posterior
recepcién final de edificacién, incluyendo la elaboracién de proyectos, de la carpeta de solicitud con todos los
antecedentes que comprende dicho trdmite y, honorarios a Revisores Independientes y Revisores de Calculo (de ser el
caso).

A su vez, es de responsabilidad del Contratista [a respectiva tramitacidn del expediente ante el municipio, como también
de la entrega del documento de egreso de pago por derechos municipales, documento emitido por el municipio a nombre
de JUNII, que deberd ser entregado a la institucién, para emitir los cheques a ser cancelados directamente al municipio,
gestidn que también seréd de responsabilidad del contratista segtn sea el caso.

Los permisos de construccion al igual que los de instalaciones serdn tramitados oportunamente por el contratista, quien
debera entregar a la Direccién de Obras Municipales y a los servicios respectivos toda la informacién requerida para
obtener el Permiso de Edificacién.

Asimismo, el contratista deberd ejecutar a su cargo, 1os proyectos eléctricos. De ser necesario, deberd ejecutarse las obras
necesarias para lograr la aprobacion y/o certificacidn de las instalaciones del establecimiento.

El Contratista debe contemplar todas las obras necesarias para la regularizacién de dichas instalaciones, incluyendo [a
elaboracidn de los proyectos respectivos y sus tramitaciones ante la empresa gue presta el servicio, siendo ademas
responsable el Contratista de la tramitacion y obtencidn del presupuesto entregado por dicha empresa (aportes
rembolsables), documento que deberd ser extendide a nombre de JUNJI v entregado 2 la Institucidon quién emitira el
cheque a ser cancelado directamente a la empresa que presta el servicio, gestion que también seré de responsabifidad del
contratista.

Para el pago del-valor proforma, el ITO deberd solicitar al contratista los comprobantes respectives de ingreso, los que
serdn autorizados a cancelar mediante Resolucidn Exenta asignado al [tem presupuestario respectivo.

QUINTO: FORMA DE PAGO
La obra se pagara de la siguiente forma:

Facturacion



Una vez aprobados los estados de pago por el Mandante, a través de la ITO, el Contratista podrd documentar su cobro
emitiendo una factura por el valor aprobado, previo a su cancelacidn. Las facturas deberdn ser presentadas en la Oficina
de Partes respectiva.

Aprobado e} estado de pago respectivo por parte del inspector técnico de la obra, la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
en virtud del articulo 79 bis del reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 250, de 2004 y sus modificaciones,
pagardn un plazo de 30 dias contados desde la recepcion de la factura.

Todas fas facturas de proveedores por materiales e insumos deberan hacerse a nombre del Contratista, salvo indicacidn
expresa en contrario por parte del Mandante {pagos valores proforma, gue deben emitirse a nombre de la JUNJT)

No se pagara ningtin trabajo que no haya sido efectivamente prestado.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de [as facturas dentro del plazo de 30 dias corridos, conforme
al art. 3° de la Ley N°19.983.

Si el proveedor quisiese utilizar la alternativa de factorizar su factura, de acuerdo a lo indicado en el articulo 4° inciso
primero letra b) de [a ley 19.983, podra hacerlo una vez que haya sido prestado el servicio y emitida la recepcidn conforme
por parte del ITO de la Subdireccién de Cobertura e Infraestructura, informando oportunamente a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles de los contratos de factoring que haya suscrito. En aquellos pagos acordados a treinta {30} dias, se
entendera por oportuna aquella informacion realizada a lo menos con quince (15) dias de anticipacion a la fecha de pago.

Anticipo

Se podra entregar un anticipo del 20% del valor total del contrato {IVA incluido), previa solicitud por parte del contratista
vy la entrega de una garantia equivalente al monto anticipado, la cual podré ser una boleta bancaria, vale vista o poliza de
seguros de ejecucion inmediata, depdsito a la vista y certificado de fianza, como ademds, toda otra que asegure el cobro
de la misma de manera rapida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el articulo 31 del Decreto
Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, modificado por ef Decreto Supremo N° 1410, de 2014, del Ministerio
de Haclenda, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio oferente, con una vigencia minima
de 60 dias hdbiles posteriores al lltimo estado de pago. Si el plazo para ese estado de pago se posterga por cualquier
causa, procede ampliar |a vigencia de este instrumento de garantfa en el mismo nimero de dfas en que se estime el
incrernento del plazo referido, a menos que se haya completado la deduccion del anticipo.

La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato de la obra de
“MANTENCION DE LOS JARDINES INFANTILES PAYASITO — CARACOLITO Y RAYITO DE LUZ DE LA IUNII REGION DE
TARAPACA”. En el caso de [os vale vista, esta glosa debera expresarse en una declaracidn jurada del contratista, la cual se
adjuntara al mencionado documento.

Dicha boleta o vale vista serd devuelta al contratista una vez efectuada la cancelacién del ditimo estado de pago y
encontrarse deducido el anticipo otorgado.

Del precio y forma de pago

El ITO devolvera al Contratista los estados de pago gue contengan errores o que no se ajusten a los términos del contrato
debiendo rehacerlos y volver a presentarlos nuevamente para su revisidn,

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesas chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago serdn considerados como ahonos parcizles que El Mandante efectda durante el curso de los trabajos,
y tendran sélo el cardcter de un adelanto concedido al Contratista a cuenta del valor de [a obra. En ninglin caso se
considerard este adelanto como la aceptacidn por parte de El Mandante de |a cantidad y calidad de obra ejecutada por el
Contratista y a la cual corresponde diche abono.

Los estados de pago se presentardn en el formulario disefiado por la JUNJI v de acuerdo a las instrucciones de |a ITO, con
identificacién de cada partida, item, descripcidn, unidad, porcentaje de avance.

Se reallzardn estados de pago mensuales, segln avance de obras, los que seran certificadas por el Inspector Técnico de
Obra (ITO). En cada estado de pago, se descontard e 20% del valor de éste, como devolucién proporcional del anticipo,
hasta completar el valor del anticipo, en el caso de haberse otorgado.

Existirdn tantos estados de pago mensuales, como sea la extensian del plazo de las obras; sin embargo, para el primer y
ultimo estado, se exigiran los siguientes requisitos:

Para cursar el primer estado de pago, el contratista deberd entregar el respectivo comprobante de ingreso del Permiso de
Edificacidn de Obras emitido por la Municipalidad, en el caso de ser requeride en las bases técnicas,

Los estados de pago intermedios, se realizardn de acuerdo af estado de avance de las obras certificado por el {TO.

El gltimo estado de pago se efectuara previa recepcidn provisoria de las obras sin observaciones, y no podrd ser inferior al
10 % del valor total del contrato. Este estade de pago deberd ser acompafiado del Permisc de Edificacion, los proyectos
de arquitectura, estructura y especialidades definitivos, Recepcién Final Municipal, copia del ingreso del expediente a
salud, para la tramitacidn de la Resolucidn e informe Sanitario y copia del ingreso de los expedientes a los organismos




correspondientes, para la tramitacién de las aprobaciones de las instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, emitidas por
los organismos pertinentes, seglin corresponda al proyecto, 1as que seran de cargo y responsabilidad del contratista si las
especificaciones técnicas lo requieren.

Si al momento de tramitar el ditimo estado de pago, y cuando el proyecto asi o requiera segiin especificaciones técnicas,
no se contase con la recepcién final municipal, se aceptard en su reemplazo, una copia de [a solicttud de la Recepcién Final
Municipal del ingreso a la DOM acompafiado de una boleta de garantia o vale vista, tomada a nombre de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 10% del valor total del contrato, con una vigencia minima de 180 dias
corridos después de terminadas las obras. La glosa de la Garantia debe indicar, “En garantia por la aprobacion de la
recepcién final de obras de mantencidn, denominada obra de “MANTENCION DE LOS JARDINES INFANTILES PAYASITO —
CARACOLITO Y RAYITO DE LUZ DE LA JUNJ REGION DE TARAPACA”.

En el caso de no contar con la Resolucidn e Informe Sanitario o aprobaciones de las instalaciones, eléctricas, de agua y de
gas, emitidas por los organismos pertinentes, seglin corresponda al proyecto, para la cancelacién del dltimo estado de
pago, se procedera de igual modo que lo indicado anteriormente, presentando una garantia adicional por un valor de S
500.000 por cada uno de los antecedentes que se encuentren pendientes de tramitacidn, que corresponden a resolucidn
sanitaria o aprobaciones eléctricas, o aprobacion de instalacién de agua, o de gas.

Estas garantias deberan ser presentadas en un plazo maximo de 5 dfas hébiles posteriores a la recepcion de obras con
observaciones.

La glosa de este documento deber indicar: “En garantia por la obtencidn de:.... (Resolucidn sanitaria o aprobaciones de
las instalaciones eléctricas, o de agua o de gas segln eorresponda el caso emitidas por los arganismos pertinentes) de obra
de MANTENCION DE LOS JARDINES INFANTILES PAYASITO — CARACOLITO Y RAYITO DE LUZ DE LA JUNJI REGION DE
TARAPACA.

1a devolucién de estas garantfas se efectuara a través de ia Oficina de Tesoreria, de manera previa a [a recepcién del
certificado de recepcién final de edificacién y/o resolucidn sanitaria, certificado por el LT.O.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, deberd adjuntar un certificado emitido por [a
Inspeccidn del Trabajo respective, gue acredite gue no tiene reclamos pendientes por remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con trabajadores contratados en los
tltimos dos afios.

En el caso de que e] contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos dltimos afios, los respectivos estados de pago
producto del contrato licitado deberédn ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que
la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse a mitad del periodo de ejecucidn del contrato, con
un maximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista debera acompafiar en su oportunidad un certificado de
cumplimiento de obligaciones [aborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social, extendido por la
entidad legalmente autarizada para tales efectos. En su defecto, deberd adjuntar las planillas de pago de imposiciones
previsionales legalizadas ante notario.

El contratista deberd acompafiar al inicio de la obra una planilla {némina) que indigue los nombres de los trabajadores que
se desempefian en virtud del contrate e informar a la JUNJI ante cualquier modificacién que se produzca, copia de dicha
planilla deberd adjuntarse al libro de obra, asf como sus modificaciones

Para cursar los estados de pago, el contratista deberd presentar los certificados de calidad de materiales exigidos en las
especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que salicita su cancelacion.

SEXTO: GARANTIAS. FIELY OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DE OBLIGACIONES LABORALES

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, la empresa contratista hizo entrega
de un Vale a la Vista del Banco BCI, N°18891500 tomada a nombre de la Junta Nacionat de Jardines Infantiles por la suma
de $2.192.865 equivalente al 10 % del vaior total del contrato, con una vigencia hasta el 28 de octubre de 2016.

La JUNU! estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de
reguerimiento ni accidn judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento del adjudicatario de las obligaciones que le
impone el contrato. E! incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del
adjudicatario.

Lo anterior es sin perjulcio de las acciones, que [a JUNH pueda ejercer, para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado
o la resolucidn del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacion de perjuicios. El cobro de la garantia
serd compatible con esta Ultima.

La resolucidn que disponga el cobro de [a mencionada garantia debera, en todo caso, estar debidamente fundada.

Serd responsabilidad del contratado mantener vigente la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de pago
de obligaciones laborales y previsionales hasta sesenta (60) dfas habiles, posteriores a la ejecucion del servicio.

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacién del contrato, el contratista debera
presentar una renovacion 15 dias antes del vencimiento de diche instrumento



En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estard obligado, dentro del término de 5 dias habiles a
aumentar el monto de la garantia del contrato en o] mismo porcentaje fijado en el anexo complementario para esta
garantia y prorrogar la misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitada.

La restitucién de la respectiva garantia serd realizada sesenta (60) dias hdbiles después de la fecha de la recepcidn
provisoria sin observaciones y su devolucién la efectuard la Oficina de Tesorerfa ubicada en Errazuriz N*1366, previo visto
bueno de la Subdireccién de Infraestructura y Cobertura de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

SEPTIMO: MULTA

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato, si el contratista no cumple con el plazo de ejecucién del
contrato establecido en estas bases, por razones no atribuibles a la JUNJI, ésta tiene la facultad de aplicar multas, por cada
dia de atraso en gue incurra el contratista de acuerdo a los tipos de multas descritos a continuacian:

a) 0.01% del monto total de contrato, por cada dia corrido de atraso en la obtencidn del permise de edificacion
conforme a la fecha establecida, que sea imputable al contratista y si el proyecto asf lo requiera.
b} Por atraso en el término de la obra, por cada dia corrido de atraso, el 0,5% del monto total de contrato hasta que
entregue la solicitud de recepcidn provisoria, ingresada por Oficina de Partes de la Direccion Regional respectiva.

Dichas multas se descontaran del estado de pago correspondiente al mes gue se hubiere incurrido en la falta o del estado
de pago mas proximo.
Estas multas no serén aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberdn fundamentarse por
escrito a la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, quien , a su juicio exclusivo podra aceptar total
o parcialmente, o rechazar , mediante la dictacién de una Resolucién Exenta fundada que asilo disponga.
Detectada una situacién que amerite la aplicacidn de multas por parte de la Entidad o del funcionario responsable, éste le
notificara al adjudicatario, indicando la infraccidn cometida, los hechos que la constituyen y el monto de ta multa. A contar
de la notificacién de la comunicacién precedente, el adjudicatario tendrd un plazo de cinco dias habiles, para efectuar sus
descargos, acompafiande todos los antecedentes que estime pertinentes.
Vencido el plazo sin presentar descarges, la Entidad dictara Ia respectiva Resolucion o Acto Administrativo aplicando Ia
multa.
Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, [a Entidad tendra un plazo de hasta treinta dias habiles
a contar de la recepcion de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinara,
mediante resolucion o acto administrativo, lo que se notificard al adjudicatario, por carta certificada.
Las multas se cursaran a través de una Resolucién, la cual, en todo evento, deberad estar debidamente fundada. Sin
perjuicio de lo anterior, el contratista podrd disponer del mecanismo de impugnacidn contemplado en el articulo 58 de la
Ley 19.880.
L.a multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago més préximo, de las garantias de fiel cumplimiento del
contrato, de cualguier suma que la JUNJI adeude al adjudicatario o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente,
€N SU Caso.
La multa no podra exceder el monto de acuerdo a la siguiente formula:
Cuando la suma de las multas exceda 20 dias de atraso, se procederd a poner término al contrato y a hacer efectiva la
Garantia de Fiel Cumplimiento.

OCTAVO: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un profesional del drea de la construccidn, con fa experiencia
exigida en obras similares, quien deberd asumir la plena responsabilidad y representacién del contratista para hacer
efectiva [as instrucciones impartidas por la Inspeccién Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que se
requieran.

La JUNJI podrd rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podré hacerla extensiva a cualguier
trabajador y/o subcontratista.

El contratista sera responsable de [a calidad de [os materiales, de los errores de disefio cuando corresponda, de los vicios
de la construccidn y de los prejuicios gue con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo dispuesto en [os
articulos 2003 y siguientes del Codigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a su
personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiguen mayores costos, como también asume dafios y
perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI existentes dentro
del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como empleador, en
aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacidn u otros. Asimismo, el cantratista debera cumplir con la normativa
vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su
personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.




El Contratista asume toda [a responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligdndose a rehacer sin
costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera apreciarse.

El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre ne traslucido y
seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, deberd resguardar la integridad de los parvulos y
evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios guimicos u otra solucién
aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y hasta el momento de la
recepcion provisoria sin ochservaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines Infantiles para
hacer efectiva [a garantia de fiel y oportuno cumplimiento de! contrato y obligaciones laborales.

NOVENO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista adjudicado, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera acreditar el oportuno y cabal
cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en relacién con el personal que destine a la ejecucién
del contrato. Para ello debera presentar un certificado emitido por la Inspeccién del Trabajo, o un organismo iddneo, de
cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales
vy copia de las liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador. En caso que el adjudicatario no acredite
oportunamente el cumplimiento de [as obligaciones antedichas, la JUNJ! podra retener los pagos gue tenga a favor de éste
y pagar con ellos al trabajador o institucién previsional acreedora y/o hacer efectiva [a garantia de fiel cumplimiento del
contrato prevista en las presentes bases.

La JUNJI tendra el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de los subcontratistas del adjudicatario.

El contratista debera acompafiar al inicio de la obra una planilia (ndmina) gue indique los nombres de los trabajadores que
se desempefian en virtud del contrato e informar a [a JUNJI ante cualquier modificacidn que se produzca, copia de dicha
planilla deberd adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

Sin perjuicio de ello, este drgano de la Administracidn del Estado también podrd solicitar al adjudicatario, en cualquier
momento los certificados de fa Direccién del Trabajo u otros antecedentes que estime pertinentes para acreditar el debido
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales del proveedor.

DECIMO: MODIFICACIONES AL CONTRATO

LaJunta Nacional de Jardines Infantiles podrd, con el fin de llevar a un mejor término la obra contratada, ampliar, modificar
o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadasy de comun acuerdo con el contratista, lo que deberé sancionarse
mediante una resolucién fundada.

No se consideran obras extraordinarias o modificaciones del Contrato, a aquellos trabajos que son parte inherente de los
trabajos especificados en el Contrato QOriginal, aun cuando no estén expresamente sefialadas en el presupuesto del
Contrato.

Tampoco daré lugar a la generacidn de obras extraordinarias, la adicidon de detalles técnicos entregados por el Servicio
para responder a consultas del Contratista, con el objeto de dar mejor comprensidén al Proyecto.

La responsabilidad de calificar a una obra como extraordinaria, recaerd exclusivamente sobre la JUNJI a través del
Inspector Técnico de Obra {ITO} de JUNII, que emitird su juicio basado en un cuidadoso analisis técnico sobre las
caracteristicas de las obras en cuestidn.

Se entiende por Aumento de Obras, a las modificaciones de las cantidades de obras de cualquier actividad o item indicado
en el presupuesto del contrato, y que derivan en un cambio del proyecto primitivamente licitade.

Se entiende por Disminucidn de Qbras, la supresidn o reduccién de cualquier actividad o item indicado en el presupuesto,
que deriven de un cambio de proyecto, descontando el total o parte del precio del ftem segtin corresponda.

Los aumento y/o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un 30% del valor total del
contrato, de acuerdo a las necesidades institucionales y disponibilidad presupuestaria, debiendo el contratista presentar
una nueva garantia de fiel cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los
porcentajes y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos y/o disminucién de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto adjudicado.
La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podré cobrar ningun tipo de obras extraordinarias.
No obstante, a exclusivo juicio de fa JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, podrd ésta ordenar cbras extraordinarias
o el empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios convenidos, siempre y cuando los
valores unitarios sean acordados y exista dispenibilidad presupuestaria debidamente autorizada, en conformidad con el
porcentaje indicado precedentemente.

DECIMO PRIMERQ: VIGENCIA Y DURACION DEL CONTRATO



El plazo de ejecucidn del servicio serd el indicado por el oferente en su propuesta, el que no podré exceder de 50 dias
corridos, segln indican las presentes bases. Estos dias se contaran desde la fecha de entrega de terreno al contratista. La
entrega de terreno se efectuard dentro del tercer dia habil siguiente a la total tramitacidn del acto que aprueba el contrato,
levantando acta de ello.

Por causa constitutiva de caso fortuite o fuerza mayor, el contratista adjudicado podrd selicitar prérroga del plazo de
gjecucidn de las obras, antes del vencimiento de! mismo, y dentro del plazo de 15 dias de acaecido el hecho que motiva la
solicitud, mediante una carta dirigida a [a Directora Regicnal. La autoridad competente que haya adjudicado el contrato,
evaluara el mérito de la solicitud, y podra aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucion fundada, previo
informe del Inspector Técnico de Obra (ITQ). La prérroga de plazo sélo se extenderd por el tiempo que haya durado el
impedimento.

En caso de aumento de plazo el adjudicatario deberd extender la vigencia de |a garantia de fiel cumplimiento de contrato
que se hubiere presentado, por igual periodo del aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuite o fuerza mayor, no habra derecho a
indemnizacidn ni compensacién econémica de ninguna especie para el contratista.

En caso que el oferente no dé cumplimiente a los plazos comprometidos, se le aplicardn las multas que establecen estas
Bases. Todos los plazos se computaran a partir de la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de Entrega de
Terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacidn del plazo de |z obra o paralizacidn de la ejecucién de la obra, el Servicio
pagard los gastos efectivamente acreditados por el contratista, que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacion,
La JUNJI emitird una resclucién fundada que justifigue la paralizacién de los trabajos o la nueva programacién de la obra.
Sin perjuicio de todo lo expuesto, el contratista segln la naturaleza de las obras, deberd arbitrar las medidas necesarias y
tomar los resguardos para obtener el Permiso de Edificacidn respectivo, en conformidad con las disposiciones de
urbanismo y construccion vigentes, el que en todo caso, debera obtenerse a mas tardar dentro de fos 60 dias corridos, a
contar de la entrega del terreno, siempre y cuando el proyecto asi lo requiera.

DECIMO SEGUNDO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

La Junta Nacicnal de Jardines [nfantiles estd facultada para declarar administrativamente el término anticipado del
contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnizacidn alguna, respecto al oferente adjudicado, si concurriere
alguna de las causales que se sefialan a continuacidn:

1) Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.
2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.
3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las
existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
4) Por causa de interés publico.
5) Por exigirlo la seguridad nacional.
&) Disolucidn de ta empresa contratista y, en el caso que ésta ne tuviese continuador legal, o muerte del contratista en el
caso de persona natural.
7) No existiendo una garantia de fiet cumplimiento de respaldo el cualquier momento.
8) Incumplimiento reiterado por parte del contratista, de las instrucciones impartidas por el Inspector Técnico,
esto es, en mas de 03 ocasiones.
9) Cuando las multas cursadas, en total, excedan del 20 dias de atraso.

Se entendera por incumplimiento grave la inejecucion ¢ ejecucidn parcial por parte del adjudicatario de las obligaciones
correspondientes a la prestacion de los servicios segun las respectivas Bases Administrativas y Técnicas, que importe una
vulneracién a los elementos esenciales del contrato, siempre y cuando no exista alguna causal que le exima de
responsabilidad y que dicho cumplimiento le genere a la Junta Nacional de Jardines Infantiles un perjuicio en el
cumplimiento de sus funciones.

La resolucién que disponga el término anticipado del contrato deberd, en todo caso, estar debidamente fundada.

En los casos sefialados anteriormente, si procediere, se podrd ademds hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y condiciones laborales, y se pagara al oferente adjudicado los servicios efectivamente
entregados y recibidos a satisfaccion.

Lo anterior, es sin perjuicio de las acciones que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucidn del contrato, en ambas casos, con la correspondiente indemnizacién
de perjuicios.

El contrato podra ser modificado de mutuo acuerdo por las partes contratantes, de acuerdo a lo indicado en [as presentes
bases.

DECIMO TERCERO: COMPETENCIA



Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio en [a ciudad de iquique, y se
someten a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

DECIMO CUARTO: PROPIEDAD INTELECTUAL
La JUNJI serd propietaria de todos los productos, trabajos, informes o cualquier otro antecedente que sea resultado de la
contratacidn, sea que dichos archivos consten de manera digitalizada, en papel o en otro medio, soporte o formato.

DECIVIO QUINTO: INSPECCION DE LAS OBRAS

El contratista deberd nombrar a un Supervisor del contrato o Contraparte Técnica, quien tendra a su cargo resalver scbre
los asuntos administrativos, operativos y técnicos propios del contrato, que se presenten durante su ejecucidn. El
Supervisor serd, asimismo, quien se relacionaré con la Direccion Regional respectiva de [a JUNJI, para todos los efectos
que digan relacidn con la gjecucién préctica del contrato.

La supervisién administrativa de la relacién contractual estara a cargo de la Oficina Regional de Recursos Financieros y la
supervisién técnica estard a cargo del ITO, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, el cual, cuyas funciones seran, entre
otras:

Supervisar y controlar el desarrollo de la prestacién de los servicios, velando por el cumplimiento de sus
objetivos y plazos acordados.

Proporcionar la informacién necesaria a la empresa adjudicada para la correcta prestacion.

Revisar y aprobar los estados de pago, v las recepciones provisorias y definitivas de obras.

Revisar y aprobar los servicios entregados, v certificacion de los mismos segin corresponda.

Solicitar a la autoridad competente, el término anticipado del contrato, en caso de requerirlo {a institucién
ya sea por incumplimiento o por motivos presupuestarios.

Solicitar a la autoridad competente, la aplicacidn de multas por incumplimiento.

Otorgar su conformidad previa al pago, certificando el estado de avance de la obra.

i

El responsable de la supervisidn administrativa, debers:

Supervisar y poner a disposicién de la contraparte técnica el mecanismo para evaluar el servicio
contratado.

Brindar las herramientas administrativas para apoyar la toma de decision de la contraparte técnica.
Mantener disponible os antecedentes de Ia licitacién tanto para JUNJI, como para el proveedor.

Realizar jos actos administrativos que se deriven de la toma de decisién por parte de la contraparte técnica.

{

t

Las anotaciones en el libro de obras llevardn fecha y firma del .T.0. que las instruyd, asimismo, estaran firmadas por el
contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta dltima no serd indispensable para la validacidn del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, guien serd responsable de su extravio, enmendadura y/o
deterioro. Asimismo, este libro deberd resguardarse en un sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras {original) sera retirada per el 1.T.0., para archivar en la carpeta respectiva, la segunda
hoja quedara en poder del contratista y |a tercera hoja se mantendra en el libro.

DECIMO SEXTO: RECEPCION DE LA OBRA
Recepcion Provisoria

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcidn provisoria de la obra a la Inspeccién
Técnica, la que se realizara presentando una carta en la Oficina de Partes respectiva, ubicada en Errdzuriz N*1366.

La recepcidn provisoria de las obras se efectuard por una Comisién compuesta por el [.T.O y dos profesionales de la Seccién
Infraestructura y Cobertura.

La Comisidn se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias hébiles, contados desde la fecha de solicitud de
recepcion, para verificar el cumplimiento de todas las exigencias del contrato.

Una vez verificado el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de Recepcidn Provisoria, la que sera firmada
por el 1.T.0., dos profesionales de la Seccidn Infraestructura y Cobertura y un representante de la empresa adjudicada.

La Comisidn consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el LT.0., con motivo de [a solicitud
por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

Recepcidn Provisoria con reserva

5i de la Recepcién de obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente reparables, recibird
la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcién Provisoria con Observaciones, detallando dichas



observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron
las observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra exceder
a 15 dias corridos desde |a fecha consignada en el acta de recepcién provisoria con observaciones y no estara sujeto a
multas.

El LT.0., deberd certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentro del plazo fijado por
ellos, levantando un Acta de Recepcidn Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del cumplimiento de las
correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisidn, los dias adicionales estardn sujetos a las multas establecidas,
sin perjuicio de la facultad de poner término anticipado al Contrato.

La Recepcién provisoria sin observaciones junto a los demds antecedentes solicitados, dard derecho a la cancelacién del
ultime estado de pago.

Recepcién Municipal DOM
(S6lo si el proyecto requiera permiso de edificacién)

Para el uso y habilitacién del edificio y/o instalaciones objeto del proyecto, ademas de la recepcién provisoria contemplada
en las presentes bases y para el solo efecto que sefiala la Ley General de Urbanismo y Construccidn del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo aprobada por Decreto con Fuerza de Ley N° 458, de 1975, y la Ordenanza General de Urbanismo y
Construccién, deberd realizarse la recepcién definitiva municipal, por parte de la Direccidn de Obras Municipales
correspondiente y debera ajustarse a lo que en dicho texto legal se dispone.

Recepcidn Definitiva {Periodo de garantia de las obras)

La recepcién definitiva de [a obra debera ser efectuada en el plazo de ciento ochenta {180) dias, contados desde la fecha
de la Recepcidén Provisoria de la obra, por la misma Comisidn de recepcidn indicada en el sub punto anterior, y conformada
del mode alli previsto.

Durante este periodo, el contratista es responsable de efectuar los trabajos de reparacién y mejoramiento que sean
hecesarios para superar defectos en la ejecucién.

Dichas situaciones seran informadas por escrito a través de carta certificada, detallando con la mayor claridad posible los
desperfectos atribuidos a una incorrecta gjecucidn de la obra.

£l contratista debera acusar recibo e Informar de las acciones a seguir para la reparacidn de los desperfectos en un periodo
no mayer a cinco {5} dias habiles a contar de la fecha de notificacién.

En el caso de responder favorablemente y realizar los trabajos de acuerdo a lo programado, se continuara con la etapa de
garantfa de las obras hasta su finalizacidn. Sin perjuicio que vuelvan a surgir otras fallas de materialidad empleada o vicios
en [a remodelacidn.

Antes de finalizar el plazo para la recepcidn definitiva, el contratista debera realizar por escrito una solicitud de recepcién
definitiva, la cual deberd hacer llegar a la Contraparte Técnica del presente contrato. La comisién de recepcidn realizara
una revisién final y emitird un informe técnico, declarande las observaciones y desperfectos que deberd reparar el
contratista como dltima gestién del periodo de garantias. El ITO otorgara cinco (05) dias habiles como maximo para
corregir estos desperfectos y, una vez subsanados, se podrd dar curso a la recepcion definitiva de la obra y firma de Acta
de Recepcidn sin Observaciones.

En caso de no cumplimiento de las obligaciones de esta etapa, la JUNJI se resguarda el derecho de seguir las acciones
legales que correspondan para establecer [as responsabilidades pertinentes que pudieran existir en la mala ejecucion de
las obras y/o ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Una vez realizado el acto administrativo anterior, dard derecho al contratista de solicitar la devolucién de garantia de
buena ejecucion sefialada en las presentes bases.

DECIMO SEPTIMO: GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Para garantizar [a buena ejecucidn de las obras, el proveedor contratado deberd presentar una garantia por un valor
equivalente al 10% del valor total del respectivo contrato, la cual debera ser extendida a nombre de [a lunta Nacional de
Jardines, RUT Ng 70.072.600-2, pagadera a la vista, irrevocable, expresarse en pesos chilenos, con una vigencia minima de
180 dias corridos, contados desde la fecha de recepcidn provisoria de las obras sin observaciones.

L.a boleta de garantia, el vale vista o depdsito a la vista, la pdliza de seguro electronica, el certificado de fianza a [a vista o
cualquier instrumento gue asegure el cobro de la garantfa de manera rapida y efectiva — siempre que tenga el carécter de
irrevocable y pagadera a la vista —, serdn aceptados como instrumentos validos de garantfa de buena ejecucion de las
obras.

En caso de tratarse de una Péliza de Seguro, deberd ser de ejecucion inmediata, sin liquidador, ni clausula de arbitraje,
emitida por una compafifa aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, extendida a nombre
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y que debera cubrir, ya sea a través de endoso o clausula, el importe por las
multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacidn, o en su defecto, no deberd considerar en sus cldusulas




la exclusion de dichos importes. En este caso, previo a su enirega, el Prestador del Servicio deberd acreditar haber pagado
la totalidad de la prima correspondiente al perfodo de vigencia de la Péliza respectiva.

Esta garantia serd entregada en forma previa a la firma del acta de recepcidn provisoria y su devolucion se efectuard a
través de la Oficina de Tesoreria, dentro de los 60 dias héhiles siguientes a la recepcion definitiva de las obras.

El documento deberd ser entregado fisicamente, o bien, enviado por correo certificado y recibido la Oficina de Partes de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicada en Errazuriz N°1366:

Lunes a jueves :  De08:30 hasta las 17:30 hrs.
Dia viernes :  De 08:30 hasta las 16:30 hrs.

La regla precedente no rige respecto de la péliza de seguro electrénica, [a cual se remitird directamente a través del
Sisterna de Informacién de la Direccién de Compras y Contratacion Piblica [http://www.mercadopublico.cl].

La garantia deberd indicar en su texto o siguiente: “EN GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE OBRA DE MANTENCION DE
LOS JARDINES INFANTILES PAYASITO — CARACOLITO Y RAYITO DE LUZ DE LA JUNJI REGION DE TARAPACA”, para la Junta
Nacional de Jardines Infantiles.

Respecto del vale vista, dicha glosa deberd consignarse en una declaracién jurada simple acompafiada a tal instrumento,
seglin formato tipo adjunto a las presentes bases.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva |a facultad de solicitar |a subsanacién de cualquier error u omisién formal
gue se presente en el instrumento de garantia presentado, dentro del plazo previsto para su presentacion. Si esta se
requiere el (itimo dia de ese término, se concederan tres (03) dias habiles para la correccién del documento de garantia.
En caso de cobro de la garantia, el proveedor debera reponer la caucidn por igual monto por el mismo plazo de vigencia
que la que reemplaza, dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes, contados desde el cobro de la primera, so pena del
término anticipado del contrato sin derecho a indemnizacidn alguna.

Serd responsabilidad del contratado mantener vigente la garantia de la buena ejecucién de las obras hasta ciento ochenta
{180) dias corridos, posteriores a la ejecucidn del servicio sin observaciones.

La resolucién que disponga el cobro de [a mencionada garantia deberd, en todo caso, estar debidamente fundada.

DECIMO OCTAVO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

£l oferente no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona, natural o juridica. Los documentos
justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comiin.
£l adjudicatario podra, previa autorizacidn expresa y escrita de [a JUNJI, convenir con terceros la ejecucion parcial del
contrato. En todo caso, la obligacién y [a responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a [os sefialados en su oferta, deberan ser
notificadas a la JUNJI para su aceptacion o rechazo.

Para que proceda Ja subcontratacidn serd necesario que la persona del subcontratista cumpla con los requisitos exigidos
en las presentes bases

La JUNJI no intervendrd en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros entre el oferente y sus
proveedores, por lo que éstos no podrén reclamar a la Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el
oferente, situacién que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o suscriba el
oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por escrito a [a JUNJI si hace cesion de
créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estard obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos siempre que se le notifique
oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones o multas pendientes del Contratista.

DECIMO NOVENQ: PROPIEDAD INTELECTUAL
La JUNJI sera propietaria de todos los productos, trabajos, informes o cualquier otro antecedente que sea resultado de [a
contratacidn, sea que dichos archivos consten de manera digitalizada, en papel o en otro medio, soporte o formato.

VIGESIMO: EVALUACION DE PROVEEDORES

Al término del servicio, la Subdireccién de Infraestructura y Cobertura de la Direccién Regional de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, debers evaluar el comportamiento que haya tenido durante la ejecucién el contratista, a través del
sistema denominado “Evaluacion de Proveedores™.

La informacién contenida en dicho sistema servird de base para:
e Respaldo de término anticipado de contrato si procede.



e  Futuras evaluaciones de que sea objeto el proveedor producto de licitaciones en las  que participe y en las que
se contemple el eriterio de evaluacion “Comportamiento contractual anterior del proveedor”.

VIGESIMO PRIMERO: PERSONERIA

La personeria de dofia Karina Zamorano Rivera cédula de identidad N°15.382.822-9, para representar a la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, en su calidad de Directora Regional de la JUNJI, consta en Resolucion N°015/175 del 22 de
Septiembre de 2015 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que la nombra como
Directora Regional de la JUNJl y de la Resolucidn N°0026 del 04 de febrero de 2000, que le delega facultades a los
Directores Regionales de JUNJI, entre ellas, la facultad para suscribir contratos.

La personeria de don Héctor Eustaquio Challapa Flores C.1. 10.026.648-2, en su calidad de Representante Legal de Ia
empresa CONSTRUCTORA SANTA CRUZ LIMITADA, se acredita mediante certificado emitido por CBR, cédigo verificador
N°1606080912295C con fecha 08 de junio de 2016, certifica que con fecha 09 de junio de 1994 se inscribid a fojas 411 bajo
el N°383 en el Registro de Comercio, modificada a fojas 159V N°155 del afio 1997 y a fojas 617V N°580 del afic 1999 de [a
ciudad de lquique. No hay constancia que la Sociedad haya sido disuelta.

VIGESIMO SEGUNDO; EIEMPLARES

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando cuatro de ellos en poder de la JUNII y uno en poder de la
empresa contratista.

Hay firmas de las partes.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y REGISTRESE.

POR ORDEN DE LA VICEPRESEDENTA EJECUTIVA

RINA ZAMORANO RIVERA
DIRECTORA REGIONAL
JUNJI - TARAPACA
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DISTRIBUCION:

»  Asesoria juridica

s Seccion de Cobertura e Infraestructura
e« Unidad de Contabilidad

* Unidad de Adquisiciones

s (Oficina de Partes.



