RESOLUCION EXENTA N° 035/ 80 0 G 2 5 9
MATERIA: APRUEBA CONTRATO QUE INDICA

1QUIQUE,

1 4 SEP 2016

VISTOS:

1)La Ley N2 17.301, de 1970, del Ministerio de Educacién Publica, que
“Crea Corporacion Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 2)Ley N2 20.882, del Ministerio de Hacienda, “Ley
de Presupuestos del Sector Publico correspondiente al afio 20167, 3} el Decreto Supremo N°1.574, de 1871, del Ministerio
de Educacién Publica”, que “Aprueba Reglamento de la Ley 17.301, gue Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 4)
fa Ley N° 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, “Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacién de Servicios”y sus modificaciones; S}el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
“pprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidn de
Servicios”;6) el Decreto Supremo N° 98, de 2015, del Ministerio de Educacion, que nombra a dofia Desirée Ldpez de
Maturana Luna, en el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles” 7} El Decreto con
Fuerza de Ley N°1-19.653 de 2.000, que fijo el texto refundido, coordinado y sistematizado de fa Ley N° 18.575 Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado;8) fa Resolucién N° 1.600, de 2008, de la Contraloria
General de la Repliblica, que “Fija Normas Sobre Exencidn del Tramite de Toma de Razén”; 9) la Resolucién N2 015/0026
de 2000 y sus modificaciones posteriores, [as Resoluciones Exentas N2 015/1792 de 2006, N2 015/2845 de 2010 y
Resolucién N2 015/175 del 22 de Septiembre de 2015, todas de [a Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, y demds antecedentes tenidos a la vista.

RESUELVO:

1° Apruébese, contrato de ejecucion de obras denominada “Instalacién
de puntos de datos y eléctricos en |a Direccién Regional de la JUNJI | Regidn de Tarapacd”, proveniente del proceso
de licitacion publica 1D 845-21-LE16, celebrado entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y DREAMSIDE
INGENIERIA INFORMATICA INTEGRAL LIMITADA, RUT 76.165.270-2, con fecha 07 de Septiembre del 2016, cuyo
texto es del siguiente tenor:

CONTRATO
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
DREAMSIDE INGENIERIA INFORMATICA INTEGRAL LIMITADA

En lquique, a 07 de Septiembre de 2016, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, R.UL.T. 70.072.600-2,
Corporacién Auténoma, con personalidad juridica de Derecho Publico, funcionalmente descentralizada, representada por
su Directora Regional de Tarapacd, dofia Karina Zamorano Rivera cédula de identidad N°15.382.822-9, ambos con
domicilio en Errazuriz N 1366, comuna de Iquique, en adelante ia "JUNJI", y DREAMSIDE INGENIERIA INFORMATICA
INTEGRAL LIMITADA, RUT 76.165.270-2, representado legalmente por don Patricio Alejandro Reyes Bravo, chileno,
soltero, cédula nacional de identidad y rol tnico tributario nidmero 13.642.150-6, con domicilio en calle 21 de Mayo N°
1671, Iquique, | Regién en adelante la "EMPRESA CONTRATISTA”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: En cumplimiento de la Resolucién Exenta N2 015/00243 de fecha 30 de Agosto de 2016 la Directora Regional
de la Junta Nacional de Jardines infantiles de Tarapacd, por el presente instrumento la “JUNJI encomienda a la Empresa
Contratista la ejecucién de la obra denominada “Instalacién de puntos de datos y eléctricos en la Direccién Regional de
la JUNJI | Regi6n de Tarapaca” de la comuna de Iquigue, por un monto total de $4.476.212 (cuatro millones cuatrocientos
setenta y seis mil doscientos doce pesos), IVA incluido, segtn el plazo, condiciones y modalidades que se indican en las
cladusulas siguientes.

SEGUNDO: ANTECEDENTES



El detalle de las obras a ejecutar y demas antecedentes se encuentran en los siguientes documentos, todos los cuales
forman parte integrante del presente contrato y que fas partes declaran conocer y aceptar:

e Resolucién Exenta N° 015/00243 de fecha 30 de Agosto de 2016 la Directora Regional de [a Junta Nacional de
Jardines Infantiles Tarapacd, por medio de la cual se ordend la contratacidn para la gjecucion de [a obra
denominada “Instalacién de puntos de datos y eléctricos en la Direccién Regional de la JUNJ! | Regidn de
Tarapacd”.

o El presupueste acompafiado por fa Empresa Contratista DREAMSIDE INGENIERIA INFORMATICA INTEGRAL
LIMITADA, RUT 76.165.270-2, que da cuenta de las condiciones, plazo y valares con gue ejecutara la obra
contratada.

» Declaracién de Aceptacién de Bases Administrativas y Técnicas suscritas por Ia Empresa Contratista.

» Las Especificaciones Técnicas de las obras a ejecutar, confeccionadas por la Junta Nacional de Jardines
Infantiles.

e La Resolucidn Exenta N°15/00205 dei 29 de julio de 2016 que aprueba las Bases Administrativas y Técnicas
del llamado a propuesta publica ID 845-21-LE16, para la ejecucion de fas obras, confeccionadas por la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones.

e Los antecedentes administrativos entregados por la Empresa Contratista.

»  EiReglamento Interno de Higiene y Seguridad de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

TERCERO: PRECIO
El precio total a pagar es de $4.476.212 (cuatro millones cuatrocientos setenta y seis mil doscientos doce pesos), IVA
incluido, por la ejecucién de la obra antes indicada, la cual sera a suma alzada, obra vendida, y sin reajuste.

CUARTOQ: FORMA DE PAGO
La obra se pagard de la siguiente forma:

FACTURACION

Una vez aprobados el estado de pago por el Mandante, a través del Encargado de Informatica, el Contratista podra
documentar su cobro emitiendo una factura por el valor aprobado, previo a su cancelacién. Las facturas deberan ser
presentadas en |a Oficina de Partes respectiva.

Aprobado el estado de pago respectivo por parte del Encargado de informatica, la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
en virtud del articulo 79 bis del reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 250, de 2004 y sus modificaciones,
pagaran un plazo de 30 dias contados desde la recepcidn de [a factura.

No se pagaré ningdn trabajo que no haya sido efectivamente prestado.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del plazo de 30 dias corridos, conforme
al art. 3° de la Ley N°19.983.

Si el proveedor quisiese utilizar la alternativa de factorizar su factura, de acuerdo a lo indicado en el articulo 4° inciso
primero letra b) de la ley 19.983, podra hacerlo una vez que haya sido prestado el servicio y emitida la recepcién conforme
por parte del ITO de la Subdireccién de Cobertura e Infraestructura, informando oportunamente a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles de los contratos de factoring que haya suscrito. En aquellos pagos acordados a treinta (30) dias, se
entenderd por oportuna aquella informacién realizada a lo menos con quince (15) dfas de anticipacién a [a fecha de pago.
DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Encargado de Informética devolverd al Contratista el estado de pago que contengan errores o que no se ajusten a los
términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos nuevamente para su revision,

El Estado de Pago se pagard exclusivamente en pesos chilenos (3), meneda legal.

Para cursar el estado de pago se debera contar con recepcién de las obras sin observaciones, Este estado de pago deberd
ser acompafiado de la Certificacidn de Punto de Red, el oferente adjudicado debe emitir un informe técnico, donde se
verifique la instalacién correcta del cableado y los puntos de datos, ademds adjuntar un certificado emitido por la
Inspeccidn del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con trabajadores contratados en los
ultimos dos afios.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos (ltimos afios, los respectivos estados de pago
producto del contrato licitado deberén ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que
|a totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse Ja mitad del periodo de ejecucion del contrato, con
un maximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista deberd acompafiar en su oportunidad un certificado de
cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social, extendido por la entidad



legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto, deberd adjuntar fas planillas de pago de imposiciones
previsionales legalizadas ante notario.

QUINTO: FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTC DEL CONTRATO Y DE OBLIGACIONES LABORALES

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones [aborales, la empresa contratista hizo entrega
de una Boleta de Garantia del Banco BCI, N°0333108 tomada a nombre de [a Junta Nacional de Jardines Infantiles por la
suma de $223.810 equivalente al 5 % del valor total del contrato, con una vigencia hasta el 07 de enero de 2017.

La Junta Nacienal de Jardines [nfantiles se reserva la facultad de solicitar [a subsanacion de cualquier error o defecto
formal, que se contenga en el instrumento de garantia expresado defectuosamente, dentro del plazo previsto para su
presentacién. Si fa subsanacion se requiriere el (ltimo dia de ese término, se concederan tres {3) dias habiles para la
correccidon del documento de garantia.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de
requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento del adjudicatario de las cbligaciones que
le impone el contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones
del adjudicatario.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que fa JUNJ pueda ejercer, para exigir el cumplimiento forzado de [o
pactado o la resclucién del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacidn de perjuicios. El cobro de
la garantia serd compatible con esta Gltima.

La resolucién que disponga el cobro de la mencionada garantia deberd, en todo caso, estar debidamente fundada.
Serd responsabilidad del contratado mantener vigente la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de
pago de obligaciones laborales y previsionales hasta sesenta (60) dias habiles, posteriores a la ejecucion del servicio.
No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacidn del contrato, el contratista debera
presentar una renovacion 15 dias antes del vencimiento de dicho instrumento

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro del término de 5 dias habiles a
aumentar el monto de [a garantia del contrato en el mismo porcentaje fijado en el anexo complementario para esta
garantia y prorrogar la misma en los dfas en que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

La restitucién de la respectiva garantia serd realizada sesenta (60) dias habiles después de la fecha de la recepcion
provisoria sin observaciones y su devolucidn la efectuard la Oficina de Tesoreria ubicada en Errazuriz N*1366, previo
visto bueno de la Subdireccidn de Infraestructura y Cobertura de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

SEXTO: MULTA

Sin perjuicio de la garantfa de fiel cumplimiento del contrato, si el contratista no cumple con el plazo de ejecucién del
contrato establecido en estas bases, por razones no atribuibles a la JUNJI, ésta tiene la facultad de aplicar multas, por cada
dfa de atraso en que incurra el contratista de acuerdo a los tipos de multas descritos a continuacién:

a) Poratraso en el término de la obra, por cada dia corrido de atraso, el 0,5% del monto total de contrato hasta que
entregue la solicitud de recepcidn de obra, validada por Encargado de Informatica.

Dichas multas se descontaran del estado de pago correspondiente al mes que se hubiere incurrido en la falta o del estado
de pago mas préximao,

Estas multas no serdn aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberdn fundamentarse por
escrito a la Directora Regional de [a Junta Nacional de Jardines Infantiles, quien, a su juicio exclusivo podra aceptar total o
parcialmente, o rechazar , mediante la dictacién de una Resolucién Exenta fundada que as{ lo disponga.

Detectada una situacién que amerite la aplicacidn de multas por parte de la Entidad o del funcionario responsable, éste le
notificard al adjudicatario, indicando la infraccidn cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar
de la notificacidn de la comunicacién precedente, el adjudicatario tendrd un plazo de cinco dias habiles, para efectuar sus
descargos, acompafiando todos los antecedentes gue estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictara la respectiva Resobucidn o Acto Administrativo aplicando la
multa.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendra un plazo de hasta treinta dias habiles
a contar de la recepcidn de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinara, mediante
resolucidn o acto administrative, lo que se notificara al adjudicatario, por carta certificada.

Las multas se cursarin a través de una Resolucidn, la cual, en todo evento, deberd estar debidamente fundada. Sin perjuicio
de lo anterior, el contratista podré disponer del mecanismo de impugnacién contemplado en el articulo 59 de la Ley
19.880.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mas préximo, de las garantias de fiel cumplimiento del
contrato, de cualquier suma que la JUNYI adeude al adjudicatario o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente,
£n su caso.

La multa no podra exceder el monto de acuerdo a la siguiente férmula:

Cuando |z suma de las multas exceda 10 dias de atraso, se procederd a poner término al contrato y a2 hacer efectiva la
Garantia de Fiel Cumplimiento.

SEPTIMO: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA




El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un profesional, con la experiencia exigida en obras similares,
quien deber4 asumir la plena responsabilidad y representacién del contratista para hacer efectiva las instrucciones
impartidas por el Encargado de Informdtica y proporcionar los antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podré rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podra hacerla extensiva a cua!quier
trabajador y/o subcontratista.

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda, de los vicios
de la construccién y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo dispuesto en los
artfculos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a su
personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume dafios y
perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones de [a JUNJI existentes dentro
del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como empleador, en
aspectos de remuneraciones, previsién, alimentacion u otros. Asimismo, el contratista debera cumplir con la normativa
vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su
personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligdndose a rehacer sin
costo para la JUNII cualquier falta que a juicio de la Institucién pudiera apreciarse.

El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre no traslucido y
seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucidn y hasta el momento de la
recepcidn provisoria sin ocbservaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines Infantiles para
hacer efectiva [a garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

OCTAVO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista adjudicado, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera acreditar el oportuno y
cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en refacién con el personal que destine a la
ejecucion del contrato. Para ello debera presentar un certificado emitido por |a Inspeccion del Trabajo, o un organismo
idéneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, copias de las planillas de pago de cotizaciones
previsionales y copia de [as liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador. En caso que el
adjudicatario no acredite oportunamente el cumplimiento de [as obligaciones antedichas, fa JUNJI podré retener los
pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos al trabajador o institucién previsional acreedora y/o hacer efectiva
la garantia de fiel cumplimiento del contrato prevista en [as presentes bases.

La JUNJI tendrd el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de los subcontratistas del adjudicatario.
El contratista deberd acompafar at inicio de la obra una planilla (némina) que indique los nombres de los trabajadores
gue se desempefian en virtud del contrate e informar a la JUNJI ante cualquier modificacion que se produzca, copia
de dicha planilla debera adjuntarse al libro de cbra, asi como sus modificaciones.

Sin perjuicio de ello, este drgano de [a Administracién del Estado también podré solicitar al adjudicatario, en cualquier
momento los certificados de la Direccién del Trabajo u otros antecedentes que estime pertinentes para acreditar el
debido cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales del proveedor.

NOVENOQ: MODIFICACIONES AL CONTRATO

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podr, con el fin de [levar a un mejor término la obra contratada, ampliar, modificar
o paralizar temporalmente |a obra, por razones fundadas y de comun acuerdo con el contratista, lo que debera sancionarse
mediante una resolucidn fundada.

No se consideran obras extraordinarias o modificaciones del Contrato, a aquellos trabajos que son parte inherente de los
trabajos especificados en el Contrato Original, aun cuando no estén expresamente sefialadas en el presupuesto del
Contrato.

Tampoco dard lugar a Ia generacidn de obras extraardinarias, 1a adicion de detalles técnicos entregados por el Servicio
para responder a consultas del Contratista, con el objeto de dar mejor comprensién al Proyecto.

La responsabilidad de calificar a una obra como extraordinaria, recaerd exclusivamente sobra la JUNJI a través del
Encargado de Informética de la Direccién Regional JUNII Tarapacd, que emitird su juicio basado en un cuidadoso andlisis
técnico sobre las caracteristicas de las obras en cuestion.

Se entiende por Aumento de Obras, a [as modificaciones de [as cantidades de obras de cualquier actividad o item indicado
en el presupuesto del contrato, y que derivan en un cambio del proyecto primitivamente licitado.




Se entiende por Disminucién de Obras, la supresion o reduccién de cualquier actividad o ftem indicado en el presupuesto,
que deriven de un cambio de proyecto, descontando el total o parte del precio del ftem segtn corresponda.

Los aumento y/o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un 30% del valor total del
contrato, de acuerdo a las necesidades institucionales y disponibilidad presupuestaria, debiendo el contratista presentar
una nueva garantfa de fiel cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los
porcentajes y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos y/o disminucién de obras se cotizardn al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto adjudicado.
La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningtin tipe de obras extraordinarias.
No obstante, a exclusivo juicio de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, podra ésta ordenar obras extraordinarias
o el emplec de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios convenidos, siempre y cuando los
valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada, en conformidad con el
porcentaje indicade pracedentemente.

DECIMO: VIGENCIA Y DURACION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucién del servicio serd el indicado por el oferente en su propuesta, el que no podré exceder de 15 dias
corridos, segun indican las presentes bases. Estos dias se contaran desde la fecha de entrega de terreno al contratista. La
entrega de terreno se efectuard dentro del tercer dia habil siguiente a la total tramitacién del acto que aprueba el contrato,
levantando acta de ello.

En caso de aumento de plazo el adjudicatario debera extender la vigencia de la garantia de fiel cumplimiento de contrato
que se hubiere presentado, por igual periodo del aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor, no habré derecho a
indemnizacidn ni compensacidn econémica de ninguna especie para el contratista.

En caso gue el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicaran las multas que establecen estas
Bases. Todos los plazos se computaran a partir de [a fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de Entrega de
Terreno.

En caso que la JUNII determine una ampliacién del plazo de la obra o paralizacién de la ejecucidn de la obra, el Servicio
pagara los gastos efectivamente acreditados por ef contratista, que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacién.
La JUNJI emitird una resolucién fundada que justifique [a paralizacidn de los trabajos o la nueva programacion de la obra.

DECIMO PRIMERO: TERMING ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles esta facultada para declarar administrativamente el término anticipado del
contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnizacion alguna, respecto al oferente adjudicado, si concurriere
alguna de las causales que se sefialan a continuacidn:

1) Resciliacidn o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las

existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo |a seguridad nacional.

6) Disolucién de la empresa contratista y, en el caso que ésta no tuviese continuador legal, o muerte del contratista

en el caso de persona natural.

7) No existiendo una garantia de fiel cumplimiento de respaldo el cualguier momento.

8) Incumplimiento reiterado por parte del contratista, de las instrucciones impartidas por el Encargado de
Informatica, esto es, en mas de 03 ocasiones.

9) Cuando las multas cursadas, en total, excedan del 10 dias de atraso.

Se entenderd por incumplimiento grave la inejecucidn o ejecucidn parcial por parte del adjudicatario de las
obligaciones correspondientes a la prestacién de los servicios seglin las respectivas Bases Administrativas y Técnicas,
que importe una vulneracién a los elementos esenciales del contrato, siempre y cuando no exista alguna causal que
le exima de responsabilidad y que dicho cumplimiento le genere a la Junta Nacional de Jardines Infantiles un perjuicio
en el cumplimiento de sus funciones.

La reselucién que disponga el término anticipado del contrato deberd, en todo caso, estar debidamente fundada.

En los casos sefialados anteriormente, si procediere, se podrd ademas hacer efectiva la garantia de fiel y opartuno
cumplimiento del contrato y condiciones laborales, y se pagard al oferente adjudicado los servicios efectivamente
entregados y recibidos a satisfaccién.

Lo anterior, es sin perjuicio de las acciones gue la Junta Nacional de Jardines Infantiles, pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspendiente
indemnizacién de perjuicios.



El contrate podra ser modificado de mutuo acuerdo por las partes contratantes, de acuerdo a lo indicado en las
presentes hases.

DECIMO SEGUNDO: COMPETENCIA
Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Iquique, y se
someten a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

DECIMIO TERCEROQ: PROPIEDAD INTELECTUAL

La JUNJI serd propietaria de todos los productos, trabajos, informes o cualquier otro antecedente que sea resultado
de la contratacion, sea que dichos archivos consten de manera digitalizada, en papel o en otro medio, soporte o
formato.

DECIMO CUARTO: SUPERVISION DEL CONTRATO

El contratista debetrd nombrar a un Supervisor del contrato o Contraparte Técnica, quien tendra a su cargo resolver
sobre los asuntos administrativos, operativos y técnicos propios del contrato, gue se presenten durante su ejecucion.
El Supervisor sera, asimismo, quien se relacionara con la Direccién Regional respectiva de la JUNJI, para todos los
efectos que digan relacidn con la ejecucian practica del contrato.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, en este acto nombra como Supervisor Técnico del Contrato al Encargado de
Informatica Sr. Enrique Penailillo Araya vy al Sr. Luis Ulloa Perez como suplente, cuyas funciones seran, entre otras:

— Supervisar y controlar el desarrollo de la prestacidn de los servicios, velando por el cumplimiento de
sus objetivos y plazos acardados.

—~  Proporcionar la informacién necesaria a la empresa adjudicada para la correcta prestacion.

— Revisar y aprobar el estado de pago, y la recepcion definitivas de obras.

— Revisar y aprobar los servicios entregados, y certificacidn de los mismos segun corresponda.

— Solicitar a la autoridad competente, el término anticipado del contrato, en caso de requerirlo la
institucidn ya sea por incumplimiento o por motivos presupuestarios.

— Solicitar a la autoridad competente, la aplicacidn de multas por incumplimiento.

—  Otorgar su conformidad previa al pago, certificando el estado de avance de la obra.

El responsable de la supervisién administrativa, estard a cargo de [a Oficina Regional de Recursos Financieros debera:
—  Supervisar y poner a disposicién de la contraparte técnica el mecanismo para evaluar el servicio
contratado.
—~  Brindar las herramientas administrativas para apoyar la toma de decisién de la contraparte técnica.
—  Mantenar disponible los antecedentes de la licitacian tanto para JUNJI, como para el proveedor.
—~  Realizar los actos administrativos que se deriven de la toma de decisidn por parte de la contraparte
técnica.

DECIMO QUINTO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El oferente no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona, natural o juridica. Los documentos
justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podrén transferirse de acuerdo a las normas del derecho
comin.

£l adjudicatarfo podrd, previa autorizacién expresa y escrita de la JUNJI, convenir con terceros la ejecucién parcial del
contrato. En todo caso, la obligacién y la responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sefialados en su oferta, deberan ser
notificadas a la JUNJI para su aceptacidn o rechazo.

Para que proceda la subcontratacidn serd necesario que la persona del subcontratista cumpta con los requisitos
exigidos en las presentes bases.

La JUNJI no intervendrd en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros entre el oferente y sus
proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por
el oferente, situacion que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos gue celebre o suscriba el
oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y opertunamente por escrite a la JUNJI si hace cesion de
créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos siempre que se le notifique
oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones o multas pendientes del Contratista.




DECIMO SEXTO: PROPIEDAD INTELECTUAL
La JUNJI serd propietaria de todos los productos, trabajos, informes o cualquier otro antecedente que sea resultado de la
contratacidn, sea que dichos archivos consten de manera digitalizada, en papel o en otro medio, soporte o formato.

DECIMO SEPTIMO: EVALUACION DE PROVEEDORES
Al término del servicio, la Subdireccién de Infraestructura y Cobertura de la Direccidén Regional de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, debera evaluar el comportamiento que haya tenido durante la ejecucidn el contratista, a través del
sistema denominado "Evaluacion de Proveedores”™.
La informacidn contenida en dicho sisterna servira de base para:

«  Respaldo de término anticipado de conirato si procede.

s Futuras evaluaciones de que sea objeto el proveedor producto de licitaciones enlas  que participe y en las que

se contemple el criterio de evaluacién “Comportamiento contractual anterior def proveedor”.

DECIMOQ OCTAVO: PERSONERIA

La personeria de dofia Karina Zamorano Rivera cédula de identidad N°15.382.822-9, para representar a la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, en su calidad de Directora Regional de la JUNJI, consta en Resolucidn N°015/175 del 22 de
Septiembre de 2015 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que la hombra como
Directora Regional de [a JUNJI y de la Resalucidén N°002& del 04 de febrero de 2000, que le delega facultades a los
Directores Regionales de JUNIJI, entre ellas, [a facultad para suscribir contratos.

La personeria de don Patricio Alejandro Reyes Bravo, C.I. 13.642.150-6, en su calidad de Representante Legal de la
empresa DREAMSIDE INGENIERIA INFORMATICA INTEGRAL LIMITADA, RUT 76.165.270-2, se acredita mediante
certificado emitido por CBR, codigo verificador N°1609061712225C con fecha 06 de Septiembre de 2016, certifica que
dicha Sociedad se inscribid a fojas N°822 bajo el N° 729 del Registro de Comercio del Conservader de lquique del afio
2004, vy gue se encuentra modificada a fojas N°533 N°515 del afio 2008. No hay constancia que la Sociedad haya sido
disueita.

DECIMO NOVENQ: EJEMPLARES
El presente contrato se firma en cinco ejemplares, quedando cuatro de ellos en poder de la JUNJI y uno en poder de Ia
empresa contratista.

Hay firmas de las partes.
ANOTESE, COMUNIQUESE Y REGISTRESE.

POR ORDEN DE LA VICEPRESEDENTA EIECUTIVA
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