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RESOLUCION EXENTA N°015/ ;36 GQ Z 9 @

REF.: APRUEBA  BASES  ADMINISTRATIVAS,  BASES
TECNICAS Y ANEXOS, PARA CONTRATAR LA OBRA DE
HABILITACION OFICINA PROVINCIAL COMUNA DE POZO
ALMONTE Y AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA A
TRAVES DEL SITIO WWW.MERCADOPUBLICO.CL.

1QUIQUE, %7 SEP 2018

VISTOS:

1)La Ley N2 17.301, de 1970, del Ministerio de Fducacidn Piblica,
que “Crea Corporacién Denominada Junta Nacional de lardines Infantiles”; 2)Ley N2 20.882, del Ministerio
de Hacienda, “Ley de Presupuestos del Sector Péblico correspondiente al afio 2016", 3) el Decreto Supremo
N° 1.574, de 1971, del Ministerio de Educacién Publica”, que “Aprueba Reglamento de [a Ley 17.301, que
Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 4) la Ley N° 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, “Ley
de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidn de Servicios”y sus modificaciones; &
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 15.886
de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”;6) el Decreto Supremo N°
98, de 2015, del Ministerio de Educacion, que nombra a dofia Desirée Lopez de Maturana Luna, en el cargo
de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines [nfantiles” 7) El Decreto con Fuerza de Ley N°1-
19.653 de 2.000, que fijo el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracidn del Estado;8) fa Resolucién N° 1.600, de 2008, de la
Contraloria General de la Reptblica, que “Fija Normas Sobre Exencién del Trdmite de Toma de Razén”; 9) la
Resolucién Ne 015/0026 de 2000 y sus modificaciones posteriores, las Resoluciones Exentas N& 015/1792 de
2006, N2 015/2845 de 2010 y Resolucién N2 015/175 del 22 de Septiembre de 2015, todas de la
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y demds antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones N°
24.239 de fecha 22 de septiembre de 2016, se solicitd realizar una licitacion publica, con el objeto de
contratar la obra de Habilitacidn oficina provincial comuna de Pozo Almonte.

2. Que, consultado el catdlogo electrénico en el portal
www.mercadopublico.cl, el servicio solicitado no se encuentra en convenic marco de la Direccidn de
Compras y Contratacién Piblica.

3. Que, en este proceso se debe dar cumplimiento a lo
establecido en el Capitulo IV del Decreto N2 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, modificado con fecha
12 de mayo de 2015 y que reglamenta la Ley de Compras de la Ley N2 19.886, respecto a la exigencia de
utitizar el sitio de Compras y Contrataciones Publicas www.mercadopublico.cl, y a la autorizacidén de la
licitacién publica y posterior contratacién de servicios (Tramo entre 100 y 1000 UTM), sujetdndose a los
plazos establecidos de la citada norma.
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QUIQUE, 137 SEP 2016

VISTOS:

1)La Ley N2 17.301, de 1970, del Ministerio de Educacién Publica,
que “Crea Corporacién Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 2)Ley N2 20.882, del Ministerio
de Hacienda, “Ley de Presupuestos del Sector Publico correspondiente al afio 2016”, 3) el Decreto Supremo
N° 1.574, de 1971, del Ministerio de Educacién Publica”, que “Aprueba Reglamento de la Ley 17.301, que
Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 4) fa Ley N° 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, “Ley
de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”y sus modificaciones; 5)el
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886
de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”;6) el Decreto Supremo N°
98, de 2015, del Ministerio de Educacion, que nombra a dofia Desirée Lopez de Maturana Luna, en el cargo
de Vicepresidenta Ejecutiva de [a Junta Nacional de Jardines [nfantiles” 7) El Decreto con Fuerza de Ley N°1-
19.653 de 2.000, que fijo el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgénica
Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado;R) la Resolucién N° 1.600, de 2008, de fa
Contraloria General de la Republica, que “Fija Normas Sobre Exencidn del Tramite de Toma de Razdn”; 9} la
Resolucion N2 015/0026 de 2000 y sus modificaciones posteriores, las Resoluciones Exentas N2 015/1792 de
2006, N2 015/2845 de 2010 y Resolucién N2 015/175 del 22 de Septiembre de 2015, todas de la
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y demds antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones N°
24.239 de fecha 22 de septiembre de 2016, se solicité realizar una licitacion publica, con el objeto de
contratar la obra de Habilitacién oficina provincial comuna de Pozo Almonte.

2. Que, consultado el catdlogo electrénico en el portal
www.mercadopublico.cl, el servicio solicitado no se encuentra en convenio marco de la Direccion de
Compras y Contratacién Pablica.

3. Que, en este proceso se debe dar cumplimiento a lo
establecido en el Capitulo IV del Decreto N& 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, modificado con fecha
12 de mayo de 2015 y que reglamenta la Ley de Compras de la Ley N2 19.886, respecto a la exigencia de
utilizar el sitio de Compras y Contrataciones Pdblicas www.mercadopublico.cl, y a la autorizacion de la
licitacién publica y posterior contratacién de servicios (Tramo entre 100 y 1000 UTM), sujetdndose a los
plazos establecidos de la citada norma.
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4. Que, existe disponibilidad presupuestaria conforme a
compromiso SIGFE, cédigo N° 046482 del 22 de septiembre de 2016, realizado por la Seccidén de
Planificacién Presupuestaria en la Solicitud de Compras y Contrataciones N° 24.239, para el afio
presupuestario en curso que aprueba los recursos para el afio 2016 por un monto de $12.875.800.

RESUELVO:

12 AUTORIZASE, el llamado a Licitacidn Pablica por un tramo
entre 100 y 1000 UTM, para la contratacién de la obra de Habilitacion oficina provincial comuna de Pozo
Almonte.

22 APRUEBANSE las Bases Administrativas para la contratacion
de la obra de Habilitacién oficina provincial comuna de Pozo Almonte, sus Bases Técnicas, y los anexos
denominados: declaracién jurada, acuerdo de confidencialidad, carta de aceptacién de bases, carta de
identificacién del oferente, formato de presupuesto, y experiencia del oferente en proyectos similares; todos
los cuales son del siguiente tenor:

l, BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA OBRA DE HABILITACION OFICINA PROVINCIAL COMUNA DE
POZO ALMONTE.

1. OBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacidn es la contratacidn de [a OBRA DE HABILITACION OFICINA PROVINCIAL
COMUNA DE POZO ALMONTE de la Junta Nacional de Jardines Infantiles | Region.

La contratacidn de las obras, bajo el sistema de suma alzada, para las obras de mantencién, descrita en las bases
técnicas de la presente licitacion.

Nombre del establecimiento: OFICINA PROVINCIAL COMUNA DE POZO ALMONTE
Codigo: S/C

Direccidn: PASAIE EL MINERO N°13 POBLACION LA CASCADA

Comuna: POZO ALMONTE

Regién: TARAPACA

Este proceso se realizard a través del Sistema de Informacion de la Direccién de Compras y Contratacidn Pablica
www.mercadopublico.cl, segun lo establecido en la Ley N 19.886 y en su Reglamento.

Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, sus modificaciones, aclaraciones y otros documentos
integrantes de las mismas estardn disponibles en forma gratuita en el Sistema de Informacién
www.mercadopublico.cl, no pudiendo cobrar por ellas a los interesados en participar en el proceso

2. DETALLE DE LA ADQUISICION Y ANTECEDENTES ENTREGADOS PARA LA LICITACION
Las Especificaciones Técnicas del servicio requerido, se encuentran detalladas en las Bases Técnicas.

Documentos que se proporcionan por la Junta Nacional de Jardines Infantiles:
e Reglamento interno de higiene y seguridad para contratistas de la JUNJI.
Documentos que procede presentar en el formato entregado por la JUNJI:
e Declaracién jurada simple, de no estar sujeto a la inhabilidades delart4inciso 1° vy 6° de
la ley N°19.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad (Anexo 1).



+ (Contrato de confidencialidad (Anexo 2)

s Carta declaracién de aceptacion de bases (Anexo 3).

e Identificacién del oferente (Anexo 4).

e Formato Presupuesto (Anexo 5)

* Nomina de contratos en obras similares (Anexo 6).
« Acta de visita a terreno (Anexo 9)

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacion son las que se detallan a continuacién y que ademas serdn publicadas en el
sistema www.mercadopublico.cl.

ETAPAS

PLAZOS (*)

Publicacidn en el Sistema de
Mercado Publico

2 dfas después de la total tramitacidn de la presente Resolucion.

Consultas de los Proveedores

Desde el dia de la publicacién en el sistema
www.mercadopublico.cl, y hasta los 05 dias siguientes.

Respuesta a Consultas y/o
Aclaraciones

A los 02 dias siguientes al cierre de las consultas de los
Proveedores.

Visita a terreno

La fecha y hora de visita a terreno serd la informada en el sistema
www.mercadopublico.cl.

Cierre Recepcion de Ofertas

10 dias contados desde la publicacion en el sistema
www.mercadopublico.cl

Apertura Electrénica de Ofertas.

Eldia del cierre de recepcion de las ofertas.

Evaluacion de Ofertas

Dentro de los 10 dias siguientes a la Apertura Electrdnica.

Adjudicacidn de la Licitacion

Dentro de 20 dias siguientes al Informe de Evaluacién de la
respectiva Comisidn.

Notificacidn a los proveedores

Al dia hahil siguiente a la Adjudicacion de la Licitacién, mediante

la publicacién de la respectiva Resolucién en el portal
www.mercadopublico.cl.

Dentro de los 10 dias habiles siguientes a la notificacion al
Proveedor adjudicado.

Suscripcion del Contrato

(*) Los plazos indicados en el presente cronograma son de dias corridos con las excepciones que se sefnalan en
éste. En el evento que el Gltimo dia del plazo recayera en un dia inhdbil, se entendera prorrogado
automaticamente al dfa habil siguiente. Con todo, el plazo de cierre para la recepcidn de ofertas no podra vencer
en dias inhabiles ni en un dia lunes o en un dia siguiente a un dia inhabil, antes de las quince horas.

Para estos efectos el sdbado es dia inhabil.

De la misma forma si a la fecha de cierre de la propuesta no hubiera oferentes, el calendario se aplazara
automéaticamente en tres dias habiles, situacién que deberd ser respaldada por medio de la impresion de
pantalla del sitio www.mercadopublico.cl, en donde conste la fecha y la hora y fa ausencia de ofertas en el
referido portal. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 10, parrafo final, respecto de la
eventual modificacion de las bases.

4. ACEPTACION DE LAS BASES

Las presentes Bases Administrativas y las Bases Técnicas con los anexos de 1a licitacion, como asimismo,
cualquier documento que las interprete o complemente, se entenderén conocidas y obligatorias para todos los
participantes desde el momento de su publicacién en el portal www.mercadopublico.cl, y para todos los efectos
legales serdn parte integrante de la relacién contractual que se establezca con [a Junta Nacional de Jardines
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Infantiles y, en caso de discordancia, primaran sobre todo otro documento. Al efecto el oferente deberé suscribir
carta de aceptacién de bases (Anexo N°3}.

5. CONFIDENCIALIDAD

Afin de resguardar la informacién proveniente de cada una de las unidades educativas, de la ejecucién de todas
las actividades necesarias para llevar a cabo el objeto de esta licitacion, se declara sujetos a confidencialidad los
referidos antecedentes, de manera que ni el CONTRATISTA, ni las personas que se desempefien en su nombre
con ocasién de la presente licitacién, podran difundir ni comentar fos contenidos del proyecto que desarrollara.
Para estos efectos el/la representante legal de los oferentes manifestardn, mediante declaracidn jurada
contenida en Anexo 1, su conformidad con estas obligaciones de confidencialidad y con el acuerdo de
confidencialidad del Anexo 2.

6. CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR

pPodran contratar, con la Administracién del Estado, todas las personas naturales o juridicas que no estén afectas
a las inhabilidades de los articulos 4° de la Ley N° 19.886y articulos 8 y 10° de la Ley N2 20.393. Para ello, bastara
que suscriban una declaracion jurada simple firmada por el oferente o su respectivo representante legal que
indique tal circunstancia.

Esta declaracién se encuentra en formato tipo en el anexo N° 1 de [as presentes Bases Administrativas y Técnicas
cuya copia deberd ser adjuntada en anexo en el Sistema de Informacion de Compras y Contratacion Plblica
Thttp://www.mercadopublico.cl].

7. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES

7.1. ldentificacion del oferente:
Consistente en una carta de identificacion del oferente, en formato Word, Excel o archivo compatible con el
sistema Microsoft, que contenga el nombre o razén social, Rut del oferente, teléfono, direccion, correo
electrénico y nombre completo y nimero de cedula de identidad del representante legal. (Este requisito sera
exigido a los oferentes no inscritos en el registro www.chileproveedores.cl). Dichos documentos deberan ser
ingresados en archivo digital, al portal www.mercadopublico.cl al momento de ingresar su oferta (Anexo 4).

7.2. Reglamento JUNJI de higiene y seguridad.
Los participantes deben adjuntar los Anexos firmados que constan en e Reglamento de la JUNJI de Higiene y
Seguridad para Empresas Contratistas, el que para todos los efectos legales forma parte integrante de las
presentes Bases. El indicado reglamento se encuentra publicado en el sistema www.mercadopublico.cl en el
respectivo 1D.

7.3. Carta declaracién de aceptacién de bases administrativas y técnicas (Anexo 3).

7.4. Oferta Ecandmica:
Las Ofertas Econdmicas deberdan ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl en forma
digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo y en el sistema
de informacién Mercado Pblico. La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al
cierre de recepcidn de ofertas en el citado sistema.

Elvalor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin incluir el impuesto).

El oferente deberéa entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto {(Anexo 5), manteniendo
todas y cada una de las partidas o ftems que figuren en éste, sin agregar ni restar partidas. El valor se deberd
entregar disgregado por valor neto, impuesto y valor total. El costo de gastos generales y utilidad debera ser
considerado en el valor unitario de cada partida.



La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podré cobrar ningln tipo de obras
extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podré ésta ordenar obras extraordinarias o el empleo
de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios convenidos, siempre y cuando los
valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada, de
conformidad con el punto 21 de estas bases administrativas.

El contratista serd el Gnico responsable de Ta evaluacién y cada uno de los aspectos que tengan incidencia en el
precio ofertado, debiendo considerar la modalidad de la contratacion conforme a las especificaciones
entregadas en las respectivas especificaciones técnicas.

7.5. Presupuesto referencial del proyecto y Oferta.

El presupuesto referencial para el proyecto de licitacién es: $12.875.800 debe entenderse que ef monto
referencial de la contratacidn, incluye los impuestos que correspondan.

7.6. Valores proforma y su pago:

Existe un Valor Proforma que es la estimacién del precio de un item o partida de un presupuesto cuya
determinacién exacta y precisa no es posible de establecer en la etapa de estudio del precio de un proyecto.

Las partidas aplicables como valor proforma en los proyectos de infraestructura de JUNJI corresponden a pagos
de derechos municipales {por concepto de permisos de edificacién y recepciones finales) y, de ser necesario
aportes reembolsables (aumentos de empalme de agua potable o electricidad).

El Contratista debe desarrollar todos los trémites necesarios para la obtencién del permiso de edificacion y
posterior recepcién final de edificacién, incluyendo la elaboracion de proyectos, de la carpeta de solicitud con
todos los antecedentes que comprende dicho tramite y, honorarios a Revisores Independientes y Revisores de
Célculo (de ser el caso).

A su vez, es de responsabilidad del Contratista la respectiva tramitacién del expediente ante el municipio, como
también de la entrega del documento de egreso de pago por derechos municipales, documento emitido por el
municipio a nombre de JUNJI, que deberd ser entregado a la institucion, para emitir los cheques a ser cancelados
directamente al municipio, gestion que también serd de responsabilidad del contratista segln sea el caso.

Los permisos de construccién al igual que los de instalaciones seran tramitados oportunamente por el
contratista, quien debera entregar a la Direccion de Obras Municipales y a los servicios respectivos toda la
informacién requerida para obtener el Permiso de Edificacion.

Asimismo, el contratista deberd ejecutar a su cargo, los proyectos eléctricos. De ser necesario, deberd ejecutarse
las obras necesarias para lograr la aprobacién y/o certificacién de las instalaciones del establecimiento.

El Contratista debe contemplar todas las obras necesarias para la regularizacion de dichas instalaciones,
incluyendo la elaboracidn de los proyectos respectivosy sus tramitaciones ante [a empresa que presta el servicio,
siendo ademds responsable el Contratista de la tramitacién y obtencion del presupuesto entregado por dicha
empresa {aportes rembolsables), documento que debera ser extendido a nombre de JUNJI y entregado a la
Institucién quién emitird el cheque a ser cancelado directamente a la empresa que presta el servicio, gestion
que también sera de responsabilidad del contratista.

Para el pago del valor proforma, el ITO deberd solicitar al contratista ios comprobantes respectivos de ingreso,
los que serdn autorizados a cancelar mediante Resolucion Exenta asignado al Item presupuestario respectivo.

7.7. Oferta Técnica:
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Los oferentes interesados mediante una declaracién jurada simple manifestaran que cumplen con los requisitos
exigidos en las Bases Técnicas de la presente licitacién (Anexo 3} y deberén adjuntar, antes del cierre de las
ofertas, en el sistema www.mercadopublico.cl, un archivo en formato Word, Excel o archivo compatible con
sistema Microsoft que contenga némina de proyectos similares (anexo 6) en los cuales se ha ejecutado entre los
afios 2011 al 2015, identificando fecha, metros cuadrados de construccién/remodelacién/mantencién, nombre
y teléfono del mandante. JUNJI se reserva el derecho de verificar la efectividad de esta informacion.

Sefialar plazo de ejecucién, el cual no debe superar los 30 dias corridos, contados desde la entrega de terreno.

La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de recepcién de ofertas en
el sistema www.mercadopublico.cl.

8. VISITAATERRENO

La visita a terreno se realizara en las fechas que se indiquen en el sistema www.mercadopublico.cl. Dicha visita
tendrd el cardcter de obligatoria, y serd certificada en el acta de visita a terreno, levantada por funcionario JUNJI.
En dicha acta el oferente deberd estampar su nombre y firma {Acta de terreno Anexo 9).

En caso de incumplimiento de lo seffalado en este numeral, la oferta presentada serd descartada en la apertura
de antecedentes administrativos.

9. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberdn presentar una garantia de serfedad de la oferta por un monto de S 300.000.-
(trescientos mil pesos), la cual podré consistir en una una boleta bancaria, vale vista o pdliza de seguros de
ejecucion inmediata, depdsito a la vista y certificado de fianza, como ademds, toda otra que asegure el cobro de
la misma de manera rapida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el articulo 31 del
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, modificado por el Decreto Supremo N° 1410, de
2014, del Ministerio de Hacienda, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio
oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles {los dias hdbiles se cuentan de lunes a viernes)
posteriores a [a fecha de cierre de ofertas publicada en el referido cronograma y en el portal
www.mercadopublico.cl. Para las boletas de garantia, la glosa debe indicar: “En garantfa de seriedad de Ia
oferta de la licitacién publica por OBRA DE HABILITACION OFICINA PROVINCIAL COMUNA DE POZO
ALMONTE”,

Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracién jurada simple acompafiada a tal
instrumento.

Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de irrevocable,
debiendo entregarse en la Oficina de Partes, ubicada en Errdzuriz N2 1366, comuna de lquique, Region de
Tarapaca , antes de la hora de cierre de recepcién de ofertas, establecido en el cronograma de la licitacién, de
acuerdo al siguiente horario.

£l horario de Atencién de la Oficina de Partes:
De Lunes a Jueves de 08:30 a las 17:30 hrs.
Dia viernes de 08:30 a las 16:30 hrs.

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva en los siguientes casos:
—  Siel proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la garantia.
—  Sipresentare una oferta falsa, manifiestamente errénea o inductiva a error.
—  Siel proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le sefiale la JUNJI.



- Siel proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no estd inscrito en el Registro Chileproveedores, no
cumple con la inscripcidn en el plazo sefialado en los puntos 20 y 21 de estas bases administrativas.

La devolucion de las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles
o desestimadas, se efectuara dentro del plazo de 10 dias contados desde la notificacién de la resolucin que dé
cuenta de la inadmisibilidad, de la preseleccién de los oferentes o de la adjudicacién, en la forma que se sefiale
en las Bases de licitacion. Sin embargo, este plazo se ampliara en 10 dias habiles m4s, en el caso contemplado
en el punto 16 de estas bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad esta facultada para adjudicar a
aquella oferta que siga en puntaje a quién haya obtenido la mejor calificacién, para el caso que este Gltimo se
desistiera de celehrar el respectivo contrato.

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por [a JUNJI, la garantia por seriedad de la
oferta le sera devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efecte la entrega de la Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato a que se refiere el N°19 de estas Bases.

Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso de haberla
presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, seran rechazadas al momento de la
apertura electrénica de las mismas.

La devolucidén material de la garantia de seriedad de la oferta se hard por la Oficina de Tesoreria de la Direccién
Regional de la JUNJI, ubicada en calle Errazuriz N2 1366, comuna de Iquique, Regidn de Tarapaca, en horario de
08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, acompafiando poder simple y
fotocopia de la cédula de identidad por ambas lades del o de los representantes legales de los oferentes o del
oferente adjudicado en su caso.

10. COMUNICACION CON LA JUNIJI

Toda comunicacidén durante el proceso de licitacién, deberd ser hecha a través del portal
www.mercadopublico.cl, por tanto, queda prohibido tanto a los que hayan obtenido estas Bases como a los
proponentes, subcontratistas, su personal directo o indirecto, establecer contactos formales o informales
con funcionarios de la JUNJI para fines relacionados con esta licitacion, salvo los contemplados en estas
bases.

Asimismo gueda prohibido a los oferentes efectuar durante el proceso de licitacion las siguientes conductas:

a) Ofrecer, prometer, entregar, recibir o solicitar bienes o valores con el fin de influir fa actuacién de un
funcionario o asesor de [a JUNJI en relacién con la presente licitacion.

b) Tergiversar los hechos con el fin de influenciar el proceso de licitacidn; ejecucion de practicas coluseorias
entre oferentes (antes o después de la presentacidn de las ofertas} con el fin de establecer precios de
ofertas a niveles artificiales, no competitivos.

La contravencidn del presente numeral facultara a la JUNJ] para declarar inadmisible la oferta, dejar sin
efecto [a adjudicacién o poner término anticipado al contrato, seglin corresponda. Lo anterior, sin perjuicio
de las acciones legales que procedan.

11. CONSULTAS ACLARATORIAS A OFERENTES Y CORRECCION DE ERRORES U OMISIONES FORMALES

Durante el periodo de evaluacién, [a JUNJI podréd efectuar consultas a uno o mas proponentes, para aclarar
puntos especificos de las respectivas ofertas. Tales consuitas y sus respuestas deberdn ser puestas en
conocimiento de todos los oferentes a través de la pagina web www.mercadopublico.cl.




Asimismao, la JUNJI podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones no afecten los principios de estricta sujecidn a las bases y de igualdad de los oferentes. Las
solicitudes que se hagan en tal sentido seran informadas a los demds oferentes a través del portal
www.mercadopublico.cl.

El plazo que tendrén los oferentes, en este caso, para dar cumplimiento a lo solicitadeo por la JUNJ, no podré ser
superior a 48 horas, que se contardn desde la publicacion del requerimiento en el portal
www.mercadopublico.cl.

Por otro lado, la JUNJI podra permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan
omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan
producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones
no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion.

Para estos efectos se concederd un plazo de 48 horas, que se contardn desde |a publicacién del requerimiento
en el portal www.mercadopublico.cl. La presentacién de los antecedentes presentados en la forma sefialada,
sera considerada por la Comisidn Evaluadora al momento de la Evaluacion de las ofertas, asignando menor
puntaje, en el criterio de evaluacién “Formalidades”.

El oferente que no presente finalmente los documentos necesarios para su evaluacién, traerda por
consecuencia que su oferta sera declarada inadmisible.

12. MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACION

Se podran modificar las presentes bases y sus anexos por iniciativa propia de esta entidad licitante, o en atencion
a una aclaracién solicitada por algune de los oferentes, durante el proceso de [a propuesta, hasta el dia antes
del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo, serdn informadas a través del Sistema de Informacién de la Direccién
de Compras y Contratacion Publica [http://www.mercadopublico.cll. Estas modificaciones formaran parte
integrante de las bases. Las modificaciones de bases estardn vigentes desde la total tramitacién del acto
administrativo que las apruebe.

Junto con aprobar la modificacién, se podra establecer un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepcién de
las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.

13. APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de los antecedentes de la propuesta, se efectuara en una sola etapa, el mismo dia, conforme al
cronograma de licitacidn sefialado en estas bases.

Se deja expresamente establecido que frente a situaciones técnicas que afecten la plataforma electrénica
impidiendo el desarrollo de la apertura electrénica, la JUNJI estard facultada para interrumpir la continuidad
administrativa de tal proceso y disponer su prosecucion el dia habil siguiente, debiendo contar para ello con
la certificacidn respectiva de la Direccion de Compras y Contratacion Publica.

Asimismo, en caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal www.mercadopublico.cl
que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos correspondientes de algtn oferente, este Gltimo
tendrd un plazo de 48 horas, contado desde el inicio del acto de apertura, para presentar a la JUNJI un
certificado emitido por la Direccidon de Compras y Contratacién Piblica que ratifique dicha circunstancia, con
el objeto de regularizar su situacién ante la JUNJI y el resto de [os oferentes de la presente licitacién.



Sélo en tal evento, se admitird que el oferente haga entrega en soporte papel de los Antecedentes y de la
Oferta Técnica y Econdmica. Adicionalmente, deberd contar con el cddigo de reclamo efectuado a
Chilecompra, al momento de no poder ingresar la informacién, en conformidad con el articulo 62 del
Reglamento de Compras.

Sélo serdn evaluadas las ofertas de aquellos proveedores que hayan dado cumplimiento a la visita de terreno
exigida en las presentes bases y aportado todos los antecedentes descritos en el punto 7 de, sin perjuicio de
la correccién de errores u omisiones formales ya descrita en el punto 11 de las presentes Bases
Administrativas.

A raiz de lo anteriormente expuesto, seran declaradas inadmisibles aquellas ofertas que omitan los
antecedentes o datos, de forma total o parcial, requeridos para ofertar segin los nimeros indicados en el
parrafo anterior, o bien, no cumplan integramente con las especificaciones técnicas establecidas en las Bases
Técnicas de esta licitacidn.

14. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas la realizard una Comisiéon conformada por el/la Encargado/a de la Seccidn de
Cobertura e Infraestructura o por quien el designe en su representacidn, un profesional de la unidad de
Infraestructura y el/la Subdirector/a de Recursos Financieros o por quien el designe en su representacion, quien,
ademds, actuara como secretario de actas.

Previo a la evaluacidn, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, a través de la comisidn evaluadora , constatara
gue al momento de la presentacidn de la oferta no hubiere concurrido respecto del adjudicatario la inhabilidad
relativa a condena por précticas antisindicales, dentro de los anteriores dos afios a la licitacion de la especie,
revisando para ello el registro de “ Empresas Condenadas por practicas antisindicales” que lleva la Direccion del
Trabajo y que estd disponible en su pagina web www.dt.gob.cl.

La Comisign Evaluadora tendra un plazo maximo de 3 dias para evaluar y remitir a la Unidad de Compras el
Acta de Evaluacién y Adjudicacién completa y firmada por los integrantes de esta Comision.

Los miembros que integran la Comisién de Evaluacion no podran tener conflictos de interés con los oferentes,
de conformidad con la normativa vigente, al momento de la evaluacién, debiendo dejar constancia de aquello
en ¢l informe de evaluacion.

Se prohibe que los funcionarios que integren la comisién evaluadora concedan reuniones a terceros —oferentes
0 no- sobre materias vinculadas a la evaluacidn del actual proceso licitatorio. De manera excepcional, el contacto
que podran mantener los oferentes, tanto con la entidad licitante en su totalidad JUNII, como la comision
evaluadora, en particular, sélo podra referirse a los aspectos indicados en el articulo 39 del Reglamento de la
Ley N°19.886.

Asimismo, los miembros de la comisién evaluadora debera abstenerse de recibir donativos mientras integran la
referida comision.

Esta Comisién serd la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que los oferentes
presenten, emitiendo un informe fundado, proponiendo la adjudicacion de [a licitacion, o bien propeniendo que
la misma debe declararse desierta, por no haber ofertas de interés o convenientes para la Junta Nacional de
Jardines Infantiles (JUNJI) o inadmisibles por no ajustarse a las Bases administrativas y técnicas.

La Comisién Evaluadora, o la encargada de! proceso de compras, durante el proceso de evaluacién de las ofertas,
podra solicitar aclaraciones a los proveedores a través del foro del portal www.mercadopublico.cl, siempre y




cuando éstas no les confieran una situacidon de privilegio respecto de los demds competidores, esto es, en tanto

no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de iguaidad de [os oferentes.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacion del principio proporcional, los puntajes que obtengan

los oferentes, deberdn expresarse con dos decimales.

Los criterios de evaluacion de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se asignaran a cada uno de ellos,

seran los siguientes:

Criterio Ponderacion

Oferta Economica 40%
Oferta Técnica. Experiencia en obras similares® 30%
Formalidad 10%
Comportamiento contractual anterior 20%

*Se entiende por obras similares, a toda obra de construccién, mantencién y reparacidn de proyectos de

edificacién.
La asignacién de puntaje se describe en la siguiente tabla:

Criterio de Evaluacion Econdmica:

Oferta mas econdmica

10

OFERTf\ Precio de [a Oferta
ECONGMICA (40%) Resto de Ptos =
(40%) los

oferentes

Menor Precio.x 10

Precio of ertado

Criterios de Evaluacién Técnica:

Experiencia | Més de 2.500 m? 10
OFERTA Experiencia del Organismo | construidos
TECNICA profesional del | €nobrasde | Desde 2000 m? 75
(30%) organismo construccion | construidos a 2499 m? ’
(50%) Desde 1500 m? s
construidos a 1999 m?
Desde 500 m? 25
construidos a 1499 m? '
Menos de 499 m? 1
construidos
Experiencia | Més de 2.500 m* de 10
del Organismo | obras de remodelacion
enobrasde | Desde 2000 m?de
remodelacion | remodelacién a 2499 7,5
mZ




(50%) Desde 1500 m2de

remodelacién a 1999 5
mZ

Pesde 500 m?de

remodelacién a 1499 2,5
m2

Menos de 499 m? de
remodelacion

Para acreditar este item los oferentes deberdn adjuntar a su oferta certificados de recepcién municipal,
certificados o actas de recepcién que exprese obras realizadas indicando m? de construccién y/o remodelacién,
junto con teléfano y correo electrénico de referencia.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva, desde va, el derecho a corroborar la informacién
proporcionada por los oferentes mediante el contacto entregado. Cada oferente serd responsable de los datos
proporcionados, puesto que en caso de no recibir respuesta, o bien, que esta no corrobore la informacién que
figura en la oferta de [a empresa, dicha experiencia no serd considerada en la evaluacion.

Criterio de Evaluacion Formal:

Se asignard el maximo de puntaje al oferente que cumpla
FORMALIDAD con la entrega de todos los antecedentes formales dentro 10
(10%) del plazo segln cronograma de licitacion.
Los antecedentes o certificados solicitados fueron
presentados dentro del plazo extraordinario otorgado 1
segln las bases.
Corresponde a los oferentes! Nota 5 a aquellos proveedores
que hayan sido evaluados por|que, producto de una relacién
el ITO de JUNJI | Regidn de los | contractual con la Junji, hayan
proyectos adjudicados en los | obtenido una evaluacion
tltimos 36 meses. deficiente o no conforme por el
Inspector Técnico de la Unidad de | Se acreditard
Comportamiento Infraestructura, por cualquier| el Informe de
Contractual causal, técnica y/o administrativa. | evaluacion
anterior Nota 10 a aquellos proveedores| por parte de
20% que no hayan tenido ninguna|la Unidad de
relacion contractual con la Junji o | Infrestructura
que, producto de ésta hayan
obtenido una evaluacién
conforme vy satisfactoria del
contrato  adjudicado en los
ultimos 36 meses

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optara por aguella propuesta que haya obtenido el puntaje
mds alto en el criterio precio y en caso de presentarse un nuevo empate, se seleccionara aquella propuesta que
haya obtenido el puntaje mads alto en el aspecto de experiencia del oferente en edificacion o conservacion de
obras similares. En caso de subsistir el empate, se seleccionard aquella propuesta que haya obtenido el puntaje
mas alto en el aspecto comportamiento contractual anterior. En caso de mantenerse el empate se declarara
desierta esta licitacion.



15. ADJUDICACION

La Junta Nacional de Jardines infantiles aceptara la propuesta mds ventajosa, considerando los criterios de
evaluacién con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las presentes Bases
Administrativas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estard obligada a adjudicar al proponente cuya oferta econdmica sea
la de menor precio. Asimismo, mediante resolucién fundada, podra considerar inadmisibles las ofertas, cuando
no retinan los requisitos establecidos en estas Bases Administrativas y Técnicas, y declarar desierta la licitacién
si no se presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de la
institucién.

Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente
que le sigue, y se verifiqgue por parte de la JUNJI que los costos de dicha oferta son inconsistentes
econdmicamente, podra adjudicarse esa oferta solicitindole una ampliacidén de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento, por un monto equivalente a la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

En caso de que la Junta Nacional de Jardines Infantiles no realice la adjudicacidn dentro del plazo sefialado en el
cronograma de las hases, se estara conforme a lo sefialado en el inciso 2° del articulo 41, del Decreto N| 250, del
2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases Sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicio”, que establece que “cuando la adjudicacién no se realice
dentro del plazo sefialado en las bases de licitacion, la entidad deberd informar en el Sistema de Informacidn las
razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicar un nuevo plazo para la adjudicacién,
debiendo estar contemplada en las bases esta posibilidad”.

La Subdireccidn de Recursos Fisicos y Financieros emitira la Orden de Compra por parte de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, a través del sitioc www.mercadopublico.cl y su aceptacion por parte del oferente adjudicado,
a través del mismo sitio, en un plazo no superior a 24 horas, esto una vez emitida la resolucidn exenta que
autorice el respectivo contrato.

La adjudicacion se materializaré a través de una Resolucién de la Directora Regional de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, previa recepcién del Informe de Evaluacién de las ofertas de [a Comisién Evaluadora.

16. READJUDICACION

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes requeridos para contratar y/o
la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de obligaciones laborales y sociales, no firma el
contrato o no se inscribe en el registro Electrénico Oficial de Proveedores del Estado (Chileproveedores) en los
plazos que se establecen en las presentes bases, fa entidad licitante podra dejar sin efecto la adjudicacion y
seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluacion le siga en puntaje, con un maximo de 3
proveedores a readjudicar, a menos gue, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar
desierta [a licitacién

17. DE LA NOTIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles publicara los resultados de la adjudicacion de la licitacién en el sitio web
www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el cronograma de la licitacion y se entenderan netificados desde
las 24 horas de publicados en dicho sitic web.

18. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS



El plazo de ejecucién de las obras serd de 30 dfas corridos. Estos dias se contarén desde la fecha de entrega de
terreno al contratista. La entrega de terreno se efectuard dentro del tercer dia habil siguiente a la total
tramitacidn del acto que aprueba contrato, levantando un acta de elio.

El oferente podra definir un menor plazo.

Se debe considerar dentro del plazo de ejecucién de obras una jornada con horarios que resguarden los procesos
de alimentacidn y suefio de nifios (as) y lactantes.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de fas obras
contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacién minima de 15 dias previos al
vencimiento del plazo convenido, una prérroga del plazo para la ejecucion de las obras, la que a juicio exclusivo
de esta Institucién podra ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico
de las Obras (ITO), quién certificard el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacidn se materializara
mediante la dictacidn de una resolucion fundada que asi lo disponga.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:
* Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
* Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

19. GARANTIA DE FIELY OPORTUNC CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de obligaciones laborales y sociales,
el proveedor contratado deberd presentar una garantia por un valor equivalente al 10% del valor total del
respectivo contrato, la cual debera ser extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines, RUT Ne
70.072.600-2, pagadera a la vista, irrevocable, expresarse en pesos chilenos y con una vigencia minima de
60 dias habiles, posteriores a la fecha de término del contrato.

La boleta de garantia, el vale vista o depdsito a la vista, [a péliza de seguro electrénica, el certificado de fianza
a la vista o cualquier instrumento que asegure el cobro de la garantia de manera répida y efectiva — siempre
que tenga el cardcter de irrevocable y pagadera a la vista —, serdn aceptados como instrumentos vélidos de
garantfa de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y del pago de obligaciones laborales y sociales.

En caso de tratarse de una Pdliza de Seguro, deberd ser de ejecucién inmediata, sin liquidador, ni cldusula
de arbitraje, emitida por una compafiia aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de
Chile, extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y que debera cubrir, ya sea a través de
endoso o clausula, el importe por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacion, o en
su defecto, no debera considerar en sus clausulas la exclusién de dichos importes. En este caso, previo a su
entrega, el Prestador del Servicio deberd acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al
periodo de vigencia de la Péliza respectiva.

El documento deberd ser entregado fisicamente, o bien, enviado por correo certificado y recibido Oficina de
Partes de [a Direccidon Regional de JUNJI Tarapacé de [a Junta Nacional de Jardines infantiles, ubicada en calle
Errdzuriz N°1366, dentro del plazo de seis (06} dias habiles desde la notificacién del acto decisorio de la
licitacion, en el siguiente horario:

Lunes a jueves : De 08:30 hasta las 17:30 hrs.
Dfa viernes : De 08:30 hasta las 16:30 hrs.

La regla precedente no rige respecto de la péliza de seguro electrdnica, la cual se remitird directamente a
través del Sistema de Informacién de la Direccidbn de Compras y Contratacidn Publica
[http://www.mercadopublico.cl].

La garantia debera indicar en su texto lo siguiente: “EN GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
POR OBRA DE HABILITACION OFICINA PROVINCIAL COMUNA DE POZO ALMONTE”, para la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, y las obligaciones que ordena el Articulo 11° de la Ley 19.886”.

Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracidn jurada simple acompafiada a tal
instrumento, segln formato tipo en el establecido en anexo en las presentes bases.




La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva la facuitad de solicitar la subsanacién de cualquier error o
defecto formal, que se contenga en el instrumento de garantia expresado defectuosamente, dentro del plazo
previsto para su presentacién. Si la subsanacién se requiriere el Gltimo dia de ese término, se concederan
tres (3} dias hdbiles para la correccién del documento de garantia.

La JUNJI estard facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento, administrativamente y sin
necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento del adjudicatario
de las obligaciones que le impone el contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento
imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el cumplimiento forzado
de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con |a correspondiente indemnizacién de
perjuicios. El cobro de la garantia serd compatible con esta ditima.

La resolucion que disponga el cobro de la mencionada garantia deberd, en todo caso, estar debidamente
fundada.

Sera responsabilidad del contratado mantener vigente la garantfa de fiel y. oportuno cumplimiento del
contrato y de pago de obligaciones laborales y previsionales hasta sesenta (60) dias hébiles, posteriores a la
ejecucion del servicio.

No obstante, si la garantia de fiel cumpiimiento venciese antes de la liguidacién del contrato, el contratista
deberd presentar una renovacién 15 dias antes del vencimiento de dicho instrumento

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estaré obligado, dentro del término de 5 dias
habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el mismo porcentaje fijado en el anexo
complementario para esta garantia y prorrogar la misma en los dias en que haya sido ampliado el plaze que
hubiere sido selicitado.

La restitucion de la respectiva garantia serd realizada sesenta (60) dfas habiles después de Ia fecha de la
recepcién provisoria sin observaciones y su devolucién la efectuard la Oficina de Tesoreria ubicada en
Errdzuriz N°1366, previo visto bueno de la Subdireccién de Infraestructura y Cobertura de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles.

20. REQUISITO PARA CONTRATAR
La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar:

1).- No encontrarse afecto a la prohibicién prevista en los articulos 82 y 102 de la Ley N2 20.393 y 42 de |a Ley N2
19.886, lo cual se verificara con la Direccién de Compras y Contratacién Publica, al tenor de lo establecido por el
inciso finai del articulo 102 de la referida ley.

2).- Entregar la garantfa de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de pago de obligaciones laborales y
sociales, segln lo establecido en el punto N2 14 de estas Bases Administrativas.

3).- Debera encontrarse inscrito y habilitado en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del Estado
(Chileproveedores). Si el oferente seleccionado no se encontrare inscrito en (Chileproveedores, dispondra de un
plazo méximo de 5 dias habiles, contados del dia siguiente hahil de la fecha de notificacidn de la adjudicacién,
para efectuar suinscripcién en este registro, sino lo hiciere, se podra adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada
0 bien, se declarara desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses del servicio.

21. DEL CONTRATO

Notificada la adjudicacién, debe procederse a la suscripcion del contrato dentro del plazo y forma sefialada en
el cronograma de la licitacion.

Se suscribird un contrato de prestacion de servicios, entre la Junta Nacional de Jardines infantiles y el
adjudicatario, y su firma se realizara en las oficinas de Adquisiciones de la institucién, ubicada en Errdzuriz
N°1366, lquique | Regidn, en el siguiente horario:



Lunes a jueves : De 08:30 hasta las 17:30 hrs.
Dia viernes : De 08:30 hasta las 16:30 hrs.

El plazo para firmar el contrato se encuentra establecido en el Cronograma de Licitacién, de acuerdo a lo
establecido en las presentes bases administrativas.

21.1 Antecedentes requeridos para contratar.
El adjudicatario debera presentar los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal en la cual constare la personeria de él o de los
representantes legales del contratante, si procediere.

b) Fotocopia del Rol Unico Tributario (R.U.T.) vigente del adjudicatario y de fa cédula de identidad de
su representante legal o persona natural.

¢) Certificado de vigencia de la sociedad o empresa en la cual conste la inscripcion (fojas, ndmero y
afio), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segin corresponda, ambas con
una antigiiedad no superior a 60 dias contados desde |a publicacién de la resolucion que dispone la
contratacién en el Sistema de Informacién de la Direccién de Compras y Contratacién Publica
[http://www.mercadopublico.cl].

d} Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de pago de obligaciones laboralesy sociales,
segln lo establecido en estas Bases Administrativas.

Los antecedentes requeridos en los literales a), b) y ¢ precedentemente indicados no seran exigidos al
contratista que se encuentre inscrito en ChileProveedores [http://www.chileproveedores.cl] y cuya
documentacién' publicada en dicho registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcion del
conirato respectivo

21.2 Consecuencia de la omisidn de los antecedentes requeridos para contratar.

La Junta Naciona! de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto el acto administrativo adjudicatorio, hacer
efectiva la garantia de seriedad de la oferta y disponer la re adjudicacién de esta licitacidn al siguiente
proponente mejor calificado, o declarar desierta la licitacién si las ofertas presentadas no son convenientes
a los intereses de este 6rgano de la Administracion del Estado, si concurre alguno de los siguientes casos:

a) Sien adjudicatario omitiere antecedentes contemplados en el punto anterior.

b) Si el adjudicatario no presenta la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
condiciones laborales.

¢) Si el adjudicatario no suscribiere el contrato, por causas que le sean imputables, dentro del plazo
contemplado en el cronograma de estas bases administrativas;

d) Si el adjudicatario no se inscribiere en el Registro Electrdnico Oficial de Proveedores del Estado
{Chileproveedores), previo al plazo de suscripcién del contrato.

21.3 Vigencia y duracién del contrato



El plazo de ejecucién del servicio seré el indicado por el oferente en su propuesta, el que no podrd exceder de
30 dias corridos, segtin indican las presentes bases. Estos dias se contaran desde la fecha de entrega de terreno
al contratista. La entrega de terreno se efectuard dentro del tercer dia habil siguiente a la total tramitacién del
acto que aprueba el contrato, levantando acta de ello.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra solicitar prérroga del
plazo de ejecucién de las obras, antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 15 dias de acaecido el
hecho que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Directora Regional. La autoridad competente
que haya adjudicado el contrato, evaluard el mérito de la solicitud, y podra aceptarla o rechazarla total o
parcialmente mediante resolucién fundada, previo informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga de
plazo s6lo se extenderé por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el adjudicatario deberd extender la vigencia de la garantia de fiel cumplimiento de
contrato que se hubiere presentado, por igual periodo del aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor, no habra derecho a
indemnizacion ni compensacion econdmica de ninguna especie para el contratista.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicaran las multas que
establecen estas Bases. Todos los plazos se computardn a partir de la fecha que se indique al efecto, en la
respectiva Acta de Enirega de Terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacién del plazo de la obra o paralizacién de la ejecucion de la obra, el
Servicio pagara los gastos efectivamente acreditados por el contratista, que se generen por dicho aumento de
plazo o paralizacion. La JUNJI emitird una resolucién fundada que justifique la paralizacion de los trabajos o la
nueva programacion de la obra.

Sin perjuicio de todo lo expuesto, el contratista segdn la naturaleza de las obras, debera arbitrar [as medidas
necesarias y tomar los resguardos para obtener el Permiso de Edificacién respectivo, en conformidad con las
disposiciones de urbanismo y construccién vigentes, el que en todo caso, deberd obtenerse a mas tardar dentro
de |os 60 dias corridos, a contar de la entrega del terreno.

21.4. Modificaciones al Contrato

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor término la obra contratada, ampliar,
modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de com(n acuerdo con el contratista, lo
que deberd sancionarse mediante una resolucion fundada.

No se consideran obras extraordinarias o modificaciones del Contrato, a aquellos trabajos que son parte
inherente de los trabajos especificados en el Contrato Original, aun cuando no estén expresamente sefialadas
en el presupuesto del Contrato.

Tampoco dard lugar a la generacion de obras extraordinarias, la adicién de detalles técnicos entregados por el
Servicio para responder a consultas del Contratista, con el objeto de dar mejor comprensién al Proyecto.

La responsabilidad de calificar a una obra como extraordinaria, recaerd exclusivamente sobre la JUNJI a través
del Inspector Técnico de Obra (ITO) de JUNJI, que emitird su juicio basado en un cuidadoso analisis técnico sobre
las caracterfsticas de las obras en cuestion.

Se entiende por Aumento de Obras, a las modificaciones de las cantidades de obras de cualquier actividad o
item indicado en el presupuesto del contrato, y que derivan en un cambio del proyecto primitivamente ficitado.



Se entiende por Disminucion de QObras, ia supresion o reduccion de cualquier actividad o item indicado en el
presupuesto, que deriven de un cambio de proyecto, descontando el total o parte del precio del item segin
corresponda.

Los aumento y/o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podrén efectuarse hasta por un 30% delvalor
total del contrato, de acuerdo a las necesidades institucionales y disponibilidad presupuestaria, debiendo el
contratista presentar una nueva garantia de fiel cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor
valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos y/o disminucidn de obras se cotizarn al misme valor de los precios unitarios del presupuesto
adjudicado.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no pedra cobrar ningln tipo de obras
extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, podra ésta
ordenar obras extraordinarias o el emplec de materiales de mayor costo a los considerados en los precios
unitarios convenidos, slempre y cuando los valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad
presupuestaria debidamente autorizada, en conformidad con el porcentaje indicado precedentemente.

22. GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Para garantizar [a buena ejecucidn de las obras, el proveedor contratado debera presentar una garantia por un
valor equivalente al 10% del valor total del respectivo contrato, la cual debera ser extendida a nombre de la
Junta Nacional de Jardines, RUT N¢ 70.072.600-2, pagadera a la vista, irrevocable, expresarse en pesos chilenos,
con una vigencia minima de 180 dias corridos, contados desde la fecha de recepcién proviscria de las obras sin
observaciones.

La boleta de garantia, el vale vista o depdsito a la vista, la péliza de seguro electronica, el certificado de fianza a
la vista o cualquier instrumento que asegure el cobro de la garantia de manera rapida y efectiva — siempre que
tenga el cardcter de irrevocable y pagadera a la vista —, serdn aceptados como instrumentos validos de garantia
de buena ejecucidn de las obras.

En caso de tratarse de una Péliza de Seguro, debera ser de ejecucion inmediata, sin liquidador, ni cldusula de
arbitraje, emitida por una compafiia aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile,
extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y que deberd cubrir, ya sea a través de endoso o
cldusula, el importe por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacién, o en su defecto, no
debera considerar en sus cldusulas la exclusion de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el Prestador
del Servicio deberd acreditar haber pagado 1a totalidad de la prima correspondiente al periodo de vigencia de la
Poliza respectiva.

Esta garantfa serd entregada en forma previa a la firma del acta de recepcién provisoria y su devolucion se
efectuard a través de la Oficina de Tesoreria, dentro de los 60 dias habiles siguientes a la recepcion definitiva de
las obras.

El documento debera ser entregado fisicamente, o bien, enviado por correo certificado y recibido la Oficina de
Partes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicada en Errazuriz N°1366:

Lunes a jueves : De 08:30 hasta las 17:30 hrs.
Dia viernes : De 08:30 hasta las 16:30 hrs.

La regla precedente no rige respecto de la péliza de seguro electrénica, la cual se remitird directamente a través
del Sistema de Informacién de la Direccién de Compras y Contratacion Publica [http://www.mercadopublico.cl].

La garantia deberd indicar en su texto lo siguiente: “EN GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE OBRA DE
HABILITACION OFICINA PROVINCIAL COMUNA DE POZO ALMONTE”, para la Junta Nacional de Jardines
Infantiles.



Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracién jurada simple acompafada a tal
instrumento, segun formato tipo adjunto a las presentes bases.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva la facultad de solicitar la subsanacién de cualquier error u
omisién formal que se presente en el instrumento de garantia presentado, dentro del plazo previsto para su
presentacion. Si esta se requiere el Ultimo dia de ese término, se concederdn tres (03) dias hébiles para la
correccién del documento de garantia.

En caso de cobro de la garantia, el proveedor debera reponer la caucion por igual monto por el mismo plazo de
vigencia que la que reemplaza, dentro de los cinco (05) dias hédbiles siguientes, contados desde el cobro de la
primera, so pena del término anticipado del contrato sin derecho a indemnizacidn alguna.

Serd responsabilidad del contratado mantener vigente la garantia de la buena ejecucién de las obras hasta ciento
ochenta {180) dias corridos, posteriores a la ejecucidn del servicio sin observaciones.

La resolucién que disponga el cobro de la mencionada garantia deberd, en todo caso, estar debidamente
fundada.

23. MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fief cumplimiento del contrato, si el contratista no cumple con el plazo de ejecucién
del contrato establecido en estas bases, por razones no atribuibles a [a JUNJI, ésta tiene la facultad de aplicar
multas, por cada dia de atraso en que incurra el contratista de acuerdo a los tipos de multas descritos a
continuacién:

a} 0.01% del monto total de contrato, por cada dia corrido de atraso en la obtencién del permiso de
edificacion conforme a la fecha establecida, que sea imputable al contratista v si el proyecto asf lo
reguiera.

b} Poratraso en el término de la obra, por cada dia corrido de atraso, el 0,5% del monto total de contrato
hasta que entregue la solicitud de recepcidn provisoria, ingresada por Oficina de Partes de la Direccion
Regional respectiva.

Dichas multas se descontaran del estado de pago correspondiente al mes que se hubiere incurrido en la falta o
del estado de pago mas préximo.

Estas multas no serdn aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberdn
fundamentarse por escrito a la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, quien , a su juicio
exclusivo podré aceptar total o parcialmente, o rechazar , mediante la dictacidn de una Resolucién Exenta
fundada que asi lo disponga.

Detectada una situacién que amerite la aplicacion de multas por parte de la Entidad o del funcionario
responsable, éste le notificard al adjudicatario, indicando la infraccién cometida, los hechos que la
constituyen vy el monto de la multa. A contar de la notificacion de la comunicacién precedente, el
adjudicatario tendra un plazo de cinco dias habiles, para efectuar sus descargos, acompafando todos los
antecedentes que estime pertinentes. -

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictara la respectiva Resolucion o Acto Administrativo
aplicando {a multa.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrd un plazo de hasta
treinta dias habiles a contar de la recepcién de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o
parcialmente, lo que se determinard, mediante resolucion o acto administrativo, lo que se notificara al
adjudicatario, por carta certificada.



Las multas se cursaran a través de una Resolucidn, la cual, en todo evento, deberd estar debidamente fundada.
Sin perjuicio de lo anterior, el contratista podra disponer del mecanismo de impugnacién contemplado en el
articulo 59 de la Ley 19.880.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mas préximo, de las garantias de fiel
cumplimiento del contrato, de cualquier suma que la JUNJI adeude al adjudicatario o pueda adeudarle a futuro,
o se cobraran judicialmente, en su caso.

La multa no podra exceder el monto de acuerdo a la siguiente formula:

Cuando la suma de las multas exceda 20 dias de atraso, se procedera a poner término al contrato y a hacer
efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento.

24. ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuara dentro de los tres dias habiles siguientes una vez que entre en vigencia el
cantrato, el contrato entrard en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que lo aprueba. Se levantara un acta de entrega de terreno. Ademas, si el proyecto lo requiere,
el contratista deberd iniciar los trémites para [a obtencidén de la Autorizacidn de Obras Preliminares emitido por
la Direccidn de Obras Municipales, los que seran de cargo y responsabilidad de! contratista.

En este acto, el contratista deberd entregar una Carta Gantt, que de cuenta de los plazos de la obra,
programacion financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y autocopiativo.

25. FORMA DE PAGO
25.1 Facturacion

Una vez aprobados los estados de pago por el Mandante, a través de la [TO, el Contratista podrd documentar su
cobro emitiendo una factura por el valor aprobado, previo a su cancelacién. Las facturas deberan ser
presentadas en la Oficina de Partes respectiva.

Aprobado el estado de pago respectivo por parte del inspector técnico de la obra, la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, en virtud del articulo 79 bis del reglamento contenido en el Decreta Supremo N° 250, de 2004 y sus
modificaciones, pagaran un plazo de 30 dias contados desde la recepcidn de la factura.

Todas las facturas de proveedores por materiales e insumos deberan hacerse a nombre del Contratista, salvo
indicacién expresa en contrario por parte del Mandante (pagos valores proforma, gue deben emitirse a nombre
de la JUNJI)

No se pagara ningln trabajo que no haya sido efectivamente prestado.

Se hace presente que fal UNII puede reclamar el contemdo de Ias facturas dentro del plazo de 30 dlas COI’I’ldOS
onformealart 3°delaLeyN"19983 : S e : gl e

Si el proveedor quisiese utilizar la alternativa de factorizar su factura, de acuerdo a lo indicado en el articulo 4°
inciso primero letra b) de la ley 19.983, podra hacerlo una vez que haya sido prestado el servicio y emitida la
recepcion conforme por parte del TO de la Subdireccidn de Cobertura e Infraestructura, informando
oportunamente a [a Junta Nacional de Jardines Infantiles de los contratos de factoring que haya suscrito. En
aquellos pagos acordados a treinta (30) dfas, se entendera por oportuna aquella informacién realizada a lo
menos con quince {15) dias de anticipacién a la fecha de pago.

25.2 Anticipo



Se podra entregar un anticipo del 20% del valor total del contrato {IVA incluido), previa solicitud por parte del
contratista y la entrega de una garantia equivalente al monto anticipado, la cual podré ser una boleta bancaria,
vale vista o péliza de seguros de ejecucién inmediata, depdsito a la vista y certificado de fianza, como ademas,
toda otra que asegure el cobro de la misma de manera répida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones
dispuestas en el articulo 31 del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, modificado por
el Decreto Supremo N° 1410, de 2014, del Ministerio de Hacienda, a nombre de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, tomada por el propio oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles posteriores al Gltimo
estado de pago. Si el plazo para ese estado de pago se posterga por cualquier causa, procede ampliar la vigencia
de este instrumento de garantfa en el mismo niimero de dias en que se estime el incremento del plazo referido,
a menos que se haya completado la deduccion del anticipo.

La glosa de la Garantfa debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato de ia obra de
“OBRA DE HABILITACION OFICINA PROVINCIAL COMUNA DE POZO ALMONTE ID N*o000x”. En el caso de los
vale vista, esta glosa deberd expresarse en una declaracién jurada del contratista, la cual se adjuntard al
mencionado documento.

Dicha boleta o vale vista serd devuelta al contratista una vez efectuada la cancelacién del dltimo estado de pago
y encontrarse deducido el anticipo otorgado.

25.3 DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

E! ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se ajusten a los términos del
contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagarén exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago serdn considerados como abonos parciales que El Mandante efectia durante el curso de
los trabajos, y tendran solo el cardcter de un adelanto concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En
ningtin caso se considerard este adelanto como la aceptacion por parte de El Mandante de la cantidad y calidad
de obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por fa JUNII y de acuerdo a las instrucciones de
la ITO, con identificacién de cada partida, item, descripcion, unidad, porcentaje de avance.

Se realizarén estados de pago mensuales, segin avance de obras, los que serdn certificados por el Inspector
Técnico de Obra {ITO). En cada estado de pago, se descontard el 20% del valor de éste, como devolucidn
proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo, en el caso de haberse otorgado.

Existirén tantos estados de pago mensuales, como sea la extensién del plazo de las obras; sin embargo, para el
primer y Ultimo estado, se exigiran los siguientes requisitos:

Para cursar el primer estado de pago, el contratista debera entregar el respectivo comprobante de ingreso del
Parmiso de Edificacion de Obras emitido por fa Municipalidad, en el caso de ser requerido en las bases técnicas.

Los estados de pago intermedios, se realizardn de acuerdo al estado de avance de las obras certificado por el
[TO.

El Gltimo estado de pago se efectuard previa recepcion provisoria de las obras sin observaciones, y no podra ser
inferior al 10 % del valor total del contrato. Este estado de pago deberd ser acompaiiado del Permiso de
Edificacidn, los proyectos de arguitectura, estructura y especialidades definitivos, Recepcién Final Municipal,
copia del ingreso del expediente a salud, para 1a tramitacién de la Resolucién e Informe Sanitario y copia del



ingreso de los expedientes a los organismos correspondientes, para la tramitacién de las aprobaciones de las
instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, emitidas por los organismos pertinentes, segin corresponda al
proyecto, las que serdn de cargo y responsabilidad del contratista si las especificaciones técnicas lo requieren.

Si al momento de tramitar el Gltimo estado de pago, y cuando el proyecto asi lo requiera segln especificaciones
técnicas, no se contase con la recepcion final municipal, se aceptaréd en su reemplazo, una copia de la solicitud
de [a Recepcidn Final Municipal del ingreso a la DOM acompafiado de una boleta de garantfa o vale vista, tomada
a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 10% del valor total del
contrato, con una vigencia minima de 180 dias corridos después de terminadas las obras. La glosa de la Garantia
debe indicar, “En garantia por la aprobacion de la recepcién final de obras de mantencién, denominada OBRA
DE HABILITACION OFICINA PROVINCIAL COMUNA DE POZO ALMONTE ID N°xo0ox”.

En el caso de no contar con la Resolucién e Informe Sanitario o aprobaciones de las instalaciones, eléctricas,
de agua y de gas, emitidas por los organismos pertinentes, segln corresponda al proyecto, para la
cancelacién del Gltimo estado de pago, se procedera de igual modo que lo indicado anteriormente,
presentando una garantia adicional por un valor de $ 500.000 por cada uno de los antecedentes que se
encuentren pendientes de tramitacién, que corresponden a resolucién sanitaria o aprobaciones eléctricas,
o aprobacidn de instalacién de agua, o de gas.

Estas garantfas deberan ser presentadas en un plazo maximo de 5 dias habiles posteriores a [a recepcion de
obras con observaciones.

La glosa de este documento debera indicar: “En garantia por la obtencién de:.... (Resolucion sanitaria o
aprobaciones de las instalaciones eléctricas, o de agua o de gas segun corresponda el caso emitidas por los
organismos pertinentes) de OBRA DE HABILITACION OFICINA PROVINCIAL COMUNA DE POZO ALMONTE
ID N®0000X.

La devolucion de estas garantfas se efectuara a través de la Oficina de Tesorer{a, de manera previa a fa recepcion
del certificado de recepcidn final de edificacién y/o resolucion sanitaria, certificado por el 1.T.O.

E! contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, deberd adjuntar un certificado emitido
por la Inspeccién del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con
trabajadores contratados en los Gltimos dos afios.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos Gltimos afios, los respectivos
estados de pago producto del contrato licitado deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo
la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liguidadas al cumplirse [a mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista deberd acompafiar en su oportunidad un certificado
de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneracionesy de cotizaciones de seguridad social, extendido
por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto, deberd adjuntar las planillas de pago de
imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

El contratista deber4 acompafiar al inicio de la obra una planilla (némina) que indique los nombres de los
trabajadores gue se desempefian en virtud del contrato e informar a la JUNJI ante cualquier modificacién que
se produzca, copia de dicha planilla deberd adjuntarse al libro de obra, asf como sus modificaciones

Para cursar los estados de pago, el contratista debera presentar los certificados de calidad de materiales exigidos
en las especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que solicita su cancelacion.



26. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles estd facultada para declarar administrativamente el término
anticipado del contrato, en cualquier momente, sin derecho a indemnizacién alguna, respecto al oferente
adjudicado, si concurriere alguna de las causales que se sefalan a continuacion:

1) Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo |a seguridad nacional.

6) Disolucidn de la empresa contratista y, en el caso que ésta no tuviese continuador legal, o muerte

del contratista en el caso de persona natural.

7) No existiendo una garantia de fiel cumplimiento de respaldo el cualquier momento.

8) Incumplimiento reiterado por parte del contratista, de las instrucciones impartidas por el
inspector Técnico, esto es, en mas de 03 ocasiones.

8) Cuando fas multas cursadas, en total, excedan del 20 dias de atraso.

Se entenderd por incumplimiento grave la inejecucidn o ejecucion parcial por parte del adjudicatario de las
obligaciones correspondientes a la prestacion de los servicios segln las respectivas Bases Administrativas y
Técnicas, que importe una vulneracidn a los elementos esenciales del contrato, siempre y cuando no exista
alguna causal que le exima de responsabilidad y que dicho cumplimiento le genere a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles un perjuicio en el cumplimiento de sus funciones.

La resolucién que disponga el término anticipado del contrato deberd, en todo caso, estar debidamente
fundada.

En los casos sefialados anteriormente, si procediere, se podra ademas hacer efectiva la garantfa de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato y condiciones laborales, y se pagaré al oferente adjudicado los servicios
efectivamente entregados y recibidos a satisfaccion.

Lo anterior, es sin perjuicio de las acciones que la Junta Nacional de Jardines infantiles, pueda ejercer para exigir
el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacidn de perjuicios.

El contrato podra ser modificado de mutuo acuerdo por las partes contratantes, de acuerdo a [o indicado en las
presentes bases.

27. INSPECCION DE OBRAS

La Junta Naciona! de lardines Infantiles, en este acto nombra como Inspector Técnico de Obra (ITO) a la
funcionaria Sra. Rossana Pinto Pizarro y como suplente al funcionario Sr. Patricio Trujillo Cooper, ambos
Arquitectos de la Unidad Infraestructura perteneciente a la Institucion, cuyas funciones seran, entre otras:
velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones
relacionadas con la ejecucidn de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las
condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al
desarrollo del contrato, visar estado de pago presentado por el contratista y participar en las comisiones de la
recepcidn provisoria y definitiva de las obras.



Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del 1.T.0. que las instruyd, asimismo, estaran firmadas
por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta dltima no serd indispensable para la
validacidn del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia def contratista, quien serd responsable de su extravio, enmendadura
y/o deterioro. Asimismo, este libro deberd resguardarse en un sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) serd retirada por el I.T.O., para archivar en la carpeta de obras, la
segunda hoja quedara en poder del contratista y [a tercera hoja se mantendré en el libro.

La Inspeccién Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las especificaciones
técnicas, sin parjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean necesarios.

Los muestreos deberdn efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio oficial reconocido
y en presencia del L.T.O.

Toda obra que a juicio del L.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningln estado de pago mientras el

contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacion exigible, a entera satisfaccion de la
Inspeccidn Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberdn ser demolidas y
reconstruidas, con cargo al Contratista.

La supervisién administrativa de la relacion contractual estara a cargo de la Oficina Regional de Recursos Fisicos
y la supervisién técnica estard a cargo del ITO, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, el cual se designara,

mediante Resolucién Exenta de su Director/a Regional, dentro de los profesionales de la Subdireccién de
Infraestructura y Cobertura de la Institucién, cuyas funciones seran, entre otras:

— Supervisar y controlar el desarrollo de la prestacién de los servicios, velando por el cumplimiento
de sus objetivos y plazos acordados.

— Proporcionar la informacion necesaria a la empresa adjudicada para la correcta prestacion.
— Revisary aprobar los estados de pago, y las recepciones provisorias y definitivas de obras.
—  Revisary aprobar los servicios entregados, y certificacion de los mismos segln corresponda.

— Solicitar a la autoridad competente, el término anticipado del contrato, en caso de requeritlo la
institucién ya sea por incumplimiento o por motivos presupuestarios.

—  Solicitar a la autoridad competente, la aplicacién de multas por incumplimiento.
— Otorgar su conformidad previa al pago, certificando el estado de avance de la obra.

Ef responsable de la supervision administrativa, debera:
— Supervisar y poner a disposicién de la contraparte técnica el mecanismo para evaluar el servicio

contratado.

— Brindar las herramientas administrativas para apoyar la toma de decisién de la contraparte técnica.



— Mantener disponible los antecedentes de la licitacidén tanto para JUNII, como para el proveedor.

— Realizar los actos administrativos que se deriven de la toma de decision por parte de la contraparte
técnica.

28. PROPIEDAD INTELECTUAL

La JUNJI serd propietaria de todos los productos, trabajos, informes o cualguier otro antecedente que sea
resultado de la contratacién, sea que dichos archivos consten de manera digitalizada, en papel o en otro
medio, soporte o formato.

29." EVALUACION DE PROVEEDORES

Al término del servicio, la Subdireccién de Infraestructura y Cobertura de la Direccidén Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, debera evaluar el comportamiento que haya tenido durante la ejecucién el
contratista, a través del sistema denominado “Evaluacion de Proveedores”.

La informacidn contenida en dicho sistema servird de base para:
- Respaldo de término anticipado de contrato si procede.

- Futuras evaluaciones de que sea objeto el proveedor producto de licitaciones en las que participe y
en las que se contemple el criterio de evaluacién “Comportamiento contractual anterior del
proveedor”.

30. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un profesional del drea de la construccién, con la
experiencia exigida en obras similares, quien deberd asumir la plena responsabilidad y representacion del
contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por la Inspeccién Técnica y proporcionar los
aniecedentes e informes que se requieran.

La JUNIJI podra rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podré hacerla extensiva a
cualguier trabajador y/o subcontratista.

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda, de
los vicios de la construccidn y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo
dispuesto en los-articulos 2003 y siguientes de] Cédigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir
a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiqguen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, ¢ a las instalaciones de [a JUNJI
existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista debera
cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de [a Ley N° 16.744, sobre seguridad y satud de sus
trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad
para los distintos tipos de trabajo.



El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligdndose a
rehacer sin costo para [a JUNJI cualguier falla que a juicio de la Institucion pudiera apreciarse.

El contratista debherd efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre no
traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En agquellos casos que se maniengan los menores dentro del predic, debera resguardar la integridad de los
parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacidén de bafios quimicos u otra
solucion aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Serd responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de ia obra durante su ejecucidn y hasta el momento
de la recepcidn provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

31. RECEPCION DE OBRAS
31.1 Recepcion Provisoria

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrite la recepcidn provisoria de fa obra a la
Inspeccidn Técnica, la que se realizard presentando una carta en la Oficina de Partes respectiva, ubicada en
Errazuriz N°1366.

La recepcidn provisoria de las obras se efectuara por una Comisidn compuesta porel I.T.0 y dos profesionales
de la Seccion Infraestructura y Cobertura.

La Comisién se constituira en la obra en un plazo no superior a 5 dias habiles, contados desde la fecha de solicitud
de recepcion, para verificar el cumplimiento de todas las exigencias del contrato.

Una vez verificado el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de Recepcién Provisoria, la que sera
firmada por el 1.T.0., dos profesionales de la Seccidn Infraestructura y Cobertura y un representante de la
empresa adjudicada.

La Comisién consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el 1.1.0., con motivo
de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

31.2 Recepcidn Provisoria con reserva

Si de la Recepcién de obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente reparables,
recibird la obra con abservaciones, levantando el Acta de Recepcidn Provisoria con Observaciones, detallando
dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios de las hojas del Libro de Gbras
donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute a su costo, los trabajos
requeridos. Este plazo no podréd exceder a 15 dfas corridos desde la fecha consignada en el acta de recepcion
provisoria con observaciones y no estara sujeto a multas.

El I.T.O., deberd certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentro del piazo
fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del
cumplimiento de las correcciones crdenadas y el término real de las obras.



El oferente no podré ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona, natural o juridica. Los
documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podran transferirse de acuerdo a las
normas del derecho comdn.

El adjudicatario podrd, previa autorizacién expresa y escrita de la JUNJI, convenir con terceros la ejecucion
parcial del contrato. En todo caso, l1a obligacion y la responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en
el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sefialados en su oferta,
deberdn ser notificadas a la JUNJ! para su aceptacion o rechazo.

Para que proceda la subcontratacién serd necesario que la persona del subcontratista cumpla con los
requisitos exigidos en las presentes bases

La JUNJI no intervendrad en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros entre el oferente y
sus proveedores, por lo que éstas no podran reclamar a la Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no
cumplidas por el oferente, situacion que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos
que celebre o suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por escrito a la JUNJI si hace
cesion de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos siempre que se le
notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones o muitas pendientes del Contratista.

33. FIJACIGN DE DOMICILIO
Para los efectos de la presente licitacion y suscripcién del contrato respectivo, se fija domicilio en la ciudad de

lquique, | Region.

ESPECIFICACIQNES TECNICAS

OBRA : CONSERVACION JARDIN INFANTIL PROVINCIAL DEL
TAMARUGAL

CODIGO : 5/C

DIRECCION

COMUNA : POZO ALMONTE

REGION : TARAPACA

GENERALIDADES:

Las presentes especificaciones técnicas describen al proyecto “obra de Habilitacion oficina
provincial comuna de Pozo Almonte” el que contempla las siguientes obras:



p—

o HABILITACION RECEPCION. OFCINA

e HABILITACION ACCESO SALA DE REUNIONES
e HABILITACION SALA DE REUNIONES

e HABILITACION BARNO DISCAPACITADOS

e« HABILITACION BODEGA

e ANTEJARDIN

s  ARREGLOS GENERALES

La obra deber4 ejecutarse en conformidad a estas Especificaciones Técnicas, a todos los planos de la
obra, ldminas de croquis de detalles, otros antecedentes especificos y a las siguientes Normas, Reglamentos
y Ordenanzas vigentes y a las siguientes Normas, Reglamentos.:

e Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza.

e Ordenanzas Generales, Especiales y locales de Construccién y Urbanizacion.

s leyes, Decretos o disposiciones reglamentarias vigentes, relativas a permisos. aprobaciones,
derechos impuestos, inspecciones fiscales o municipales.

» Reglamentos Técnicos de los organismos especiales en las instalaciones domiciliarias.

s Reglamentos y Normas para Contratos de Obras Puablicas.

s Normas del Instituto Nacional de Normalizacidn.

s« Normas para la mensura del LN.N.

s Planos generales, de detalles, croquis, ldminas incluidas en la propuesta y especialmente acordes
con lo indicado en las presentes Especificaciones Técnicas

» Normas de Seguridad e Higiene

Serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno con todos los antecedentes técnicos de
la obra a la vista, imponiéndose de las condiciones de trabajo en é] y de la exacta ubicacion de Ia
construccion, demoliciones incluyendo en su oferta todos los trabajos que diche emplazamiento requiers,
en todo caso y ante dudas que le surjan de tal visita o de fa revision de las presentes especificaciones técnicas,
comunicard sus consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases Administrativas. Por lo
expuesto seré de su exclusiva responsabilidad cualquier omisién en su oferta en aspectos propios del estudio
e interpretacién de los antecedentes técnicos de la propuesta.

Cualquier discrepancia que pudiera existir entre los planos de arquitectura y las especificaciones, o
con el resto de antecedentes, tales como planos de especialidades, detalles, etc., serd resuelto por el
mandante.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas, se entienden de primera calidad dentro
de la especie, conforme a las normas o indicaciones de fabrica. Ei contratista podrd proponer materiales y
marcas alternativas, siempre y cuando estos cumplan y certifiquen una calidad técnicamente igual o
superior al material que se especifica. En todo caso lal.T.0,, podra solicitar al contratista, cuando lo estime
conveniente, exhiba las facturas de los materiales suministrados con el objeto de conocer calidad y su
procedencia y/o efectuar los muestreos y ensayes de calidad en laboratorios reconocidos por el estado, de
aquellos materiales que sean propuestos. Los costos que signifiquen estos ensayes, serdn de cargo del
contratista.



Las terminaciones de los trabajos también se exigirdn sean de primera calidad.

las presentes especificaciones detallen y describen los diferentes materiales, elementos vy
procedimientos constructivos que deberdn emplear en la ejecucién de [a obra. Sin embargo el Contratista
debera considerar en su presupuesto, efecutar en obra, todos los trabajos y proveer de todos los
materiales que sin estar expresados en las presentes Especificaciones Técnicas, en los Planos y Croquis
ldminas tipo JUNII, fuesen necesarios para la correcta ejecucién de las obras especificadas y/o
proyectadas.

El contratista debera mantener durante e transcurso de la obra, las instalaciones aseadas y libres
de escombros. Ademas, para resguardar 1a seguridad de los parvulos y personal del establecimiento, deberd
aislar las dreas de trabajo con cierros provisorios opacos, scbre 1,8 m de altura, los que deberan contar con
[a aprobacion del 1.T.O.

El contratista deberd proveer de los elementos de seguridad y proteccidn personal a sus trabajadores
y velar por el uso de ellos. Ademds, debera contar en su instalacién de faena con un botiquin bdsico de
primeros auxilios.

Las cubicaciones, [as dimensiones y cotas indicadas en los planos son referenciales, las cuales deben
ser corroboradas en visita a terreno y al momento de iniciar las obras junto con [a inspeccién técnica de
obras.

Se debe tener en consideracion la Ley 16.744 y de las Mormas de seguridad en ejecucion de obras y
proteccién personal.

Tratdndose de una propuesta a suma alzada, el contratista debera consultar en la propuesta todos
los elementos o acciones necesarias para la correcta ejecucién y terminacidn de cada partida, aunque no
aparezca en los planos y especificaciones técnicas.

L. CONSIDERACIONES: (valorar en las partidas pertinentes)

a) Aseo: Debera considerar mantener durante el transcurso de la obra, las instalaciones aseadas y libres

de escombros. El piso de goma ubicado en el patio de extension de la sala cuna serd protegido con
planchas de cholguan, para el resguardo del mismo, toda palmeta del piso de goma que se dafie debera
ser repuesta por elementos en igual materialidad y disefio.
Debera completar la [impieza final de la obra con anterioridad a la Recepcién Provisoria, limpiara los
vidrios sin productos abrasivos, quitara todas las etiguetas temporarias, las manchas y las sustancias
extrafias, y limpiara todos los pisos, artefactos, griferfas y accesorios y retirara de la obra los desechos,
basura y construcciones temporarias.

b) Aislamiento sector de trabajo: El contratista debera aislar la zona de trabajo, con cierros provisorios
opacos, los que deberan contar con la aprobacién del L.T.0.

¢} Instalaciones provisorias: El contratista debera proveer de instalaciones provisorias para el
almacenamiento de materiales y herramientas, siendo de su responsabilidad, la seguridad de los




mismos. Ademds deberd proveer bafio quimico para el uso de su personal ademds de duchas,

vestidores, y comedores para el personal de faena, ademas de bodegas para materiales.

d} Inspeccién técnica de obra: La unidad técnica encargada de fiscalizar el buen desarrollo de la obra, serd

la Unidad de [nfraestructura de la JUNJI, la que nombrara un profesional como 1.T.0. de la obra.

e) La comunicacién entre el 1.T.0. v la empresa constructora: sera a través de un Libro de Obras en

triplicado, foliado y autocopiativo, proveido por el contratista.

f) Cambios durante la construccion: Cualquier cambio introducido al proyecto unilateralmente por el
Contratista serd de su exclusivo cargo y la Inspeccion podra ordenar su restitucidn y/o modificacién,
dejando constancia de ello en el Libro de Obras.

g) Consideraciones especiales:

La empresa contratista tendrd que procurar un bafio quimico para el uso de los trabajadores en obra,
con la debida mantencidn y certificacién.

El contratista para el almacenamiento de los materiales, comedor y vestidos del personal, no podra
utilizar dependencias del establecimiento, por lo tanto, dentro del presupuesto deberd incluir el
costo de las instalaciones de faena.

La instalacién de faena, y acopio de materiales, se ubicara en el lugar definido por el ITO, de comun
acuerdo con la Directora del establecimiento. La empresa contratista deberd acatar todas las
recomendaciones y exigencias de seguridad realizadas por [a I.T.0 de la obra, para evitar accidentes,
ya sea de sus trabajadores, nifios y nifias, personal técnico y educadoras del Jardin que permaneceré
en funcionamiento durante la cbra.

Para realizar los trabajos se debe generar un plan de trabajo de comin acuerdo entre [a Directora
del establecimiento, Contratista v el ITO, definiendo zonas y tiempo de ejecucién. Las zonas de
trabajos deben quedar totalmente aislada del resto del establecimiento, mediante cierros
confeccionades con planchas de OSB de 9,5 mm., debidamente afianzadas.

La empresa contratista debe cautelar que no se acumulen escombros en los jardines y retirados con
periodicidad de una o dosveces a la semana durante el desarrollo de |a obra.

La empresa contratista tendrd que coordinar con la ITO cualquier trabajo que pueda intervenir el
funcionamiento general del jardin, por ejemplo, cortes de suministros bdsicos, traslados de
materiales por zonas que no estén aisladas u otros que no permitan continuar con las actividades
normales.

La empresa contratista tendra que reponer cualquier dafio ocasionado por la ejecucién de la obra.
Todo elemento que se retiren en el desarroflo de la obra por la empresa contratista debe informarlo
en un acta que entregard a la ITO.

Los retapes, parches, remates y desmanches de cualquier naturaleza que haya que efectuar en la
obra por trabajos defectuosos o ejecutados fuera de su oportunidad, serdn de cargo del Contratista.
Igualmente, el Contratista responderd respecto de eventuales dafios causados por él o sus
trabajadores a las instalaciones y equipos de JUNJI.

El siguiente desglose de partidas es para facilitar la toma y cancelacidén de Estados de Pago, por lo
cuatl se han considerado las partidas mas generales que conforman las distintas instalaciones, sin
embargo, el contratista deberd considerar en su presupuesto la totalidad de los materiales,
accesorios, griferia, artefactos y otros, especificaciones anexas o que sean necesarios para cumplir
con la normativa vigente de los servicios respectivos y dejar totalmente operativo los sistemas; sin

que este motivo implique un mayor costo para el mandante.



o,

¢ También estard a cargo de subcontratar los disefios de proyectos de todas las instalaciones a
profesionales iddneos, que cuenten con los respectivos permisos de las empresas responsables.
(AGUAS DEL ALTIPLANOQ Y SEC}.

h) Calidad v tipologia de materiales:

Los materiales de uso transitorio serdn los que se detallan en el punto “INSTALACION DE FAENA”" y no
podrd ser cambiada su materialidad, manteniendo siempre la seguridad de trabajo que deben cumplir,
bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad dentro de su
especie, en perfecto estado, conforme a las normas y segtin indicaciones de fabrica.

La I.T.O. rechazard todo aquel material que a su juicio no corresponda 2 lo especificado. La I.T.0. podré
solicitar al contratista la certificacidon de la calidad de los materiales a colocar en obra.

Los materiales utilizables provenientes de demoliciones seran de disposicidn del Mandante., el que sera
clasificado y entregado al Mandante. No se aceptara su empleo en las obras definitivas.

En caso que especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende como una
mencion referencial, el Contratista podra proponer el empleo de una marca de alternativa, siempre y
cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en todo caso, la opcién alternativa debe
someterse oportunamente a consideracidn de [a 1.T.O. para su aprobacion o rechazo.

Solo se aceptarédn artefactos o equipos especificados sin ninglin tipo de intervencién con su respectiva
factura y la garantia del fabricante con todos los datos correspondientes.

SERA REQUISITO OBLIGATORIO DEL CONTRATISTA INFORMAR AL ITO JUNJI, ANTES DE LA INSTALACION,
gue los materiales suministrados son del tipo y calidad que se ha indicado en los Plancs, Especificaciones
Técnicas o lo establecido en el Contrato, por lo que también deberd mantener un registro actualizado de
los equipos y materiales suministrados, las guias con las cantidades recibidas de cada item identificando
el proveedor, fecha y documento de recepcién, esto con el fin de asegurar stock de aquellos materiales
para satisfacer de forma oportuna el programa de obra.

JU.N.JL, por medio de ITO JUNII, podra solicitar al contratista, cuando lo estime conveniente, exhiba las
facturas de los materiales suministrados con el objeto de conocer calidad v su procedencia.

l.os materiales inflamables y tdxicos deberdn ser depositados en lugares apropiados, y cumplir las
exigencias legales vigentes y aplicables, especialmente en cuanto su emplazamiento y medidas de
seguridad.

Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el comportamiento y calidad de los materiales
suministrados, utilizados y/o instalados por él y que se empleen en las obras contratadas, siendo de su
exclusiva cuenta y dentro del mismo plazo la reparacién o re ejecucidn de las obras ¢ instalaciones que
pudieran verse afectadas por el mal comportamiento y/o mala calidad de alguno de los materiales
suministrados, utilizados y/o instalados por el Contratista. Iguales obligaciones corresponderan al
Contratista respecto de los equipos que haya utilizado o instalado.

Programa de trabajo é programacién de ohra:

Significard el programa que se adjunta a la oferta y que formara parte del Contrato de ejecucién de obras,
y que indica la secuencia de los diversos trabajos, las fechas en que se espera comenzar y terminar cada
uno de ellos, y el grado de avance que deben tener las obras contratadas al término de cada pericdo, el
gue podra ser modificado si el ITO asi lo autorizare expresamente.

i} Calidad de mano de obra:
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Se emplearan tnicamente obreros calificados y diestros en su oficio, para efectuar aquellos trabajos que
requieren obra de mano especializada. Todo el trabajo se llevard a cabo de manera tal que resulte en
obras completas y sanas, libres de dafio, de esmerada apariencia y bien trabajadas.

LA L.T.0. PODRA ORDENAR, SEPARAR DE LA FAENA A CUALQUIER TRABAJADOR QUE, A SU JUICIO, NO
CUMPLA CON EL PROPOSITO DE LA ACTIVIDAD QUE EJECUTE.

INSTALACION DE FAENAS
INSTALACIONES PROVISORIAS

El contratista para sus instalaciones provisorias podra utilizar las dependencias de Ia vivienda entregada
como parte de esta licitacién para sus habilitaciones, coordinado previamente con el ITQ los recintos
destinados a almacenaje, es de responsabilidad del contratista la seguridad y la conservacién del buen
estado del recinto, de encontrarse algin dafio a la propiedad mientras se encuentre bajo la custodia de
la empresa, esta serd respensable de la restitucidon de los dafos ocasionados.

Los consumos de agua potable y electricidad en que incurra la Empresa Contratista debido a la
intervencion deberan ser cancelados por esta, para esto se tomaran las lecturas de ambos medidores al
momento de la entrega de terreno y al momento de la entrega de las obras sin observaciones, el valor
resuftante de la diferencia deberd ser cancelado por la Empresa Contratista para cursar el ultimo estado
de pago

1.~ ASEQ Y EXTRACCION DE ESCOMBROS

La Constructora debera en todo momento hacer retiro de todo material de basura, escombros, equipos,
herramientas o excedentes de cualquier tipo que surjan de la construccién. Deberd en general
almacenarse exclusivamente materiales destinados a esta obra.

Debera completar la limpieza final de la obra con anterioridad a la Recepcién Provisoria, limpiara los
vidrios sin productos abrasivos, quitard todas las etiquetas temporarias, las manchas y las sustancias
extrafias, y limpiard todos los pisos, artefactos, griferias y accesorios y retirara de [a obra los desechos,
basura y construcciones temporarias.

2.- HABILITACION RECEPCION - OFICINA

2.1.- TABIQUERIA VOLCOMETAL

En actual sala de estar y comedor, donde se indica en planimetria, se consulta la ejecucién de un tabique
estructurado en perfilaria de acero galvanizado con aislacidn en base a colchoneta de lana mineral y
revestimiento por amhos lados con planchas de OSB de 9mm y volcanita RH de 15 mm. De espesor, con
tratamiento de junta invisible. Se debe asegurar el mismo plomo de lo existente.

En vanos de puertas y/o ventanas y sectores donde a posterior se colgaran muebles o instalara barra de
discapacitado, deben ser reforzados con piezas de maderas para tener puntos donde atornillar.

2.2.- CORNISAS

Se debera instalar en todo el contorno de la tabiqueria, cornisas de poliestireno, las que deberdn quedar
pintadas blancas, con la misma pintura utilizada en cielos.
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2.3.- GUARDAPOLVO

Se deberd instalar guardapolvos de MDF blanco, en todo el contorno del tabique construido.

2.4.- VENTANA PERFIL ALUMINIO 14X 1.1 M

Las ventanas se consideran de aluminio anodizado mate de 40 mm, de corredera, asentadas en los vanos
y selladas perfectamente, debiendo garantizar su absoluta impermeabilizacién. Llevara vidrio pavonado

para evitar visualizacidn hacia el interior.

Incluyen todos los elementos complementarios necesarios para su correcta presentacién vy
funcionamiento, incluyendo pestillo tipo caracol.

Los burletes deben calzar perfectamente con los vidrios. Esta ventana quedara a una altura de 0.95 mt.
desde el NTP.

2.5.- VENTANAL ALUMINIO
Se seguiran las mismas indicaciones que en el punto 2.4 de las presentes EETT.
2.6.- REJA PARA VENTANA

Se deberd elaborar e instalar reja frente a ventanal de perfil cuadrado de 1.5 x 1.5 cm de 2 mm de espesor,
separados a 10 cm. Con aplicacién de anticorrosivo 2 manos y terminacién en Oleo semibrillo blanco.

2.7. PUERTA DE ALUMINIO

Segln las mismas instalaciones anteriores, se efectuara una puerta de vidrio pavonado con marco de
aluminio anodizado mate.

2.8.- PUERTA DE ACCESO

Se deberd instalar puerta de acceso de 90 cm en madera pinto, de disefio a definir por el ITO en obra,
esta deberd tener una terminacidon en Oleo Semibrillo de color blanco.

2.9.- MARCO DE ACCESO

De debera confeccionar e instalar marco de aluminio en puerta de acceso.

2.10.- MANILLA DE ACCESO LIBRE PASO

En puerta indicada en punto 2.3 se deberd instalar manilla de libre paso marca scannavini modele 960 o
de similar calidad y caracteristicas.

3.- HABILIACION ACCESO SALA DE REUNIONES

3.1.- DEMOLICION DE MURO

Se demolera parte del muro que divide cocina de sala de estas, segun las dimensiones indicadas en
planimetrias, para que permita la instalacién de una puerta de 90 cm (espacio libre).

3.2.- ESTUCO



Se debera estucar la superficie demolida dejando sus cantos perfectamente lisos y parejos, adecuados
para recibir

3.3.- PUERTA

Se solicita la instalacién de puerta de pino radiata de 90 cm de ancho, pintada blanca con oleo semibrillo,
el disefio de la puerta serd definido por el ITO en obra.

3.4.- MARCO PUERTA

Se consulta la instalacién de marco de madera para instalacién de puerta mencionada en el punto 3.3 de
las presentes EETT el que deberd ir pintado blanco con oleo semibrillo.

3.5.- MANILLA DE ACCESO LIBRE PASO

Seguir Indicaciones descritas en el punto 2.4 de las presentes EETT.

3.6.- RAMPA

Se deberd confeccionar rampa de radier en salida de cocina hacia nueva sala de reuniones segun

dimensiones indicadas en planimetria, esta debera quedar cubierta por goma antideslizante.

4.- HABILITACION SALA DE REUNIONES

4.1.- TABIQUERIA

Se deberd construir tabigueria en actual estacionamiento, para habilitar sala de reuniones, la que deberd
estar reforzada en los contornos a ventana y puerta. Este tabique debera seguir [as indicaciones descritas
en el punto 2.1 de las presentes EETT.

4.2.- CORNISAS

Se deberd instalar en todo el contorne de la tabigqueria, cornisas de poliestireno, las que deberan quedar
pintadas blanca, con la misma pintura utilizada en cielos.

4.3.- GUARDAPOLVO

Se deber3d instalar guardapolvos de MDF blanco, en todo el contorno del tabique construido.

4.4.- VENTANA PERFIL ALUMINIO 1.2 x 1.1 mt

Se deberdn seguir las indicaciones descritas en el punto 2.2 de las presentes EETT.

4.5.- PUERTA 90 CM

Se instalara una puerta de acuerdo a planimetria de madera pino, la que deberd abrir hacia el exterior
del recinto. Esta deberd estar pintada blanco con oleo semibrillo. El disefio de la puerta sera definido por

el ITO en obra.

4.6.- MARCO PUERTA



Se deberdn seguir las indicaciones descritas en el punto 3.3 de las presentes EETT.
4.7.- MANILLA DE ACCESO

Se deberd instalar manilla de tipo palanca marca Scannavini con llave, en puerta sefialada en punto 4.5
de [as presentes EETT.

4.8.- ESTUCO

Se consultan estucos interiores, para todos los paramentos de albafiileria, vigas, cadenas y otros
elementos de hormigén o bloque presentes en la nueva sala de reuniones. Los estucos estardn
conformados por morteros de cal, cemento y arena en relacidn 0.5:1:3, se deberd efectuar el picado de
las superficies que sean necesaria asf tratar, para lograr una buena adherencia de los estucos indicados.
Se debera consultar todas las canterias necesarias, las que se ejecutaran con machina. Todos los estucos
deberan quedar perfectamente aplomados y sin ondulaciones.

Se debe efectuar el regado continuo durante el proceso de fraguado, para evitar el cuarteo de éste.

Se consulta mortero de 318 Kg.cm/M3, en la albafiilerfa y elementos de hormigén armado, por interior y
exterior del recinto, aplicadas en dos capas del mismo espesor, con una diferencia de 24 hrs, a lo menos
entre si, logrando un espesor de 2 a 2,5 cms. Su acabado debe ser a grano perdido para recibir pintura

4.9.- EMPASTE

Se deberd aplicar pasa de muro hasta dejar superficie completamente lisa, dejar preparado para aplicar
pintura posterior.

5.- HABILIACION BANO DISCAPACITADOS

5.1.- RADIER

Se consulta la construccién de radier e=10 ¢cm H-20 en salida de sala de reuniones, para formar camino a
bafio y bodega segtn se indica en planimetria, este radier deberd contar con todas las medidas para su
correcta construccion, es decir, se deberd preparar el suelo, excavacién, mejoramiento de suelo,
compactacion e impermeabilizacion. La superficie deberd quedar lisa, no se permitiran irregularidades
importantes. Se deberd dejar una junta de dilatacién de 2 cm caca 3 mt de largo.

5.2.- TABIQUERIA DIVISION DUCHA

Se construird [a tabiqueria en perfiles de volcometal reforzada en contorno de ducha, la que deberd estar
reforzada para instalar barra ara discapacitados, por lo que deberd estar recubierta por panel 0SD de12

mm de espesor o superior y volcanita RH (cara exterior ducha) y por pane! 0SB de 12 mm o superior con
permanit o volcanita RH para sector interior de ducha.

5.3.- CORNISAS
Se deberan seguir indicaciones descritas en el punto 2.2 de las presentes EETT.

5.4.- CERAMICO PISO ANTIDESLIZANTE



Todos los ceramicos tendrdn la capacidad de antideslizante, esto significa que produzca la trabazdn al
caminar sobre ellos, contar con pavimento de alto trafico, por ningin motivo se instalaran cerdmicos lisos
o de superficie brillante, los cuales al contacto con el agua genere superficies con riesgos de caidas. La
calidad, texturas, disefios y colores serdn elegidos en obra junto a Arquitecto JUNJI. Considerar ceramicos
en formato 30x30cm tipo cordillera o superior calidad. Seran pegadas con Bekron normal en polvo sobre
radier a razén de 5 Kg/M2 repartidas sobre el radier y el reverso de la pieza cerdmica. No se aceptardn
bolsones de aire, ni palmetas sueltas o con separaciones mayores a 3 mm entre palmetas, trisadas, etc.
Se fraguara con befrague color a determinar en cbra por el Arquitecto.

5.5.- CERAMICO MUROQO

Se instalaran ceramica 20 x 30 cm. tipo Cordillera o similar de color blanco. Se colocaran previa
preparacidn de la superficie con adhesivo en pasta, aplicadas a razén de 2.5 Kg. /M2 No se acepiardn
bolsones de aire, separacion entre palmetas superior a 3 mm, palmetas sueltas, trisadas o con cualquier
imperfeccidon.  Se deberdn considerar ceramicos detras de todos los muebles. Las junturas fraguadasy
fos remates de bordes y término superior de la (ltima hilada de ceramicos se terminaran con filete de
PVC color similar a la ceramica.

5.6.- LAVAMANOS PEDESTAL ALTO

Se consulta la instalacién de [avamanos Milton Blanco Briggs de pedestal elevado para discapacitados o
de calidad superior segin indicaciones descritas en croquis JUNJI lamina D, donde se deberdn respetar
alturas y posicion de acuerdo al plano.
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5.7.- LLAVE MONOMANDO

Se deberd instalar en lavamanos sefialado en punto 5.8 de las presentes EETT llave Monomando Corto
Quirdfano Gerontoldgico de marca Nibsa o similar.



5.8.- PINTURA DE PISO

Se consulta aplicacidon de pintura de piso alto tréfico de marca amanecer o similar, la que deberd tener
una terminacion brillante, el color lo definira el ITO en Obra.

5.9.- BARRA DISCAPACITADO ABATIBLE

Se deberd proveer e instalar barra para discapacitados Sistema de apoyo para minusvaiido de acero
inoxidable de 30 mm de didmetro segin normas internacionales Art. 89250

5.10.- BARRA FUA

Se consulta la instalacion de barra fija de acero inoxidable. Barra de 30 mm de didmetro segiin normas
internacionales y de acuerdo a indicaciones descritas en croquis JUNJI Lamina C tante en forma vy alturas

de instalacion.
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5.11.-ESPEJO 50X 70




Se consulta la instalacién de espejo de 50 x 70 cm con marco de aluminio sobre lavamanos.

6.- HABILITACION BODEGA

6.1.- REVESTIMIENTO VOLCANITA

Se consulta instalacion de yeso cartén en estructura existente, la que deberd llevar previa a su instalacién,
una plancha de OSB de 9.5 mm de espesor para reforzar la estructura. Las planchas deberan contemplar
el retdpe de uniones y empaste para recibir pintura.

6.2.- AISLACION TERMICA

Previo a la instalacién de revestimiento, se deberd proveer e instalar aislacién en estructura de tabique
existente aisfacion de Lana Mineral de 50 mm de ancho.

6.3.- CIELO

Se deberd instalar en estructura existente planchas de volcanitas apernadas, de espesor 12.5 mm.
Empastada para recibir pintura.

6.4.- CERAMICO ANTIDESLIZANTE

Seguir indicaciones descritas en el punto 5.4 de las presentes EETT.
6.5.- CORNISAS

Seguir indicaciones descritas en punto 2.2 de [as presentes EETT.
6.6.- GUARDAPOLVOS

Seguir indicaciones descritas en punto 2.3 de las presentes EETT.

7.- ANTEJARDIN

7.1.~- CERAMICO PISO ANTIDESLZANTE

Se deberdn seguir las mismas indicaciones descritas en el punto 5.4 de las presentes EETT.

7.2.- SOBREADERQ MADERA

Se debera confeccionar Sombreadero de madera pino, barnizado, en antejardin, para los cuales se
deberén utilizar pilares de 4” x 4” apernado a radier separado a 3 mt desde costado estacionamiento.
Dando un total de 6 pilares, las vigas principales serdn de 6” x 17, apoyadas sobre pilares, vigas

intermedias de 4 x 1", separadas a 1 mt. (2 unidades) y celosia de 2”x 1” puestas horizontalmente con un
iardo de 1 mt separadas a 1” entre maderas.

8.- PINTURA

Se consulta pintura calidad Sherwin Williams o superior, se darén las manos necesarias para obtener una
perfecta terminacidn. En todo caso, se dard un minimo de dos manos.



Previa aplicacion de cada una de las manos, debe confirmarse que la mano anterior esté completa y
absolutamente seca.

8.1.- PINTUR EXTERIOR

Esmalte al agua: En muros y tabiques que no reciben cerdmica de terminacion. Por interior, de color a
definir por el ITO en obra previa preparacién de las superficies.

8.2.- PINTURA INTERIOR

Esmalte al agua: En muros y tabiques que no reciben cerdmica de terminacién. Por interior, de color a
definir por el ITO en obra previa preparacién de las superficies.

8.3.- LATEX SINTETICO

Se aplicara en cielos y en cornisas, serd de color blanco previa a preparacion de superficie.
9.- LUMINARIAS

9.1.- LUMINARIAS DE ALTA EFICIENCIA

Se considera la instalacion de luminarias de alta eficiencia de 2 x 36 en cada oficina, en recepcion v sala
de reuniones, reemplazando las existentes y faltantes.

10.- VARIOS

10.1.- VENTANA oficinas (indicacién segin planimetria)
Se seguirdn las mismas indicaciones que en el punto 2.4 de las presentes EETT.

10.2.- CERRADURA MANILLA
Cerradura de seguridad tipo Scanavini N2 1180 con manilla N2 910 y guarnicién rectangular, terminacién
acero inoxidable y tope de goma.

10.3.- PLAFON BANO
Se deberd instalar un plafén color blanco de pared sobre lavamanos existente, este deberd tener
ampolleta de alta eficiencia.

10.4.- ESTANTERIA BODEGA INTERIOR
Seran en perfiles metdlicos 30x30x2mm y dngulo 20x30x2mm. y bandejas de trupan esmaltado de 20

mm., ejecutado de acuerdo a disefio y especificaciones técnicas indicada en croquis junji, Lamina N, de
acuerdo al largo indicado en plano de planta.
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11.- OBRAS ELECTRICAS
11.1.- REGULARIZACION DE INSTALACIONES EXISTENTES

Se debe proceder a la regularizacién de la instalacién existente. Se debe independizar los sistemas
e luminarias de [os enchufes y en este Gltimo caso se debe instalar enchufes de computacidn y enchufes
normales. La cantidad de centros y circuitos es:

11 Luminarias, 1 circuito.

12 enchufes normales, 1 circuito.

8 enchufes de computacién, 1 circuito.

1 enchufe exclusivo para rack, 1 circuito.

1 enchufe exclusivo para fotocopiadora, 1 circuito.

En todos los casos el conductor a usar sera libre de haldgeno de 1.5 mm para luces y 2.5 mm para los
enchufes. Los artefactos seran montados en cajas chuqui de pldstico marca Legrand. La bajada hacia las
cajas sera en handeja Legrand de 32 mm.

11.2.- TABLERO DE DISTRIBUCION.

Sera sobrepuesto y con capacidad para 18 circuitos.

11.3.- TIERRAS,

Se considera la confeccidn de una malla tierra, esta serd con cobre desnudo N° 2/0 y soldadas las
uniones con termo fusién. La tierra debe ser mejorada con Geogel o similar. La malla serd de 2 mt de
largo por 1 mt de ancho.



11.4.- PLANO ELECTRICO.

Se debera confeccionar plano eléctrico, este plano deberda ser presentado a la SEC para obtener
certificado TE 1. Se debera considerar también la tramitacién ante la empresa eléctrica para obtener un
aumento de 40 Amp la capacidad del medidor.

11.5.- EMPALME.

Se deberd modificar la acometida {actualmente PI), esta debe ser con concéntrico de 6 mm.

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA
En Iquigue de Chile, - ORI o [N de 2014,
don/dofa representante legal de [@ @MPresa, . eeceeeeeeeeeee e )
) B ISPOTNSSSRY 0 o1 ¢ TLoi1 - e - T o OSSOV OV , viene en declarar que:

1.- La entidad que representa, no se encuentra afecta a las inhabilidades del articulo 42,inciso 1°y 62 de [a Ley N2 19.886 v
8%y 10° de la Ley N2 20.393, que dicen relacion con gue:

“Podrdn contratar con la Administracién las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situacién
financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los demas requisitos que éste sefialey
con los que exige el derecho comin. Quedaran excluidos quienes, al momento de la presentacion de la oferta, de la
formulacion de la propuesta o de la suscripcién de la convencién, segdn se trate de licitaciones publicas, privadas o
contratacion directa, hayan sido condenados por précticas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del
trabajador, dentro de los anteriores dos afios”.

“Ningtin érgano de la Administracién del Estado y de las empresas v corporaciones del Estado o en que éste tenga
participacién, podrd suscribir contratos administrativos de provisién de bienes o prestacién de servicios con los funcionarios
directivos del mismo érgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra
b) del articulo 54 de la ley N2 18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, ni con
sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anénimas
cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anénimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios
de acciones que representen el 10% o mds del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de
cualquiera de las sociedades antedichas”.

“Prohibicién de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. Esta prohibicidn consiste en la pérdida del derecho a
participar como proveedor de bienes y servicios de los organismos del Estado” respecto de las personas juridicas que
hubieran cometido los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho.

2.- Que se aceptan las condiciones de confidencialidad establecidas en el punto 5 de las Bases Administrativas de esta
licitacidn, y las clausulas que en virtud de eflas se pacten en el contrato, en caso de resultar adjudicada la oferta presentada.

Nombre y Firma Representante Legal
(o Persona Natural segiin corresponda)

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En Iquigue | Regién, a , entre » RUT N2 XOOXKXXX-X, representada legalmente
por don Chileno, {actividad o profesicn), Cédula Nacional de ldentidad N2 xooooce-x, ambos domiciliados
en calle , comuna de , ciudad de XXXX, Chile, en adelante “La Empresa” y por la otra, la JUNTA NACIONAL
DE JARDINES INFANTILES, en adelante “JUNJI”, RUT 70.072.600-2, representada por su Directora Regional, dofia KARINA




ZAMORANO RIVERA, Cédula Nacional de Identidad N°15.382.822-8 , ambos domiciliados en calle Errdzuriz N° 1366,
comuna de lquique, por una parte, se ha acordado lo siguiente:

PRIMERO: OBIJETO.

En el marco de las conversaciones y/o reuniones sostenidas preliminarmente en lo relative a la contratacién del servicio de
FROOCKKXXKHKAOKHKOOOCCOO0OCHINXXKXXNXX, acuerdan mediante el presente instrumento que toda informacién, ya
sea oral y escrita, manejada a través de documentos, registras, contratos, libros de contabilidad, bosquejos, folletos,
soportes computacionales y, en general, cualquier procedimiento o forma, en virtud de las cuales se haga posible tomar
conocimiento de tal informacién, tendra cardcter de “confidencial”.

Asimismo, se precisa que toda la informacidn proporcionada por el Servicio, dentro de la ejecucién o control de los proyectos
enunciados, serd de propiedad de [a Junta Nacional de Jardines Infantiles.

SEGUNDQ: RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD.

En relacion a las operaciones descritas en la cldusula primera precedente, por el presente instrumento, la Empresa se obliga
frente a [a JUNJI a otorgar un tratamiento a la informacidn que reciba de ésta, con ocasién de la implementacién de las
referidas operaciones, la mds estricta, total y absoluta reserva y confidencialidad.

Para los efectos del presente convenio y respecto de las operaciones descritas en la clausula primera del mismo, sin que la
enumeracion que a continuacion se expresa sea taxativa, se entenderd por informacién confidencial de caracter estratégica:

a) Toda la informacién que la JUNJI proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluyendo pero no limitada, a ia
informacidn verbal, escrita o contenida en medios magnéticos;

b) Cualquier conocimiento que adquiera la Empresa durante el desarrolio de las operaciones ya referidas que tenga su
origen en la JUNJI y que presente alguin valor patrimonial y/o estratégico;

¢} Todo procedimiento, know how o tecnologia creada por la JUNJI o de uso exclusivo por ella;

d} Cualquier informacién entregada a la Empresa respecto de la cual se haya explicitado, atin verbalmente su cardcter
confidencial;

e) Toda informacién relativa a mercados y estrategias de mercado, informes legales, econdmicos, financieros y
comerciales, procesos, técnicas, estrategias, tecnologfa, software y licencias de la Junta Nacional de Jardines infantiles.

No obstante todo lo expuesto precedentemente, para los efectos del presente convenio no se considera confidencial:

a) Aquella que sea desarrollada por la Empresa en forma independiente de cualquier entrega de informacién confidencial,
a gue se refiere el presente convenio, protegida de conformidad a este acuerdo;

b} Aquella que la Empresa sea obligada a entregar en un proceso judicial o administrativo o en virtud de un requerimiento
legal de autoridades reguladoras o tributarias, previa calificacién de la obligatoriedad de entregar tal informacién a
través de un informe legal, copia del cual deberd enviar a la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

TERCEROQ: ENTREGA DE INFORMACION.

Con el objeto de facilitar y permitir a realizacién de las operaciones descritas en la cldusula precedente, la JUNJI
proporcionard a “la empresa” en (indicar plazo de entrega) y (indicar la forma de entrega) la informacién necesaria a tal
efecto, de acuerdo a lo precisado en las respectivas {bases administrativas y técnicas de licitacién o términos de referencia,
en caso de proceder, y en el contrato de prestacién de servicios suscrito al efecto ~indicar fecha del instrumento-). Sin
perjuicio de lo anterior y aun cuando la informacién confidencial proporcionada por la JUNJI se presume exacta, la Empresa
no asume responsabilidad alguna por afirmaciones u amisiones en la informacién confidencial proporcionada, verbalmente
0 por escrito, para el andlisis respectivo.

Toda la referida informacidn es considerada por las partes como informacidn de alto interés estratégico y por lo mismo la
Empresa se obliga a mantener respecto a ella absoluta confidencialidad, estableciendo al efecto cldusulas contractuales en
ese sentido con los trabajadores y perscnal que se desempefie en [a Empresa, estableciendo mecanismaos de sancion en
caso de infraccién, como multas u otros que se estimen idéneos.

De acuerdo a lo expuesto, la Empresa se obliga para con la JUNJI a tomar en forma diligente todas las medidas de resguardo
necesarias para mantener la confidencialidad de la informacidn. En caso de robo o hurto de la informacién, sera obligacién
de la Empresa poner esta circunstancia en inmediato conocimiento de la JUNJI, quien tomard todas las medidas y realizara
todas las acciones correspondientes, para el resguardo de los intereses institucionales.

CUARTO: DEL USO DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL,
A) Toda la informacidn que se proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluso verbal, con ocasién de la

implementacién de las operaciones individualizadas en la cldusula primera del presente convenio, tiene el cardcter de
estrictamente confidencial, por lo que su revelacidn a terceros ajenos al negocio o su utilizacién directa o indirecta en interés
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propio de la Empresa, sus filiales o de cualquiera otra persona natural o juridica relacionada o no con aquél, importara una
violacidn al presente convenio de confidencialidad.

En consecuencia, fa informacion confidencial que se proporcione a Empresa no podra ser entregada o transmitida en forma
alguna a ninguna persona naturat o juridica, con excepcién de aquellos para quienes sea indispensable conocerla, con el
exclusivo objeto que se puedan evaluar, analizar y llevar a cabo las operaciones descritas en la cldusula primera precedente,
tomando los resguardos correspondientes, para que este intercambio de informacidn, responda a los mismo criterios de
confidencialidad que regular el presente acuerdo. La Empresa, acepta ser responsable por los actos que, en contravencién
de [os términos del presente acuerdo, realicen aquellos terceros a quienes entregd informacion sujeta a confidencialidad,
ello no obstante que, antes de entregar tal informacion, haga suscribir a esos terceros un Convenio de Reserva y
Confidencialidad. Asimismo la Empresa serd responsable por los actos en contravencidn a este convenio gue realicen sus
directores, ejecutivos, asesores y dependientes.

Tampoco podra reproducirse |a referida informacidn, sin el consentimiento previo de Junta Nacional de Jardines [nfantiles.

B) Los antecedentes e informacidn que con ocasidn de este acuerdo, entregue la JUNJI, ya sea en las reuniones que se
sostengan, en las cartas o documentos que se remitan reciprocamente o en las conversaciones informales que se
mantengan, son considerados por las partes como un conjunte de conocimientos que deben permanecer en absoluta
reserva y deben administrarse sdlo entre las partes involucradas, con el exclusive propdsito de avanzar en el desarrollo y
biisqueda de los objetivos propuestos.

Asimismo bajo ningln respecto [a Empresa podrd utilizar la informacién confidencial en detrimento de los intereses de [a
JUNJL

QUINTO: CONTINUIDAD
Las partes convienen que [as obligaciones que se asumen en este instrumento serdn asumidas de pleno derecho por los
eventuales sucesores legales de las mismas.

SEXTO: MODIFICACION DEL CONVENIO.

El presente acuerdo solo podrd ser madificade mediante otro convenio suscrite por las partes en la medida que los
instrumentos que rijan el proceso de compras que le dio crigen, sefialados en el NUmero Segundo de este Instrumento lo
permitan.

SEPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL.
La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva para sf todos [os derechos de propiedad intelectual y copyright emanados
del presente contrato de prestacidn de servicios, incluidos los de los cddigos fuentes (en caso de proceder)

OCTAVO: DURACIGN. :

El presente acuerdo tendrd una duracion de indefinida independiente de [a duracidn del contrato de prestacién de servicios
suscrito al efecto y del cual este instrumento forma parte integrantes. En particular las ohligaciones gue impone la reserva
y confidencialidad que asume Empresa respecto de la informacidn confidencial que obtenga para el desarrollo de las
operaciones singularizadas en |a cldusula primera de este instrumento y no importando si dichas operaciones y/o negocios
se formalizan o no, se mantendran plenamente vigentes en forma indefinida.

NOVENO: RESTITUCION DE LA INFORMACION.

A simple requerimienta escrito de la JUNJI, la Empresa deberd hacer restitucién integra de toda fa informacion que se
hubiere recibido, bajo declaracidn jurada en el sentido que se ha devuelto la informacién completa y gue no se ha
conservado reproduccidn alguna de ella.

DECIMO:; DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en [a comuna y ciudad de
Iquique, siendo regidos en caso de controversia, por los Tribunales competentes en la ciudad de Iquique.

PERSONERIAS:

La personeria de dofia KARINA ZAMORANO RIVERA, Cédula Nacional de Identidad N°15.382.822-9, en su calidad de
DIRECTORA REGIONAL de la JUNII, consta en Resolucion N°0026 del 04 de febrera de 2000, que le delega facultades a los
Directores Regionales de JUNJL.

La personeria de los representantes de La Empresa, consta en
En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de idéntico tenor v efecto, en eI lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
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KARINA ZAMORANO RIVERA
DIRECTORA REGIONAL

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

TARAPACA
ANEXO 3
CARTA ACEPTACION DE BASES
Yo, RUT ,en representacidn de la
empresa , declaro conocer v aceptar

las bases administrativas y técnicas de la presente licitacién
x o
IDN

, publicadas por

la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el portal web www.mercadopublico.cl

Firma:

CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Nombre o Razdén social:

ANEXO 4

Rut del Oferente:

Teléfono:

Direccidn:

Correo electrdnico:

Nombres completos del Representante legal:

Rut del Representante legal:

NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES

ANEXO 6
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3¢ PUBLIQUESE, Ia presente Resolucién que aprueba las

bases

administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la OBRA DE HABILITACION OFICINA PROVINCIAL
COMUNA DE POZO ALMONTE y autoriza el llamado licitacidn ptiblica a través del sitio www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE
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SUbdireccién de Cobertura e Infraestructura
Unidad de Contabilidad
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