RESOLUCION EXENTAN®015/ G0 [ 0334

REF. : APRUEBA  BASES  ADMINISTRATIVAS,  BASES
TECNICAS Y ANEXOS, PARA CONTRATAR LA MANTENCION DEL
JARDIN INFANTIL KANTATI DEL PROGRAMA DOS DE LA JUNIJI
REGION DE TARAPACA Y AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACION
PUBLICA A TRAVES DEL SITIO WWW.MERCADOPUBLICO.CL.

IQUIQUE, 11 NGV 2016,

VISTOS:

1)La Ley N2 17.301, de 1970, del Ministerio de Educacién Publica,
que “Crea Corporacién Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 2})Ley N2 20.882, del Ministerio
de Hacienda, “Ley de Presupuestos del Sector Piblico correspondiente al afio 2016”, 3) el Decreto Supremo
N® 1.574, de 1971, del Ministeric de Educacidn Publica”, que “Aprueba Reglamento de la Ley 17.301, que
Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 4) la Ley N° 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, “Ley
de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”y sus modificaciones; 5)el
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886
de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”;6) el Decreto Supremo N°
98, de 2015, del Ministerio de Educacion, gue nombra a dofia Desirée Ldpez de Maturana Luna, en el cargo
de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles” 7) El Decreto con Fuerza de Ley N°1-
19.653 de 2.000, que fijo el texto refundide, coordinado vy sistemnatizado de la Ley N° 18.575 Orgdnica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado;8) la Resolucidn N° 1.600, de 2008, de la
Contraloria General de la Republica, que “Fija Normas Sobre Exencidn del Tramite de Toma de Razdn”; 9) la
Resolucién N2 015/0026 de 2000 y sus modificaciones posteriores, las Resoluciones Exentas N2 015/1792 de
2006, N2 015/2845 de 2010 y Resolucion N2 015/175 del 22 de Septiembre de 2015, todas de la
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y demds antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1. CQue, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones N°
25.470 de fecha 28 de octubre de 2016, la Subdireccién de Infraestructura y Cobertura solicitd realizar una
licitacidn publica, con el objeto de contratar la mantencidn del Jardin Infantil Kantati del Programa Dos de
la JUNII Regidn de Tarapaca.

2. Que, mediante Resolucion Exenta N°15/322 de fecha 02 de
Noviembre de 2016 se aprueba adendum que complementa convenio de colaboracién para el
funcionamiento de programa alternativo Jardin Infantil Kantati, en lo que se refiere a disponer mejoras en
las condiciones de mantencion y funcionamiento del Jardin Infantil.

: 3. Que, consultado el catdlogo electrénico en el portal
www.mercadopublico.cl, el servicio solicitado no se encuentra en convenio marco de la Direccion de
Compras y Contratacién Pablica.

4. Que, en este proceso se debe dar cumplimiento a lo
establecido en el Capitulo IV del Decreto N2 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, modificado con fecha
12 de mayo de 2015 y que reglamenta la Ley de Compras de la Ley N2 19.886, respecto a la exigencia de
utilizar el sitio de Compras y Contrataciones Publicas www.mercadopublico.cl, y a la autorizacién de la




licitacion publica y posterior contratacién de servicios (Tramo entre 100y 1000 UTM), sujetandose a los
plazos establecidos de la citada norma.

5. Que, existe disponibilidad presupuestaria conforme a
compromiso SIGFE, codigo N° 054308 del 28 de octubre de 2016, realizado por la Seccién de Planificacion
Presupuestaria en la Solicitud de Compras y Contrataciones N° 25,470, para el afio presupuestario en curso
que aprueba los recursos para el afio 2016 por un monto de $ 21.659.675.

RESUELVO:

12 AUTORIZASE, el llamado a Licitacién Pdblica por un tramo
entre 100 y 1000 UTM, para la contratacién de la obra de mantencién del Jardin Infantil Kantati del
Programa Dos de la JUNJI Regidn de Tarapaca.

2¢ APRUEBANSE las Bases Administrativas para la contratacion
de la obra de mantencién del Jardin Infantil Kantati del Programa Dos de la JUNJI Region de Tarapaca, sus
Bases Técnicas, y los anexos denominados: declaracion jurada, acuerdo de confidencialidad, carta de
aceptacion de bases, carta de identificacion del oferente, formato de presupuesto, y experiencia del oferente
en proyectos similares; todos los cuales son del siguiente tenor:

I, BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA OBRA DE MANTENCION DEL_JARDIN INFANTIL KANTATI DEL
PROGRAMA DOS DE LA JUNJI REGION DE TARAPACA.

1. OBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacién es la contratacion de la obra de mantencion del Jardin Infantil Kantati del

Programa Dos de la JUNJI Regidn de Tarapaca.
La contratacién de las obras, bajo el sistema de suma alzada, para las obras de mantencién, descrita en las bases

técnicas de la presente licttacion.

OBRA :  MANTENCION JARDIN INFANTIL KANTATI
CODIGO : 1404002

DIRECCION : LOS LEONES S/N

COMUNA : lQUIQUE

REGION :  TARAPACA

Este proceso se realizard a través del Sistema de Informacién de la Direccién de Compras y Contratacién Publica
www.mercadopublico.cl, segin lo establecido en la Ley N° 19.886 y en su Reglamento.

Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, sus modificaciones, aclaraciones y otros documentos
integrantes de las mismas estardn disponibles en forma gratuita en el Sistema de Informacion
www.mercadopublico.cl, no pudiendo cobrar por ellas a los interesados en participar en el proceso

2. DETALLE DE LA ADQUISICIC)N Y ANTECEDENTES ENTREGADOS PARA LA LICITACION
Las Especificaciones Técnicas del servicio requerido, se encuentran detalladas en las Bases Técnicas.

Documentos que se proporcionan por la Junta Nacional de Jardines Infantiles:
e Reglamento interno de higiene y seguridad para contratistas de la JUNJI.

Documentos que procede presentar en el formato entregado por la JUNJI:



e Declaracion jurada simple, de no estar sujeto a la inhabilidades del art 4 inciso 1° y 6° de
la ley N°19.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad {Anexo 1}).
Contrato de confidencialidad (Anexo 2)

Carta declaracién de aceptacién de bases (Anexo 3).

identificacién del oferente (Anexo 4)}.

Formato Presupuesto (Anexo 5)

Némina de contratos en obras similares (Anexo 6).

Acta de visita a terreno (Anexo 9)

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacién son las que se detallan a continuacion y que ademas seran publicadas en el
sistema www.mercadopublico.cl.

ETAPAS PLAZOS (*)

Publicacion en el Sistema de | 2 dias después de la total tramitacion de la presente Resolucion.
Mercado Publico
Consultas de los Proveedores Desde el dia de {a publicacion en el sistema
www.mercadopublico.cl, y hasta los 04 dias siguientes.
Respuesta a Consultas y/fo | A los 02 dias siguientes al cierre de las consultas de los

Aclaraciones Proveedores.

Visita a terreno La fecha y hora de visita a terreno serd la informada en el sistema
www.mercadopublico.cl.

Cierre Recepcién de Ofertas 10 dias contados desde la publicacion en el sistema

www.mercadopublico.cl
Apertura Electrénica de Ofertas. | El dia del cierre de recepcion de las ofertas.
Dentro de los 05 dias siguientes a la Apertura Electrénica.

Evaluacidn de Ofertas
Adjudicacidn de la Licitacion Dentro de 10 dias siguientes al Informe de Evaluacion de la
respectiva Comision.

Notificacién a los proveedores | Al dia hébil siguiente a la Adjudicacién de la Licitacion, mediante
la publicacion de la respectiva Resolucién en el portal
www.mercadopublico.cl.

Suscripcién del Contrato Dentro de los 10 dias hébiles siguientes a la notificacién al
Proveedor adjudicado.

(*) Los plazos indicados en el presente cronograma son de dias corridos con las excepciones que se sefialan en
éste. En el evento que el Gltimo dia del plazo recayera en un dia inhdbil, se entendera prorrogado
autométicamente al dia habil siguiente. Contodo, el plazo de cierre para la recepcién de ofertas no podra vencer
en dias inhabiles ni en un dia lunes o en un dia siguiente a un dia inhabil, antes de las quince horas.

Para estos efectos el sdbado es dia inhabil.

De la misma forma si a la fecha de cierre de la propuesta no hubiera oferentes, el calendaric se aplazara
automaticamente en tres dias habiles, situacidén que deberd ser respaldada por medio de la impresidn de
pantalla del sitio www.mercadopublico.cl, en donde conste la fecha y la hora y la ausencia de ofertas en el
referido portal. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 12, parrafo final, respecto de la
eventual modificacién de las bases.

4. ACEPTACION DE LAS BASES

Las presentes Bases Administrativas y las Bases Técnicas con los anexos de la licitacion, como asimismo,
cualquier documento gue las interprete o complemente, se entenderdn conocidas y obligatorias para todos los



participantes desde el momento de su publicacién en el portal www.mercadopyblico.cl, y para todos los efectos
legales serdn parte integrante de la relacion contractual que se establezca con la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y, en caso de discordancia, primaran sobre todo otro documento. Al efecto el oferente debera suscribir

carta de aceptacién de bases (Anexo N°3).

5. CONFIDENCIALIDAD

Afin de resguardar la informacién proveniente de cada una de las unidades educativas, de la ejecucién de todas
|las actividades necesarias para llevar a cabo el objeto de esta licitacién, se declara sujetos a confidencialidad los
referidos antecedentes, de manera que ni el CONTRATISTA, ni las personas que se desempefien en su nombre
con ocasién de la presente licitacién, podran difundir ni comentar los contenidos del proyecto que desarrollara.
Para estos efectos elfla representante legal de los oferentes manifestardn, mediante declaracién jurada
contenida en Anexo 1, su conformidad con estas obligaciones de confidencialidad y con el acuerdo de
confidencialidad del ANEXO 2.

6. CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar, con la Administracién del Estado, todas las personas naturales o juridicas que no estén afectas
a las inhabilidades de los articulos 4° de la Ley N° 19.886 v articulo 8 y 10° de la Ley N© 20.393. Para ello, bastara
que suscriban una declaracién jurada simple firmada por el oferente o su respectivo representante legal que
indigue tal circunstancia.

Esta declaracién se encuentra en formato tipo en el ANEXO N°1 de las presentes Bases Administrativas y Técnicas
cuya copia deberd ser adjuntada en anexo en el Sistema de Informacion de Compras y Contratacién Publica
[http://www.mercadopublico.cl].

7. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES

7.1. Identificacion del oferente:
Consistente en una carta de identificacién del oferente, en formato Word, Excel o archivo compatible con el
sistema Microsoft, que contenga el nombre o razén social, Rut del oferente, teléfono, direccion, correo
electrénico y nombre completo y niimero de cedula de identidad del representante legal. (Este requisito sera
exigido a los oferentes no inscritos en el registro www.chileproveedores.cl). Dichos documentos deberan ser
ingresados en archivo digital, al portal www.mercadopublico.cl al momento de ingresar su oferta (ANEXO 4).

7.2. Reglamento JUNJI de higiene y seguridad.
Los participantes deben adjuntar los Anexos firmados que constan en el Reglamento de la JUNJI de Higiene y
Seguridad para Empresas Contratistas, el que para todos los efectos legales forma parte integrante de las
presentes Bases. El indicado reglamento se encuentra publicado en el sistema www.mercadopublico.cl en el
respectivo ID.

7.3. Carta declaracién de aceptacién de bases administrativas y técnicas {Anexo 3).

7.4. Oferta Econémica (Anexo 5):
Las Ofertas Econdmicas deberén ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl en forma
digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo y en el sistema
de informacién Mercado PUblico. La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles postericres al
cierre de recepcion de ofertas en el citado sistema.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin incluir el impuesto}.



El oferente deberd entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto (Anexo 5), manteniendo
todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin agregar ni  restar partidas. El valor se debera
entregar disgregado por valor neto, impuesto y valor total. El costo de gastos generales y utilidad debera ser
.considerado en el valor unitario de cada partida.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningun tipo de obras
extraordinarias. No obstante, a exclusive juicio de la JUNJI, podrd ésta ordenar obras extraordinarias ¢ el empleo
de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios convenidos, siempre y cuando los
valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada.

El contratista serd el Gnico responsable de la evaluacién y cada uno de los aspectos que tengan incidencia en el
precio ofertado, debiendo considerar la modalidad de la contratacién conforme a las especificaciones
entregadas en las respectivas especificaciones técnicas.

7.5. Valores proforma y su pago:

Existe un Valor Proforma gue es la estimacion del precic de un ftem o partida de un presupuesto cuya
determinacion exacta y precisa no es posible de establecer en la etapa de estudio del precio de un proyecto.

Las partidas aplicables como valor proforma en los proyectos de infraestructura de JUNJI corresponden a pagos
de derechos municipales (por concepto de permisos de edificacion y recepciones finales) y, de ser necesario
aportes reembaolsables (aumentos de empalme de agua potable o electricidad).

El Contratista debe desarrollar todos los trdmites necesarios para la obtencion del permiso de edificacidn y
posterior recepcion final de edificacién, incluyendo la elaboracién de proyectos, de la carpeta de solicitud con
todos los antecedentes que comprende dicho tramite y, honorarios a Revisores Independientes y Revisores de
Célculo (de ser el caso).

A suvez, es de responsabilidad del Contratista la respectiva tramitacion del expediente ante el municipio, como
también de la entrega del documento de egreso de pago por derechos municipales, documento emitido por el
municipio a nombre de JUNJI, que debera ser entregado a la institucidn, para emitir los cheques a ser cancelados
directamente al municipio, gestion que también serd de responsabilidad del contratista segtn sea el caso.

Los permisos de construccion al igual que los de instalaciones serdn tramitados oportunamente por el
contratista, quien deberd entregar a la Direccidn de Obras Municipales vy a los servicios respectivos toda [a
informacion requerida para obtener el Permiso de Edificacion.

Asimismo, el contratista debera ejecutar a su cargo, los proyectos eléctricos. De ser necesario, deberd ejecutarse
las obras necesarias para lograr la aprobacion y/o certificacion de las instalaciones del establecimiento.

El Contratista debe contemplar todas las obras necesarias para la regularizacion de dichas instalaciones,
incluyendo la elaboracion de los proyectos respectivos y sus tramitaciones ante la empresa que presta el servicio,
siendo ademas responsable el Contratista de la tramitacion y obtencidn del presupuesto entregado por dicha
empresa (aportes rembolsables), documento que deberd ser extendido a nombre de JUNJI y entregado a la
Institucion quién emitird el cheque a ser cancelade directamente a la empresa que presta el servicio, gestion
gue también sera de responsabilidad del contratista.

Para el pago del valor proforma, el ITO debera solicitar al contratista los comprobantes respectivos de ingreso,
los que serdn autorizados a cancelar mediante Resolucion Exenta asignado al ltem presupuestario respectivo.

7.6. Oferta Técnica:

Los oferentes interesados, deberdn adjuntar, antes del cierre de las ofertas, un anexc en el Sistema de
Informacion de la Direccidon de Compras y Contratacion Plblica [http://www.mercadopublico.cl], en formato de
documento portatil [.pdf], Word [.doc], Excel [.xIs] u otro archivo compatible, en el cual se acepten todas y cada
una de |as partidas que detalla el servicic en las respectivas bases técnicas, incorporadas a la presente resolucion.

Asimismo, se debera incluir los siguientes antecedentes:




e Formato Némina de Contratos, para acreditar este ftem los oferentes deberan adjuntar
a su oferta, certificados de recepcidn municipal, certificados o actas de recepcion gue
exprese obras realizadas indicando M? en planta de construccién y/o remodelacién,
junto con teléfono y correo de referencias.

e Sefialar plazo de ejecucidn, el cual no debe superar los 25 dias corridos, contados desde

la entrega del terreno.

La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de recepcion de ofertas en
el sistema www.mercadopublico.cl.

8. VISITAATERRENO

Se ha previsto una visita a terreno, de cardcter obligatorio, de acuerdo a la fecha y forma sefialada en el
cronograma de licitacion.

Se deja constancia que aquel Oferente que no asista a la hora sefialada y al lugar sefialado, de acuerdo a lo
establecido en el cronograma de la licitacién ingresada en portal www.mercadopublico.cl, no podra seguir
participando en el proceso de licitacion y sera declarado fuera de bases. Para tal efecto se fevantara un Acta en
que consten los asistentes a dicha visita. El acta serd ingresada en el portal del sistema de informacidn
www.mercadopublicg.cl.

9. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberdn presentar una garantia de seriedad de la oferta por un monto de $ 300.000.-
(trescientos mil pesos), la cual podré consistir en una una boleta bancaria, vale vista o poliza de seguros de
ejecucién inmediata, depdsito a la vista y certificado de fianza, como ademds, toda otra que asegure el cobro de
la misma de manera rapida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el articulo 31 del
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, modificado por el Decreto Supremo N° 1410, de
2014, del Ministerio de Hacienda, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio
oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles (los dias hdbiles se cuentan de lunes a viernes)
posteriores a la fecha de cierre de ofertas publicada en el referido cronograma y en el portal
www.mercadopublico.cl. Para las boletas de garantia, la glosa debe indicar: “En garantia de seriedad de la
oferta de la licitacién piiblica por obra de mantencién del Jardin Infantil Kantati del Programa Dos de la JUNJI
Region de Tarapaca”.

Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracion jurada simple acompaiiada a tal
instrumento.

Esta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de irrevocable,
debiendo entregarse en la Oficina de Partes, ubicada en Errdzuriz N2 1366, comuna de Iquique, Region de
Tarapaca , antes de la hora de cierre de recepcién de ofertas, establecido en el cronograma de la licitacion, de
acuerdo al siguiente horario.

Ef horario de Atencidn de la Oficina de Partes:
De Lunes a Jueves de 08:30 a {as 17:30 hrs.
Dia viernes de 08:30 a las 16:30 hrs.

La garantfa de seriedad de la oferta se hara efectiva en los siguientes casos:
—  Siel proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la garantia.
—  Sipresentare una oferta falsa, manifiestamente errénea o inductiva a error.
—  Siel proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le sefiale la JUNJI.




~  Siel proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no estd inscrito en el Registro Chileproveedores, no
cumple con la inscripcion en el plazo sefialado en los puntos 18 de estas bases administrativas.

La devolucién de las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan side declaradas inadmisibles
o desestimadas, se efectuard dentro del plazo de 10 dias contados desde Ia notificacion de la resolucion que dé
cuenta de la inadmisibilidad, de la preseleccién de los oferentes o de la adjudicacién, en la forma que se sefiale
en las Bases de licitacion. Sin embargo, este plazo se ampliard en 10 dias habiles mds, en el caso contemplado
en el punto 17 de estas bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad estd facultada para adjudicar a
aquella oferta que siga en puntaje a quién haya obtenido la mejor calificacion, para el caso que este Ultimo se
desistiera de celebrar el respectivo contrato.

En el caso del propenente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, la garantia por seriedad de la
oferta le sera devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectlie la entrega de la Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato a que se refiere el N"20 de estas Bases.

Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso de haberla
presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, seran rechazadas al momento de la

apertura electronica de las mismas.

La devolucién material de fa garantia de seriedad de la oferta se hara por la Oficina de Tesoreria de Ia Direccion
Regional de la JUNJI, ubicada en calle Errdzuriz N2 1366, comuna de lquigue, Regién de Tarapacg, en horario de
08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, acompafiando poder simple y
fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales de los oferentes o del
oferente adjudicado en su caso.

10. COMUNICACION CON LA JUNJI

Toda comunicacidn durante el proceso de licitacién, deberd ser hecha a través del portal
www.mercadopublico.cl, por tanto, queda prohibido tanto a los que hayan obtenido estas Bases como a los
proponentes, subcontratistas, su personal directo o indirecto, establecer contactos formales o informales
con funcionarios de la JUNJ para fines relacionados con esta licitacidn, salvo los contemplados en estas
bases.

Asimismo queda prohibido a los oferentes efectuar durante el proceso de licitacion las siguientes conductas:
a) Ofrecer, prometer, entregar, recibir o solicitar bienes o valores con el fin de influir la actuacion de un
funcionario o asesor de la JUNJI en relacidén con la presente licitacion.

b) Tergiversar los hechos con el fin de influenciar el proceso de licitacidn; ejecucion de précticas colusorias
entre oferentes (antes o después de la presentacion de las ofertas) con el fin de establecer precios de ofertas
a niveles artificiales, no competitivos.

La contravencion del presente numeral facultara a la JUNJI para declarar inadmisible la oferta, dejar sin
efecto la adjudicacién o poner término anticipado al contrato, segln corresponda. Lo anterior, sin perjuicio
de las acciones legales que procedan.

11. CONSULTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

Los interesados en participar en la presente licitacién podran formular consultas y solicitar aclaraciones dentro
de los plazos seflalados en las presentes bases. Las preguntas deberdn formularse a través del Sistemna de
Informacidn de la Direccidn de Compras y Contratacidon Puablica [http://www.mercadopublico.cl]. Estas
preguntas y sus respuestas se pondrdn en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicacién en
el sitio web antes mencionado, sin indicar el autor de las preguntas, dentro de los plazos sefialados.

Para todos los efectos legales, las respuestas y aclaraciones que se formulen a través del portal se entenderan
que formaran parte integrante de Ias Bases.

12. MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACION



Se podran modificar las presentes bases y sus anexos por iniciativa propia de esta entidad licitante, o en atencién
a una aclaracion solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta el dia antes

del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo, serdn informadas a través del Sistema de Informacién de la Direccién
de Compras y Contratacién Piblica [http://www.mercadopublico.cl]. Estas modificaciones formaran parte
integrante de las bases. Las modificaciones de bases estardn vigentes desde la total tramitacion del acto

administrativo gue las apruebe.
Junto con aprobar la modificacién, se podré establecer un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepcion de

las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.

13. CONSULTAS ACLARATORIAS A OFERENTES Y CORRECCION DE ERRORES U OMISIONES FORMALES

Durante el periodo de evaluacién, la JUNJI podra efectuar consultas a uno o mds proponentes, para aclarar
puntos especificos de las respectivas ofertas. Tales consultas y sus respuestas deberdn ser puestas en
conocimiento de todos los oferentes a través de la pagina web www.mercadoptblico.cl.

Asimismo, la JUNJI podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones no afecten los principios de estricta sujecidn a las bases y de igualdad de los oferentes. Las
solicitudes gque se hagan en tal sentido serdn informadas a los demas oferentes a través del portal
www.mercadopublico.cl.

Por otro lado, la JUNJ podré permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan
omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan
producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones
no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion.

Para estos efectos se concedera un plazo de 48 horas, que se contaran desde la publicacién del requerimiento
en el portal www.mercadopublico.cl. La presentacién de los antecedentes presentados en la forma sefialada,
serd considerada por fa Comisién Evaluadora al momento de la Evaiuacion de las ofertas, asignando menor
puntaje, en el criterio de evaluacion “Formalidades”.

El oferente que no presente finalmente los documentos necesarios para su evaluacién, traera por consecuencia
gue su oferta serd declarada inadmisible.

14. APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de los antecedentes de la propuesta, se efectuard en una sola etapa, el mismo dia, conforme al
cronograma de licitacién sefialado en estas bases.

Se deja expresamente establecido que frente a situaciones técnicas que afecten la plataforma electrdnica
impidiendo el desarrollo de |a apertura electronica, la JUNJI estara facultada para interrumpir la continuidad
administrativa de tal proceso y disponer su prosecucién el dia habil siguiente, debiendo contar para ello con
la certificacidn respectiva de la Direccion de Compras y Contratacién Publica.

Asimismo, en caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal www.mercadopublico.c
que provogue la imposibilidad de ingresar los archivos correspondientes de alglin oferente, este Ultimo
tendra un plazo de 48 horas, contado desde el inicio del acto de apertura, para presentar a la JUNJI un
certificado emitido por la Direccion de Compras y Contratacion Plblica gue ratifique dicha circunstancia, con
el objeto de regularizar su situacién ante la JUNJI y el resto de los oferentes de la presente licitacién.

Soélo en tal evento, se admitira que el oferente haga entrega en soporte papel de los Antecedentes y de la
Oferta Técnica y Econdmica. Adicionalmente, deberd contar con el cédigo de reclamo efectuado a
Chilecompra, al momento de no poder ingresar la informacion, en conformidad con el articulo 62 del
Reglamento de Compras.

Sélo serdn evaluadas las ofertas de aquellos proveedores que hayan dado cumplimiento a la visita de terreno
exigida en las presentes bases y aportado todos los antecedentes descritos en los puntos 4,5,6,7,8 y 9, sin




perjuicio de la correccién de errores u omisiones formales ya descrita en el punto 13 de las presentes Bases
Administrativas.

A raiz de lo anteriormente expuesto, seran declaradas inadmisibles aquellas ofertas que omitan los
antecedentes o datos, de forma total o parcial, requeridos para ofertar segun los nimeros indicados en el
parrafo anterior, o bien, no cumplan integramente con las especificaciones téchicas establecidas en las Bases
Técnicas de esta licitacidn.

15. EVALUACION DE LAS OFERTAS

El proceso de evaluacidn serd interno, se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en las Bases y estara
a cargo de una Comisién Evaluadora, la cual estard integrada por las siguientes personas: Subdirector de
Cobertura e Infraestructura, Sr. Nicolds Friant Rodriguez, un profesional de la unidad de Infraestructura, Sra.
Rossana Pinto Pizarro y la Subdirectora de Recursos Financieros, Sra. Patricia Calderdn Contreras, quien, ademas,
actuard como secretario de actas, o por quien ellos/{as) designen en su representacién, en calidad de titularesy
suplentes.

Previo a la evaluacion, [a Junta Nacional de Jardines Infantiles, a través de la Comisién Evaluadora, constatara
que al momento de la presentacién de la oferta no hubiere concurride respecto del adjudicatario |a inhabilidad
relativa a condena por practicas antisindicales, dentro de los anteriores 2 afios a la licitacion de la especie,
revisando para ello el registro de “Empresas Condenadas por Practicas Antisindicales” que lleva la Direccién del
Trabajo y que esta disponible en su pagina web www.dt.gob.cl.

Esta comisidn serd la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar, las propuestas recibidas, emitiendo
un informe de evaluacidon que debe contener las menciones det articulo 40 bis del Reglamento de la Ley
N°19.886, el cual sera dirigido a la Directora Regionat de |a Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el que se
contendra lo siguiente:

1) Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluacidn de las ofertas.

2) Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los reguisitos establecidos en las
presentes bases, especificando cudles son los requisitos que se estan incumplimiento.

3) Laproposicion de declarar la licitacidn como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o hien, cuando
la comision evaluadora juzgare que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de
la institucion, dejando expresamente constancia de los motivos que se tienen a la vista para considerar
las ofertas como no convenientes.

4} La asignacién de puntajes para cada criterio y las férmulas de célculo aplicadas para la asignacion de
dichos puntajes, asi como cualguier observacidn relativa a la forma de aplicar los criterios de evaluacién.

5) La proposicién de adjudicacién, dirigida a la Vicepresidenta Ejecutiva.

Los miembros de {a comision de evaluacion no podran tener conflictos de intereses con los oferentes, de
conformidad con la normativa vigente al momento de la evaluacidn.

Se prohibe que los funcionarios que integren las comisiones evaluadoras concedan reuniones a terceros —
oferentes o no - sobre materias vinculadas a la evaluacion del actual proceso licitatoric. De manera excepcional,
el contacto que podran mantener los oferentes, tanto con la entidad licitante en su totalidad {(JUNJI), como la
comisién evaluadora, en particular, sélo podra referirse a los aspectos indicados en el articulo 39 del Reglamento
de la Ley N°19.886.

Asimismo, los miembros de la comisién evaluadora deberdn abstenerse de recibir donativos mientras integren
la referida comisién.

La comision evaluadora o el Encargado del proceso de compras, a requerimiento de esta Gltima, durante el
proceso de evaluacién de {as ofertas, podra solicitar aclaracionas a los proponentes a través def foro dispuesto
al efecto en el Sistema de Informacion de la Direccién de Compras y de Contratacidon Puablica




fhtto://www.mercadopublico.cl], siempre y cuando éstas no les confieran una situacion de privilegio respecto
de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de

igualdad de los oferentes.

16. CRITERIOS DE EVALUACION

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacion del principio proporcional, los puntajes que obtengan
los oferentes, deberan expresarse con dos decimales.

Los criterios de evaluacion de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se asignaran a cada uno de ellos,
seran los siguientes:

Criterio Ponderacion

Oferta Econdmica 40%
Oferta Técnica. Experiencia en obras similares* 30%
Formalidad 10%
Plazo de Ejecucidn 20%

*Se entiende por obras similares, a toda obra de construccidn, mantencion y reparacion de proyectos de
edificacion.

La asignacidn de puntaje se describe en la siguiente tabla:

Criterio de Fvaluacién Econdomica:

Oferta mas econdmica 10
OFERTA v .
ECONOMICA _ enor precio
(40%) Resto de los oferentes Puntos {2 decimales) = «wnwmmmmmmmmmmm- X 10

precio ofertado

Criterios de Evaluacién Técnica:

Experiencia | Més de 2.500 m? 10
OFERTA Experiencia del Organismo | construidos
TECNICA profesional del | enobrasde | Desde 2000 m? 75
(30%) organismo construccién | construidos a 2499 m? '
(50%) Desde 1500 m?
construidos a 1999 m? 3
Desde 500 m*
construidos a 1499 m? 2,5
Menos de 499 m? 1
construidos
Mas de 2.500 m? de 10
obras de remodelacion
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Experiencia | Desde 2000 m*de
del Organismo | remodelacion a 2499 7,5
enobrasde | m’
remodelacion | Desde 1500 m*de

{50%) remodelacién a 1999 5
m2
Desde 500 m? de
remodelacién a 1499 2,5
m?.

Menos de 499 m?de
remodelacién

Para acreditar este item los oferentes deberan adjuntar a su oferta certificados de recepcién municipal,
certificados 0 actas de recepcidn que exprese obras realizadas indicando m? de construccién y/o remodelacion,

junto con teléfono y correo electrénico de referencia.
La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva, desde ya, el derecho a corroborar la informacion

proporcionada por los oferentes mediante el contacto entregado. Cada oferente sera responsable de los datos
proporcionados, puesto que en caso de no recibir respuesta, o bien, que esta no corrobore la informacion que
figura en la oferta de la empresa, dicha experiencia no serd considerada en la evaluacion.

Criterio de Evaluacién Formal:

Se asignara el maximo de puntaje al oferente que cumpla
con la entrega de todos los antecedentes formales dentro 10
del plazo segun cronograma de licitacion.

Los antecedentes o certificados solicitados fueron
presentados dentro del plazo extracrdinario otorgado 1
segln las bases.

FORMALIDAD
(10%)

Nota 10: La oferta con menor
plazo de ejecucion de la obra.
El puntaje de las otras ofertas se

calculara en forma
. .. | inversamente proporcional a la nor plaz
Plazo de Ejecucién brop . Menor plaza
0% oferta que presente el menor | Puntos (2 decimales) = x10
(]
plazo. plazo ofertado

De acuerdo a lo establecido en
el punto 204 el plazo de
gjecucion de obra no puede ser
superior a 25 dias corridos.

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optara por aquella propuesta que haya obtenido el puntaje
mas alto en el criterio precio y en caso de presentarse un nuevo empate, se seleccionara aquella propuesta que
haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto de experiencia del oferente en edificacion o conservacion de
obras similares. En caso de subsistir el empate, se seleccionara aquella propuesta que haya obtenido el puntaje
mas alto en el aspecto plazo de ejecucidn de la obra. En caso de mantenerse el empate se declarara desierta
esta licitacién.
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17. ADJUDICACION

La JUNJI declarara fundadamente inadmisible las ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos
en las presentes bases de licitacién. Asimismo, la JUNJI declararé desierta una licitacion cuando no se presenten
ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses.

La JUNJI adjudicard la o las propuestas que resulten mds ventajosas para sus necesidades e intereses, segun las
condiciones y criterios de evaluacién establecidos las presentes bases.

La JUNJI adjudicard una oferta por cada proyecto que se licita, mediante resolucién fundada de la autoridad
competente.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estara obligada a adjudicar al proponente cuya oferta econémica sea
la de menor valor.

En caso de que la Junta Nacional de Jardines Infantiles no realice la adjudicacion dentro del plazo sefialado en el
cronograma de estas bases, se estard conforme a lo sefialado en el inciso 22 del articuio 41, del Decreto N° 250,
del 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886 de Bases Sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio”, que establece que “cuando la adjudicacién no se
realice dentro del plazo sefialado en las bases licitacion, la entidad deberd informar en el Sistema de Informacion
las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicar un nuevo plazo para la
adjudicacién, debiendo estar contemplada en las bases esta posibilidad”.

La Subdireccion de Recursos Financieros emitird la respectiva Orden de Compra por parte de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, a través del sitio www.mercadopublico.cl y su aceptacién por parte del oferente
adjudicado, a través del mismo sitio, en un plazo no superior a 24 hrs., esto una vez emitida resolucion exenta
que autorice el respectivo contrato.

17.1 READJUDICACION

De conformidad al articulo 41 inciso final del Reglamento de |a Ley N°19.886, si el adjudicatario se desistiere de
firmar el contrato, o aceptar la orden de compra a que se refiere el articulo 63 del Reglamento, o no cumpliese
con las demas condiciones y requisitos establecidos en las Bases para la suscripcion o aceptacién de los referidos
documentos, la Entidad Licitante podra, junto con dejar sin efecto la adjudicacion original, adjudicar la licitacién
al Oferente que le seguia en puntaje, dentro del plazo de 60 dias corridos contados desde la publicacion de la
adjudicacién original

18. NOTIFICACION DEL ACTO DECISORIO

El acto administrativo decisorio referente al presente procedimiento concursal serd publicado en el Sistema de
Informacién de la Direccién de Compras y Contratacidn Pablica [http://www.mercadopublico.cl], en la fecha
indicada en el cronograma de esta licitacién y se entenderd notificado desde las 24 horas siguientes a su
publicacion.

19. REQUISITO PARA CONTRATAR

La JUNJI exigird al oferente adjudicado, al momento de contratar, encontrarse inscrito en el Registro de
Chileproveedores. Si el oferente seleccionade no se encontrare inscrito en Chileproveedores, dispondra de un
plazo méximo de S dias hébiles, contados desde el dia hbil siguiente a |a fecha de notificacidn de la adjudicacién,
para efectuar su inscripcion en este registro y acompafiar el respectivo comprobante. En caso que el oferente
seleccionado no se inscriba en el Registro de Chileproveedores en el ptazo indicado, se procedera a adjudicar a
la siguiente oferta mejor evaluada, o bien, se declarard desierta la licitacidn, de acuerdo a los intereses de la
Institucién. En el caso del adjudicado extranjerg, la JUNJI podrd exigir previo a la contratacién, constituir sociedad
de nacionalidad chilena o agencia en Chile, con la cual se celebrard el contrato, y cuyo objeto deberd comprender
{a ejecucién de dicho contrato.
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20. DEL CONTRATO

Notificada la adjudicacién, debe procederse a la suscripcién del contrato dentro del plazo y forma sefialada en
el cronograma de la licitacién.

Se suscribird un contrato de prestacién de servicios, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el
adjudicatario, y su firma se realizara en las oficinas de Direccién Regional, ubicada en Errdzuriz N*1366, en el
siguiente horario:

Lunes a jueves : De 08:30 hasta las 17:30 hrs.
Dia viernes : De 08:30 hasta las 16:30 hrs.

El plazo para firmar el contrato se encuentra establecido en el Cronograma de Licitacion, de acuerdo a lo
establecido en las presentes bases administrativas.

20.1 Antecedentes requeridos para contratar.
El adjudicatario debera presentar los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura pablica o documento legal en la cual constare la personeria de él o de los
representantes legales del cantratante, si procediere.

b) Fotocopia del Rol Unico Tributario (R.U.T.) vigente del adjudicatario y de la cédula de identidad de
su representante legal o persona natural.

¢} Certificado de vigencia de la sociedad o empresa en la cual conste la inscripcion (fojas, nimero y
afio), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segin corresponda, ambas con
una antigiedad no superior a 60 dias contados desde la publicacidn de la resolucidn que dispone la
contratacion en el Sistema de Informacién de la Direccidn de Compras y Contratacion Publica
[http://www.mercadopublico.cl].

d) Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de pago de obligaciones laborales y sociales,
segiin lo establecido en estas Bases Administrativas.

Los antecedentes requeridos en los literales a), b} y ¢} precedentemente indicados no seran exigidos al
contratista que se encuentre inscrito en ChileProveedores [http://www.chileproveedores.cl] v cuya
documentacidn publicada en dicho registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripeién del
contrato respectivo

20.2 Consecuencia de la omision de los antecedentes requeridos para contratar.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto el acto administrativo adjudicatorio, hacer
efectiva la garantia de seriedad de la oferta y disponer la re adjudicacidn de esta licitacién al siguiente
proponente mejor calificado, o declarar desierta |a licitacidn si las ofertas presentadas no son convenientes
a fos intereses de este érgano de la Administracién del Estado, si concurre alguno de los siguientes casos:

a) Si en adjudicatario omitiere antecedentes contemplados en el punto anterior.

b) Si el adjudicatario no presenta la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
condiciones laborales.
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c) Si el adjudicatario no suscribiere el contrato, por causas que le sean imputables, dentro del plazo
contemplado en el cronograma de estas bases administrativas;

d) Si el adjudicatario no se inscribiere en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del Estado
(Chileproveedores}, previo al plazo de suscripcion del contrato.

20.3 Garantia de fiel cumplimiento del contrato

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de obligaciones laborales y sociales,
el proveedor contratado debera presentar una garantia por un valor equivalente al 10% del valor total del
respectivo contrato, la cual deberéd ser extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines, RUT N2
70.072.600-2, pagadera a la vista, irrevocable, expresarse en pesos chilenos y con una vigencia minima de
60 dias habiles, posteriores a la fecha de término del contrato.

La boleta de garantfa, el vale vista o depdsito a la vista, la pdliza de seguro electrdnica, el certificado de fianza
a la vista o cualquier instrumento que asegure el cobro de la garantia de manera rapida y efectiva — siempre
que tenga el caracter de irrevocable y pagadera a la vista —, seran aceptados como instrumentos vélidos de
garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y del pago de obligaciones laborales y sociales.

En caso de tratarse de una Pdliza de Seguro, deberd ser de ejecucién inmediata, sin liquidador, ni clausula
de arbitraje, emitida por una compafiia aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de
Chile, extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y que debera cubrir, ya sea a través de
endoso o cldusula, el importe por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacién, o en
su defecto, no deberd considerar en sus clausulas la exclusién de dichos importes. En este caso, previo a su
entrega, el Prestador del Servicio deberé acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al
periodo de vigencia de la Poliza respectiva.

El documento debera ser entregado fisicamente, o bien, enviado por correo certificado y recibido Oficina de
Partes de la Direccién Regional de JUNJI Tarapaca de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicada en calle
Errazuriz N°1366, dentro del plazo de seis {06) dias habiles desde la notificacién del acto decisorio de la
licitacidn, en el siguiente horario:

Lunes a jueves : De 08:30 hasta las 17:30 hrs.
Dia viernes : De 08:30 hasta las 16:30 hrs.

La regla precedente no rige respecto de la poliza de seguro electrdnica, la cual se remitira directamente a
través del Sistema de Informacion de la Direccidn de Compras y Contratacidon Publica
[http://www.mercadopublico.cl].

La garantia deberd indicar en su texto lo siguiente: “EN GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
POR “obra de mantencién del Jardin Infantil Kantati del Programa Dos de la JUNJI Region de Tarapacd”,
para la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y las obligaciones que ordena el Articulo 11° de la Ley 19.886.

Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracion jurada simple acompafiada a tal
instrumento, segun formato tipo en el establecido en anexo en las presentes bases.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva la facultad de solicitar la subsanacion de cualquier error o
defecto formal, que se contenga en el instrumento de garantia expresado defectuosamente, dentro del plazo
previsto para su presentacion. Si la subsanacion se requiriere el Ultimo dia de ese término, se concederan
tres (3) dias habiles para la correccién del documento de garantia.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento, administrativamente v sin
necesidad de requerimiento ni accidn judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimienteo del adjudicatario
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de las obligaciones que le impone el contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento
imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.

Lo anterior es sin perjuicio de [as acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el cumplimiento forzado
de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacion de
perjuicios. El cobro de la garantia serd compatible con esta dltima.

La resolucién que disponga el cobro de la mencionada garantfa debera, en todo caso, estar debidamente
fundada.

Sera responsabilidad del contratado mantener vigente la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y de pago de obligaciones laborales y previsionales hasta sesenta {60) dias habiles, posteriores a la
ejecucion del servicio.

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de |a liquidacién del contrato, el contratista
deberd presentar una renovacion 15 dias antes del vencimiento de dicho instrumento

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro del término de 5
dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el mismo porcentaje fijado en el anexo
complementario para esta garantia y prorrogar la misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo
que hubiere sido solicitado.

La restitucidn de la respectiva garantfa serd realizada sesenta (60) dias habiles después de la fecha de la
recepcién provisoria sin observaciones y su devolucién la efectuara la Oficina de Tesoreria ubicada en
Errazuriz N°1366, previo visto bueno de la Subdireccién de Infraestructura y Cobertura de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles.

20.4 Vigencia y duracion del contrato

El plazo de ejecucion del servicio sera el indicado por el oferente en su propuesta, el que no podra exceder
de 25 dias corridos, segun indican las presentes bases. Estos dias se contaran desde la fecha de entrega de
terreno al contratista. La entrega de terreno se efectuard dentro del tercer dia habil siguiente a la total
tramitacién del acto que aprueba el contrato, levantando acta de ello.

Se debe considerar dentro del plazo de ejecucidon de obras una jornada con horarios que resguarden [os procesos
de alimentacién y suefio de nifios (as) y lactantes.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra solicitar prérroga del
plazo de ejecucién de las obras, antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 15 dias de acaecido
el hecho que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Directora Regional.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:
» Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
=  Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista

La autoridad competente que haya adjudicado el contrato, evaluard el mérito de la solicitud, y podra
aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucién fundada, previo informe del Inspector
Técnico de Obra (ITO). La prérroga de plazo sélo se extenderd por el tiempo que haya durado el
impedimento.

En caso de aumento de plazo el adjudicatario deberé extender la vigencia de la garantia de fiel cumplimiento
de contrato que se hubiere presentado, por igual periodo del aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor, no habra derecho
a indemnizacién ni compensacién econémica de ninguna especie para el contratista.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicaran las multas que
establecen estas Bases. Todos los plazos se computaran a partir de la fecha que se indique al efecto, en la
respectiva Acta de Entrega de Terreno.
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En caso que la JUNJI determine una ampliacién del plazo de |a obra o paralizacién de la ejecucién de la obra,
el Servicio pagara los gastos efectivamente acreditados por el contratista, que se generen por dicho aumento
de plazo o paralizacidn. La JUNJI emitird una resolucién fundada que justifique la paralizacién de los trabajos
o la nueva programacién de la obra.

Sin perjuicio de todo lo expuesto, el contratista segun la naturaleza de las obras, deberd arbitrar las medidas
necesarias y tomar los resguardos para obtener el Permiso de Edificacién respectivo, en conformidad con las
disposiciones de urbanismo y construccién vigentes, el que en todo caso, deberd obtenerse a més tardar
dentro de los 60 dias corridos, a contar de la entrega del terreno, siempre y cuando el proyecto asi lo
requiera.

20.5. Modificaciones al Contrato

La Junta Nacional de lardines Infantiles podrs, con el fin de llevar a un mejor término la obra contratada,
ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comun acuerdo con el
contratista, 1o que debera sancionarse mediante una resolucion fundada.

No se consideran obras extraordinarias o modificaciones del Contrato, a aquellos trabajos que son parte
inherente de los trabajos especificados en el Contrato Original, aun cuando no estén expresamente
sefialadas en el presupuesto del Contrato.

Tampoco dara lugar a la generacidn de obras extraordinarias, la adicidn de detalles técnicos entregados por
el Servicio para responder a consultas del Contratista, con el objeto de dar mejor comprension al Proyecto.
La responsabilidad de calificar a una obra como extraordinaria, recaeré exclusivamente sobre la JUNII a
través del Inspector Técnico de Obra (ITO) de JUNJI, que emitird su juicio basado en un cuidadoso andlisis
técnico sobre las caracteristicas de las obras en cuestidn.

Se entiende por Aumento de Obras, a las modificaciones de las cantidades de obras de cualquier actividad o
ftem indicado en el presupuesto del contrato, y que derivan en un cambio del proyecto primitivamente licitado.
Se entiende por Disminucion de Obras, fa supresidn o reduccion de cualquier actividad o item indicado en el
presupuesto, que deriven de un cambio de proyecto, descontando el total o parte del precio del item segun
corresponda.

Los aumento y/o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un 30% del valor
total del contrato, de acuerdo a las necesidades institucionales y disponibilidad presupuestaria, debiendo el
contratista presentar una nueva garantia de fiel cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor
valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos y/o disminucidn de obras se cotizardn al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto
adjudicado.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningln tipo de obras
extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, podra ésta
ordenar obras extraordinarias o el empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios
unitarios convenidos, siempre y cuando los valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad
presupuestaria debidamente autorizada, en conformidad con el porcentaje indicado precedentemente.

20.6 Garantia de buena ejecucion de las obras:

Para garantizar la buena ejecucion de las obras, el proveedor contratado debera presentar una garantia por
un valor equivalente al 10% del valor total del respectivo contrato, la cual debera ser extendida a nombre de
la Junta Nacional de Jardines, RUT N2 70.072.600-2, pagadera a la vista, irrevocable, expresarse en pesos
chilenos, con una vigencia minima de 180 dias corridos, contados desde la fecha de recepcion provisoria de
las obras sin observaciones.

La boleta de garantia, el vale vista o depdsito a la vista, la péliza de seguro electrénica, el certificado de fianza
a la vista o cualguier instrumento que asegure el cobro de la garantia de manera rapida y efectiva — siempre
que tenga el caracter de irrevocable y pagadera a la vista —, serén aceptados como instrumentos validos de
garantia de buena ejecucién de las obras.
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En caso de tratarse de una Péliza de Seguro, debera ser de ejecucion inmediata, sin liquidador, ni cldusula
de arbitraje, emitida por una compafiia aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de
Chile, extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y que deberd cubrir, ya sea a través de
endoso o clausula, el importe por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacién, o en
su defecto, no debera considerar en sus clausulas la exclusidn de dichos importes. En este caso, previo a su
entrega, el Prestador del Servicio debera acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al
periodo de vigencia de la Pdliza respectiva.

Esta garantia serd entregada en forma previa a la firma del acta de recepcidn provisoria y su devolucién se
efectuard a través de la Oficina de Tesoreria, dentro de los 60 dias hébiles siguientes a la recepcion definitiva de
las obras.

El documento debera ser entregado fisicamente, o bien, enviado por correo certificado y recibido la Oficina
de Partes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicada en Errdzuriz N°1366:

Lunes a jueves : De 08:30 hasta las 17:30 hrs.
Dia viernes : De 08:30 hasta las 16:30 hrs.

La regla precedente no rige respecto de la poliza de seguro electrénica, la cual se remitira directamente a
través del Sistema de Informacion de la Direccién de Compras y Contratacion Puablica
[htip://www.mercadopublico.cl].

La garantia deberd indicar en su texto lo siguiente: “EN GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE obra de
mantencién del Jardin Infantil Kantati del Programa Dos de la JUNJI Region de Tarapacd”, para la Junta
Nacional de Jardines Infantiles.

Respecto del vale vista, dicha glosa deberé consignarse en una declaracion jurada simple acompafiada a tal
instrumento, seg(in formato tipo adjunto a las presentes bases.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva la facultad de solicitar la subsanacion de cualquier error u
omision formal que se presente en el instrumento de garantia preseniado, dentro del plazo previsto para su
presentacién. Si esta se requiere el Gltimo dia de ese término, se concederdn tres (03) dias habiles para la
correccion del documento de garantia.

En caso de cobro de la garantia, el proveedor deberda reponer la caucion por igual monto por el mismo plazo
de vigencia que la que reemplaza, dentro de los cinco (05} dias habiles siguientes, contados desde el cobro
de la primera, so pena del término anticipado del contrato sin derecho a indemnizacién alguna.

Sera responsabilidad del contratado mantener vigente la garantfa de la buena ejecucion de las obras hasta
ciento ochenta (180) dias corridos, posteriores a la ejecucion del servicio sin observaciones.

La resolucion que disponga el cobro de la mencionada garantia deberd, en todo caso, estar debidamente
fundada.

21. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista adjudicado, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera acreditar el
oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en relacién con el
personal que destine a la ejecucion del contrato. Para ello debera presentar un certificado emitido por la
Inspeccién del Trabajo, o un organismo idéneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad
social, copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las liguidaciones de sueldos
debidamente firmadas por el trabajador. En caso que el adjudicatario no acredite oportunamente el
cumplimiento de las obligaciones antedichas, la JUNJI podré retener los pagos que tenga a favor de éste y
pagar con ellos al trabajador o institucién previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento del contrato prevista en las presentes bases.

La JUNJ! tendra el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de los subcontratistas del
adjudicatario.
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El contratista deberd acompafiar al inicio de la obra una planilla (némina) que indique los nombres de los
trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar a la JUNJI ante cualquier modificacion
que se produzca, copia de dicha planilla deberd adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.
Sin perjuicio de ello, este 6rgano de la Administracion del Estado también podrd solicitar al adjudicatario, en
cualquier momento los certificados de la Direccién del Trabajo u otros antecedentes que estime pertinentes
para acreditar el debido cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales del proveedor.

22. MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato, si el contratista no cumple con el plazo de ejecucién
del contrato establecido en estas bases, por razones no atribuibles a la JUNJI, ésta tiene la facultad de aplicar
multas, por cada dia de atraso en que incurra el contratista de acuerdo a los tipos de multas descritos a
continuacion:

a) 0.01% del monto total de contrato, por cada dia corrido de atraso en la obtencién del permiso de
edificacién conforme a la fecha establecida, que sea imputable al contratista y si el proyecto asi Io
requiera.

b} Por atraso en el término de la obra, por cada dia corrido de atraso, el 0,5% del monto total de contrato
hasta que entregue la solicitud de recepcién provisoria, ingresada por Oficina de Partes de la Direccién
Regional respectiva.

Dichas multas se descontardn del estado de pago correspondiente al mes que se hubiere incurrido en la falta o
del estado de pago mas préximo.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberan
fundamentarse por escrito a fa Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, quien, a su juicio
exclusivo podra aceptar total o parcialmente, o rechazar , mediante la dictacién de una Resolucién Exenta
fundada que asf lo disponga.

Detectada una situacién que amerite la aplicacién de multas por parte de la Entidad o del funcionario
responsable, éste le notificara al adjudicatario, indicando la infraccién cometida, los hechos que ia
constituyen y el monto de la multa. A contar de la notificacion de la comunicacién precedente, el
adjudicatario tendré un plazo de cinco dias habiles, para efectuar sus descargos, acompafiando todos los
antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, ia Entidad dictard la respectiva Resolucion o Acto Administrativo
aplicando la multa.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrd un plazo de hasta
treinta dias habiles a contar de la recepcién de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o
parcialmente, lo que se determinard, mediante resolucién o acto administrativo, lo que se notificard al
adjudicatario, por carta certificada.

Las multas se cursardn a través de una Resolucion, la cual, en todo evento, debers estar debidamente fundada.
Sin perjuicio de lo anterior, el contratista podra disponer del mecanismo de impugnacién contemplado en el
articulo 59 de la Ley 19.880.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mds préximo, de las garantias de fiel
cumplimiento del contrato, de cualquier suma que |a JUNJI adeude al adjudicatario o pueda adeudarle a futuro,
o se cobraran judicialmente, en su caso.

La multa no podra exceder el monto de acuerdo a la siguiente formula:
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Cuando l2 suma de las multas exceda 20 dias de atraso, se procedera a poner término al contrato y a hacer
efectiva la Garantfa de Fiel Cumplimiento.

23. FORMA DE PAGO
23.1 Facturacion

Una vez aprobados los estados de page por el Mandante, a través de la ITO, el Contratista podra documentar su
cobro emitiendo una factura por el valor aprobado, previo a su cancelacion. Las facturas deberdn ser
presentadas en la Oficina de Partes respectiva.

Aprobado el estado de pago respectivo por parte del inspector técnice de la obra, la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, en virtud del articulo 79 bis del reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 250, de 2004 y sus
modificaciones, pagaran un plazo de 30 dias contados desde la recepcidn de la factura.

Todas las facturas de proveedores por materiales e insumos deberdn hacerse a nombre del Contratista, salvo
indicacién expresa en contrario por parte del Mandante (pagos valores proforma, que deben emitirse a nombre
de la JUNJI)

No se pagara ningdn trabajo que no haya sido efectivamente prestado.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del plazo de 30 dias corridos,
conforme al art. 3° de fa Ley N°19.983.

Si el proveedor quisiese utilizar la alternativa de factorizar su factura, de acuerdo a lo indicado en el articulo 4°
inciso primero letra b) de la ley 19.983, podra hacerlo una vez que haya sido prestado el servicio y emitida fa
recepcion conforme por parte del ITO de [a Subdireccién de Cobertura e Infraestructura, informando
oportunamente a la Junta Nacional de Jardines Infantiles de los contratos de factoring que haya suscrito. En
aquellos pagos acordados a treinta {30) dias, se entenderd por opertuna aquella informacion realizada a lo
menos con quince {15) dias de anticipacidn a la fecha de pago.

23.2 DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El ITO devolverd al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se ajusten a los términos del
contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales gue El Mandante efectia durante el curso de
los trabajos, v tendran sdlo el cardcter de un adelanto concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En
ningdn caso se considerard este adelanto como la aceptacion por parte de El Mandante de la cantidad v calidad

de obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJI vy de acuerdo a las instrucciones de
la ITO, con identificacién de cada partida, item, descripcidn, unidad, porcentaje de avance.

Se realizaran estados de pago mensuales, segin avance de obras, los que serdn certificados por el inspector
Técnico de Obra (ITO).

Existiran tantos estados de pago mensuales, como sea la extension del plazo de las obras; sin embargo, para el
primer y (ltimo estado, se exigiran |os siguientes requisitos:
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Para cursar el primer estado de pago, el contratista deberd entregar el respectivo comprobante de ingreso del
Permiso de Edificacion de Obras emitide por la Municipalidad, en el caso de ser requerido en las bases técnicas.

Los estados de pago intermedios, se realizaran de acuerdo al estado de avance de las obras certificado por el
ITQ.

El Gitimo estado de pago se efectuara previa recepcién provisoria de las obras sin observaciones, y no podra ser
inferior al 10 % del valor total del contrato. Este estado de pago debera ser acompafiado del Permiso de
Edificacion, los proyectos de arquitectura, estructura y especialidades definitivos, Recepcidn Final Municipal,
copia del ingreso del expediente a salud, para la tramitacién de la Resolucién e Informe Sanitario y copia del
ingreso de los expedientes a los organismos correspondientes, para la tramitacion de fas aprobaciones de las
instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, emitidas por los organismos pertinentes, segin corresponda al
proyecto, las que serdn de cargo y responsabilidad del contratista si las especificaciones técnicas lo requieren.

5i al momento de tramitar el tltimo estado de pago, y cuando el proyecto asi lo requiera seglin especificaciones
técnicas, no se contase con la recepcidn final municipal, se aceptard en su reemplazo, una copia de la solicitud
de la Recepcidn Final Municipal del ingreso a [a DOM acompafiade de una boleta de garantfa o vale vista, tomada
a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 10% del valor total del
contrato, con una vigencia minima de 180 dfas corridos después de terminadas las obras. La glosa de la Garantia
debe indicar, “En garantia por [a aprobacion de la recepcién final de obras de mantencién, denominada obra de
mantencion del Jardin Infantil Kantati del Programa Dos de la JUNJI Regidn de Tarapaca”.

En el caso de no contar con fa Resolucién e Informe Sanitario o aprobaciones de las instalaciones, eléctricas,
de agua y de gas, emitidas por los organismos pertinentes, segin corresponda al proyecto, para la
cancelacidn del Gltimo estado de pago, se procederd de igual modo que lo indicado anteriormente,
presentando una garantia adicional por un valor de $ 500.000 por cada uno de los antecedentes que se
encuentren pendientes de tramitacion, gue corresponden a resolucion sanitaria o aprobaciones eléctricas,
o aprobacion de instalacién de agua, o de gas.

Estas garantias deberdn ser presentadas en un plazo maximo de 5 dfas hédbiles posteriores a la recepcion de
obras con observaciones.

La glosa de este documento debera indicar: “En garantia por la obtencidn de:.... {Resolucidn sanitaria o
aprobaciones de las instalaciones eléctricas, o de agua o de gas segln corresponda el caso emitidas por los
organismos pertinentes} de obra de mantencion de! Jardin Infantil Kantati del Programa Dos de la JUNJI
Region de Tarapaca.

La devolucidn de estas garantias se efectuara a través de la Oficina de Tesoreria, de manera previa a la recepcién
del certificado de recepcién final de edificacién y/o resolucién sanitaria, certificado por el |.T.O.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, deberé adjuntar un certificado emitido
por la Inspeccion del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con
trabajadores contratados en los Ultimos dos afios.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos Ultimos afios, los respectivos
estados de pago producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo
la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucidn del contrato, con un méximo de seis meses.
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Para los efectos indicados precedentemente el contratista deberd acompafiar en su oportunidad un certificado
de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social, extendido
por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto, debers adjuntar las planillas de pago de
imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

El contratista deberd acompafiar al inicio de la obra una planillia (némina} que indique los nombres de los
trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar a la JUNJ] ante cualquier modificacién que
se produzca, copia de dicha planilla deberd adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones

24. SUPERVISION DEL CONTRATO E INSPECCION TECNICA DE OBRA

Ef contratista deberd nombrar a un Supervisor del contrato o Contraparte Técnica, quien tendrd a su cargo
resolver sobre los asuntos administrativos, operativos y técnicos propios del contrato, que se presenten
durante su ejecucion. El Supervisor serd, asimismo, quien se relacionara con la Direccidn Regional respectiva
de la JUNJI, para todos los efectos que digan relacién con la ejecucién préctica del contrato.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, en este acto nombra como Inspector Técnico de Obra (ITO) al profesional

Sra. Rossana Pinto Pizarro y en caso de requerir un suplente se designaré al profesional Sr, Nicolas Friant
Rodriguez, ambos arquitectos de la Unidad de Infraestructura.

La supervisién administrativa de la relacién contractual estara a cargo de la Subdireccién de Recursos Financieros
cuyas funciones seran:

— Supervisar y poner a disposicién de la contraparte técnica el mecanismo para evaluar el servicio
contratado.

— Brindar las herramientas administrativas para apoyar la toma de decisién de Ia contraparte
técnica.

— Mantener disponible los antecedentes de la licitacién tanto para JUNJI, como para el proveedor.

— Realizarlos actos administrativos que se deriven de la toma de decisién por parte de la contraparte
técnica.

La supervision técnica estard a cargo del ITO, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, el cual, cuyas funciones
seran, entre otras:

~  Supervisar y controlar el desarrollo de la prestacidn de los servicios, velando por el cumplimiento
de sus ohjetivos y plazos acordados.

— Proporcionar la informacién necesaria a la empresa adjudicada para la correcta prestacion.
— Revisary aprobar los estados de pago, y las recepciones provisorias y definitivas de obras.
— Revisar y aprobar los servicios entregados, y certificacién de los mismos seglin corresponda.

— Solicitar a la autoridad competente, el término anticipado del contrato, en caso de requerirlo la
institucién ya sea por incumplimiento o por motivos presupuestarios.

— Solicitar a la autoridad competente, la aplicacién de multas por incumplimiento.

— Otorgar su conformidad previa al pago, certificando el estado de avance de la obra.
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Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del L.T.0. que las instruyd, asimismo, estaran
firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta Ultima no serd indispensable para
|a validacién del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio, enmendadura
y/o deterioro. Asimismo, este libro deberd resguardarse en un sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el I.T.0., para archivar en la carpeta respectiva, a
segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

25. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un profesional del drea de la construccion, con la
experiencia exigida en obras similares, quien debera asumir la plena responsabilidad y representacion del
contratista para hacer efectiva [as instrucciones impartidas por la Inspeccidn Técnica vy proporcionar los
antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJl podrd rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podré hacerla extensiva a
cualguier trabajador y/o subcontratista.

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda, de
los vicios de 1a construccién y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo
dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir
a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, 0 a las instalaciones de la JUNJI
existentes dentro del focal donde se ejecute la abra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las cbligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista debera
cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus
trabajadores, debiendo proveer a su perscnal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad
para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucidén pudiera apreciarse.

El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre no
traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, debera resguardar la integridad de los
péarvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su carge, de una bodega, la utilizacion de bafios quimicos u otra
solucién aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia vy cuidado de la obra durante su ejecucién y hasta el momento
de la recepcién provisoria sin observaciones.
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El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines
infantiles parahacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

26. DE LA RECEPCION DE LA OBRA

26.1 Recepcion Provisoria

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcion provisoria de la cbra a la
Inspeccién Técnica, la que se realizard presentando una carta en la Oficina de Partes respectiva, ubicada en
Errdzuriz N°1366.

La recepcidn provisoria de las obras se efectuard por una Comisién compuesta por el .T.0 y dos profesionales
de la Seccidn Infraestructura y Cobertura.

La Comision se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias hdbiles, contados desde |a fecha de solicitud
de recepcidn, para verificar el cumplimiento de todas las exigencias del contrato.

Una vez verificado el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de Recepcién Provisoria, la que serd
firmada por el 1.T.0., dos profesionales de la Seccidn Infraestructura y Cobertura y un representante de la
empresa adjudicada.

La Comision consignard como fecha de término de las obras, |a fecha que haya verificado el 1.T.0., con motivo
de |a solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Qbras.

26.2 Recepcion Provisoria con reserva

Si de la Recepcién de obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente reparables,
recibira la obra con chservaciones, levantando el Acta de Recepcidn Provisoria con Observaciones, detallando
dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios de las hojas del Libro de Obras
donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute a su costo, los trabajos
requeridos. Este plazo no podré exceder a 15 dias corridos desde la fecha consignada en el acta de recepcion
provisoria con observaciones y no estard sujeto a multas.

El 1.T.O., deberd certificar el cumplimiento de las chservaciones formulada por la comisidn, dentro del plazo
fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcidn Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del
cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estaran sujetos a las multas
establecidas, sin perjuicic de la facultad de poner término anticipado al Contrato.

La Recepcidn provisoria sin observaciones junto a los demas antecedentes solicitados, dara derecho a la
cancelacién del dltimo estado de pago.

26.3 Recepcidn Municipal DOM _
(Sdlo si el proyecto requiera permiso de edificacién)

Para el uso y habilitacion del edificio y/o instalaciones objeto del proyecto, ademas de la recepcién provisoria
contemplada en las presentes bases y para el solo efecto gue sefiala la Ley General de Urbanismo vy
Construccidn del Ministerio de Vivienda y Urbanismo aprobada por Decreto con Fuerza de Ley N° 458, de
1975, y la Ordenanza General de Urbanismo y Construccion, deberd realizarse la recepcién definitiva
municipal, por parte de la Direccién de Obras Municipales correspondiente y deberd ajustarse a lo que en
dicho texto legal se dispone.
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26.4 Recepcion Definitiva (Periodo de garantia de las obras)

La recepcidn definitiva de la obra debera ser efectuada en el plazo de ciento ochenta (180) dias, contados desde
la fecha de la Recepcidn Provisoria de la obra, por la misma Comision de recepcién indicada en el sub punto
anterior, y conformada del modo alli previsto.

Durante este periodo, el contratista es responsable de efectuar los trabajos de reparacién y mejoramiento que
sean necesarios para superar defectos en la ejecucion.

Dichas situaciones serédn informadas por escrito a través de carta certificada, detallando con la mayor claridad
posible los desperfectos atribuidos a una incorrecta ejecucidn de la obra.

El contratista deberd acusar recibo e informar de las acciones a seguir para la reparacién de los desperfectos en
un periodo no mayor a cinco (5) dias habiles a contar de la fecha de notificacién.

En el caso de responder favorablemente y realizar los trabajos de acuerdo a lo programado, se continuard con
la etapa de garantia de las obras hasta su finalizacién. Sin perjuicio gque vuelvan a surgir otras fallas de
materialidad empleada o vicios en la remodelacion.

Antes de finalizar el plazo para la recepcion definitiva, el contratista debera realizar por escrito una solicitud de
recepcion definitiva, la cuaf deberd hacer llegar a la Contraparte Técnica del presente contrato. La comision de
recepcion realizara una revision final y emitird un informe técnico, declarando las observaciones y desperfectos
que debera reparar el contratista como ultima gestion del pericdo de garantias. EHTO otorgara cinco (05) dias
habiles como maximo para corregir estos desperfectos y, una vez subsanados, se podrd dar curso a la recepcion
definitiva de la obra y firma de Acta de Recepcidn sin Observaciones.

En caso de no cumplimiento de las obligaciones de esta etapa, la JUNJI se resguarda el derecho de seguir las
acciones legales que correspondan para establecer las responsabilidades pertinentes que pudieran existir en la
mala ejecucion de las obras y/o ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Una vez realizado el acto administrativo anterior, dard derecho al contratista de solicitar la devolucién de
garantia de buena ejecucidn sefialada en las presentes bases.

27. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles estd facultada para declarar administrativamente el término
anticipado del contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnizacién alguna, respecto al oferente
adjudicado, si concurriere alguna de las causales que se sefialan a continuacién:

1) Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.

2} Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren [as cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacienal.

6) Disolucidn de la empresa contratista y, en el caso que ésta no tuviese continuador legal, o muerte
del contratista en el caso de persona natural.

7) No existiendo una garantia de fiel cumplimiento de respaldo el cualguier momento.

8) Incumplimiento reiterado por parte del contratista, de las instrucciones impartidas por el

Inspector Técnico, esto es, en mas de 03 ocasiones.
9) Cuando las multas cursadas, en total, excedan del 20 dias de atraso.
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Se entendera por incumplimiento grave la inejecucién o ejecucién parcial por parte del adjudicatario de las
obligaciones correspondientes a la prestacién de los servicios segun las respectivas Bases Administrativas y
Técnicas, que importe una vulneracidn a los elementos esenciales del contrato, siempre y cuando no exista
alguna causal que le exima de responsabilidad y que dicho cumplimiento le genere a la Junta Nacicnal de
Jardines Infantiles un perjuicio en el cumplimiento de sus funciones.

La resolucion que disponga el término anticipado del contrato deberd, en todo caso, estar debidamente
fundada.

En los casos sefialados anteriormente, si procediere, se podré ademas hacer efectiva la garantfa de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato y condiciones laborales, v se pagars al oferente adjudicado los servicios
efectivamente entregados y recibidos a satisfaccién.

Lo anterior, es sin perjuicio de las acciones que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, pueda ejercer para exigir
el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacidn de perjuicios.

El contrato podra ser modificado de mutuo acuerdo por las partes contratantes, de acuerdo a lo indicado enlas
presentes bases.

28. PROPIEDAD INTELECTUAL

La JUNJI sera propietaria de todos los productos, trabajos, informes o cualquier otro antecedente que sea
resultado de la contratacién, sea que dichos archivos consten de manera digitalizada, en papel o en otro
medio, soporte o formato.

29. EVALUACION DE PROVEEDORES

Al término del servicio, la Subdireccién de Infraestructura y Cobertura de la Direccidon Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, deberd evaluar el comportamiento que haya tenido durante |a ejecucion ei
contratista, a través del sistema denominado “Evaluacion de Proveedores”.

La informacién contenida en dicho sistema servira de base para:
- Respaldo de término anticipado de contrato si procede.

- Futuras evaluaciones de que sea objeto el proveedor producto de licitaciones en las gue participe y
en las que se contemple el criteric de evaluacion “Comportamiento contractual anterior del
proveedor”,

30. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El oferente no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona, natural o juridica. Los
documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podran transferirse de acuerdo a las
normas del derecho comun.

El adjudicatario podrd, previa autorizacion expresa y escrita de la JUNJI, convenir con terceros |a ejecucion
parcial del contrato. En todo caso, la obligacién y la responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en

el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sefialados en su oferta,
deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptacién o rechazo.

Para que proceda la subcontratacidn serd necesario que la persona del subcontratista cumpla con los
requisitos exigidos en las presentes bases
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La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros entre el oferentey
sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no
cumplidas por el oferente, situacién que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos
que celebre o suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por escrito a la JUNJI si hace
cesion de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNIJI solo estard obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos siempre gue se le
notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones o multas pendientes del Contratista.

31. FIJACION DE DOMICILIO
Para los efectos de la presente licitacidn y suscripcidn del contrato respectivo, se fija domicilio en la ciudad de

fquique, | Region.

It.- ESPECIFICACIONES TECNICAS OBRA DE MANTENCION DEL JARDIN INFANTIL KANTATI DEL PROGRAMA
DOS DE LA JUNJI REGION DE TARAPACA.

OBRA : MANTENCION JARDIN INFANTIL KANTATI
CODIGO 1404002

DIRECCION : LOS LEONES S/N

COMUNA : 1QUIQUE

REGION . TARAPACA

GENERALIDADES:

Las presentes especificaciones técnicas describen al proyecto “MANTENCION DEL JARDIN INFANTIL
KANTATI ” el que contempla 1as siguientes obras en general:

o TABIQUERIAS INTERIORES

s REPOSICION DE PAVIMENTO INTERIOR

e INSTALACION DE PAVIMENTO EXTERIOR

e INSTALACION DE TECHUMBRE EN AREA ADMINISTRACION/BODEGA
e INSTALACION DE CUBIERTA EN PATIO DE JUEGOS

e REPONER PUERTAS Y LUMINARIA

e INSTALACION DE MOBILIARIO DE COCINA

s INSTALACIONES DE AGUA Y GAS EN COCINA

« REPARACION DE FUGA DE AGUA EN BARO DE PARVULOS

s MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE BANO Y COCINA




La obra debera ejecutarse en conformidad a estas Especificaciones Técnicas:

e Reglamentos Técnicos de los organismos especiales en |as instalaciones domiciliarias.
e Reglamentos y Normas para Contratos de Obras Publicas.

Sera requisito indispensable el reconocimiento del terreno con todos los antecedentes técnicos de la obra a
la vista, imponiéndose de las condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicacion de la construccion,
demoliciones incluyendo en su oferta todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y
ante dudas que le surjan de tal visita o de la revisién de las presentes especificaciones técnicas, comunicara
sus consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases Administrativas. Por io expuesto sera
de su exclusiva responsabilidad cualquier omisién en su oferta en aspectos propios del estudio e
interpretacion de los antecedentes técnicos de la propuesta.

Cualquier discrepancia que pudiera existir entre las especificaciones y/o lo existente en terreno, o con el
resto de antecedentes, sera resuelto por el ITO.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas, se entienden de primera calidad dentro de la
especie, conforme a las normas o indicaciones de fabrica. El contratista podra proponer materiales y marcas
alternativas, siempre y cuando estos cumplan y certifiquen una calidad técnicamente igual o superior al
material que se especifica. Entodo caso la I.T.0., podra solicitar al contratista, cuando lo estime conveniente,
exhiba las facturas de los materiales suministrados con el objeto de conocer calidad y su procedencia.

Las terminaciones de los trabajos también se exigiran sean de primera calidad.

Las presentes especificaciones detallen y describen los diferentes materiales, elementos y procedimientos
constructivos que deberdn emplear en la ejecucion de la obra. Sin embargo el Contratista deberd considerar
en su presupuesto, ejecutar en obra, todos los trabajos y proveer de todos los materiales que sin estar
expresados en las presentes Especificaciones Técnicas fuesen necesarios para la correcta ejecucion de las
obras.

El contratista deberd mantener durante el transcurso de la obra, las instalaciones aseadas y libres de
escombros. Ademds, para resguardar la seguridad de los parvulos y personal del establecimiento, deberd
aislar las areas de trabajo con cierros provisorios opacos, sobre 1,8 m de altura, los que deberan contar con
la aprobacion del 1.7.0.

El contratista debera proveer de los elementos de seguridad y proteccion personal a sus trabajadores y velar
por el uso de ellos. Ademas, deberd contar en su instalacién de faena con un botiquin basico de primeros

auxilios.

Las cubicaciones, las dimensiones y cotas indicadas en los planos son referenciales, las cuales dehen ser
corroboradas en visita a terreno.

Se debe tener en consideracin la Ley 16.744 y de las Normas de seguridad en ejecucion de obras y
proteccion personal.
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Tratdndose de una propuesta a suma alzada, el contratista deberd consultar en la propuesta todos los

elementos o acciones necesarias para la correcta ejecucion y terminacién de cada partida, aungue no
aparezca en los planos y especificaciones técnicas.

a}

b)

c)

d)

e)

f)

g)

CONSIDERACIONES: (valorar en las partidas pertinentes)

Aseo: Deberé considerar mantener durante el transcurso de la obra, las instalaciones aseadas vy libres
de escombros. De ser necesario el piso de goma ubicado en patios serd protegido con planchas de
cholguan, para el resguardo del mismo, toda palmeta del piso de goma que se dafie debera ser repuesta
por elementos en igual materialidad y disefio.

Deberd completar la limpieza final de la obra con anterioridad a la Recepcién Provisoria, limpiara los
vidrios sin productos abrasivos, quitara todas las etiquetas temporarias, las manchas y las sustancias
extrafias, y limpiara todos los pisos, artefactos, griferias y accesorios y retirara de |a obra los desechos,
basura y construcciones temporarias.

Aislamiento sector de trabajo; E| contratista debera aislar la zona de trabajo, con cierros provisorios
opacos, los que deberadn contar con la aprobacion del LT.0.

Instalaciones provisorias: El contratista debera proveer de bafio quimico para el uso de su personal. De
ser requerido el contratista deberd construir drea para bodega de materiales, ya que esl serd
responsable de ellos, no siendo responsable la JUNJI de pérdidas de materiales o herramientas dentro
del jardin.

Inspeccién técnica de ohra: La unidad técnica encargada de fiscalizar el buen desarrollo de la obra, serd
la Unidad de Infraestructura de la JUNJI, la que nombrara un profesional como L.T.O. de la obra.

La comunicacion entre el I.T.0. v la empresa constructora: serd a través de un Libro de Obras en

triplicado, foliado y autocopiativo, proveido por el contratista y el cual quedara a su cargo y mantenido
en faena.

Cambios durante la construccién: Cualquier cambio introducido al proyecto unilateratmente por el
Contratista serd de su exclusivo cargo y la Inspeccién podrd ordenar su restitucién y/o modificacion,
dejando constancia de ello en el Libro de Obras.

Consideraciones especiales:

s Llaempresa contratista tendra que procurar un bafio quimico para el uso de los trabajadores en obra,
con la debida mantencién.

e De ser requerido el contratista para el almacenamiento de los materiales, no podra utilizar
dependencias del establecimiento, por lo tanto, dentro del presupuesto deberé incluir el costo de
las instalaciones de faena.

» Lainstalacién de faena, y acopio de materiales, se ubicara en el lugar definido por el ITO, de comtn
acuerdo con la Directora del establecimiento. La empresa contratista deberd acatar todas las
recomendaciones y exigencias de seguridad realizadas por la 1.T.0 de la obra, para evitar accidentes,
ya sea de sus trabajadores, nifios y nifias, personal técnico y educadoras del Jardin que permanecerd
en funcionamiento durante la obra.
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» Pararealizar los trabajos se debe generar un plan de trabajo de comtin acuerdo entre las Directoras
de los establecimientos, Contratista y el ITO, definiendo zonas y tiempo de ejecucidn. Las zonas de
trabajos deben quedar totalmente aislada del resto del establecimiento, mediante cierros
confeccionados con planchas de OSB de 9,5 mm., debidamente afianzadas.

* Laempresa contratista debe cautelar que no se acumulen escombros en los jardines y retirados con
periodicidad de una o dos veces a la semana durante el desarrcllo de |a obra.

® La empresa contratista tendra que coordinar con la [TO cualquier trabajo que pueda intervenir el
funcionamiento general del jardin, por ejemplo, cortes de suministros bdsicos, traslados de
materiales por zonas que no estén aisladas u otros que no permitan continuar con las actividades
normales.

* La empresa contratista tendra que reponer cualquier dafio ocasionado por la ejecucion de a obra.

¢ Todo elemento que se retiren en el desarrollo de la obra por la empresa contratista debe informarlo
en un acta que entregara a la ITO.

¢ Los retapes, parches, remates y desmanches de cualquier naturaleza que haya que efectuar en la
obra por trabajos defectuosos o ejecutados fuera de su oportunidad, serdn de cargo del Contratista.
lgualmente, el Contratista responderd respecto de eventuales dafios causados por él o sus
trabajadores a las instalaciones y equipos de JUNJI.

¢ El siguiente desglose de partidas es para facilitar la toma y cancelacién de Estados de Pago, por lo
cual se han considerado las partidas mas generales que conforman las distintas instalaciones, sin
embargo, el contratista deberd considerar en su presupuesto la totalidad de los materiales,
accesorios, griferia, artefactos y otros, especificaciones anexas o que sean necesarios para cumplir
con la normativa vigente de los servicios respectivos y dejar totalmente operativo los sistemas; sin
que este motivo implique un mayor costo para el mandante.

¢ También estara a cargo de subcontratar los disefios de proyectos de todas las instalaciones a
profesionales idéneos, que cuenten con los respectivos permisos de las empresas responsables.
{AGUAS DEL ALTIPLANO Y SEC).

h) Calidad y tipologia de materiales:

Los materiales de uso transitorio seran los que se detallan en el punto “INSTALACION DE FAENA” v no
podra ser cambiada su materialidad, manteniendo siempre la seguridad de trabajo que deben cumplir,
bajo su responsabilidad.

Los materiales gue se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad dentro de su
especie, en perfecto estado, conforme a las normas y segln indicaciones de fabrica.

La .T.O. rechazara todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La i.T.0. podra
solicitar al contratista la certificacién de la calidad de los materiales a colocar en obra.

Los materiales utilizables provenientes de demoliciones seran de disposicién del Mandante., e} gue sera
clasificado y entregado al Mandante. No se aceptara su empleo en las obras definitivas.

En caso que especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende como una
mencidn referencial, el Contratista podra proponer el empleo de una marca de alternativa, siempre y
cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en todo caso, la opcidn alternativa debe
someterse oportunamente a consideracion de la 1.T.0. para su aprobacién o rechazo.

Solo se aceptardn artefactos o equipos especificados sin ningun tipo de intervencidn con su respectiva
factura y la garantia del fabricante con todos los datos correspondientes.
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i)

SERA REQUISITO OBLIGATORIO DEL CONTRATISTA INFORMAR AL ITO JUNJI, ANTES DE LA INSTALACION,
que los materiales suministrados son del tipo y calidad que se ha indicado en los Planos, Especificaciones
Técnicas o lo establecido en el Contrato, por lo que también deberd mantener un registro actualizado de
los equipos y materiales suministrados, las guias con las cantidades recibidas de cada item identificando
el proveedor, fecha y documento de recepcidn, esto con el fin de asegurar stock de aguellos materiales
para satisfacer de forma oportuna el programa de obra.

Los materiales inflamables y téxicos deberdn ser depositados en lugares apropiados, y cumplir las
exigencias legales vigentes y aplicables, especialmente en cuanto su emplazamiento y medidas de
seguridad.

Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el comportamiento y calidad de los materiales
suministrados, utilizados y/o instalados por él y que se empleen en las obras contratadas, siendo de su
exclusiva cuenta y dentro del mismo plazo la reparacion o re ejecucién de las obras o instalaciones que
pudieran verse afectadas por el mal comportamiento y/o mala calidad de alguno de los materiales
suministrados, utilizados y/o instalados por el Contratista. lguales obligaciones corresponderén al
Contratista respecto de los equipos que haya utilizado o instalado.

Programa de trabajo ¢ programacion de obra:

Significara el programa que se adjunta a |a oferta y que formara parte del Contrato de ejecucion de obras,
y que indica la secuencia de los diversos trabajos, las fechas en que se espera comenzar y terminar cada
uno de ellos, y el grado de avance que deben tener las ohras contratadas al término de cada periodo, el
que podrd ser modificado si el ITO asi lo autorizare expresamente.

Calidad de mano de gbra:

Se emplearan Gnicamente obreros calificados y diestros en su oficio, para efectuar aquellos trabajos que
requieren obra de mano especializada. Todo el trabajo se llevara a cabo de manera tal que resulte en
obras completas y sanas, libres de dafio, de esmerada apariencia y bien trabajadas.

LA I.T.O. PODRA ORDENAR, SEPARAR DE LA FAENA A CUALQUIER TRABAJADOR QUE, A SU JUICIO, NO
CUMPLA CON EL PROPOSITO DE LA ACTIVIDAD QUE EIECUTE.

PROYECTOS, PERMISOS Y PAGOS DE DERECHOS:

PROYECTO ELECTRICO

El contratista debera encargar la realizacion del proyecto eléctrico el cual deberd ser desarrollado por
un especialista del drea certificado, el contratista deberd hacer entrega a JUNJI planimetria y memoria
de calculo respectiva. Estos antecedentes también deberdn ser entregados en formato digital.

PROYECTOS AGUA POTABLE
Para las cafierias tanto de agua fria como de agua caliente, se ejecutardn en cafieria de pvc instaladas
de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
Para las cafierfas que pasen a través de muros deben considerarse shaf.
Se contemplaran todo los materiales y arreglos para lograr un perfecto funcionamiento del sistema,
teniendo siempre en cuenta, la Normativa Sanitaria vigente RIDAA.
Todos los Shaft que se requiera construir, serdn segln normativa vigente, para ello los ductos
deberédn estar ubicados en un sector del recinto que no interfiera con el funcionamiento de este,
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ademas deberan quedar protegidos al interior del recinto por una estructura de metalcon o madera
de 2x2” y revestido con fibrocemento de 8 mm de espesor minimo y llevaran el mismo revestimiento
del recinto.

INSTALACION DE FAENAS

INSTALACIONES PROVISORIAS
De ser necesario el contratista debera proveer de instalaciones provisorias para el almacenamiento de

materiales y herramientas, siendo de su responsabilidad, la seguridad de los mismos. Ademas debera
proveer bafio quimico para el uso de su personal ademas de duchas, vestidores, y comedores para el
personal de faena, ademas de bodegas para materiales.

Los consumos de agua potable y electricidad en que incurra la Empresa Contratista debido a la
intervencion deberan ser cancelados por esta, para esto se tomaran las lecturas de ambos medidores al
momento de |la entrega de terreno y al momento de la entrega de las obras sin observaciones, el valor
resultante de la diferencia deberd ser cancelado por la Empresa Contratista para cursar el ultimo estado
de pago

BANO QUIMICO

El personal de la empresa tiene estrictamente prohibida la utilizacidn de los bafios de las dependencias
del jardin infantil, por lo que la empresa debera proveer un bafio quimico para sus trabajadores, de no
encontrarse este elemento el ITO podra determinar la paralizacidn de las obras hasta que sea repuesto
en el lugar acordado.

BODEGAS
Queda prohibida la utilizacién de cualquier dependencia del jardin como bodegas, por lo que el
contratista debera proveer de instalaciones destinadas para este fin en un area a determinar por el ITO.

CIERRES PERIMETRALES

Se debe considerar cierre perimetral de 1.8 mts. de altura confeccionado en planchas OSB, en los sectores
de trabajo, la cual debe resguardar la seguridad de los nifios y el normal funcionamiento de [as actividades
del jardin,

ASEO Y EXTRACCION DE ESCOMBROS

La Constructora deberd en todo momento hacer retiro de todo material de basura, escombros, equipos,
herramientas o excedentes de cualquier tipo gue surjan de la construccion. Debera en general almacenarse
exclusivamente materiales destinados a esta obra.

Deberd completar la limpieza final de la obra con anterioridad a la Recepcidn Provisoria, limpiard los vidrios
sin productos abrasivos, quitara todas las etiquetas temporarias, las manchas y las sustancias extrafias, y
limpiard todos los pisos, artefactos, griferias y accesorios y retirard de la obra los desechos, basura y
construcciones temporarias.

1.0.- TABIQUES INTERIORES
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Se reorganizaré el espacio interior, siendo necesario el retiro de la tabiqueria existente indicada en los
planos. Una vez hecho esto se contempla lo siguiente:

d.

Ampliacidn bafios de nifios, de acuerdo a los planos de proyecto se instala un nuevo tabique de
volcometal en el interior del bafio, considera pintura de todo el recinto, el color sera definido por la
ITO en terreno, se agregan guardapolvos y cornisas.

Ampliacién bafio adultos, serd necesario retirar la puerta existente y reemplazarla por un tabique
de volcometal del mismo tamafio del vano. Se establece el nuevo acceso al bafio a través de la sala
de administracién, se instalara puerta nueva ésta contempla marco y manilla. Se determina unas
estanteria-closet junto al acceso del bafio (ver croquis normativo referencial tamina N) Se considera
pintura en el interior del recinto bafio, el color sera definido por la [TO en terreno, se agregan
guardapolvos y cornisas.
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Reubicacién de la cocina, se instalardn nuevos tabiques de volcometal divisorios segin planos, los
que delimitan el érea de bodega y el espacio cocina. Se instalara ceramico en palmetas de 0.30x0.20
mt. color blanco a una altura de 0.85 ¢cm scbre el NTP, se instalaran con una altura de 0.6 mts de
alto. Se considera pintura en el interior del recinto, se utilizard esmalte al agua color blanco marca
sherwin William de igual o superior calidad, se agregan guardapolvos y cornisas en todo el recinto.

Murao divisor cocina nueva f sala de actividades, se instala un nuevo tabique de volcometal divisor
el cual contempla closet para ambos recintos. (croquis normativo referencial, lamina K}
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e. Sala de actividades, se considera pintura para todo el recinto, esmalte al agua marca sherwin
William de igual o mejor calidad, color sera definido por la ITO en obra.

Los tabiques de volcometal deben construirse de acuerdo a las Indicaciones del fabricante, ademds deben
considerar aislacion de lana mineral de 5 cm o superior, plancha de yeso cartdn de 10mm, (RH para recintos
humedos). Se requieren superficies empastadas y lisas. Los tabiques se pintaran con esmalte al agua, color
a definir por la ITO en obra.

2.0.- CIERROS EXTERIORES

Se considera en el deslinde posterior del patio — indicado en el plano de arquitectura - un bastidor
estructurado en su sentido vertical por los pilares de perfiles metdlicos que bajan de |a cubierta {50x50x3mm)
y perfiles C 50x25 x2mm en sentido horizonial, segln elevacion. El cierro se hara con colihue en sentido
vertical embutidos y afianzados a los perfiles C.

Se requiere la construccién de un medio muro de albafiileria de blogues de hormigén, unido con mortero,
empastado, pulido y pintado, segln las indicaciones del ITO de la obra. —~ medidas segun planos.

{lamina X — sclo referencial)

Toda la estructura metélica deberd tener 2 manos de antioxidante de distinto color Sherwin Williams/ de
igual o mejor calidad. Estas consideran 2 manos de pintura esmalte sintético Sherwin Williams/ de igual o
mejor calidad

33




B | T S0 4 e il e e BHT 205 20X 2 MT. I_:M PEMIGR X LA M

S - 20 &0 45
| | M M +T - 1.[\:] ape
i T Tt ;h
IS : : &
. ﬂsﬂxwx:mm
R D pETT .
SOxLactmen :
poplrz 4L x S mm [ v
i ol e 5 e 4 e i pleting 20 xd min
smaran a2 S
[ = | Il ) 1l —|® 2
[ T gt \ .
oo T i [ s— v . . ; :
S e DEDETALLES
L il CIERRO
TRANSPARENTE

GORTE-DETALLE ARRICETRAMIENTO
cada 500 ms.

! a 1 Esinnos S¢ @ Emm

PLANTA SEJL FACHADA sobre shigpecho watta 30 smE.
A S3iT3L Be 10 oM

Arzizie Fad 5
licta: #5303 30 CTS.
Las uniones de glemenios metdticos son en seldadui 6010,

Elementos metdices soldados a pletina con temsination filete,

Detaile 1 CORTE MERD ALSARNILER L AMINA: X

3.0.- PAVIMENTOS INTERIORES

1. Piso de sala de actividades, se nivelara el piso existente con hormigdn liviano de 5 cm para instalar
piso vinflico tipo de flexit En palmetas de 30,5 x30,5 cm. De 2 colores distinto:
¢ Celeste VP 539 AEGEAN de marleyflor plus o similar
» Beige VP 542 [VORY de marleyflor plus o similar

Disefic de pavimento segin planos. Se contemplan guardapolvos

2. Piso cocina, se nivela el piso existente con hormigén liviano de 5 cm para instalar piso vinilico tipo
flexit En palmetas de 30,5 x30,5 cm. Celeste VP 539AEGEAN de marleyflor plus o similar.

La instalacién de pisos vinilicos debe realizarse segln las instrucciones del fabricante.

4.0 - PAVIMENTOS EXTERIORES

Acceso al establecimiento, se deberd nivelar el terreno de acceso correspondiente a 0.75 m2 — ver planta
de arquitectura- para la instalacién de 2 palmetas de 60x60 cm. de piso deck hoztek nogal. Instalacion segun

instrucciones del fabricante, disefio del pavimento segtin planos

Patio de juegos, se retiran los elementos existentes tales como juegos de nifios, estanque de agua, bidon de
gas y extras. Una vez hecho esto se establece un tratamiento de piso combinado.

a. Un perimetro de piso deck hoztek nogal resistente al sol y a la humedad modulado en palmetas de
60x60 cm. Instalacién segln instrucciones del fabricante, disefio del pavimento segin planos.
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f. En el centro del patio, en un drea de 50 m2 se proyecta un radier de 15 ¢m de espesor, Se consulta
pintura de alto tréfico marca amanecer o similar, el color sera definido por la ITO en terreno.

b. Huerto, se mantiene un drea de suelo natural (piedras existentes) entorno a 2 jardineras en paralelo
de 6.0 x 0.7 mts. cada una, de 0.40 de altura. Ademds se establece otra jardinera se §.21 x 0.85 mts.
de 0.60 de altura en sentido perpendicular, estas seran fabricadas en madera impregnada, lijada y
barnizada. Se dejara el drenaje necesario para evitar aposamientos de agua.

RADIER

Esta partida contempla movimientos de terreno y compactado, asi como también una barrera de humedad:
Se debera considerar una barrera de humedad con una membrana de polietileno de 0,4mm con traslapos
de 40 cm. en las uniones, las ldminas deberdn quedar especialmente conectadas asegurando la estanqueidad
en las uniones con fundaciones. Esta partida correspondiente a disposicion de la membrana debera ser
recibida por el arquitecto o inspector de la obra.

Hormigdn: Deberén ser a lo menos de hormigdn H25 (225kg/ cem/M3) con un espesor minimo de 10 cm.
Uniones y Juntas: los encuentros entre los distintos pafios, especialmente los exteriores se efectuaran
endentadas para evitar el desplazamiento vertical, para la junta se procurara pintar una de las caras
expuestas con dos manos de Igol denso.

Se deberan considerar juntas de dilatacion cada3 mts.
Pendiente: debera tener una pendiente a lo menos de 0.5% (5mm/m) para evacuar aguas lluvias.

PINTURA DE PISO ALTO TRAFICO

Para la aplicacidn de pintura de piso se debera preparar la superficie dejandola lisa. Se sugiere pintura de
marca amanecer de igual calidad o superior, en color a definir por la ITO en obra.

Esta serd en base a solventes, de acabado brillante y lavable, se contempla en la totalidad del radier, esta
deberd ser aplicada en 2 manos segln indicacion del fabricante.

Esta partida debe contar con el visto bueno de |a I.T.O para proceder a la préxima partida.

Se deben reubicar los juegos de nifios existentes.

5.0 - TECHUMBRES Y CUBIERTAS

Se retira la cubierta existente, tanto del drea de administracién como el de la actual bodega, asi como
también toda la cubierta del patio desde ahi se continda con lo siguiente:

1. Administracion + cocina nueva, se instala un envigado de cielo de metalcom de acuerdo a las
instrucciones del fabricante, aislacion de lana mineral de 5 cm o superior, planchas de yeso carton
de 10 mm para el cielo, empastadas y lijadas para obtener una superficie lisa y pintar con esmalte
sintético color blanco. Se contempla un techo de zinc alum ondulada de 2 mm, construir segin
instrucciones del fabricante.

2. Patio de juegos, se instala una estructura de pilares en perfil tubular de 50x50x3mm. empotrada en
pollos de hormigén de 0.4x0.5 m3. Esta partida contempla excavaciones y compactacion del
anterreno. Las vigas seran de perfil C de 50x100x3mm, instalados de manera que puedan recibir los
colihues, estos deben embutirse en las vigas C 100x50 con el objetivo de ocultar/simular la unién
entre ambos.

3. Se establece una cubierta o area sombreada, la cual se arma en dos instancias; 1 cuadrante central
compuesto de [dminas de zinc alum ondulada de 0.85x3.0x mts. de 2 mm. pintadas de colores, estos
seran definidos por la ITO en cbra.
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En los perimetros se establece una sombra tamizada compuesta de colihue, esta enmarca el drea
central. Disefio seglin planos de cubierta.

Se debera pulir previamente la estructura metalica y aplicar anti oxido dos manos, cada mano debera ser de
distinto color de marca Sherwin Williams o de calidad superior. Se utilizard pintura esmalte sintético de
marca Sherwin Williams o de calidad superior, se aplicaran dos manos o las necesarias para una terminacion
pareja, el color se determinara en cbra, previo a la aplicacién se debera preparar la superficie,

6.0- REPOSICIONES

1. Se consulta la reposicion de las siguientes puertas de acceso:
1 para acceso de bodega de 90 ¢cm
1 para acceso bafio de adulto de 90 cm

+ 1 para acceso sala de actividades de 90 cm
+ 1 para acceso cocina de 90 cm
2. Se consulta la reposicidn de 4 puertas para closet ~ indicado en los planos--.

3. Seinstalaran 7 luminarias herméticas:
¢ 1 parala nueva cocina

1 para la bodega

2 para sala de actividades

s ] para bafio de adultos

¢ 1 para bafio de nifios

7.0.- MALLAS MOSQUITERAS

1. Instalacion de puerta mosquitera En las salidas al exterior de las cocinas, se consulta la instalacidon
de puertas mosquiteras de 90 ¢cm ejecutadas en perfil cuadrado 20 x 20 x 1.5 mm, abisagrada en 3
puntos y con cierre interior con iman o picaporte y tirador. La parte inferior serad opaca, conformada
por una plancha melanina blanca de 4 mm de espesor, la parte superior, con malla mosquitera de
fibra de vidrio o de PVC no metalica, de un espesor tal que resista una punzacion de nivel medio, fija
al marco con perfil del mismo material. Debe asegurar la total hermeticidad.

2. Antioxido Se deberd pulir previamente la estructura y aplicar anti oxido dos manos, cada mano
debera ser de distinto color de marca Sherwin Williams o de calidad superior.
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Previo a lo anterior y de ser requerido en los os elementos metdlicos se usard masilla poliéster
(masilla magica) Marson para retapar perforaciones e imperfecciones. Las superficies deberan
presentarse totalmente lisas antes de aplicar la pintura.

3. Pintura: Se utilizara pintura esmalte sintético de marca Sherwin Williams o de calidad superior, se
aplicaran dos manos o las necesarias para una terminacidn pareja, el color se determinara en obra,
previo a la aplicacion se deberd preparar la superficie.

4——MARCO FIJADO A MURO
T PESTILLD

Malla MOSQUITERA
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alemm - ——MANILLA

-
N y P T
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MARCO
- ANEL ALUMINIO FLOADE A M

1]

i PUERTA
- DE ALLMINI

ELEVACILN CORTE A-A

4 Instalacién de brazo hidraulico se instalara un brazo hidraulico segin fotografia. Debera ser
reversible que permita elegir entre una apertura de puerta hacia la izquierda o hacia la derecha
indistintamente para todo tipo de puerta que se encuentre en el rango entre los 25 y los 45 kg
de peso.

5 Instalacion de malla mosquitera en ventanas Por el exterior de |as ventanas operables de Las
Salas de Habitos Higiénicos y Cocinas, se debe considerar en las hojas operables, la instalacién
de mallas mosguiteras con marco metalico forrado en PVC, de un espesor tal que resista una
punzacién de nivel medio, enmarcada en perfil de aluminio del mismo color de la ventana, fija
al marco. Las mallas deberan quedar perfectamente selladas, de tal manera que impidan el total
ingreso de vectores.

8.0.- INSTALACIONES Y CONEXIONES
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Se consulta la reparacion de una fuga de agua detectada en el drea de los bafios, evidenciada en las
cafierfas de dan al patio de juegos. Se considerara la reparacidn total de estas dejando las superficies
igual a la terminacién original. De encontrarse la fuga al interior de muros se considerara el picado
del muro, la restitucién del muro con su terminacidn lisa y la reposicién de cerdmico o pintura (en
pafios completos) en caso de requerirlo. De encontrarse la fuga en el terreno se considerara lo
siguiente;

a.- Excavaciones y/o Rebaje de Terreno
Se debera hacer excavaciones en lugar detectado de fuga (de encontrarse en terreno piso), rebajar
el terreno v posterior a reparacion compactar por capas, hasta obtener una densidad éptima.

b.- Relleno con Estabilizado
Se deberan utilizar materiales para relleno libres de escombros, materias organicas o heterogéneas,
deberd ser apropiado para el estabilizado granular.

c.- Ripiado de 10 ¢m.
Se deberd utilizar ripio de 10 cm de espesor y compactadas independientemente.

d.- Radier, ver partida de pavimentos.

Cocina nueva Se considera la instalacion de red de agua

Se requiere la extensién de la conexidn de gas existente para abastecer a la nueva cocina, estas
deberan quedar a la vista y seran de color amarillo y la bombona se reubicara en el antejardin del
establecimiento (ver planta), esta contempla una caseta opaca de proteccion.

Se consulta un mejoramiento eléctrico, considerando las conexiones existentes (instalacion de
enchufes e interruptores)

Bano adultos Se deberd conectar a la red existente la nueva conexién de agua y descargas de bafio

9.0.- ARTEFACTOS Y MOBILIARIO

Cocina nueva Se requiere la instalacién de los siguientes muebles:

Lava fondo de acero inoxidable de 0.6 m. de fondo y 0.85 m. te alto, provisto de agua caliente y agua
fria ubicadas a una altura de 0.25 m. sobre el nivel superior del artefacto.

Campana de cocina de laton

Meséon de prepreparados de acero inoxidable de 0.6 de fondo, 3.1 de largo y 0.85 de alto

Repisa colgante de madera aglomerada enchapada de color blanco con puertas y repisas
intermedias de 2.5 m. de largo, 0.3 de fondo y 0.6 de alto instalado a una altura de 1.45 mts. Sobre
el NPT.

Dispensador de jabén liquido ubicado frente al lavafondo

Dispensador de toallas de un solo uso ubicado al costado derecho del lavafondo

Perchero adosado al muro con 4 ganchos individuales, instalados alejados del punto de coccidn y
sobre h:1.30 mts

38



AL TERNATIVAS DE LAVAFONDOS
ACERG INCGXIDABLE EN COCINA

......

ISOMETRICA MESON Y MUEBLE EN COCINAS

SR B SO SANTE

15mm Seler BLnsd, v
5T LIS TR, T
Fustas ot 5 08 SEErsicn.

Doaben eL70a 400 IMAAST MELIion.

P L Bt Jeers Mo dame St Al L. CRert meuen
.. o 7 o 1,5 7 de Spesti, FETIRITES 02 A09r0 NDKICAIH: 530
’ . Wt . rrbieRa. RRERGan de 10 om de Bl & S il peca.

it .. i o
o 7R msones e reanazion

o Eatas e pEfl louar teczres 0 11 en]1 ST1ge
i Sarren &N acess InoXate, WETINDEAS B AVERAIRS,
. FiaplEd e Tz 8r parte Infaree o S MY S SGPEEY,
FEFIZACLY SN D P

TS0 A ST
TISC B LaK pusas son A0S, 007 Walor ambkic

&0 6T ¥ DeagrL Repess 63 43 en pang tmemmads e
o

NOTA
LAS CONSHIONES. DF TESES SE AGUA POTABLE DEBEN TONTAR $0ON SUS RESPSTTIVAS LLAVES DE FRS0. TODOELO0

BECINTCS RUMEDGS CEREN CONSIDERAR ARTEFACTOL CON LLAVE DE PALD INDEFENDIENTE, ADEUAD DR LA GENSRAL §

FECINTC

LAMINA
DE DETALLES

MESONES DE
ACERD
INOXIDABLE
Y
ESTRUCTURA
MUEBLES
COLGANTES
EN COCINAS

TAMINA M

Baiio adulto Se requiere |a instalacidn de los siguientes muebles:

» Dispensador de jabén liguido ubicado frente al lavamanos

s Dispensador de toallas de un solo uso ubicado al costado derecho del lavamanos

e Perchero adosado al muro con 4 ganchos individuales, instalados sobre h:1.30 mts

Bafio nifios Se requiere la instalacion de los siguientes muebles:

¢ Dispensador de jabén liquido 1 por cada lavamanos
e Dispensador de toallas de un solo uso colocado a 1.3 mt. Sobre NPT

s Casillero de madera segln croquis normativo, lamina G

e Perchero adosado al muro con 4 ganchos individuales, instalados sobre h:1.30 mts.
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA
En lquique de Chile, Beererrenrrereenes o L= TP de 20XX,
dON/AORAA ..ot representante legal de la empresa,
.......................................................... , RUT: o cereceercriineney Domiciliada
B rrrssrerenseeeeensseasaeseesseeeaseesearbas et esnar st nant e et varre st ebeberererennene , viene en declarar que:

1.- La entidad que representa, no se encuentra afecta a las inhabilidades del articulo 42, inciso 1° y 62 de la Ley
N2 19.886 v 8° y 10° de la Ley N2 20.393, que dicen relacién con que:

“Podran contratar con la Administracién las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que acrediten
su situacién financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los demas
requisitos que éste sefiale y con los que exige el derecho comun. Quedaran excluidos quienes, al momento de
la presentacion de la oferta, de la formulacion de la propuesta o de la suscripcion de la convencion, segln se
trate de licitaciones publicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por précticas antisindicales
o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios”.

“NingUn 6érgano de la Administracion del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que este
tenga participacién, podra suscribir contratos administrativos de provision de bienes o prestacion de servicios
con los funcionarios directivos del mismo érgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N2 18.575, ley Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracién del Estade, ni con sociedades de personas de las que aquéltlos o éstas formen
parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas,
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ni con sociedades andnimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10%
o mas del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las
sociedades antedichas”.

“Prohibicién de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. Esta prohibicién consiste en la pérdida del
derecho a participar como proveedor de bienes y servicios de los organismos del Estado” respecto de las
personas jurfdicas gue hubieran cometido los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y
delitos de cohecho.

2.- Que se aceptan las condiciones de confidencialidad establecidas en el punto S de las Bases Administrativas
de esta licitacion, y las clausulas que en virtud de ellas se pacten en el contrato, en caso de resultar adjudicada
la oferta presentada.

Nombre y Firma Representante Legal
(o Persona Natural segln corresponda)

ANEXO N°2
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En lquique | Regidn, a , entre , RUT N2 XXXOXXXXX-X, representada
legalmente por don , Chileno, (actividad o profesidn}, Cédula Nacional de [dentidad N2 xxxxxxx-
x, ambos domiciliados en calle comuna de ciudad de XXX, Chile, en adelante “La Empresa”
y por la otra, la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, en adelante “JUNJI", RUT 70.072.600-2,
representada por su Directora Regional, dofia KARINA ZAMORANQO RIVERA, Cédula Nacional de Identidad
N°15.382.822-9 , ambos dorniciliados en calle Errdzuriz N® 1366, comuna de Iquique, por una parte, se ha
acordado lo siguiente:

PRIMERQ: OBIJETO.

En el marco de las conversaciones y/o reuniones sostenidas preliminarmente en lo relativo ala contratacion del
servicio de XXOOOOKOOOOOOOOOOCOOCCONNCONOONNMXXXXX, acuerdan mediante el presente instrumento gue
toda informacién, ya sea oral y escrita, manejada a través de documentos, registros, contratos, libros de
contabilidad, bosquejos, folletos, soportes computacionales y, en general, cualguier procedimiento o forma, en
virtud de las cuates se haga posible tomar conocimiento de tal informacion, tendra caracter de “confidencial”.
Asimismo, se precisa que toda la informacién proporcionada por el Servicio, dentro de la ejecucion o control de
los proyectos enunciados, serd de propiedad de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

SEGUNDO: RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD.

En relacién a las operaciones descritas en la cldusula primera precedente, por el presente instrumento, la
Empresa se obliga frente a la JUNJI a otorgar un tratamiento a la informacién que reciba de ésta, con ocasion de
la implementacién de |as referidas operaciones, la mas estricta, total y absoluta reserva y confidencialidad.
Para los efectos del presente convenio y respecto de |as operaciones descritas en la cldusula primera del mismo,
sin que la enumeracién que a continuacién se expresa sea taxativa, se entenderd por informacién confidencial
de cardcter estratégica:

a) Toda la informacién que la JUNJI proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluyendo pero no
limitada, a la informacién verbal, escrita o contenida en medios magnéticos;
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b} Cualquier conocimiento que adquiera la Empresa durante el desarrollo de las operaciones ya referidas que
tenga su origen en la JUNjl y que presente alglin valor patrimonial y/o estratégico;

c) Todo procedimiento, know how o tecnologia creada por fa JUNJI o de uso exclusivo por ella;

d} Cualquier informacion entregada a la Empresa respecto de la cual se haya explicitado, atn verbalmente su
caracter confidencial;

e) Toda informacion relativa a mercados y estrategias de mercado, informes legales, econémicos, financieros
y comerciales, procesos, técnicas, estrategias, tecnologia, software y licencias de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

No obstante todo lo expuesto precedentemente, para los efectos del presente convenio no se considera

confidencial:

a) Aquella que sea desarrollada por la Empresa en forma independiente de cualquier entrega de infermacion
confidencial, a que se refiere el presente convenio, protegida de conformidad a este acuerdo;

h) Aquella que la Empresa sea obligada a entregar en un proceso judicial o administrativo o en virtud de un
requerimiento legal de autoridades reguladoras o tributarias, previa calificacion de la obligatoriedad de
entregar tal informacién a través de un informe legal, copia del cual debera enviar a la Junta Nacionat de
Jardines Infantiles.

TERCERO: ENTREGA DE INFORMACION.

Con el objeto de facilitar y permitir |a realizacién de las operaciones descritas en la cldusula precedente, la JUNJI
proporcionara a “la empresa” en (indicar plazo de entrega) y (indicar la forma de entrega) la informacion
necesaria a tal efecto, de acuerdo a lo precisado en las respectivas (bases administrativas y técnicas de licitacion
o términos de referencia, en caso de proceder, y en el contrate de prestacion de servicios suscrito al efecto —
indicar fecha del instrumento-}). Sin perjuicio de lo anterior y aun cuando la informacién confidencial
proporcionada por la JUNJI se presume exacta, la Empresa no asume responsabilidad alguna por afirmaciones u
omisiones en la informacién confidencial proporcionada, verbalmente o por escrito, para el analisis respectivo.
Toda la referida informacién es considerada por las partes como informacién de alto interés estratégico y por lo
mismo la Empresa se obliga a mantener respecto a ella absoluta confidencialidad, estableciendo al efecto
clausulas contractuales en ese sentido con los trabajadores y personal que se desempenie en la Empresa,
estableciendo mecanismos de sancidn en caso de infraccion, como multas u otros que se estimen idéneos.

De acuerdo a lo expuesto, la Empresa se obliga para con la JUNJI a tomar en forma diligente todas las medidas
de resguardo necesarias para mantener la confidencialidad de la informacién. En caso de robo o hurto de la
informacién, serd obligacién de la Empresa poner esta circunstancia en inmediato conocimiento de la JUNJI,
quien tomard todas las medidas y realizard todas las acciones correspondientes, para el resguardo de los
intereses institucionales.

CUARTO: DEL USO DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL.

A) Toda la informacién que se proporcione a la Empresa por cualguier medio, incluso verbal, con ocasién de la
implementacién de las operaciones individualizadas en la clausula primera del presente convenio, tiene el
caracter de estrictamente confidencial, por lo que su revelacion a terceros ajenos al negocio o su utilizacion
directa o indirecta en interss propio de la Empresa, sus filiales o de cualquiera otra persona natural o juridica
relacionada o no con aquél, importard una violacién al presente convenio de confidencialidad.

En consecuencia, fa informacién confidencial que se proporcione a Empresa no podra ser entregada o
transmitida en forma alguna a ninguna persona natural o juridica, con excepcidn de aquellos para quienes sea
indispensable conocerla, con el exclusivo objeto que se puedan evaluar, analizar y llevar a cabo las operaciones
descritas en la cldusula primera precedente, tomando los resguardos correspondientes, para que este
intercambio de informacion, responda a los mismo criterios de confidencialidad que regular el presente acuerdo.
La Empresa, acepta ser responsable por los actos que, en contravencién de los términos del presente acuerdo,
realicen aquellos terceros a quienes entregd informacion sujeta a confidencialidad, ello no obstante que, antes
de entregar tal informacién, haga suscribir a esos terceros un Convenio de Reserva y Confidencialidad. Asimismo
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la Empresa sera responsable por los actos en contravencién a este convenio que realicen sus directores,
gjecutivos, asesores y dependientes.

Tampoco podra reproducirse la referida informacion, sin el consentimiento previo de Junta Nacional de Jardines
Infantiles.

B) Los antecedentes e informacion que con ocasidn de este acuerdo, entregue la JUNJI, yva sea en las reuniones
gue se sostengan, en las cartas o documentos gue se remitan reciprocamente o en las conversaciones informales
gue se mantengan, son considerados por las partes como un conjunto de conocimientos que deben permanecer
en absoluta reserva y deben administrarse sélo entre las partes involucradas, con el exclusivo propésito de
avanzar en el desarrollo y bisgueda de los objetivos propuestos.

Asimismo bajo ningln respecto la Empresa podra utilizar la informacidn confidencial en detrimento de los
intereses de la JUNJI.

QUINTO: CONTINUIDAD
Las partes convienen gue las obligaciones que se asumen en este instrumento serdn asumidas de pleno derecho
por los eventuales sucesores legales de las mismas.

SEXTO: MODIFICACION DEL CONVENIO.

El presente acuerdo solo podrd ser modificado mediante otro convenio suscrito por las partes en la medida gue
los instrumentos que rijan el proceso de compras que le dio origen, sefialados en el NUmero Segundo de este
Instrumento lo permitan.

SEPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva para si todos los derechos de propiedad intelectual y copyright
emanados del presente contrato de prestacién de servicios, incluidos los de los cadigos fuentes (en caso de
proceder)

OCTAVO: DURACION.

El presente acuerdo tendra una duracion de indefinida independiente de la duracién del contrato de prestacion
de servicios suscrito al efecto y del cual este instrumento forma parte integrantes. En particular las obligaciones
que impone la reserva y confidencialidad que asume Empresa respecto de la informacién confidencial que
obtenga para el desarrollo de las operaciones singularizadas en la cldusula primera de este instrumento y no
importando si dichas operaciones y/o negocios se formalizan o no, se mantendran plenamente vigentes en
forma indefinida.

NOVENO: RESTITUCION DE LA INFORMACION.

A simple requerimiento escrito de la JUNII, la Empresa deberd hacer restitucion integra de toda la informacion
que se hubiere recibido, bajo declaracion jurada en el sentido que se ha devuelto la informacidn completa y que
no se ha conservado reproduccion alguna de ella.

DECIMO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en la comuna y
ciudad de lquique, siendo regidos en caso de controversia, por los Tribunales competentes en la ciudad de
lquique.

PERSONERIAS:

La personeria de dofia KARINA ZAMORANQO RIVERA, Cédula Nacional de ldentidad N°15.382.822-9, en su
calidad de DIRECTORA REGIONAL de la JUNII, consta en Resolucién N°0026 del 04 de febrero de 2000, que le
delega facultades a los Directores Regionales de JUNIJI

La personeria de los representantes de La Empresa, consta en
En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de idéntico tenor y efecto, en el Iugar y fecha indicados
en el encabezamiento.
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KARINA ZAMORANO RIVERA
DIRECTORA REGIONAL

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
TARAPACA

ANEXON°3
CARTA ACEPTACION DE BASES
Yo, RUT ,en representacion de Ia
empresa , declaro conocer y aceptar
las bases administrativas y técnicas de la presente licitacién “
"D N° , publicadas por

la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el portal web www.mercadopublico.cl

Firma:

ANEXO N® 4
CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Nombre ¢ Razén social:

Rut del Oferente:

Teléfono:

Direccion:

Correo electronico:

Nombres completos del Representante legal:
Rut del Representante legal:

ANEXO N°6

NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES

'NOMBRE O RAZON SOCI,
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3¢ PUBLIQUESE, la presente Resolucion que aprueba las bases
administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la obra de mantencion del Jardin Infantil Kantati del
Programa Dos de la JUNJI Region de Tarapaca y autoriza el llamado licitacién pablica a través del sitio
www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE

DIRECCION
REGIONAL DE
TARAPACA

KZR/MFS/NER/RPP/PCC/ARE
DISTRIBUCION: ’

& Seccién de Coberté ra e Infraestructura
¢ Unidad de Contabilidad

¢ Unidad de Adquisiciones

» QOficina de Partes.
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