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RESOLUCION EXENTA N°015/

REF.: Aprueba contrato de "“Disefio de
especialidades y Ejecucién de Obras de
Construccién de Sala Cuna y Jardin Infantil
Retofito” entre la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y Sociedad de Proyectos vy
Servicios de Ingenieria Limitada.

saNTiaGo, 27 NOV 2016

VISTOS: La ley 17.301, que crea la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio
de Educacién; en el Decreto 156, de fecha 20 de marzo de 2014, que designa en
forma Transitoria y Provisional a dofia Desirée Lépez de Maturana Luna, como
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacicnal de Jardines Infantiles; en la Resolucién
N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta Nacicnal de Jardines Infantiles que
Delega facultades que indica en Directoras Regionales; en la Resolucion N° 175, de
fecha 22 de septiembre de 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles gque
nombra Directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Region de Tarapacd, a
dofa Karina Zamorano Rivera; Resolucidn Exenta N° 015/2845, de 2010, de la
Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Aprueba
Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-
19.653 de 2000, que fijo el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°
18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; la
Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administratives de Suministro y Prestacion
de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus
modificaciones; en la Ley N° 20.713, de Presupuestos del Sector Publico para el afio
2014; en el Decreto Supremo N° 319, de 18 de marzo de 2016, del Ministerio de
Hacienda, que identifica iniciativas de inversidon en el presupuesto del sector publico,
Cédigo BIP: 30334825-0; en la Resolucién Exenta N°015/63 de 04 de abril de 2016 de
la Direccion Regional de Tarapacé la Junta Nacional de Jardines Infantiles que aprobd
anexo complementario y llamé a licitaciéon puablica para la contratacién del disefio de
especialidades y ejecucién de obras y demas antecedentes tenidos a la vista; la
Resolucidon Exenta N° 015/130, de 03 de octubre de 2016, de la Directora Regional de
Tarapacad de la Junta Nacional de lardines Infantiles, que “Adjudica Licitacién Pulblica
1D 845-9-LR16, para contratar el servicio de “Disefio de especialidades y ejecucién de
obras para la construccién de Jardin Infantil Retofito en la comuna de Iguique”; la
Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Replblica, que fija
normas sobre exencién del tramite de toma de razén vy, la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante Solicitud de Compras y
Contrataciones N°18968, aprcbada con fecha 04 de abril de 2016, el programa Meta
Presidencial de la Direccidon Regional de Tarapaca, solicité la contratacion del Disefio
de especialidades y ejecucion de obras para la construccion de Jardin Infantil Retofiito
en la comuna de Iquigue para la Junta Nacional de Jardines infantiles.

2°) Que, mediante Resclucidon N° 157, de 3
de septiembre de 2014, se dispuso la aprobacion de Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitaciéon y Contrato Tipo de disefio
de especialidades y Ejecucién de Obras y Contrato tipec para la Construccion de
Jardines Infantiles, tomadas razén por la Contraloria General de la Repiblica, con
fecha 22 de septiembre de 2014.
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3°) Que, por Resolucidon Exenta N°015/63,
de fecha 04 de abril de 2016 de la Direccion Regional de Tarapacd, se aprobaron ias
bases administrativas tipo y técnicas de rigor, junto a sus respectivos anexos, para la
contratacion del disefio de especialidades y ejecucion de obras mencionado, y se llamé
a Licitacién Piblica, bajo el ID 845-9-LR16 en portal web de referencia.

4°) Que, mediante Resolucién Exenta N°
015/00130, de fecha 03 de octubre de 2016, se adjudicé dicha licitacion por la
prestacion del servicio antes descrito a la empresa “Sociedad de Proyectos y Servicios
de Ingenieria Limitada.”, RUT 78.421.630-6, y se suscribid con fecha 21 de noviembre
de 2016, el respectivo contrato entre la Institucion y la empresa individualizada.

5°) Que, dicha contratacién debe ser
aprobada a través de la correspondiente resolucién.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato de para la Junta
“Disefio de especialidades y ejecucion de obras para la construccidn de Jardin Infantil y
Sala Cuna Retofiito en la comuna de Iguique”, entre la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y Sociedad de Proyectos y Servicios de Ingenieria Limitada, cuyo texto es el
siguiente:

CONTRATO DE DIS’EﬁO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RETONITO

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y

SOCIEDAD DE PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA

En Iquique, a 21 de noviembre de 2016, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho plblico, R.U.T. N° 70.072.600-2, en adelante
“la JUN]JI” o “el Mandanie”, representada por su Directora Regional dofia KARINA
ZAMORANO RIVERA, cédula nacional de identidad N© 15.382.822-9, ambos
domiciliados en calle Errazuriz N°1366, comuna de Iquique y SOCIEDAD DE
PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA, RUT N° 78.421.630-6, representada
por don JAIME SAEZ ZARATE, cédula nacional de identidad N® 6.739.399-6, ambos
domiciliados en Calle Luis Emilio Recabarren N° 2734, comuna de Iquique, en adelante
e indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERO: OBIJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de
Especialidades y Ejecucién de Obras de Construccién de Sala Cuna y Jardin Infantil
Retofito , Proyecto cddigo BIP 30334825-0, que se emplazara en un terreno de 1.100
m2 aproximadamente, ubicado en Avda. Diego Portales N®2598 de la comuna de
Iquigue, Regidn de Tarapacé. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas Tipo, Bases
Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacion, Carpeta Técnica,




Aclaraciones y Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta del Contratista, y demas
documentos de la licitacidn ID N° 845-9-LR16, que sirvieron de base para la
adjudicacion mediante resolucidén N° 015/130, de fecha 03 de octubre de 2016, todos
los cuales forman parte e integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en
las Bases Administrativas Tipo, Bases Técnicas, Anexo Compiementario, Anexos para la
Licitacion, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica,
gue son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y debera
proveer la totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad
necesarios para la ejecucion de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrard en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado
el acto administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucién del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefiala
en el anexc complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prérroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras,
antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho
que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccién Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacion, que se
consigna en las bases de licitacion y su anexo complementario. La autoridad
competente que haya adjudicado el contrato, evaluard el mérito de la solicitud, y podra
aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucién fundada, previo
informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prorroga de plazo sélo se extendera
por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista deberd extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimiento de contratc que se hubiere presentado por igual periodo del
aumento del plazo,

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza
mayor, no habréa derecho a indemnizacién ni compensacién econdémica de ninguna
especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le
aplicardn las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computarédn a
partir de ia fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.
En caso que ia JUNII determine una ampliacién del plazo de la obra o paralizacién de la
ejecucion de la obra, la JUNJI pagard los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacion. La JUNJI
emitird una resolucién fundada que justifique la paralizacién de los trabajos o la nueva
programacién de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $829.152.673 (ochocientos veintinueve
millones ciento cincuenta y dos mil seiscientos setenta y tres pesos) impuestos
incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagardn de acuerdo a
las cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se
pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de [os
trabajos ejecutados representen dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesto.

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.
Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista deberd presentar en las
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oficinas de la Direccién Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de
JUNJI v acompafiando la documentacién referida al cumplimiento de las obligaciones
laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la
unidad de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo
cual se cancelara una vez ejecutada totalmente.

La ITO develvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarios
nuevamente para su revisién.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.
Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El Mandante
efectlia durante el cursc de los trabajos, y tendran sélo el cardcter de un adelanto
concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ninglin caso se considerara
este adelanto como la aceptacién por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de
obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJI vy de
acuerdo a las instrucciones de la ITO, con identificacion de cada partida, item,
descripcién, unidad, porcentaje de avance.

Aprobado el estado de pago respectivo por parte del inspector técnico de la obra, la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, en virtud del articulo 79 bis del Reglamento
contenido en el Decreto Supremo N° 250, de 2004 y sus maodificaciones, pagaré en un
plazo de 30 dias contados desde la recepcidn de la factura.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITO del proyecto. Ademds, el contratista deberéd presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efectivo de [a obra.

Para cursar los estados de pago el contratista deberad presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados
de avance fisico de la obra.

Se hace presente que la JUNII puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de la Ley 19.983.

No se pagaréd ningdn trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaréan ademds las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista deberad igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta
clausula.

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera
acreditar el oportuno y cabal cumplimientc de sus obligaciones laborales y de
sequridad social, en relaciéon con el personal que destine a la ejecucién del contrato.
Para ello deberd presentar un certificado emitido por la Inspeccién del Trabajo, o un
organismo idéneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social,
copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las
liguidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En caso gue el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de éste y
pagar con ellos al trabajador o institucién previsional acreedora y/o hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La JUNII tendrd el mismo derecho sefialado en el péarrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista deberd acompafiar al inicio de la obra una planilla (némina) que indique
los nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar
a la JUNJI ante cualquier modificacidon que se produzca, copia de dicha planilla debera
adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.




SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de
eventuales multas, el contratista entrega en este acto una boleta bancaria de Garantia.
Conforme a las bases de licitacidén el documento se encuentra extendido a favor de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $
58.040.700,00 (cincuenta y ocho millones cuarenta mil setecientos pesos),
equivalentes al 7 % del valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de la
ejecucién del disefio de especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya
glosa sefiala: “En garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, Cédigo BIP
30334825-0 Licitacién ID N° 845-9-LR16".

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacién del
contrato, el contratista deberd presentar una renovacion 30 dias antes del vencimiento
de dicho instrumento.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral
alguna, en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el
contrato. Ef incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de
las abligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacién de perjuicios. El cobro de la garantia serd compatible
con esta dltima.

La devolucién de la garantia se efectuard una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccién Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacidn.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estaré obligado, dentro
del término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en
que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podré ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

El Contratista podrd, previa autorizacidn expresa y escrita de fa JUNJI, convenir con
terceros la ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la obligacién y la
responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores gue el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
sefialados en su oferta, deberdn ser notificadas a la JUNJI para su aceptacién o
rechazo.

Para que proceda la subcontratacién serd necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacion y en el presente contrato.
La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u
otros entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos nc podran reclamar a la
Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacién
que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o
suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
escrito a la JUNJI si hace cesidn de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre que se le notifigue oportunamente de dicho contrato y no existieren
obligaciones o multas pendientes del Contratista.

NOVENGC: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no
cumple el plazo de ejecucion del contrato establecido, por razones no atribuikbles a la
JUNJI, ésta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de
fomento), por cada dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de
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ejecucion.

Estas multas no serdn aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las
cuales deberédn fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefiald en la
cldusula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se
aplicaran por el Director (a) Regional que corresponda.

La aplicacién de la multa serd notificada al contratista mediante carta certificada
dirigida al domicilio que registre en el contrato y se entendera notificado de ella al 3er
dia habil siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podrd pedir reposicién de la multa dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de notificacién. SI no se deduce reposicién o se desecha total o
parcialmente la reposicién presentada, ¢ bien deducido, recurso jerarquico, una vez
resuelto los recursos, el Director Regional (a) quedara facultado para cobrar la multa
mediante resolucién fundada, remitiéndole copia de elia al contratista.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mas proximo que
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma gue
la JUNJI adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente,
en su caso.

Se considerard el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencidon del permiso de edificacion conforme a la
fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al
contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcién, ingresada
por oficina de partes de la Direccion Regional respectiva ¢ mediante entrega al ITO, en
este Ultimo caso se consignard en el Libro de obras la fecha de su recepcion.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacién de la
JUNJI, se aplicard una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacion.

Ademas, se multard a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional residente
de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontard del estado de pago
correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del estado de pago
mas proximo.

4.- Por no instalacion del letrero de cbras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacion del letrero de obras. Dicha
multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en que se hubiere
incurrido en la falta o del estado de pago mas préximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resoluciéon que lo aprueba, la
JUNJI, podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista deberd presentar
una boleta bancaria de garantia, vale vista o péliza de garantia, a la orden de la JUNJI
por el monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término del
contrato y cuya glosa debera decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato
denominado "CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS
DE CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RETONITO”, Codigo BIP
N°30334825".

El anticipo se descontard proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar
el 100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, dentro del 3°
dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto
del anticipo otorgado, a la época de la sustitucién.

La devolucién de la garantia o las sustituciones se efectuarén en la Direccién Regional
de JUNJI respectiva, que se consigna en las bases de licitacién y su anexo
complementario.




DECIMO PRIMERO: SEGUROS

E!l Contratista y/o sus Subcontratistas contratardn y mantendran vigente hasta la
recepcion definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacion. Los
seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista deberd acompaiiar una fotocopia de las pdlizas
de los seguros contratados al momento de la suscripcién del contrato, los cuales
guedaran como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.
Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales.

b.Seguro contra todo riesgo de Construcciéon y Montaje.

El Contratista debera contratar a satisfaccién del mandante, un seguro contra todo
riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista debera incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos
moviles de su propiedad, que ocupard en la ejecucion de las obras, como también ios
equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el
Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas, deberd cubrir por medio de
un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del
Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas,
bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccién y montaje deberd cubrir en todo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista,
como por sus Subcontratistas.

Cubrirén también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y
de terceros, vehiculos, el persanal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrira todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccién.
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES,

c.Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.

El Contratista deberd contratar a satisfaccién del Mandante, un seguro contra dafios a
la propiedad puUblica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil,
por un valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta pdliza deberd ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el personal,
los bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que debera incluir, serdn al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el Mandante.
¢) Dafios por incendio y explosion causados por El Contratista, su personal o terceros,
como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en la obra.

Dafos No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la péliza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de prevision. En tal caso el Contratista
quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante estd facultado para pagarse de los dafios causados con ocasion del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al seguro para recuperar
parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafic o perjuicic gue
se produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Cbra
contratada, cualquiera sea la causa, razén o motivo del accidente originado por
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responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extenderd incluso a aquellos casos en que encontrandose
asegurado el riesgo respectivo, la Compaiiia de Seguro retardare el pago, o se negare
a pagar los dafios resultantes de acuerdo con clausulas de la poliza u otras normas
fegales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a
asumir la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o
perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que
se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podrd modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucion
fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucién de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del
contratista en el casoc de persona natural.

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entenderd por incumplimiento grave de
las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la
gjecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de la JUNII.

C. Incumplimiento de la obligacion de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrolio de la obra o ejecucion
de especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podréd hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

E! término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizara mediante
resolucién fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en Ia
comuna de Iguique y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia KARINA ZAMORANO RIVERA, para actuar en representaciéon de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resolucicnes N°175 de fecha 22 de
septiembre de 2015, N°26 de fecha 04/02/2000 y N°172 de fecha 20/08/2001, todas
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de don JAIME SAEZ ZARATE, para actuar en representacién de
SOCIEDAD DE PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA, consta en escritura
publica de fecha 26 de octubre de 1995, otorgada ante el Notario Plblico don Jorge
Tomas Agurto Chamorro, de la ciudad de Iquique.

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando
uno en poder del Contratista.




2° AUTORIZASE el gasto que irroga la
presente convencién, y que asciende a la suma estimada establecida en la solicitud de
compras antes referida, e imputese de la forma que a continuacién se sefiala:

- Subtitulo 31, item 02, Asignacién 004, por concepto de iniciativa de inversién,
proyectos, obz:as civiles, presupuesto vigente del servicio;

- Subtitulo 31, Item 02, Asignacion 002, por concepto de iniciativa de inversién,
proyectos, consultorias, presupuesto vigente del servicio.

3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo
indicado en el instrumento aprobado en el primer resolutivc del presente acto
administrativo, el pago por $82%.152.673 (ochocientos veintinueve millones ciento
cincuenta y dos mil seiscientos setenta y tres pesos) impuestos incluidos indicado se
realizard de acuerdo a la forma y modalidad establecidas en la cldusula cuarta de la
convencién en referencia.

4° PUBLICASE en el Sistema de
Informacion de la Direccion de Compras y  Contratacion Publica
[http://www.mercadopublico.cl] la presente resolucidon y los antecedentes de rigor,

para efectos de lo preceptuado en el articulo 6° del Decreto Supremo N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, gue “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administratives de Suministro y Prestacion de Servicios”.

DISTRIBUCIO :

- Coordinador Meta Presidencial Regién Tarapaca
- Subdireccidn Recursos Financieros.

- Encargada de Compras

- Subdireccidén de Planificacién

- Unidad Juridica.

- Oficina de Partes.

Junta Nacional de Jardines nfantiles-JUNJ|

Marchant Fereira 726 Providencia
Sannago, Chile Feno: (56-2) £345000

warerJunjl.cl




