RESOLUCION EXENTA N°015/

REF.: Aprueba contratoc de “Disefic de
especialidades y Ejecucion de Obras de
Construccion de Jardin Infantil y Sala Cuna
Nuevo Sol” entre la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y Sociedad de Proyectos y
Servicios de Ingenieria Limitada.

SANTIAGO, 22 NOV 2016

VISTOS: Laley 17.301, que crea la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio
de Educacién; en el Decreto 156, de fecha 20 de marzo de 2014, que designa en
forma Transitoria y Provisional a dofia Desirée Lopez de Maturana Luna, como
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolucién
N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que
Delega facultades que indica en Directoras Regionales; en la Resolucién N° 175, de
fecha 22 de septiembre de 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que
nombra Directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Regidn de Tarapacd, a
dofia Karina Zamorano Rivera; Resolucién Exenta N° 015/2845, de 2010, de la
Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Aprueba
Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; el Decreto con Fuerza de Ley N°© 1-
19.653 de 2000, que fijé el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N©
18.575 Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado; la
Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus
modificaciones; en la Ley N° 20.713, de Presupuestos del Sector Plblico para el afic
2014; en el Decreto Supremo N° 1044, de 11 de agosto de 2016, del Ministerio de
Hacnenda, que identifica iniciativas de inversién en el presupuesto del sector publico,
Cédigo BIP: 30431224-0; en la Resolucién Exenta N°015/230 de 23 de agosto de 2016
de la Direccidbn Regional de Tarapacd la Junta Nacional de Jardines Infantiles que
aprobo anexo complementario y llamé a licitacidn plblica para la contratacién del
disefio de especialidades y ejecucion de obras y demés antecedentes tenidos a la vista:
la Resolucion Exenta N° 015/131, de 06 de octubre de 2016, de la Directora Regional
de Tarapaca de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Adjudica Licitacién
Pablica ID 845-23-LR16, para contratar el servicio de “Diseno de especialidades vy
ejecucidn de obras para la construccién de Jardin Infantil Nuevo Sol en la comuna de
Alto Hospicio”; la Resolucion N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la
Republica, que fija hormas sobre exencién del tramite de toma de razon y, la demds
normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante Solicitud de Compras y
Contrataciones N°23283, aprobada con fecha 23 de agosto de 2016, el programa Meta
Presidencial de la Direccion Regional de Tarapaca, solicitd la contratacion del Disefio
de especialidades y ejecucidn de obras para la construccidén de Jardin Infantil Nuevo
Sol en la comuna de Alto Hospicio para la Junta Nacional de Jardines infantiles.

2°)} Que, mediante Resolucién N°® 157, de 3
de septiembre de 2014, se dispuso la aprobacién de Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitaciéon y Contrato Tipo de disefio
de especialidades y Ejecuciéon de Obras y Contrato tipo para la Construccién de
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Jardines Infantiles, tomadas razén por la Contraloria General de [a Republica, con
fecha 22 de septiembre de 2014.

39) Que, por Resolucién Exenta
N®015/0230, de fecha 23 de agosto de 2016 de la Direccién Regionai de Tarapacd, se
aprobaron las bases administrativas tipo y técnicas de rigor, junto a sus respectivos
anexos, para la contratacién del disefio de especialidades y ejecucién de obras
mencionado, y se llamé a Licitacién Pablica, bajo el ID 845-23-LR16 en portal web de
referencia.

4°) Que, mediante Resolucidén Exenta N°©
015/00131, de fecha 06 de octubre de 2016, se adjudico dicha licitacién por la
prestacion del servicio antes descrito a la empresa “"Sociedad de Proyectos y Servicios
de Ingenieria Limitada.”, RUT 78.421.630-6, y se suscribié con fecha 21 de noviembre
de 2016, el respectivo contrato entre la Institucién y la empresa individualizada.

5°) Que, dicha contratacién debe ser
aprobada a través de la correspondiente resolucion.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato de para la Junta
"Disefio de especialidades y ejecucién de obras para la construccién de Jardin Infantil y
Sala Cuna Nuevo Sol en la comuna de Alto Hospicio”, entre la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y Sociedad de Proyectos Y Servicios de Ingenieria Limitada, cuyo
texto es el siguiente:

CONTRATO DE DI§ENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA NUEVO SOL

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y

SOCIEDAD DE PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA

En Iquique, a 21 de noviembre de 2016, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N© 70.072.600-2, en adelante
“la JUNJI” o “el Mandante”, representada por su Directora Regional dofia KARINA
ZAMORANO RIVERA, cédula nacional de identidad NO© 15.382.822-9, ambos
domiciliados en calle Errazuriz N°1366, comuna de Iguique y SOCIEDAD DE
PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA, RUT N® 78.421.630-6, representada
por don JAIME SAEZ ZARATE, cédula nacional de identidad N° 6.739.399-6, ambos
domiciliados en Calle Luis Emilio Recabarren N° 2734, comuna de Iquique, en adelante
e indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERO: OB2ETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de
Especialidades y Ejecucién de Obras de Construccién de Sala Cuna y Jardin Infantil
Nuevo Sol en la comuna de Alto Hospicio, Proyecto codigo BIP 30431224-0, que se
emplazara en un terreno de 1.286 m2 aproximadamente, ubicado en de la comuna de
Iquique, Regidn de Tarapacd. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas Tipo, Bases
Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacién, Carpeta Técnica,
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Aclaraciones y Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta del Contratista, y demas
documentos de la licitacion ID N° 845-23-LR16, que sirvieron de base para la
adjudicacién mediante resolucién N° 015/131, de fecha 06 de octubre de 2016, todos
los cuales forman parte e integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en
las Bases Administrativas Tipo, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la
Licitacién, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica,
que son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del confrato encomendado y deberd
proveer la totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad
necesarios para la ejecucién de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrara en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado
el acto administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucién del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefiala
en el anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prérroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras,
antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho
que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccién Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacién, que se
consigna en las bases de licitacion y su anexo complementaric. La autoridad
competente que haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la solicitud, y podra
aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucién fundada, previo
informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga de plazo sélo se extendera
por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista deberd extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del
aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza
mayor, no habré derecho a indemnizacién ni compensacién econdmica de hinguna
especie para el Consultor de cargo dei Mandante.

En caso que el oferente no dé cumpiimiento a los plazos comprometidos, se le
aplicaran las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computarédn a
partir de fa fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.
En caso que la JUNJI determine una ampliacién del plazo de la obra o paralizacion de la
ejecucion de la obra, la JUNJI pagard los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dichc aumento de plazo o paralizacién. La JUNJI
emitira una resoiucién fundada que justifique la paralizacién de los trabajos o la nueva
programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $728.733.001 (setecientos veintiocho
millones setecientos treinta y tres mil un pesos) impuestos incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerde a
las cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se
pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los
trabajos ejecutados representen dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesto.

No se incluird el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.




Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista deberd presentar en las
oficinas de la Direccién Regional de la JUNII, previo informe favorable de la ITO de
JUNJI y acompafiando la documentacion referida al cumplimiento de las obligaciones
laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la
unidad de mensura sea global, no se podrén cursar pagos en forma fraccionada, por lo
cual se cancelard una vez ejecutada totalmente.,

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores 0 gue no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos
nuevamente para su revision,

Los Estados de Pago se pagardn exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.
Los Estados de pago serdn considerados como abonos parciales que El Mandante
efectla durante el curso de los trabajos, y tendran sélo el cardcter de un adelanto
concedide al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningln caso se considerara
este adelanto como la aceptacidén por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de
obra ejecutada por el Contratista y a la cuai corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentardn en el formulario disefiado por la JUNJI vy de
acuerdo a las instrucciones de la ITO, con identificacidn de cada partida, item,
descripcién, unidad, porcentaje de avance.

Aprobado ei estado de pago respectivo por parte del inspector técnico de la obra, la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, en virtud del articulo 79 bis del Reglamento
contenido en el Decreto Supremo N® 250, de 2004 vy sus modificaciones, pagard en un
plazo de 30 dias contados desde la recepcidn de la factura.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelardn mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por fa ITO del proyecto. Ademas, el contratista deberd presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efectivo de la obra.,

Para cursar los estados de pago el contratista deberd presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados
de avance fisico de la obra.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de la Ley 19.983.

No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si ta Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista deberd igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta
clausula,

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deberd
acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de
seguridad social, en relacién con el personal que destine a la ejecucién del contrato.
Para ello debera presentar un certificado emitido por la Inspeccién del Trabajo, o un
organismo idéneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social,
copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las
liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones antedichas, la JUNJI podré retener los pagos que tenga a favor de éste y
pagar con ellos al trabajador o institucion previsional acreedora y/o hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La JUNII tendra el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista debera acompafiar al inicio de la obra una pianilla (némina) que indigue
los nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar
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a la JUNJI ante cualquier modificacién que se produzca, copia de dicha planilla debera
adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportunoc cumplimiento del contrato y el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de
eventuales multas, el contratista entrega en este acto una boleta bancaria de Garantia.
Conforme a las bases de licitacidon el documento se encuentra extendido a favor de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $
51.011.400,00 (cincuenta y un millones once mil cuatrocientos pesos), equivalentes al
7 % del valor total dei contrato, su vigencia es igual al plazo de la ejecucion del disefio
de especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya glosa sefiala: “En
garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, Cédigoc BIP 30431224-0
Licitacién ID N° 845-23-LR16".

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacién del
contrato, el contratista deberd presentar una renovacion 30 dias antes del vencimiento
de dicho instrumento.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral
alguna, en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el
contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de
las obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacién de perjuicios. El cobro de la garantia serd compatible
con esta Gltima.

La devolucidn de la garantia se efectuard una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccion Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacién.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro
del término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en
que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podréd ceder el contrato, ni total ni parciaimente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del
contrato, podrén transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

El Contratista podra, previa autorizacion expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucidon parcial del contrato. En todo caso, la obligacién y la
responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
sefialados en su oferta, deberdn ser notificadas a la JUNJI para su aceptacién o
rechazo.

Para que proceda la subcontratacién serd necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacién y en el presente contrato.
La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u
otros entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la
Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacién
que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o
suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
escrito a la JUNJI si hace cesion de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren
obligaciones o multas pendientes del Contratista.

Junta Nacional de Jardines Infaniiles-JUNH
Marchant Pereira 728 Providencia,
Santiago. Chile Fono: {56-2) 6545000
wwrw justji.cl




Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJ|
Marchact Pereira 726 Providenclz
Bantiago, Chile Fono: {56-2) 6545000

wwnw. fung.cl

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicic de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no
cumple el plazo de ejecucidn del contrato establecido, por razones no atribuibles a la
JUNJI, esta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de
fomento), por cada dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de
ejecucidn,

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las
cuales deberdn fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefialé en la
cldusula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se
aplicaran por el Director (a) Regional que corresponda.

La aplicacién de la multa serd notificada al contratista mediante carta certificada
dirigida al domicilio que registre en el contratc y se entendera notificado de ella al 3er
dia habil siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podra pedir reposicidon de la multa dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de notificacién. Si no se deduce reposicién o se desecha total o
parcialmente la reposicion presentada, o bien deducido, recurso jerarquico, una vez
resuelto los recursos, el Director Regional (a) quedara facultado para cobrar la multa
mediante resolucién fundada, remitiéndole copia de elia al contratista.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mds proximo que
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que
la JUNII adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente,
en su caso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa,

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencién del permiso de edificacidon conforme a la
fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al
contratista.

2.- Por atraso en el térming de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcién, ingresada
por oficina de partes de la Direccién Regional respectiva o mediante entrega al ITO, en
este (ltimo caso se consignaré en el Libro de obras la fecha de su recepcién.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacion de la
JUNJI, se aplicard una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacion.

Ademas, se multard a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional residente
de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontard del estado de pago
correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del estado de pago
mas préximo.

4.- Por no instalacién del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacién del letrero de cbras. Dicha
muita se descontara del estado de pago correspondiente al mes en que se hubiere
incurrido en la falta o del estado de pago més préximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resclucién que lo aprueba, la
JUNIJI, podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista deberd presentar
una boleta bancaria de garantia, vale vista o pdliza de garantia, a la orden de la JUNJI
por el monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término del
contrato y cuya glosa deberd decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato
denominado "CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS
DE CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA NUEVO SOL, COMUNA DE ALTO
HOSPICIO”, Cédigo BIP N°30431224-0",

El anticipo se descontard proporcionalmente en cada estade de pago, hasta completar
el 100% del monto otorgado.
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Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademads el contratista podra, dentro del 3°
dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto
dei anticipo otorgado, a la época de la sustitucién.

La devolucion de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccién Regional
de JUNJI respectiva, que se consigna en las bases de licitacibn y su anexo
complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contratardan y mantendran vigente hasta la
recepcién definitiva de las obras, los sequros que se mencionan a continuacién. Los
seguros deberén cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista deberd acompafar una fotocopia de las pélizas
de los seguros contratados al momento de la suscripcidn del contrato, los cuales
quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista deberd contratar a satisfacciéon del mandante, un seguro contra todo
riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista deberd incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos
moviles de su propiedad, que ocupara en la ejecucién de las obras, como también los
equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el
Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas, debera cubrir por medic de
un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del
Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas,
bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el Jugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccidn y montaje deberd cubrir en todo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista,
como por sus Subcontratistas,

Cubrirdn también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y
de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccion.
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

C. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.

El Contratista deberd contratar a satisfaccién del Mandante, un seguro contra dafios a
la propiedad publica y privada, y a ias personas, para cubrir una responsabilidad civil,
por un valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta péliza deberd ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el personal,
los bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que deberad incluir, serdn al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.

c) Dafos por incendio y explosidén causados por El Contratista, su personal o

terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en
ia obra.

Dafnos No Cubiertos por los Seguros
El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la pdliza o lo




reglamentado por las autoridades o institutos de previsién. En tal caso el Contratista
quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante estéd facultado para pagarse de los dafios causados con ocasién del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al seguro para recuperar
parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafic o perjuicio que
se produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Cbra
contratada, cualquiera sea la causa, razén o motivo del accidente originade por
responsabilidad tota! o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extenderd incluso a aquellos casos en que encontrandose
asegurado el riesgo respectivo, la Compafiia de Seguro retardare el pago, o se negare
a pagar los dafios resultantes de acuerdo con cldusulas de la pdliza u otras normas
legales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a
asumir la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o
perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que
se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podrd modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucion
fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucion de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del
contratista en el caso de perscna natural.

Sin perjuicio de los deméas casos previstos, se entendera por incumplimiento grave de
las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la
ejecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de la JUNJI.

C. Incumplimiento de la obligacidén de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrolio de la obra o ejecucidn
de especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacién.

En cualguiera de los casos anteriores, la JUNJI podrd hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimientc de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizard mediante
resolucién fundada, que se publicard en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la
comuna de Iquique y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia KARINA ZAMORANO RIVERA, para actuar en representacion
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resoluciones N°175 de fecha 22
de septiembre de 2015, N°26 de fecha 04/02/2000 y N°172 de fecha 20/08/2001,
todas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
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La personeria de don JAIME SAEZ ZARATE, para actuar en representacién de
SOCIEDAD DE PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA, consta en escritura
plblica de fecha 26 de octubre de 1995, otorgada ante el Notario Publico don Jorge
Tomas Agurto Chamorro, de la ciudad de Iquique.

2° AUTORIZASE el gasto que irroga la
presente convencidn, y que asciende a la suma estimada establecida en la solicitud de
compras antes referida, e impitese de la forma que a continuacién se sefiala:

- Subtitulo 31, ftem 02, Asignacién 004, por concepto de iniciativa de inversion,
proyectos, obras civiles, presupuesto vigente del servicio.

3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo
indicado en el instrumento aprobado en el primer resolutivo del presenfe acto
administrativo, el pago por $728.733.001 (setecientos veintiocho millones setecientos
treinta y tres mil un pesos) impuestos incluidos indicado se realizard de acuerdo a la
forma y modalidad establecidas en la clausula cuarta de la convencién en referencia.

4° PUBLICASE en el Sistema de
Informacién de la Direccién de Compras y  Contrataciéon  Pdblica
[http://www.mercadopublico.cl] la presente resolucion y los antecedentes de rigor,
para efectos de lo preceptuado en el articulo 6° del Decreto Supremo N°® 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidn de Servicios”.

OTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

KZR/E{IéfIJ/ 7

DISTRIBUCI(’)N:\\

- Coordinador Meta\ Presidencial Regidn Tarapaca
- Subdireccién Recursos Financieros.

- Encargada de Compras

- Subdireccidon de Planificacidn

- Unidad Juridica.

- Oficina de Partes.
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