REF.: Aprueba contrato de “Disefio de
especialidades y Ejecucidn de Obras de
Construccidn de Sala Cuna Pan de Az(car”
entre fa Junta Nacional de Jardines Infantiles
y Constructora Ciben Limitada.

TQUIQUE, 62 DL 2016

VISTOS: La ley 17.301, que crea la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta
Nacional de lardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio
de Educacién; en el Decreto 156, de fecha 20 de marzo de 2014, que designa en
forma Transitoria y Provisional a dofia Desirée Lépez de Maturana Luna, como
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolucidn
N°Q026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que
Delega facultades que indica en Directoras Regionales; en la Resolucién N° 175, de
fecha 22 de septiembre de 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que
nombra Directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Region de Tarapacd, a
dofia Karina Zamorano Rivera; Resolucién Exenta N° 015/2845, de 2010, de la
Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Aprueba
Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-
19.653 de 2000, que fijé el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N©
18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; la
Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios; el Decrete Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda Yy Sus
modificaciones; en la Ley N° 20.713, de Presupuestos del Sector Plblico para el afio
2014; en el Decreto Supremo N° 1044, de 11 de agosto de 2016, del Ministerio de
Hacienda, que identifica iniciativas de inversién en el presupuesto del sector publico,
Cddigo BIP: 30411122-0; en la Resolucién Exenta N°015/231 de 23 de agosto de 2016
de la Direccién Regional de Tarapaca la Junta Nacional de Jardines Infantiles que
aprob6 anexo complementario y llamé a licitacién publica para la contratacién del
disefio de especialidades y ejecucién de obras y demds antecedentes tenidos a la vista;
la Resolucién Exenta N° 015/132, de 11 de octubre de 2016, de la Directora Regional
de Tarapacd de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Adjudica Licitacién
Publica ID 845-22-LR16, para contratar el servicio de "Disefio de especialidades Y
ejecucioén de obras para la construccién de Sala Cuna Pan de Azlcar en la comuna de
Alto Hospicio”; la Resolucion N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la
Republica, que fija normas sobre exencién del tramite de toma de razén vy, la demas
normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante Solicitud de Compras y
Contrataciones N°23284, aprobada con fecha 22 de agosto de 2016, el programa Meta
Presidencial de la Direccién Regional de Tarapacd, solicitd la contratacién del Disefio
de especialidades y ejecucién de obras para la construccion de Sala Cuna Pan de
Azlcar en |la.comuna de Alto Hospicio para la Junta Nacicnal de Jardines infantiles.

2°) Que, mediante Resoluciéon N° 157, de 3
de septiembre de 2014, se dispuso la aprobacién de Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacién y Contrato Tipo de disefio
de especialidades y Ejecucién de Obras y Contrato tipo para la Construccién de
Jardines Infantifes, tomadas razén por la Contraloria General de la Republica, con
fecha 22 de septiembre de 2014.
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3°) Que, por Resolucion N°015/0231, de
fecha 23 de agosto de 2016 de la Direccién Regional de Tarapaca, se aprobaron las
bases administrativas tipo y técnicas de rigor, }unto a sus respectivos anexos, para la
contratacion del disefio de especialidades y ejecucién de obras mencionado, y se llamé
a Licitacién Pablica, bajo el ID 845-22-LR16 en portal web de referencia.

40°) Que, mediante Resolucién N°
015/00132, de fecha 11 de octubre de 2016, se adjudicd dicha licitacién por la
prestacion del servicio antes descrito a la empresa “Constructora Ciben Limitada.” , RUT
76.094.667-2, y se suscribio con fecha 25 de noviembre de 2016, el respectlvo
contrato entre la Institucion y la empresa individualizada.

5°) Que, dicha contratacion debe ser
aprobada a través de la correspondiente resolucién.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato de para la Junta
"Disefio de especialidades y ejecucion de obras para la construccién de Sala Cuna Pan
de Azicar en la comuna de Alto Hospicio”, entre la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y Constructora Ciben Limitada, cuyo texto es el siguiente:

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE
SALA CUNA PAN DE AZUCAR

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
CONSTRUCTORA CIBEN LIMITADA

En Iquique, a 25 de noviembre de 2016, entre la JUNTA NACIONAL DF JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N° 70.072.600-2, en adelante
“la JUNJI” o “el Mandante”, representada por su Directora Regional dofia KARINA
ZAMORANO RIVERA, cédula nacional de identidad N© 15.382.822-9, ambos
domiciliados en calle Errazuriz N°1366, comuna de Iquique y CONSTRUCTORA CIBEN
LIMITADA, RUT N° 76.094.667-2, representada por don ERICK HECTOR CHRISTIE
MELLA, cédula nacional de identidad N° 9.315.525-4, ambos domiciliados en Mar del
Norte N°4789, comuna de Iquique, en adelante e indistintarnente “el Contratista” o “la
Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERO: OBIETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccién de Sala Cuna Pan de Azlcar,
Proyecto cédigo BIP 30411122-0, que se emplazard en un terreno de 1.000 m?2
aproximadamente, ubicado en Pasaje Oficina Salitrera Aguada N° 2964 de la comuna
de Alto Hospicio, Regién de Tarapacd. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas
Tipo, Bases Técnicas, Anexc Complementario, Anexos para la Licitacién, Carpeta
Tecnica, Aclaraciones y Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta del Contratlsta y
demas documentos de la licitacién ID N° 845-22-LR16, que sirvieron de base para la
adjudicacién mediante resolucién N° 015/132, de fecha 11 de octubre de 2016, todos
los cuales forman parte e integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA
Ei Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en
las Bases Administrativas Tipo, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la
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Licitacién, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica,
que son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y debera
proveer la totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad
necesarios para la ejecucidn de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrara en vigencia desde ia fecha que se encuentre totalmente tramitado
el acto administrativo que lo aprueba.

Ei plazo para la ejecucién del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefiala
en ei anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prérroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras,
antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho
que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccion Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacion, que se
consigna en las bases de licitacién y su anexo complementario. La autoridad
competente que haya adjudicado el contrato, evaluaréd el mérito de la solicitud, y podréa
aceptarla o rechazarla totali o parcialmente mediante resolucién fundada, previo
informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga de plazo sdlo se extendera
por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista deberd extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del
aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza
mayor, no habrd derecho a indemnizacién ni compensacién econémica de ninguna
especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se e
aplicaran las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a
partir de la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.
En caso que la JUNJI determine una ampliacién del plazo de la obra o paralizacién de la
ejecucién de ia obra, la JUNII pagard los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacién. La JUNJI
emitird una resolucién fundada que justifique la paralizacién de los trabajos o la nueva
programacion de la abra.

CUARTQ: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $536.449.676 (Quinientos treinta Yy seis
millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil seiscientos setenta y seis pesos)
impuestos incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo g
las cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se
pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras y €n el porcentaje que el valor de los
trabajos ejecutados representen dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesto.

No se incluird el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.
Los pagos se efectuardn por Estado de pago, que el contratista deberd presentar en las
oficinas de la Direccién Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de
JUNII y acompafiando la documentacién referida al cumplimiento de las obligaciones
laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la
unidad de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo
cual se cancelard una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolvers al Contratista los estados de pagc que contengan errores o que no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos
nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagardn exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.
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Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El Mandante
efectia durante el curso de los trabajos, y tendrdn sblo el cardcter de un adelanto
concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningln caso se considerara
este adelanto como la aceptacién por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de
obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJI vy de
acuerdo a las instrucciones de la ITO, con identificacién de cada partida, item,
descripcion, unidad, porcentaje de avance.

Aprobado el estado de pago respectivo por parte del inspector técnico de la obra, la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, en virtud del articulo 79 bis del Reglamento
contenido en el Decreto Supremo N° 250, de 2004 y sus modificaciones, pagard en un
plazo de 30 dias contados desde la recepcidn de la factura.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITO del proyecto. Ademds, el contratista deberd presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista deberd presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados
de avance fisico de la obra.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de [a Ley 19.983.

No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaran ademads [as multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta
clausula,

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deberd
acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de
seguridad social, en relacion con el personal que destine a la ejecucién del contrato.
Para ello deberd presentar un certificado emitido por la Inspeccién del Trabajo, ¢ un
arganismo idéneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social,
copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las
liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de éste y
pagar con ellos al trabajador o institucidn previsional acreedora y/o hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La JUNJI tendré el mismo derecho sefialado en el pérrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista debera acompafiar al inicio de la obra una planilla (némina) que indigue
tos nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar
a la JUNII ante cualquier modificacién que se produzca, copia de dicha planilla deberd
adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de
eventuales multas, el contratista entrega en este acto una Pédliza de Garantia.
Conforme a las bases de licitacién el documento se encuentra extendido a favor de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $ 1.428 uf
(mil cuatrocientos veintiocho unidades de fomento), equivalentes al 7 % del valor total
del contrato, su vigencia es igual al plazo de la ejecucién del disefio de especialidades
y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya glosa sefiala: “En garantia de fiel y
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oportuno cumplimiento dei contrato, Cédigo BIP 30411122-0 Licitacion ID N° 845-22-
LR16",

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacién del
contrato, el contratista deberd presentar una renovacién 30 dias antes del vencimiento
de dicho instrumento.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral
alguna, en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones gue le impone el
contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de
las obligaciones dei contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El cobro de la garantia serd compatible
con esta ultima.

La devolucion de ia garantia se efectuard una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccién Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacién.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obiigado, dentro
del término de 5 dias hébiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en
que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVQO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comiin.

El Contratista podra, previa autorizacién expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucién parcial del contrato. En todo caso, Ia obligacion vy la
responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
sefialados en su oferta, deberdn ser notificadas a la JUNJI para su aceptacién o
rechazo.

Para que proceda la subcontratacién serd necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacién y en el presente contrato.
La JUNJI no intervendrd en forma alguna si existiere aiguna diferencia, reclamo y/u
otros entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podrdn reclamar a ia
Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacién
que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o
suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
escrito a la JUNIJI si hace cesidn de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren
obligaciones o multas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no
cumple el plaze de ejecucion del contrato establecido, por razones no atribuibles a Ia
JUNIL, esta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de
fomento), por cada dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de
ejecucién.

Estas multas no serdn aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las
cuales deberdn fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefialé en la
cldusula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se
aplicaran por el Director (a) Regional que corresponda.

La aplicacion de la multa serd notificada al contratista mediante carta certificada
dirigida al domicilio que registre en el contrato y se entenderd notificado de ella al 3er
dia habil siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podrd pedir reposicién de la multa dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de notificacién. Si no se deduce reposicién o se desecha total o
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parcialmente la reposicidn presentada, o bien deducido, recurso jerdrquico, una vez
resuelto los recursos, el Director Regional (a) quedard facultado para cobrar fa muita
mediante resolucién fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago méas proximo que
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que
la JUNJI adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobrardn judicialmente,
€N su caso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencién del permiso de edificacién conforme a la
fecha maxima establecida en el anexo compiementario, que sea imputable al
contratista.

2.~ Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atrasoc, 10 UF hasta que entregue Ia solicitud de recepcién, ingresada
por oficina de partes de la Direccién Regional respectiva o mediante entrega al ITO, en
este Ultimo caso se consignard en el Libro de obras la fecha de su recepcién.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacion de la
JUNJI, se aplicara una muita diaria de 5 UF, hasta que no se verifigue la
correspondiente autorizacion.

Ademas, se multard a la empresa por cada dia de inasistencia de! profesional residente
de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontard del estado de pago
correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del estado de pago
mas proximo.

4.- Por no instalacién def letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacién del letrero de obras. Dicha
multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en que se hubiere
incurrido en la faita o del estado de pago més proximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucién que lo aprueba, la
JUNII, podrd anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista deberd presentar
una boleta bancaria de garantia, vale vista o pdliza de garantia, a la orden de la JUNJI
por el monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término del
contrato y cuya glosa debera decir: “En garantia por anticipo de precic de! contrato
denominado "CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS
DE CONSTRUCCION SALA CUNA PAN DE AZUCAR”, Cédigo BIP N°30411122-0",

El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar
el 100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademds el contratista podra, dentro del 3°
dia de aprobado cuaiquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto
del anticipo otorgado, a la época de la sustitucién.

La devolucién de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccidn Regional
de JUNJI respectiva, que se consigna en las bases de licitacidn Y Su anexo
complementario.

DECIMO PRIMERQO: SEGURQS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contratardn y mantendrédn vigente hasta la
recepcion definitiva de las obras, los Seguros gue se mencionan a continuacién. Los
seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista deberd acompafiar una fotocopia de las pélizas
de los seguros contratados al momento de la suscripcién del contrato, los cuales
quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdoc a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccién y Montaje,
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El Contratista deberd contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra todo
riesgo de Construccién y Montaje.

El Contratista deberd incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos
moviles de su propiedad, que ocupara en la ejecucién de las obras, como también los
equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el
Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas, deberd cubrir por medio de
un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del
Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas,
bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccién y montaje debera cubrir en todo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista,
como por sus Subcontratistas.

Cubriran también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y
de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc,

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccién.
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

C. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion,

El Contratista deberd contratar a satisfaccién del Mandante, un seguro contra dafios a
la propiedad plblica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabiiidad civil,
por un valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.,

Esta péliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el personal,
los bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que deberd incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante,

<) Dafios por incendio y expiosién causados por El Contratista, su personal o

terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en
la obra.

Dafios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte [os seguros anteriores no limita Ia
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de |a péliza o o
reglamentado por ias autoridades o institutos de prevision. En tal caso el Contratista
quedara personalmente responsabie de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante estd facultado para pagarse de los dafios causados con ocasion del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al seguro para recuperar
parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que
se produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquiera sea ia causa, razén o motivo del accidente originado por
responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extenderd incluso a aquellos casos en que encontrandose
asegurado el riesgo respectivo, la Compafia de Seguro retardare el pago, o se negare
a pagar los dafios resuitantes de acuerdo con cldusulas de la péliza u otras normas
legales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a
asumir la total responsabilidad en el accidente ¥y a soportar el pago de tales dafios o
perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que
se le formule,

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podrd modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucion
fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.
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2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5} Por exigirle la seguridad nacional.

6) Disolucién de la empresa contratista y no tuviese continuador iegal, 0 muerte del
contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demds casos previstos, se entenderd por incumplimiento grave de
las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la
ejecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de la JUNII.

C. Incumpiimiento de la obligacidn de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecucion
de especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podrd hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizard mediante
resolucion fundada, que se publicard en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO
Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilic en la
comuna de Iquigue y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia KARINA ZAMORANQ RIVERA, para actuar en representacién de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resoluciones N°175 de fecha 22 de
septiembre de 2015, N°26 de fecha 04/02/2000 y N°172 de fecha 20/08/2001, todas
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de don ERICK HECTOR CHRISTIE MELLA, para actuar en representacion
de CONSTRUCTORA CIBEN LIMITADA, consta en extracto de escritura publica de fecha
23 de junic de 2014, otorgada ante el Notario Plblico dofia Maria Antonieta Nifio de
Zepeda Parra, de la ciudad de Iquique.

2° AUTORIZASE el gasto que irroga la
presente convencion, y que asciende a la suma estimada establecida en la solicitud de
compras antes referida, e impitese de la forma que a continuacién se sefiala:

- Subtitulo 31, ftem 02, Asignacién 004, por concepto de iniciativa de inversién,
proyectos, obras civiles, presupuesto vigente del servicio.

3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo
indicado en el instrumento aprobado en el primer resolutivo del presente acto
administrativo, el pago por $536.449.676 (quinientos treinta y seis millones
cuatrocientos cuarenta y nueve mil seiscientos setenta Yy seis pesos) impuestos
incluidos indicado se realizara de acuerdo a la forma y modalidad establecidas en la
clausula cuarta de la convencion en referencia.

4° PUBLICASE en el Sistema de
Informacién  de la  Direccibn de Compras y  Contratacién  Plblica

[bttp://www.mercadopublico.cl] la presente resolucién y los antecedentes de rigor,
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para efectos de lo preceptuado en el articulo 6° del Decreto Supremo N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases

Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”.

ANOTESE, PUBLIQUESE ¥ ARCHIVESE
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- Coordinador Meta Presidencial Regién Tarapacd
- Subdireccién Recursos Financieros.

- Encargada de Compras

- Subdireccién de Planificacién

- Unidad Juridica.

- Oficina de Partes.
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