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RESOLUCION EXENTA N° 015/
MATERIA: APRUEBA CONTRATC QUE INDICA

IQUIQUE,

114 Dic 2016

VISTOS:

1)La Ley N2 17.301, de 1979, dei Ministeric de Educacién Plblica, que
“Crea Corperacién Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 2)Ley N2 20.882, del Ministerio de Hacienda,
“Ley de Presupuestos del Sector Plblico correspondiente al afio 2016”, 3) el Decreto Supremo N° 1.574, de 1971, del
Ministerio de Educacién Piblica”, que “Aprueba Reglamento de [a Ley 17.301, que Crea la Junta Nacional de Jardines
Infantiles”; 4) la Ley N°® 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, “Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacidn de Servicios”y sus modificaciones; 5)el Decreto Supremao N° 250, de 2004, del Ministerio
de Haclenda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Scbre Contratos Administratives de Suministro
y Prestacidn de Servicios”;6) el Decreto Supremo N° 98, de 2015, del Ministerio de Educacidn, gue nombra a dofia
Desirée Lopez de Maturana Luna, en el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva de la lunta Nacional de !ardines Infantiles”
7) El Decreto con Fuerza de Ley N*1-19.653 de 2.000, gue fijo el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
N° 18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de [a Administracidon del Estado;8) la Resolucién N° 1.600, de
2008, de la Contraloria General de la Repiiblica, que “Fija Normas Sobre Exencidn del Tramite de Toma de Razén”; 9)
la Resolucién N2 015/0026 de 2000 v sus modificaciones posteriores, las Resoluciones Exentas N2 015/1792 de 2006,
Ne 015/2845 de 2010 y Resolucién N2 015/175 del 22 de Septiembre de 2015, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y demds antecedentes tenidos a la vista.

RESUELVO:

1° Apruébese, contrato de obra denominado “mantencién del Jardin
Infantil Kantati del Programa Dos de [a JUNJI Regién de Tarapacd”, proveniente del proceso de licitacidn ptiblica
ID 845-35-LE16, celebrado entre [a Junta Nacional de Jardines Infantiles y CONSTRUCTORA SANTA CRUZ LTDA, RUT
78.514.990-4, con fecha 07 de Diclembre de 2016, cuyo texto es del siguiente tenor:

CONTRATO

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
“CONSTRUCTORA SANTA CRUZ LTDA.”

En tquique, a 07 de Diciembre de 2016, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, R.U.T. 70.072.600-2 ,
Corporacion Autdnoma, con personalidad juridica de Derecho Pdblice, funcionalmente descentralizada, representada por
la Directora Regional de Tarapacé, dofia Karina Zamorano Rivera cédula de identidad N°15.382.822-9, ambos con domicilio
en Errdzuriz N° 1366, comuna de Iquique, en adelante la "JUNH", y CONSTRUCTORA SANTA CRUZ LTDA, RUT 78.514.990-
4, representada legalmente por don Héctor Eustaquio Challapa Flores, chileno, comerciante, cédula de identidad N°
10.026.648-2, con domicilio en Avda. José Cubillos Mz 19 Sitio 25, Comuna de Alto Hospicio, de 1a ciudad de iquique, en
adelante el "Empresa Contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERQO: En cumplimiento de la Resolucion Exenta N2 015/0000355 de fecha 29 de Noviembre de 2016 la Directora
Regional de 1a Junta Nacional de Jardines infantiles de Tarapacd, por el presente instrumento la “JUNII” encomienda a [a
Empresa Contratista la ejecucién de la obra denominada “mantencién del Jardin Infantil Kantati del Programa Dos de la
JUNJl Regién de Tarapaca” de la comuna de Huara, por un monto total de $ 24.877.487 (veinticuatro millones
ochocientos setenta y siete mil cuatrocientos ochenta y siete pesos), IVA incluido, segun el plazo, condiciones y

modalidades que se indican en las clusulas siguientes. |

SEGUNDQ: ANTECEDENTES. El detalle de las obras a ejecutar y demads antecedentes se encuentran en los sigffi
documentos, todos [os cuales forman parte integrante def presente contrate y que las partes declaran conocery




* Resolucion Exenta N2 015/0000355 de fecha 29 de Noviembre de 2016 la Directora Regional de a2 Junta
Nacional de Jardines Infantiles Tarapaca, por medio de la cual se ordend la contratacidn para la ejecucidn de la
obra dencminada “mantencién del Jardin Infantil Kantati del Programa Dos de ia JUNJI Regién de Tarapac4”.

+  El presupuesto acompafiado por la Empresa Contratista CONSTRUCTORA SANTA CRUZ LTDA, RUT 78.514.890-4
que da cuenta de las condiciones, plazo y valores con que ejecutard la obra contratada.

» Declaracién de Aceptacidn de Bases Administrativas y Técnicas suscritas por la Empresa Contratista.

s |as Especificaciones Técnicas de las obras a ejecutar, confeccionadas por la Junta Nacional de Jardines
Infantiles.

* la Reseolucion Exenta N°15/0000334 del 11 de Noviembre de 2016 que aprueba las Bases Administrativas y
Técnicas del llamado a propuesta publica ID 845-35-LE16, para la ejecucién de las obras, confeccionadas por
[a lunta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones.

+ Los antecedentes administrativos entregados por la Empresa Contratista.

* ElReglamento Interno de Higiene y Seguridad de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

TERCERO: PRECIO. El precio total a pagar es de $24.877.487 (veinticuatro millones ochocientos setenta y siete mil
cuatrocientos ochenta y siete pesos), porla gjecucién de la obra antes indicada, la cual seré a suma alzada, obra vendida,
y sin reajuste.

CUARTO: VALORES PROFORMA Y SU PAGO. Existe un Valor Proforma que es la estimacidn del precio de un ftem o partida
de un presupuesto cuya determinacidn exacta y precisa no es posible de establecer en la etapa de estudio del precio de
un proyecto.

Las partidas aplicables como valor proforma en los proyectos de infraestructura de JUNII corresponden a pagos de
derechos municipales (por concepto de permiscs de edificacion vy recepciones finales} y, de ser necesario aportes
reembolsables (aumentos de empalme de agua potable o electricidad).

El Contratista debe desarrollar todos los tramites necesarios para la obtencidn del permiso de edificacidon y posterior
recepcidn final de edificacién, incluyendo la elaboracidn de proyectos, de [a carpeta de solicitud con todos los antecedentes
que comprende dicho trdmite y, honorarios a Revisores Independientes y Revisores de Céleulo {de ser el caso).

Asuvez, es de responsabilidad del Contratista la respectiva tramitacidn del expediente ante el municipio, como también
de la entrega del documento de egreso de pago por derechos municipales, decumento emitido por el municipio a nombre
de JUNJI, que deberd ser entregado a [a institucidn, para emitir los cheques a ser cancelados directamente al municipio,
gestidn que también serd de responsabilidad del contratista seglin sea el caso.

Los permisas de construccidn al igual que los de instalaciones seran tramitados oportunamente por el contratista, quien
debera entregar a la Direccion de Obras Municipales y a los servicios respectivos toda la informacion requerida para
cbtener el Permiso de Edificacién.

Asimismo, el contratista deberd ejecutar a su cargo, los proyectos eléctricos. De ser necesario, debera ejecutarse las obras
necesarias para lograr la aprobacién y/o certificacion de [as instalaciones del establecimiento.

El Contratista debe contemplar todas las obras necesarias para la regularizacién de dichas instalaciones, inclueyendo la
elaboracidn de los proyectos respectivos y sus tramitaciones ante la empresa que presta el servicio, siendo ademas
responsable el Contratista de la framitacién y obtencién del presupueste entregado por dicha empresa {aportes
rembolsables), documento que deberd ser extendido a nombre de JUNJ| y entregado a la Institucidn quién emitira el
cheque a ser cancelado directamente a [a empresa cue presta el servicio, gestion que también sera de responsabilidad del
contratista.

Para el pago del valor proforma, el ITO deberd solicitar al contratista los comprobantes respectivos de ingreso, los que
serdn autorizados a cancelar mediante Resolucidn Exenta asignado al Item presupuestario respectivo.

QUINTO: FORMA DE PAGO. La obra se pagard de [a siguiente forma:

Facturacién

Una vez aprobados los estados de page por el Mandante, a través de la ITC, el Contratista podra documentar su cobro
emitiendo una factura por el valor aprobado, previo a su cancelacidn. Las facturas deberan ser presentadas en la Oficina

de Partes respectiva.
Aprobado el estado de page respectivo por parte del inspector técnico de la obra, la Junta Nacional de Jardines Infanjses, !

en virtud del articulo 79 bis del reglamento contenido en el Decreto Supremo N® 250, de 2004 vy sus modificac n%

Sl

pagaran un plazo de 30 dias contados desde la recepcion de la factura.
Todas las facturas de proveedores por materiales e insumos deberan hacerse a nombre del Contratista, salvo indicay

L,




expresa en contrario por parte del Mandante {pagos valores proforma, que deben emitirse a nombre de [a JUNJI)
No se pagara ningun trabajo que no haya 5|do efectivamente prestado.
ecl: ntenido delas facty s dentro det plazo de 30 dias corrido: 'conforme

Siel proveedor quisiese utilizar la alternatlva de factorizar su factura, de acuerdo a lo indicado en el articulo 4° mciso
primero letra b) de la ley 19.983, podrd hacerlo una vez que haya sido prastado el servicio y emitida la recepcidn conforme
por parte del ITO de la Subdireccién de Cobertura e Infraestructura, informando oportunamente a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles de los contratos de factoring que haya suscrito. En aquellos pagos acordados a treinta (30) dias, se
entendera por oportuna aquella informacién realizada a lo menos con quince (15) dias de anticipacidn a la fecha de pago.

Del precio y forma de pago

EI [TO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se ajusten a los términos del contrato
debiendo rehacerlos y volver a presentarlos nuevamente para su revisién.

Los Estados de Pago se pagardn exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda Jegal.

Los Estados de pago serdn consideradas como abonos parciales que El Mandante efectia durante el curso de las trabajos,
y tendrén sélo el cardcter de un adelanto concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningln caso se
considerard este adelanto como la aceptacién por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el
Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJI v de acuerdo a las instrucciones de la ITO,.con
identificacién de cada partida, item, descripcién, unidad, porcentaje de avance.

Se realizaran estados de pago mensuales, segin avance de obras, los que seran certificados por el Inspector Técnico de
Obra (ITO).

Existiran tantos estados de pago mensuales, como sea la extensién del plazo de las obras; sin embargo, para el primer y
tltime estado, se exigiran los siguientes requisitos:

Para cursar el primer estado de pago, el contratista deberd entregar el respectivo com probante de ingreso del Permiso de
Edificacidn de Obras emitido por la Municipalidad, en el caso de ser requerido en las bases técnicas.

Los estados de pago intermedios, se realizaran de acuerdo al estado de avance de las obras certificado por el ITQ.

El liltimo estado de pago se efectuard previa recepcién provisoria de las obras sin observacicnes, y no podré ser inferior
al 10 % del valor total del contrato. Este estado de pago debera ser acompafiado del Permiso de Edificacién, los proyectos
de arquitectura, estructura y especialidades definitivos, Recepcidn Final Municipal, copia del ingreso del expediente a
salud, para la tramitacidn de la Resolucidn e Informe Sanitario y copia del ingreso de los expedientes a los organismos
correspondientes, para la tramitacidn de las aprobaciones de las instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, emitidas por
los organismos pertinentes, segtin corresponda al proyecto, las que seran de cargo y responsabilidad del contratista si las
especificaciones técnicas lo requieren,

Si al momento de tramitar el dltimo estado de pago, y cuando el proyecto asi lo requiera segun especificaciones técnicas,
no se contase con la recepcion final municipal, se aceptard en su reemplazo, una copia de la salicitud de la Recepcién Final
Municipal del ingreso a la DOM acompafiado de una boleta de garantfa o vale vista, tomada a nombre de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 10% del valor total del contrato, con una vigencia minima de 180 dias
corridos después de terminadas las obras. La glosa de la Garantia debe indicar, “En garantia por fa aprobacidn de la
recepcion final de obras de mantencidn, denominada obra de mantencién del Jardin Infantil Kantati del Programa Dos
de [a JUNJI Regidn de Tarapacd”.

En el caso de no contar con la Resolucién e Informe Sanitario o aprobaciones de las instalaciones, eléctricas, de agua
y de gas, emitidas por los organismos pertinentes, segtin corresponda al proyecto, para la cancelacién del ltimo
estado de pago, se procedera de igual modo que lo indicado anteriormente, presentando una garantia adicional por
un valor de $ 500.000 por cada uno de los antecedentes que se encuentren pendientes de tramitacion, que
corresponden a resolucién sanitaria o aprobaciones eléctricas, o aprobacién de instalacion de agua, o de gas.

Estas garantias deberdn ser presentadas en un plazo méximo de 5 dfas habiles posteriores a la recepcidn de obras con
observaciones.

La glosa de este documento debera indicar: “En garantia por [a obtencidn de:.... (Resolucidn sanitaria o aprobaciones
de las instalaciones eléctricas, o de agua o de gas segtn corresponda el caso emitidas por los organismaos pertinentes)
de obra de mantencién del Jardin Infantil Kantati del Programa Dos de la JUNJI Regién de Tarapaca.

La devolucion de estas garantias se efectuard a través de la Oficina de Tesorerfa, de manera previa a la recepcion del
certificado de recepcion final de edificacién y/o resolucién sanitaria, certificado por el 1.T.0.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, deberd adjuntar un certificado emitido por la
lnspeccién del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones o cotizacioneg

ultimos dos afios.
En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social ¢t
actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos Gitimos afios, los respectivos estados de




producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que
la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periode de ejecucion del contrato, con
un maximo de seis meses,

Para los efectos indicados precedentemente el contratista deberd acompafiar en su oportunidad un certificado de
cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social, extendido por la entidad
legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto, deberd adjuntar las planillas de pago de imposiciones
previsionales legalizadas ante notario.

El contratista deberd acompafiar al inicio de [a obra una planilla {némina) que indique fos nombres de los trabajadores que
se desempefian en virtud del contrato e informar a la JUNJ! ante cualquier modificacién que se produzcea, copia de dicha
planilla debera adjuntarse al libro de obra, asf como sus modificaciones

SEXTO: GARANTIAS. FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DE OBLIGACIONES LABORALES. Para
garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, la empresa CONSTRUCTORA SANTA
CRUZ LTDA, RUT 78.514.930-4 hizo entrega de un Vale a la Vista del Banco Itau Corpbanca, N°8885192 ingresada a Oficina
de Partes de la Direccién Regional con fecha 06 de Diciembre de 2016, por la suma de $2.487.749 tomada a nombre de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, equivalente al 10 % del valor total del contrato, con vencimiento de 60 dias habiles
posterior a la fecha de término del contrato.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiente, administrativamente y sin necesidad de
requerimiento ni accidn judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento del adjudicatario de las obligaciones que
le impone el contrato. El incumplimienta comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones
del adjudicatario.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el cumplimiento forzado de lo
pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacién de perjuicios. El cobro de
la garantia serd compatible con esta Ultima.

La resolucion que disponga el cobro de la mencionada garantia debers, en todo caso, estar debidamente fundada.
Sera responsabilidad del contratado mantener vigente [a garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de
pago de obligaciones laborales y previsionales hasta sesenta (60) dias habiles, posteriores a la ejecucion del servicio.
No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacién del contrato, el contratista deber3
presentar una renovacion 15 dias antes del vencimiento de dicho instrumento

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estard obligado, dentro del término de 5 dias hdbiles
a aumentar el monto de la garantia del contrato en el mismo porcentaje fijado en el anexo complementario para
esta garantia y prorrogar la misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

La restitucion de la respectiva garantia serd realizada sesenta (60} dfas habiles después de la fecha de |a recepcidn
provisoria sin observaciones y su devolucién la efectuard la Oficina de Tesorerfa ubicada en Errdzuriz N°1366, previo
visto bueno de la Subdireccién de Infraestructura y Cobertura de la Junta Nacional de lardines Infantiles.

SEPTINMIO: MULTA. Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato, si el contratista no cumple con el plaze
de ejecucidn del contrato establecido en estas bases, por razones no atribuibles a la JUNJI, ésta tiene la facultad de aplicar
multas, por cada dia de atraso en que incurra el contratista de acuerdo a los tipos de multas descritos a continuacién:

a) 0.01% del monto total de contrato, por cada dia corrido de atraso en la obtencién del permiso de edificacién

conforme a la fecha establecida, que sea imputable al contratista y st el proyecto asi lo requiera.
b)  Por atraso en ef término de la obra, por cada dfa corrido de atraso, ef 0,5% del monto total de contrato hasta que
entregue la solicitud de recepcidn proviscria, ingresada por Gficina de Partes de [a Direccidn Regional respectiva.

Dichas multas se descontaran del estado de pago correspondiente al mes gue se hubiere incurrido en ia falta o del estado
de pago mas proximo. )
Estas muitas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberdn fundamentarse por
escrito a la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, quien, a su juicio exclusivo podré aceptar total o
parcialmente, o rechazar, mediante la dictacién de una Resolucién Exenta fundada que asf lo disponga.
Detectada una situacién que amerite la aplicacidn de multas por parte de [a Entidad o del funcionario responsable,
éste le notificard al adjudicatario, indicando la infraccién cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la
multa. A contar de la notificacién de la comunicacién precedente, el adjudicatario tendrd un plazo de cinco dias
hdbiles, para efectuar sus descargos, acompafiando todos los antecedentes gque estime pertinentes.
Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictars la respectiva Resolucién o Acto Administrativo aplicando
la multa.
Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, fa Entidad tendrd un plazo de hasta treinta dias
habiles a contar de la recepcién de Ios mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo gue sg
determinard, mediante resolucién o acto administrativo, lo que se notificard al adjudicatario, por carta certificada.
Las multas se cursardn a través de una Resolucidn, la cual, en todo evento, debera estar debidamente fundada. Sin perjulki
de lo anterior, el contratista podré disponer del mecanismo de impugnacion contemplado en el articulo 59 de la Bk
gs0.

NBapack



La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago mas préximo, de las garantias de fiel cumplimiento del
contrato, de cualguier suma que la JUNIl adeude al adjudicatario o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente,
€N SU caso.

La multa no podra exceder i monto de acuerdo a la siguiente férmula:

Cuando [a suma de las multas exceda 20 dias de atraso, se procedera a poner término al contrato y a hacer efectiva la
Garantia de Fiel Cumplimiento.

OCTAVO: ENTREGA DEL TERRENO. La entrega de terreno se efectuara dentro de los tres dias habiles siguientes una vez
gue entre en vigencia el contrato, el contrato entrara en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado
el acto administrativo que lo aprueba. Se lavantara un acta de entrega de terreno. Ademds, si el proyecto lo requiere, el
contratista debera iniciar los tramites para Ja obtencidn de la Autorizacion de Obras Preliminares emitido por fa Direccidn
de Obras Municipales, los que serdn de cargo y responsabilidad del contratista.

En este acto, el contratista deberéd entregar una Carta Ganit, que dé cuenta de los plazos de la obra, programacién
financiera mensual vy libro de obras foliado, en formato triplicado y autocopiativo.

NOVENO: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. El contratista deberda mantener permanentemente en obra a un
profesional del drea de la construccidn, con la experiencia exigida en obras similares, guien deberad asumir la plena
responsabilidad y representacion del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por [a Inspeccidn Técnica
y proporcionar los antecedentes e informes que se requieran,

La JUNJI podrd rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podra hacerla extensiva a cualguier
trabajador y/o subcontratista.

Ef contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda, de los vicios
de la construccion y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo dispuesto en los
articulos 2003 y siguientes del Codige Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a su
personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume dafios y
perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI existentes dentro
del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como empieador, en
aspectos de remuneraciones, previsidn, alimentacidn u otros. Asimismo, el contratista debera cumplir con la ngrmativa
vigente, relativa al articulo 66 bis, de fa Ley N® 16.744, sobre seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su
personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

E! Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligdndose a rehacer sin
costo para la JUNJI cualguier falla que a juicio de la Institucién pudiera apreciarse.

El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre no traslucido y
seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas. ‘

En aqueilos casos que se mantengan los menores dentro del predio, deberd resguardar la integridad de los parvulos y
evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, [a utilizacién de bafios quimicos u otra solucién
aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista [a vigilancia v cuidado de la obra durante su ejecucién v hasta el momento de la
recepcidn provisoria sin observaciones.

Elincumplimiente de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de lardines Infantiles para
hacer efectiva [a garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato v obligaciones taborales.

DECIMQ;: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL. Ef contratista adjudicado, en
forma previa al pago efectivo de cada estade de pago, deberd acreditar el oportune y cabal cumplimiente de sus
obligaciones laborales y de seguridad social, en relacidn con el personal que destine a la ejecucidn del contrata, Para
ello deberd presentar un certificado emitido por la Inspeccidn del Trabajo, o un organismo idéneo, de cumplimiento
de obligaciones [aborales y de seguridad social, copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de
las ifiquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador. En caso que el adjudicatario no acredite
oportunamente el cumplimiento de las cbligaciones antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de
éste y pagar con ellos al trabajador o institucidn previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantfa de fiel
cumplimiento del contrato prevista en las presentes bases.

La JUNJI tendrd el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de [os subcontratistas del adjudicatario.
El contratista deberd acompafiar a2l inicio de la obra una planilla (némina) que indigue los nombres de los trabajadog@
que se desempefian en virtud del contrato e informar a la JUNJ! ante cualgquier medificacidén que se produzca,
de dicha planilla debera adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

Sin perjuicio de ello, este drgano de la Administracidn del Estado también podr3 solicitar al adjudicatario, en cual




momento los certificados de [a Direccidn del Trabajo u otros antecedentes que estime pertinentes para acreditar el
debido cumyplimiento de las obligaciones laborales y previsionales del proveedor.

DECIMO PRIMERQ: MODIFICACIONES AL CONTRATO. La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd, con el fin de llevar
a un mejor término la obra contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y
de comin acuerdo con el contratista, lo que debera sancionarse mediante una resolucién fundada.

No se consideran obras extraordinarias o modificaciones del Contrato, a aquellos trabajos que son parte inherente de
los trabajos especificados en el Contrato Original, aun cuando no estén expresamente sefialadas en el presupuesto
del Contrato.

Tampoco dard lugar a la generacidn de obras extraordinarias, [a adicién de detalles técnicos entregados por el Servicio
para responder a consultas del Contratista, con el objeto de dar mejor comprensién al Proyecto.

La responsabilidad de calificar a2 una obra como extraordinaria, recaera exclusivamente sobre la JUNJ| a través del
Inspector Técnice de Obra (ITO) de JUNJI, que emitird su juicio basado en un cuidadoso andlisis técnico sobre las
caracteristicas de las obras en cuestion. ‘

Se entiende por Aumento de Obras, a las modificaciones de las cantidades de obras de cualquier actividad o item indicado
en el presupuesto del contrato, y que derivan en un cambio del proyecto primitivamente licitado.

Se entiende por Disminucién de Obras, la supresion o reduccién de cualquier actividad o item indicado en el presupuesto,
que deriven de un cambic de proyecto, descontando el total o parte del precio del item segln corresponda.

Los aumento y/o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un 30% del valor total del
contrato, de acuerdo a las necesidades institucionales y disponibilidad presupuestaria, debiendo el contratista presentar
una nueva garantfa de fiel cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los
porcentajes y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos y/o disminucidn de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto adjudicado.
La oferta del contratista incluye el costo total de la abra, por lo que no podrd cobrar ningin tipo de obras extracrdinarias.
No obstante, a exclusivo juicio de [a JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, podré ésta ordenar obras extraordinarias
o el empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios convenidos, siempre y cuando los
valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente auterizada, en conformidad con el
porcentaje indicado precedentemente.

DECIMO SEGUNDO: VIGENCIA Y DURACION DEL CONTRATO. El plazo de ejecucién del servicio serd de 25 dias corridos.
Estos dias se contaran desde la fecha de entrega de terreno al contratista. La entrega de terreno se efectuard dentro del
tercer dia habil siguiente a la total tramitacidn del acto que aprueba el contrato, levantando acta de ello.
Se debe considerar dentro del plazo de ejecucion de obras una jornada con horarios que resguarden los procesos de
alimentacidn y suefio de nifios (as) y lactantes.
Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podrd solicitar prérroga del plazo de
ejecucion de las obras, antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 15 dias de acaecido el hecho que motiva
fa solicitud, mediante una carta dirigida a la Directora Regional.
Se entenderd por caso fortuito o de fuerza mayor:

* Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.

*  Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista

La autoridad competente que haya adjudicado el contrato, evaluarad el mérito de la solicitud, y podrd aceptarla o
rechazarla total o parcialmente mediante resolucidn fundada, previo informe del Inspector Técnico de Obra {ITO). La
prérroga de plazo sélo se extenderd por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el adjudicatario deberd extender Ia vigencia de la garantia de fiel cumplimiento de
contrato que se hubiere presentado, por igual periodo del aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor, no habra derecho a
indemnizacién ni compensacién econémica de ninguna especie para el contratista.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicaran tas multas que establecen
estas Bases. Todos los plazos se computaran a partir de la fecha gque se indique al efecto, en la respectiva Acta de
Entrega de Terreno.

En caso que [a JUNJI determine una ampliacion del plazo de la obra o paralizacién de la ejecucién de la obra, el Servicio
pagard los gastos efectivamente acreditados por el contratista, que se generen por dicho aumento de plazo o
paralizacién. La JUNJI emitird una resolucién fundada que justifique la paralizacién de los trabajos o la nueva
programacion de la obra.

Sin perjuicic de todo lo expuesto, el contratista seglin la naturaleza de las obras, debera arbitrar [as medidas necesag]
y tomar los resguardos para obtener el Permiso de Edificacidn respectivo, en conformidad con las disposicion
urbanismo y construccion vigentes, el que en todo caso, deberd obtenerse a mas tardar dentro de los 80 dias coffi
a contar de la entrega del terreng, siempre y cuando el proyecto asi [0 requiera.




DECIMO TERCERQ: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO. La Junta Nacional de Jardines Infantiles esta facultada para
declarar administrativamente el término anticipado del contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnizacién
alguna, respecto al oferente adjudicado, si concurriere alguna de las causales que se sefialan a continuacion:

1) Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.

2} Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas

o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo |a seguridad nacional.

6) Disolucién de la empresa contratista y, en el caso que ésta no tuviese continuador legal, o muerte del

contratista en el caso de persona natural.

7) No existiendo una garantia de fiel cumplimiento de respaldo el cualquier momento.

8) Incumplimiento reiterado por parte del contratista, de las instrucciones impartidas por el Inspector
Técnico, esto es, en més de 03 ocasiones.

8) Cuando las multas cursadas, en total, excedan del 20 dias de atraso.

Se entendera por incumplimiento grave la inejecucidn o ejecucidn parcial por parte del adjudicatario de las obligaciones
correspondientes a la prestacién de los servicios seglin las respectivas Bases Administrativas y Técnicas, que importe una
vulneracién a los elementos esenciales del contrato, siempre y cuando no exista alguna causal que le exima de
responsabilidad y que dicho cumnplimiento le genere a la Junta Nacional de Jardines Infantiles un perjuicio en el
cumpiimiento de sus funciones.

La resolucién que disponga el término anticipado del contrato debera, en todo caso, estar debidamente fundada.

En los casos sefialados anteriormente, si procediere, se podrd ademds hacer efectiva la garantia de fiel Yy oportuno
cumplimiento del contrato y condiciones laborales, y se pagard al oferente adjudicado los servicios efectivamente
entregados y recibidos a satisfaccién.

Lo anterior, es sin perjuicio de las acciones que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o [a resolucidn del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién
de perjuicios.

El contrato podra ser modificado de mutuo acuerdo por las partes contratantes, de acuerdo a lo indicado en las presentes
bases.

DECIMO CUARTO: SUPERVISION DEL CONTRATO E INSPECCION TECNICA DE OBRA. L3 Junta Nacional de Jardines
Infantiles, mediante la Resolucidn Exenta N°15/0000334 del 11 de Noviembre de 2016 que aprueba las Bases
Administrativas y Técnicas nombra como Inspector Técnico de Obra (ITO) al profesional Sra. Rossana Pinto Pizarro y como
suplente al funcionario Sr. Nicolds Friant Rodriguez, ambos de la Unidad Infraestructura perteneciente a la Institucién.
El contratista deberd nombrar a un Supervisor del contrato o Contraparte Técnica, quien tendré a su cargo resolver
sobre los asuntos administrativos, operativos y técnicos propios del contrato, que se presenten durante su ejecucion.
El Supervisor serd, asimismo, quien se relacionara con la Direccidn Regional respectiva de la JUNJI, para todos los
efectos que digan relacién con la ejecucién préctica del contrato.

La supervisidn administrativa de Ja relacién contractual estara a cargo de la Subdireccién de Recursos Financieros cuyas
funcicnes seran:

— Supervisary poner a disposicién de [a contraparte técnica el mecanismo para evaluar el servicio contratado.
—  Brindar [as herramientas administrativas para apoyar la toma de decisién de la contraparte técnica.

— Mantener disponible los antecedentes de la licitacidn tanto para JUNJI, como para el proveedor.

—  Realizar los actos administrativos que se deriven de [a toma de decisién por parte de la contraparte técnica.

La supervisién técnica estard a cargo del ITO, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, el cual, cuyas funciones serdn,
entre otras:

~  Supervisar y controlar el desarrollo de la prestacién de los servicios, velando por el cumplimiento de sus
objetivos y plazos acordados.

-~ Proporcionar la informacién necesaria a la empresa adjudicada para [a correcta prestacién.

- Revisar y aprobar los estados de pago, y las recepciones provisorias y definitivas de obras.

—  Revisary aprobar los servicios entregados, y certificacidn de los mismaos seguin corresponda.

- Solicitar a la autoridad competente, el término anticipado det contrato, en caso de requerirlo la insglt
ya sea por incumplimiento o por motivos presupuestarios.




—  Solicitar a la autoridad competente, la aplicacién de multas por incumplimiento.
— Otorgar su conformidad previa al pago, certificando el estado de avance de |a obra.

Las anotaciones en el libro de obras llevardn fecha y firma del L.T.0. que las instruyé, asimismo, estaran firmadas por e
contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta Gltima no serd indispensable para la validacién del acto.

El libro de obras quedard bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su extravio, enmendadura y/o
deterioro. Asimismo, este libro deberd resguardarse en un sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras {original) serd retirada por el I.T.0., para archivar en la carpeta respectiva, la segunda
hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendrd en el libro.

DECIMO QUINTO: DE LA RECEPCION DE LA OBRA

Recepcidn Provisoria

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitaré por escrito la recepcién provisoria de la obra a la Inspeccidn
Técnica, la que se realizard presentando una carta en [a Oficina de Partes respectiva, ubicada en Errazuriz N°1366.

La recepcién provisoria de las obras se efectuard por una Comisién compuesta per el I.T.Q y dos profesionales de la
Seccidn Infraestructura y Cobertura.

La Comisidn se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias habiles, contados desde la fecha de solicitud de
recepcion, para verificar el cumplimiento de todas las exigencias del contrato.

Una vez verificado e! cabal cumplimienta del contrato, se levantard el Acta de Recepcidn Provisoria, la que serd firmada
por el .T.0., dos profesionales de la Seccién Infraestructura y Cobertura y unrepresentante de la empresa adjudicada.
La Comisi6n consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el 1.T.0., con motivo de [a solicitud
por escrito det Contratista. Esta fecha quedard indicada en el Libro de Obras.

Recepcidn Provisoria con reserva

Si de [a Recepcidn de obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente reparables, recibira
la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcidn Provisoria con Observaciones, detallando dichas
observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron
las observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podrd exceder
a 15 dias corridos desde la fecha consignada en el acta de recepcién provisoria con observaciones y no estara sujeto a
multas.

El LT.0., deberd certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentro del plazo fijado por
ellos, levantando un Acta de Recepcidn Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del cumplimiento de las
correcciones ordenadas vy el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comision, ios dias adicionales estaran sujetos a las multas establecidas, sin
perjuicio de la facuttad de poner término anticipado al Contrato.

La Recepcidn provisoria sin observaciones junto a los demdas antecedentes solicitados, dard derecho a la cancelacidn
del (fltimo estado de pago.

Recepcion Municipal DOM

(S6lo si el proyecto requiera permisc de edificacion)

Para el usc y habilitacién del edificio y/o instalaciones objeto del proyecto, ademds de Ia recepcion provisoria
contemplada en las presentes hases y para el solo efecto que sefiala la Ley General de Urbanismo y Construccidn del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo aprobada per Decreto con Fuerza de Ley N° 458, de 1975, v [a Ordenanza General
de Urbanismo y Construccidn, deberd realizarse la recepcién definitiva municipal, por parte de la Direccidn de Obras
Municipales correspondiente y deberd ajustarse a lo gue en dicho texto legal se dispane.

Recepcidn Definjtiva {Periodo de garantia de Jas obras)

La recepcidn definitiva de la obra deberi ser efectuada en el plazo de ciento ochenta (180) dfas, contados desde |a fecha
de la Recepcidn Provisoria de la obra, por la misma Comisidn de recepcion indicada en el sub punto anterior, y conformada
del modo alli previsto.

Durante este periodo, el contratista es responsable de efectuar los trabajos de reparacién y mejoramiento que sea
necesarios para superar defectos en la ejecucién.
Dichas situaciones serdn informadas por escrito a través de carta certificada, detallando con la mayor claridad posiblé
desperfectos atribuidos a una incorrecta ejecucién de la obra.




El contratista debera acusar recibo e informar de las acciones a seguir para la reparacidn de los desparfectos en un periodo
no mavor a cinco (5) dias habiles a contar de la fecha de notificacion.

En el caso de responder favorablernente v realizar los trabajos de acuerdo a [o programado, se continuard con la etapa de
garantia de las obras hasta su finalizacidn. Sin perjuicio que vuelvan a surgir otras fallas de materialidad empleada o vicios
en la remodelacién.
Antes de finalizar el plazo para [a recepcion definitiva, el contratista deberd realizar por escrito una solicitud de recepcién
definitiva, la cual deberd hacer llegar a [a Contraparte Técnica del presente contrato. La comisién de recepcidn realizara
una revisidn final y emitird un informe técnico, declarando las observaciones y desperfectos que deberd reparar el
contratista como tltima gestién del periodo de garantfas. El [TO otorgard cinco {05} dias habiles como maximo para corregir
estos desperfectos y, una vez subsanados, se podrd dar curso a la recepcidn definitiva de la obra y firma de Acta de
Recepcidn sin Observaciones.

En caso de no cumplimiento de las abligaciones de esta etapa, la JUNJI se resguarda el derecho de seguir las acclones
legales que correspondan para establecer [as responsabilidades pertinentes que pudieran existir en la mala ejecucidn de
las obras y/o ejecutar la garantfa de fiel cumplimiento del contrato.

Una vez realizado el acto administrativo anterior, dard derecho al contratista de solicitar la devolucidn de garantia de
buena ejecucion sefialada en las presentes bases.

DECIMO SEXTO: GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS. Para garantizar la buena ejecucién de las obras, el
proveedor contratado deberd presentar una garantia por un valor equivalente al 10% del valor total del respectivo
contrato, la cual deberd ser extendida a nombre de [a Junta Nacional de Jardines, RUT N2 70.072.600-2, pagadera a [a
vista, irrevocable, expresarse en pesos chilenos, con una vigencia minima de 180 dias corridos, contados desde Ia fecha
de recepcidn pravisoria de las obras sin observaciones.

La boleta de garantia, el vale vista o depdsito a [a vista, la péliza de seguro electrdnica, el certificado de fianza a [a vista
o cualquier instrumento que asegure el cobro de la garantia de manera rapida y efectiva — siempre que tenga el
caracter de irrevocable y pagadera a la vista —, serdn aceptados como instrumentos vélidos de garantia de buena
efecucion de las obras.

En caso de tratarse de una Péliza de Seguro, deberd ser de ejecucién inmediata, sin liquidador, ni cldusula de arbitraje,
emitida por una compafiia aseguradora inscrita en [a Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, extendida a
nombre de fa Junta Nacional de Jardines Infantiles Yy que debera cubrir, ya sea a través de endoso o cldusula, el importe
por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacién, o en su defecto, no debera considerar en sus
cldusulas la exclusidn de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el Prestador del Servicio deberd acreditar
haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al periodo de vigencia de la Péliza respectiva.

Esta garantia serd entregada en forma previa a la firma del acta de recepcién provisoria y su devolucidn se efectuara a
través de la Oficina de Tesorerfa, dentro de los 60 dias habiles siguientes a la recepcién definitiva de las obras.

El documento deberd ser entregado fisicamente, o bien, enviado por correo certificado y recibido [a Oficina de Partes
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicada en Errdzuriz N°1366:

Lunes a jueves : De 08:30 hasta las 17:30 hrs.
Dfa viernes : De 08:30 hasta las 16:30 hrs,

La regla precedente no rige respecto de la péliza de seguro electrdnica, la cual se remitird directamente a través det
Sistema de Informacién de la Direccién de Compras y Contratacién Publica [http://www.mercadopublico.cl].

La garantia deberd indicar en su texto lo siguiente: “EN GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE obra de mantencién del
Jardin Infantil Kantati del Programa Dos de la JUNJI Regién de Tarapacd”, para la Junta Nacional de Jardines
Infantiles.

Respecto del vale vista, dicha glosa deberd consignarse en una declaracién jurada simple acompafada a tal
instrumento, seglin formato tipo adjunto a las presentes bases.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva la facultad de solicitar la subsanacién de cualguier error u omisién
formal que se presente en el instrumento de garantia presentado, dentro del plazo previsto para su presentacidn. Si
esta se requiere el Gltimo dia de ese término, se concederan tres {03) dias hébiles para la correccién del documento
de garantia.

En caso de cobro de la garantia, el proveedor debers reponer la caucion por igual monto por el mismo plazo de vigencia
gue la que reemplaza, dentro de los cinco {05) dias habiles siguientes, contados desde el cobro de la primera, so pena
del término anticipado del contrato sin derecho a indemnizacién alguna.

Sera responsabilidad del contratado mantener vigente [a garantfa de la buena ejecucién de las obras hasta ciento
ochenta (180) dias corridos, posteriores a la ejecucién del servicio sin observaciones.
La reselucion que disponga el cobro de la mencionada garantia deberd, en todo caso, estar debidamente fundad#/




DECIMO_SEPTIMO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS. El oferente no podré ceder el contrato, ni total ni
parcialmente a ninguna persona, natural ¢ juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del
contrato, podrén transferirse de acuerdo a las normas del derecho comdn.

El adjudicatario podré, previa autorizacién expresa y escrita de la JUNII, convenir con terceros la gjecucion parcial del
contrato. En todo caso, la obligacién y la responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sefialados en su oferta, deberén ser
notificadas a Ia JUNJI para su aceptacidn o rechazo.

Para que proceda la subcontratacién serd necesario que la perscna del subcontratista cumpla con los requisitos
exigidos en las presentes bases

La JUNJI no intervendrd en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros entre el oferente y sus
proveedores, por lo que éstos no podrén reclamar a la Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por
el oferente, situacidn que debe ser expresamente estipulada en los contratos o decumentos que celebre o suscriba el
oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por escrito a la JUNJI si hace cesidn de
créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos siempre que se le notifique
oportunamente de dicho contrato v no existieren obligaciones o multas pendientes del Contratista.

DECIMO OCTAVO: PROPIEDAD INTELECTUAL. La JUNJI serd propietaria de todos los preductos, trabajos, informes o
cualquier otro antecedente que sea resultado de la contratacién, sea que dichos archivos consten de manera
digitalizada, en papel o en otro medic, soporte o formato.

DECIMO NOVENO: EVALUACION DE PROVEEDORES. Al término del servicio, la Subdireccién de Infraestructura y
Cobertura de la Direccién Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, deber4 evaluar el comportamiento que
haya tenido durante |a ejecucién el contratista, a través del sistema denominado “Evalfuacion de Proveedores”,
La informacién contenida en dicho sistema servird de base para:
- Respaldo de término anticipado de contrato si procede.
- Futuras evaluaciones de que sea objeto el proveedor producto de licitaciones en las gue participe y en las
gue se contemple el criterio de evaluacidn “Comportamiento contractual anterior del proveedor”,

VIGESIMO: COMPETENCIA. Para todos las efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilic en
la ciudad de lquique, y se someten a la competencia de sus Tribunales de Justicia,

VIGESIMO PRIMERO: PERSONERIA. La personeria de dofia Karina Zamorano Rivera ¢édula de identidad N°®15.382.822-9,
para representar a la Junta Nacional de lardines Infantiles, en su calidad de Directora Regional de la JUNJI Tarapaca, consta
en Resolucion N°015/175 del 22 de Septiembre de 2015 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, que la nombra como Directora Regional de la JUNJI y de la Resolucién N°0026 del 04 de febrero de 2000, que
le delega facultades a los Directores Regionales de JUNJI, entre ellas, la facultad para suscribir contratos.

La personerfa de don Héctor Eustaquio Challapa Flores C.I. 10.026.648-2, en su calidad de Representante Legal de la
empresa CONSTRUCTORA SANTA CRUZ LTDA, RUT 78.514.990-4, se acredita mediante certificado emitido por CBR,
codigo verificador 1610171712285C certifica que “COMERCIAL SANTA CRUZ LIMITADA” se inscribié con fecha 09 de
Junio del afio 1994 a fojas 411 bajo el N°383 en el Registro de Comercio del Canservador de lquique, dicha sociedad se
encuentra modificada a fofas 159V N°155 del afio 1997 y a fojas 617V N°580 del afic 1999.No hay constancia que la
Sociedad haya sido disuelta. Encontrindose vigente a la fecha bajo la razén social CONSTRUCTORA SANTA CRUZ LTDA,
al 17 de Octubre del afio 2016.
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VIGESIMO SEGUNDO: EJEMPLARES. El presente contrato se firma en cinco gjemplares, guedando cuatro de ellos en poder
de la JUNJI y uno en poder de la empresa contratista.

Hay firmas de las partes.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y REGISTRESE.

POR ORDEN DE LA VICEPRESEDENTA EJECUTIVA

¢ Subdirecciéh de Cobertura e Infraestructura
¢  Unidad de Adquisiciones
*  Oficina de Partes. { con adjuntos)
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