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RESOLUCION EXENTA N° 015/

MATERIA: APRUEBA CONTRATO QUE INDICA
IQUIQUE, 1 5 ggs ng

VISTOS:

1)La Ley N2 17.301, de 1970, del Ministerio de Educacién Publica, que
“Crea Corporacién Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 2)Ley N2 20.882, del Ministerio de Hacienda, “Ley
de Presupuestos del Sector Piiblico correspondiente al afio 2016”, 3) el Decreto Supremo N° 1.574, de 1971, del Ministerio
de Educacion Publica”, que “Aprueba Reglamento de la Ley 17.301, que Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 4)
la Ley N° 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, “Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro ¥
Prestacion de Servicios”y sus modificaciones; 5)el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
“Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidn de
Servicios”;6) el Decreto Supremo N° 98, de 2015, del Ministerio de Educacién, que nombra a dofia Desirée Lopez de
Maturana Luna, en el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines infantiles” 7) E! Decreto con
Fuerza de Ley N°1-19.653 de 2.000, que fijo el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgénica
Constitucional de Bases Generales de [a Administracidn del Estado;8) la Resolucién N° 1.600, de 2008, de la Contraloria
General de |a Repiblica, que “Fija Normas Sobre Exencidn del Tramite de Toma de Razén”; 9) la Resclucién N2 015/0026
de 2000 y sus modificaciones posteriores, las Resoluciones Exentas N2 015/1792 de 2006, Ne 015/2845 de 2010 v
Resolucian N2 015/175 del 22 de Septiembre de 2015, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de Iz Junta Nacional de
Jardines Infantiles, y demas antecedentes tenidos a la vista.

RESUELVO:

1° Apruébese, contrato de ejecucién de obras denominada “Instalacién
de puntos de datos y eléctricos en la Oficina Provincial de Pozo Almonte de la JUNJI Regién de Tarapacs”,
proveniente del proceso de licitacidn publica ID 845-36-LE16, celebrado entre |a Junta Nacional de Jardines Infantiles
y DREAMSIDE INGENIERIA INFORMATICA INTEGRAL LIMITADA, RUT 76.165,270-2, con fecha 15 de Diciembre de
2016, cuyo texto es del siguiente tenor:

CONTRATO
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
DREAMSIDE INGENIERIA INFORMATICA INTEGRAL LIMITADA

En [quique, a 15 de Diclembre de 2016, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, R.U.T. 70.072.600-2,
Corporacién Auténoma, con personalidad juridica de Derecho Plblico, funcionaimente descentralizada, representada por
su Directora Regional de Tarapacs, dofia Karina Zamorano Rivera cédula de identidad N°15.382.822-9, ambos con
domicilio en Errazuriz N2 1366, comuna de [quique, en adelante la "JUNH", y DREAMSIDE INGENIERIA INFORMATICA
INTEGRAL LIMITADA, RUT 76.165.270-2, representado legalmente por don Patricio Alejandro Reyes Bravo, chileno,
soltero, cédula nacional de identidad y rol tGnico tributario nimero 13.642.150-6, con domicilio en calle 21 de Mayo N°
1671, Iquique, | Regién en adelante la "EMPRESA CONTRATISTA”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: En cumplimiento de la Resolucién Exenta N2 015/00365 de fecha 06 de Diciembre de 2016 la Directora
Regional de la Junta Nacional de Jardines infantiles de Tarapacd, por el presente instrumento la “JUNII” encomienda a la
Empresa Contratista la ejecucidn de la obra denominada “Instalacidn de puntos de datos y eléctricos en [a Oficina
Provincial de Pozo Almonte de la JUNJE Regidn de Tarapacd” de la comuna de Iguigue, por un monto total de $4.727.550
{cuatro miliones setecientos veintisiete mil quinientos cincuenta pesos), IVA incluido, segin el plazo, condiciones vy
modalidades que se indican en las cldusulas siguientes.




SEGUNDQO: ANTECEDENTES
El detalle de las obras a ejecutar y demds antecedentes se encuentran en los siguientes documentos, todos los cuales
forman parte integrante del presente contrato y que las partes declaran conocer y aceptar:

»  Resolucién Exenta N° 015/00365 de fecha 06 de Diciembre de 2016 [a Directora Regional de la Junta Nacicnal
de Jardines Infantiles Tarapacd, par medio de la cual se ordend la contratacién para la ejecucidn de la obra
denominada “Instalacion de puntos de datos y eléctricos en la Oficina Provincial de Pozo Almonte de [a JUNII
Region de Tarapaca”.

» FEl presupuesto acompafiado por la Empresa Contratista DREAMSIDE INGENIERIA INFORMATICA INTEGRAL
LIMITADA, RUT 76.165.270-2, que da cuenta de las condiciones, plazo y valores con que ejecutard la obra
contratada.

» Declaracidn de Aceptacidn de Bases Administrativas y Técnicas suscritas por la Empresa Contratista.

* Las Especificaciones Técnicas de las cbras a ejecutar, confeccionadas por la Junta Nacional de Jardines
[nfantiles.

« [3 Resolucion Exenta N°15/002346 del 21 de Noviembre de 2016 que aprueba las Bases Administrativas y
Técnicas del llamado a propuesta pUblica D 845-36-LE16, para la ejecucidn de [as obras, confeccionadas por
la Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones.

¢ Los antecedentes administrativos entregades por la Empresa Contratista.

¢« ElReglamento Internc de Higiene y Seguridad de Ia Junta Nacional de Jardines Infantiles.

TERCERQ: PRECIO
El precio total a pagar es de $4.727.550 {cuatro millones setecientos veintisiete mil quinientos cincuenta pesos}, IVA
incluide, por la ejecucién de la obra antes indicada, la cual serd a suma alzada, obra vendida, y sin reajuste.

CUARTQ: FORMA DE PAGO
La cbra se pagard de la siguiente forma:

FACTURACION

Una vez aprobados el estado de pago por el Mandante, a través del Encargado de Informatica, el Contratista podrd
documentar su cobro emitiendo una factura por el valor aprobado, previo a su cancelacidn. Las facturas deberan ser
presentadas en la Oficina de Partes respectiva.

Aprobado el estado de pago respectivc por parte del Encargado de Informatica, la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
en virtud del articulo 79 his del reglamento contenide en el Decreto Supremo N° 250, de 2004 y sus modificaciones,
pagardn un plazo de 30 dias contados desde la recepcidn de la factura.

No se pagara ningtin trabajo que no haya sido efectivamente prestado.

Se hace presente que la JUN!I puede reclamar el contenido de las facturas dentro del plazo de 30 dias cortides, conforme
al art. 3° de la Ley N°19.983.

Si el proveedor quisiese utilizar la alternativa de factorizar su factura, de acuerdo a lo indicado en el articule 4° inciso
primero letra b) de la ley 19.983, podrd hacerio una vez que havya sido prestado el servicio y emitida la recepcién conforme
por parte del ITO de [a Subdireccidn de Cobertura e Infraestructura, informando oportunamente a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles de los contratos de factoring que haya suscrite. En aquellos pagos acordados a treinta (30) dias, se
entenderd por oportuna aquella informacidn realizada a fo menos con quince {15) dias de anticipacién a [a fecha de pago.

DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Encargado de Informética devolverd al Contratista el estado de pago que contengan errores o que no se ajusten a los
términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos nuevamente para su revision.

El Estado de Pago se pagara exclusivamente en pesos chilenos (3), moneda legal.

Para cursar el estado de pago se deberd contar con recepcion de las obras sin observaciones, Este estado de pago deberd
ser acompafiado de la Certificacién de Punto de Red, el oferente adjudicado debe emitir un informe técnico, donde se



verifique [a instalacién correcta del cableado v los puntos de datos, ademds adjuniar un certificado emitido por la
Inspeceidn del Trabajo respectiva, gue acredite qua no tiene reclamos pendientes por remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social adeudadas a los trabajadores refacionados con el contrate de obra o con trabajadores contratados en los
ultimos dos afios.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos dltimos afios, los respectivos estados de pagoe
producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo |la empresa acreditar gue
la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con
un maximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista debera acompafiar en su oportunidad un certificado de
cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social, extendido por la entidad
legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto, deberd adjuntar las planillas de pago de imposiciones
previsionales legalizadas ante notario.

QUINTO: FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DE OBLIGACIONES LABORALES

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, la empresa contratista hizo entrega
de una Boleta de Garantia del Banco BCI, N°0338437 tomada a nombre de |a Junta Nacional de Jardines Infantiles por la
suma de $236.377 equivalente al 5 % del valor total del contrato, con una vigencia hasta el 10 de Marzo de 2017.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva la facultad de solicitar la subsanacién de cualquier error o defecto
formal, gue se contenga en el instrumento de garantia expresado defectuosamente, dentro del plazo previsto para su
presentacion. Si[a subsanacién se requiriere el Gltimo dia de ese término, se concederan tres (3) dias habiles para la
correccion del documento de garantia.

La JUNJI estard facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de
requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento del adjudicatario de las obligacicnes que
le impone ef contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones
del adjudicatario.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que fa JUNJI pueda ejercer, para exigir el cumplimiento forzado de lo
pactado o la resolucidn del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacion de perjuicios. El cobro de
la garantia serd compatible con esta tltima.

La resolucidn que disponga el cobro de la mencionada garantia deberd, en todo caso, estar debidamente fundada.
Serd responsabilidad del contratado mantener vigente la garantia de fiel y eportuno cumplimiento del contrato y de
pago de obligaciones laborales y previsicnales hasta sesenta {60) dias habiles, posteriores a la ejecucion del servicio.
No obstante, si la garantia de fiel eumpiimiento venciese antes de [a liquidacidn del contrato, el contratista deberd
presentar una renovacidn 15 dias antes del vencimiento de diche instrumento

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estard obligado, dentre del término de 5 dias habiles a
aumentar el monto de la garantfa del contrate en el mismo porcentaje fijado en el anexo complementario para esta
garantia y prorrogar la misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido selicitado.

La restitucién de la respectiva garantfa serd realizada sesenta (60} dias habiles después de la fecha de |3 recepcién
provisoria sin observaciones y su devolucidn la efectuara la Oficina de Tesorerfa ubicada en Errdzuriz N°1366, previo
vista bueno de la Subdireccién de Infraestructura y Cobertura de la Junta Nacicnal de Jardines Infantiles.

SEXTO: MULTA
Sin perjuicio de ia garantia de fiel cumplimiento del contrato, si el contratista no cumple con el plazo de ejecucidn del
contrato establecido en estas bases, por razones no atribuibles a la JUNJI, ésta tiene la facultad de aplicar multas, por cada
diz de atraso en gue incurra el contratista de acuerdo a los tipos de multas descritos a continuacion:

a) Poratraso en eltérmine de la obra, por cada dfa corrida de atraso, el 0,5% del monto total de contrato hasta que

entregue la solicitud de recepcidn de obra, validada por Encargado de Informatica.

Dichas multas se descontaran del estado de page correspondiente al mes que se hubiere incurrido en la falta o del estado
de pago mas préximao.
Estas multas no serdn aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayeor, las cuales deberan fundamentarse por
escrito a la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, quien, a su juicio exclusivo podrd aceptar total o
parcialmente, o rechazar , mediante |a dictacidn de una Resolucién Exenta fundada que asi o disponga.
Detectada una situacién que amerite la aplicacidn de multas por parte de la Entidad o del funcionario responsahble, éste le
notificara al adjudicatario, indicando la infraccidén cometida, los heches que la constituyen y el monto de la multa. A contar




de la notificacidén de la comunicacién precedente, el adjudicatario tendra un plazo de cinco dias hdbiles, para efectuar sus
descargos, acompafiando todos los antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictara [a respectiva Resolucidn o Acto Administrativo aplicando la
multa.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendra un plazo de hasta treinta dias habiles
a contar de la recepcion de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinara, mediante
resolucion o acto administrative, lo que se notificard al adjudicatario, por carta certificada.

Las multas se cursaran a través de una Resolucién, [a cual, en todoe evento, deberd estar debidamente fundada. Sin periuicio
de lo anterior, el contratista podra disponer del mecanismo de impugnacién contemplado en el articulo 59 de la Ley
19.880.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mas préximo, de las garantias de fiel cumplimiento del
contrato, de cualquier suma que la JUNJI adeude al adjudicatario o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente,
en su caso.

La multa no podra exceder el monto de acuerdo a la siguiente formula:

Cuando la suma de [as multas exceda 10 dias de atraso, se procedera a poner término al contrato y a hacer efectiva la
Garantia de Fiel Cumplimiento.

SEPTIMOQ: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener permanentemente en obra a un profesional, con la experiencia exigida en obras similares,
guien deberd asumir la plena responsabilidad y representacidn del contratista para hacer efectiva las instrucciones
impartidas por el Encargado de Informatica y proporcionar los antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podrd rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podrd hacerla extensiva a cualquier
trabajador y/o subcontratista.

El contratista serd responsable de |a calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda, de los vicias
de la construccidn y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo dispuesto en los
articulos 2003 vy siguientes del Codigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafio que duranie la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a su
perscnal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume dafios y
perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a [as instalaciones de |la JUNJI existentes dentro
del local donde se ejecute [a obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como empleador, en
aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista deberd cumplir con la normativa
vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su
personal, del equipa de seguridad que establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucidn de los trabajos, obligdndose a rehacer sin
costo para la JUNJI cualquier falla gue a juicio de la Institucién pudiera apreciarse.

El contratista deberd efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre ne traslucido y
seguro er: el perimetro donde se ejecutaran [as mismas.

Serd responsabilidad def contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucién y hasta e! moments de [a
recepcion provisoria sin observaciones.

Elincumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines Infantiles para
hacer efectiva la garantfa de fiel y oportuno cumplimiento del contratc y obligaciones laborales.

OCTAVO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista adjudicado, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deberd acreditar el oportuno y
cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en relacién con el personal que destine a |a
ejecucion del contrato. Para ello debera presentar un certificado emitido por la Inspeccién del Trabajo, o un organismo
iddneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, copias de las planillas de pago de cotizaciones
previsionales y copia de las liguidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador. En caso que el
adjudicatario no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones antedichas, [a JUNJI podra retener los
pagos que tenga a faver de éste y pagar con ellos al trabajador o institucidn previsional acreedora y/o hacer efectiva
la garantia de fiel cumplimiento del contrato prevista en las presentes bases.

La JUNJI tendrd el mismo derecho sefialado en el pérrafo anterior respecto de los subcontratistas del adjudicatario.




El contratista debera acompafiar al inicio de la obra una planilla (ndmina} que indigue los nombres de los trabajadores
que se desempefian en virtud del contrato e informar a la JUNIJI ante cualquier modificacion que se produzca, copia
de dicha planilla deberd adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.
Sin perjuicio de ello, este érgano de la Administracidn del Estado también podra solicitar al adjudicatario, en cualquier
momento los certificados de [a Direccién del Trabajo u otros antecedentes gue estime pertinentes para acreditar el
debido cumplimiento de [as obligaciones laborales y previsionales del proveedor.

NOVENO: MODIFICACIONES AL CONTRATC

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor términe la obra contratada, ampliar, modificar
o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comiin acuerdo con el contratista, {o que debera sancionarse
mediante una resolucién fundada.

No se consideran obras extraordinarias o modificaciones del Contrato, a aguellos trabajos que son parte inherente de los
trabajos especificados en el Contrato Original, aun cuando no estén expresamente sefialadas en el presupuesto del
Contrato.

Tampoco dard [ugar a la generacién de obras extraordinarias, la adicion de detalles técnicos entregados por el Servicio
para responder a consultas del Contratista, con el objeto de dar mejor comprensidn al Proyecto.

La responsabilidad de calificar a una obra como extraordinaria, recaerd exclusivamente sobre la JUNII a través del
Encargado de Informatica de la Direccidn Regional JUNJI Tarapaca, que emitira su juicio basado en un cuidadoso analisis
técnico sobre las caracteristicas de las obras en cuestidn.

Se entiende por Aumento de Obras, a las modificaciones de las cantidades de obras de cualquier actividad o ftern indicado
en el presupuesto del contrato, y que derivan en un cambio del proyecto primitivamente licitado.

Se entiende por Disminucion de Obras, |a supresidn o reduccidn de cualquier actividad o ftem indicado en el presupuesto,
que deriven de un cambio de proyecto, descontando el total o parte del precio del item segun corresponda.

Los aumento y/o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podrdn efectuarse hasta por un 30% del valor total del
contrate, de acuerdo a las necesidades institucicnales y disponibilidad presupuestaria, debiendo el contratista presentar
una nueva garantia de fiel cumplimiento de contrato y obligaciones [aborales, por el mayor valor efective, en los
porcentajes y vigencias estipulado en el contrato original.

lL.os aumentos y/o disminucién de obras se cotizardn al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto adjudicado.
La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podré cobrar ninglin tipo de obras extraordinarias.
No obstante, a exclusivo juicio de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, podra esta ordenar obras extraordinarias
o el empleo de materiales de mayor costo a los considerades en los precios unitarios convenidos, siempre y cuando los
valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada, en conformidad con el
porcentaje indicado precedeniemente.

DECIMO: VIGENCIA Y DURACION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del servicio serd el indicado por el oferente en su propuests, el que no podra exceder de 10 dias
corridos, segtin indican las presentes bases. Estos dias se contardn desde la fecha de entrega de terreno al contratista. La
entrega de terreno se efectuard dentro del tercer dia habil siguiente a |a total tramitacion del acto gue aprueba el contrato,
levantando acta de ello.

En caso de aumento de plazo el adjudicatario debera extender fa vigencia de la garantia de fiel cumplimientc de contrato
que se hubiere presentado, por igual periodo del aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor, no habrd derecho a
indemnizacién ni compensacion econdmica de ninguna especie para el contratista.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicaran las multas que establecen estas
Bases. Todos [os plazos se computaran a partir de la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de Entrega de
Terreno.

En caso que la JUNIJI determine una ampliacién del plazo de la obra o paralizacién de la ejecucidn de la obra, el Servicio
pagara los gastos efectivamente acreditados por el contratista, que se generen por dicho aumente de plazo o paralizacién.
La JUNJI emitird una resolucion fundada que justifique la paralizacién de los trabajos o la nueva programacién de la obra.

DECIMO PRIMERO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION




La Junta Nacional de Jardines Infantiles esta facultada para declarar administrativamente el término anticipado del
contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnizacién alguna, respecto al oferente adjudicado, si concurriere
alguna de las causales que se sefialan a continuacidn:

1) Resciliacidén o mutuo acuerdo de las partes.

2} Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insalvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las

existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

4} Por causa de interés puiblico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

&) Disolucidn de la ernpresa contratista y, en el caso que ésta no tuviese continuador legal, o muerte del contratista

en el caso de persona natural.

7) No existiendo una garantia de fiel cumplimiento de respaldo el cualquier momento.

8) Incumplimiento reiterado por parte del contratista, de las instrucciones impartidas por el Encargado de
Informética, esto es, en mas de 03 ocasiones.

9) Cuando las multas cursadas, en total, excedan del 10 dias de atraso.

Se entenderd por incumplimiento grave [a inejecucién o ejecucidn parcial por parte del adjudicatario de ias
obligaciones correspondientes a [a prestacién de los servicios segln [as respectivas Bases Administrativas y Técnicas,
que importe una vulneracién a los elementos esenciales del contrate, siempre y cuando no exista alguna causal que
le exima de responsabilidad y que dicho cumplimiento le genere a la Junta Nacional de Jardines Infantiles un perjuicio
en el cumplimiento de sus funciones.

La resolucidn que disponga el término anticipado del contrato debera, en todo caso, estar debidamente fundada.

En los casos sefialados anteriormente, si procediere, se podrd ademds hacer efectiva la garantfa de fiel v oportuno
cumplimiento del contrato y condiciones laborales, y se pagara al oferente adjudicado los servicios efectivamente
entregados y recibidos a satisfaccidn.

Lo anterior, es sin perjuicio de las acciones que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucidn del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacidn de perjuicios.

El contrato podra ser modificado de mutuo acuerdo por las partes contratantes, de acuerdo a lo indicado en las
presentes bases.

DECIMO SEGUNDO: COMPETENCIA
Parz todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Iquique, y se
someten a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

DECIMO TERCERQ: PROPIEDAD INTELECTUAL
La JUNJI sera propietaria de todos los productos, trabajos, informes o cualquier otro antecedente que sea resultado
de la contratacién, sea que dichas archivos consten de manera digitalizada, en papel 0 en otro medio, soporte o

formato.

DECIMO CUARTb: SUPERVISION DEL CONTRATO
El contratista deberd nombrar a un Supervisor del contrato o Contraparte Técnica, quien tendrd a su cargo resolver

sobre los asuntos administrativas, operativos y técnicos propios del contrate, que se presenten durante su ejecucidn.

Bl Supervisor serd, asimismo, quien se relacionard con la Direccién Regional respectiva de fa JUNJI, para todos los
efectos que digan relacién con la ejecucion practica del contrato.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, en este acto nombra como Supervisor Técnico del Contrato al Encargado de
Informaética Sr. Francisco Roman Fuentes y al Sr. Enrique Penailillo Araya como suplente, cuyas funciones serén, entre
otras:

— Supervisar y controlar el desarrollo de la prestacién de los servicios, velando por el cumplimiento de
sus objetivos y plazos acordados.




— Proporcionar la informacién necesaria a la empresa adjudicada para [a correcta prestacidn.

— Revisary aprobar el estado de page, y a recepcion definitivas de obras.

— Revisary aprobar los servicios entregados, y certificacidn de los mismas segln corresponda.

— Solicitar a la autoridad competente, el término anticipado del contrato, en caso de requerirlo la
institucidn ya sea por incumplimiento o por motivos presupuestarios.

— Solicitar a la autoridad competente, la aplicacién de multas por incumplimiento.

- Otorgar su conformidad previa al pago, certificando el estade de avance de la obra.

El responszble de {a supervisién administrativa, estard a cargo de la Cficina Regional de Recursos Financieros debers:
~ Supervisar y poner a disposicién de la contraparte técnica el mecanismo para evaluar el servicio
contratado.
—  Brindar fas herramientas administrativas para apoyar la toma de decisidn de la contraparte técnica.
— Mantener disponible los antecedentes de la licitacidn tanto para JUNJI, como para el proveedor.
— Realizar los actos administrativos que se deriven de la toma de decisidn por parte de la contraparte
técnica.

DECIMO QUINTO: PROHIBICION DE CESIGN DE DERECHOS
El oferente no podrd ceder el contrata, ni total ni parcialmente a ninguna persona, natural o juridica. Los documentos
justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho

comun.

El adjudicataric podra, previa autorizacién expresa y escrita de la JUNJI, convenir con terceros la ejecucién parcial del
contrato. En todo caso, la obligacidn y |a responsabilidad de su cumplimiento permanecerén en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sefialados en su oferta, deberan ser
notificadas a la JUNJI para su aceptacién ¢ rechazo.

Para que proceda la subcontratacidn serd necesario que la persona del subcontratista cumpla con los requisitos
exigides en las presentes basas.

La JUNJI no intervendrd en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros entre el oferente Y SUs
proveedores, por lo que éstos ho podran reclamar a la Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por
el oferente, situacién que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o suscriba el
oferente con terceros.

Astmismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por escrito a la JUNJI si hace cesidn de
créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJt solo estara obligada a cumplir con o establecido en ios respectivos contratos siempre gue se le notifique
oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones o multas pendientes del Contratista.

DECIMO SEXTQ: EVALUACION DE PROVEEDORES

Al término del servicio, la Subdireccion de Infraestructura y Cobertura de la Direccién Regional de la Junta Nacicnal de
Jardines Infantiles, deberd evaluar el comportamiento que haya tenido durante la ejecucidn el contratista, a través del

sisterna denominado “Evaluacidn de Proveedores”.

La informacién contenida en dicho sistema servira de base para:
* Respaldo de término anticipado de contrato si procede.
* Futuras evaluaciones de que sea objeto el proveedor producto de licitaciones en las  que participe y en las que

se contemple el criterio de evaluacién “Comportamiente contractual anterior del proveedor”.




DECIMO SEPTIMOQ: PERSONERIA

La personeria de dofia Karina Zamorano Rivera cédula de identidad N®15.382.822-9, para representar a [a Junta Nacional
de Jardines Infantiles, en su calidad de Directara Regional de la JUNJI, consta en Resolucion N°015/175 del 22 de
Septiembre de 2015 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que la nombra como
Directora Regional de la JUNJI y de la Resolucidn N°0026 del 04 de febrerc de 2000, que le delega facultades a los

Directores Regionales de JUNJI, entre ellas, la facultad para suscribir contratos.

La personerfa de don Patricio Alejandro Reyes Bravo, C.I. 13.642.150-6, en su calidad de Representante Legal de la
empresa DREAMSIDE INGENIERIA INFORMATICA INTEGRAL LIMITADA, RUT 76.165.270-2, se acredita mediante
certificado emitido por CBR, cédigo verificador N°1612071812575C, certifica que dicha Sociedad se inscribié con fecha 23
de septiembre del afic 2004 a fojas 822 bajo el N°® 729 del Registro de Comercio del Conservador de Iquique, y que se
encuentra modificada a fojas 533 N°515 del afio 2008. No hay constancia que la Sociedad haya sido disuelta al 07 de

Diciembre del afio 2016.

DECIMO OCTAVO: EIEMPLARES
El presente contrato se firma en cinco ejemplares, quedando cuatro de ellos en poder de la JUN] y uno en poder de la
empresa contratista.

Hay firmas de las partes.
ANOTESE, COMUNIQUESE Y REGISTRESE.

POR ORDEN DE LA VICEPRESEDENTA EJECUTIVA

ORANGRIVERA _
RA REGIONAL

TARAPACA

DISTRIBUCION:

*  Unidad de Informética

s  Unidad de Contabilidad
¢+ Unidad de Adquisiciones
s {Oficina de Partes.




