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RESOLUCION ExeNTAN-015/ -0 00 04 2

REF.:  APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, BASES
TECNICAS Y ANEXOS, PARA CONTRATAR LA OBRA DE
HABILITACION OFICINA PROVINCIAL COMUNA DE POZO
ALMONTE Y AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACION
PUBLICA A TRAVES DEL SITIO
WWW.MERCADOPUBLICO.CL.

quique, 0 7 MAR 2016

VISTOS:

1)La Ley N2 17.301, de 1970, del Ministerio de Educacion
Publica, que “Crea Corporacién Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 2)Ley N2
20.882, del Ministerio de Hacienda, “Ley de Presupuestos del Sector Pablico correspondiente al afio
2016”, 3) el Decreto Supremo N° 1.574, de 1971, del Ministeric de Educacion Publica”, que
“Aprueba Reglamento de la Ley 17.301, que Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 4} la Ley
N° 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, “Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios”y sus modificaciones; 5)el Decreto Supremo N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N® 19.886 de Bases Sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”;6) el Decreto Supremo N° 98, de 2015, del
Ministerio de Educacidén, que nombra a dofia Desirée Lépez de Maturana Luna, en el cargo de
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles” 7) El Decreto con Fuerza de Ley
N°1-19.653 de 2.000, que fijo el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado;8) la Resolucién N°
1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que “Fija Normas Sobre Exencién del
Tramite de Toma de Razén”; 9) la Resolucidn N2 015/0026 de 2000 y sus modificaciones posteriores,
las Resoluciones Exentas N2 015/1792 de 2006, N2 015/2845 de 2010 y Resolucién N2 015/175 del
22 de Septiembre de 2015, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, y demas antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Comprasy Contrataciones
N° 18.128 de fecha 03 de marzo de 2016, se solicitd realizar una licitacion publica, con el objeto de
contratar LA OBRA DE HABILITACION OFICINA PROVINCIAL COMUNA DE POZO ALMONTE.
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2. Que, consultado el catalogo electrénico en ef portal
www.mercadopublico.cl, el servicio solicitado no se encuentra en convenio marco de la Direccién
de Compras y Contratacién Piblica.

3. Que, en este proceso se debe dar cumplimiento a lo
establecido en’ el Capitulo IV del Decreto N2 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, modificado
con fecha 12 de mayo de 2015 y que reglamenta la Ley de Compras de la Ley N2 19.886, respecto a
la exigencia de utilizar el sitio de Comprasy Contrataciones Plblicas www.mercadopublico.cl, yala
autorizacion de la licitacién publica y posterior contratacin de servicios (Tramo entre 100 y 1000
UTM), sujetdndose a los plazos establecidos de la citada norma.

4. Que, existe disponibilidad presupuestaria conforme a
compromiso SIGFE, cédigo N° 008478 del 03 de marzo de 2016, realizado por la Seccién de
Planificacién Presupuestaria en la Solicitud de Compras y Contrataciones Ne 18.128, para el afio
presupuestario en curso que aprueba los recursos para el afio 2016 por un monto de $9.509.879.

RESUELVO:

12 AUTORIZASE, el llamado a Licitacién Publica por un
tramo entre 100 y 1000 UTM, para la contratacién de la OBRA DE LA OBRA DE HABILITACION
OFICINA PRCVINCIAL COMUNA DE POZO ALMONTE.

29 APRUEBANSE las Bases Administrativas para la
contratacién de a OBRA DE HABILITACION OFICINA PROVINCIAL COMUNA DE POZO ALMONTE,
sus Bases Técnicas, v los anexos denominados: declaracién jurada, acuerdo de confidencialidad,
carta de aceptacién de bases, carta de identificacién del oferente, formato de presupuesto, y
experiencia del oferente en proyectos similares; todos los cuales son del siguiente tenor:

I BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA OBRA DE HABILITACION OFICINA PROVINCIAL COMUNA
DE POZO ALMONTE.

1. OBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacion es la contratacion de la OBRA DE HABILITACION OFICINA
PROVINCIAL COMUNA DE POZO ALMONTE de la Junta Nacional de Jardines Infantiles 1 Regién.

La contratacion de las obras, bajo el sistema de suma alzada, para las obras de mantencion, descrita
en las bases técnicas de la presente licitacién.

Nombre del establecimiento: OFICINA PROVINCIAL COMUNA DE POZO ALMONTE
Cddigo: 8/C

Direccion: PASAJE EL MINERO N°13 POBLACION LA CASCADA

Comuna: POZO ALMONTE

Regién: TARAPACA
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Este proceso se realizard a través del Sistema de Informacién de la Direccion de Compras y
Contratacién Publica www.mercadopublico.cl, segin lo establecido en la Ley N° 19.886 y en su
Reglamento.

tas Bases Administrativas v Especificaciones Técnicas, sus modificaciones, aclaraciones y otros
documentos integrantes de las mismas estaran disponibles en forma gratuita en el Sistema de
informacién www.mercadopublico.cl, no pudiendo cobrar por ellas a los interesados en participar en
el proceso

2. DETALLE DE LA ADQUISICION Y ANTECEDENTES ENTREGADOS PARA LA LICITACION
Las Especificaciones Técnicas del servicio requerido, se encuentran detalladas en las Bases Técnicas.

Documentas que se proporcionan por la Junta Nacional de Jardines Infantiles:
e Reglamento interno de higiene y seguridad para contratistas de la JUNIL
Documentos que procede presentar en el formato entregado por la JUNJI:
¢ Declaracién jurada simple, de no estar sujetoala inhabilidades del art 4 inciso 1°
y 6° de la ley N°19.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad
(Anexo 1).
« Contrato de confidencialidad (Anexo 2)
e Carta declaracion de aceptacién de bases {Anexo 3).
o ldentificacion del oferente (Anexo 4).
e Formato Presupuesto (Anexo 5}
e Nomina de contratos en obras similares {Anexo 6).
s Acta de visita a terreno (Anexo 9)

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapasy fechas de la licitacion son las que se detallan a continuacién y que ademas seran publicadas
en el sistema www.mercadopublico.cl.

ETAPAS

PLAZOS (*)

Publicacién en el Sistema de
Mercado Publico

2 dias después de la total tramitacion de la presente
Resolucion.

Consultas de los Proveedores

Desde el dia de la publicacion en el sistema
www.mercadopublico.cl, y hasta los 05 dias siguientes.

Respuesta a Consultas y/o
Aclaraciones

A los 02 dfas siguientes al cierre de las consultas de los
Proveedores.

Visita a terreno

La fecha y hora de visita a terreno sera la informada en el
sistema www.mercadopublico.cl.

Cierre Recepcion de Ofertas

10 dias contados desde la publicacion en el sistema
www.mercadopublico.cl

Apertura  Electronica  de

Ofertas.

El dia del cierre de recepcion de las ofertas.

Evaluacion de Ofertas

Dentro de los 10 dias siguientes a la Apertura Electronica.

[P



Adjudicacién de la Licitacion | Dentro de 20 dias siguientes al Informe de Evaluacién de la
respectiva Comision.

Notificacion a los | Al dia habil siguiente a la Adjudicacion de la Licitacion,

proveedores mediante la publicacién de la respectiva Resolucion en el
portal www.mercadopublico.cl.

Suscripcién del Contrato Dentro de los 10 dias habiles siguientes a la notificacion al

Proveedor adjudicado.

(*) Los plazos indicados en el presente cronograma son de dias corridos con las excepciones que se
sefialan en éste. En el evento que el dltimo dia del plazo recayera en un dia inhabil, se entendera
prorrogado automaticamente al dia habil siguiente. Con todo, el plazo de cierre para la recepcién de
ofertas no podra vencer en dias inhdbiles ni en un dia lunes o en un dia siguiente a un dfa inhabil, antes
de las quince horas.

Para estos efectos el sdbado es dia inhabil.

De la misma forma si a la fecha de cierre de la propuesta no hubiera oferentes, el calendario se aplazara
automaticamente en tres dias habiles, situacién que deberd ser respaldada por medio de la impresion
de pantalla del sitio www.mercadopublico.cl, en donde conste la fechay la hora y la ausencia de ofertas
en el referido portal. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 10, parrafo final,
respecto de la eventual modificacién de las bases.

4. ACEPTACION DE LAS BASES

Las presentes Bases Administrativas y las Bases Técnicas con los anexos de ia licitacién, como asimismo,
cualquier documento que las interprete o complemente, se entenderan conocidas y obligatorias para
todos los participantes desde el momento de su publicacién en el portal www.mercadopubilico.cl, y
para todos los efectos legales serdn parte integrante de la relacidn contractual que se establezca con
la Junta Naciona! de Jardines Infantiles y, en caso de discordancia, primaran sobre todo otro
documento. Al efecto el oferente debera suscribir carta de aceptacion de bases (Anexo N°3).

5. CONFIDENCIALIDAD

A fin de resguardar la informacion proveniente de cada una de las unidades educativas, de la ejecucion
de todas las actividades necesarias para llevar a cabo el objeto de esta licitacion, se declara sujetos a
confidencialidad los referidos antecedentes, de manera que ni el CONTRATISTA, ni las personas que se
desempefien en su nombre con ocasion de la presente licitacién, podran difundir ni comentar los
contenidos del proyecto que desarrollara. Para estos efectos el/la representante legal de los oferentes
manifestaran, mediante declaracion jurada contenida en Anexo 1, su conformidad con estas
obligaciones de confidencialidad y con el acuerdo de confidencialidad del Anexo 2.

6. CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR

Podrin contratar, con la Administracion del Estado, todas las personas naturales o juridicas que no
estén afectas a las inhabilidades de los articulos 4° de la Ley N°19.886Y articulos 8 y 10° de la Ley N®
20.393. Para ello, bastara que suscriban una declaracién jurada simple firmada por el oferente o su
respectivo representante legal que indique tal circunstancia.



Ecta declaracién se encuentra en formato tipo en el anexo N° 1 de las presentes Bases Administrativas
y Técnicas cuya copia deberd ser adjuntada en anexo en el Sistema de informacién de Compras vy
Contratacién Pablica [http://www.mercadopublico.cli.

7. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES

7.1. Identificacién del oferente:
Consistente en una carta de identificacidn del oferente, en formato Word, Excel o archivo compatible
con el sisterna Microsoft, que contenga el nombre o razén social, Rut del oferente, teléfono, direccidn,
correo electrénico y nombre completo y nimero de cedula de identidad del representante legal. (Este
requisito serd exigido a los oferentes no inscritos en el registro www.chileproveedores.cl). Dichos
documentos deberan ser ingresados en archivo digital, al portal www.mercadopublico.cl al momento
de ingresar su oferta {Anexo 4).

7.2. Reglamento JUNJI de higiene y seguridad.
Los participantes deben adjuntar los Anexos firmados que constan en el Reglamento de la JUNJI de
Higiene y Seguridad para Empresas Contratistas, el que para todos los efectos legales forma parte
integrante de las presentes Bases. El indicado reglamento se encuentra publicado en el sistema
www.mercadopublico.cl en el respectivo ID.

7.3. Certificado de tasa de accidentabilidad.
Certificado de Tasa de Accidentabilidad laboral de fos 24 Gltimos meses; documento que deberd
solicitar a la Mutual o Institucion de seguridad laboral donde se encuentra afiliado el contratista.

7.4. Carta declaracién de aceptacién de bases administrativas y técnicas (Anexo 3).

7.5. Oferta Econdmica:
Las Ofertas Econdmicas deberdn ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl
en forma digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo
y en el sistema de informacién Mercado Pdblico. La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60
dias habiles posteriores al cierre de recepcién de ofertas en el citado sistema.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin incluir el
impuesto).

El oferente deberé entregar un presupuesto detailado de acuerdo al itemizado adjunto (Anexo 5),
manteniendo todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin agregar ni  restar
partidas. El valor se deberd entregar disgregado por valor neto, impuesto y valor total. E! costo de
gastos generales y utilidad debera ser considerado en el valor unitario de cada partida.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningun tipo de
obras extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNIJI, podrd ésta ordenar obras
extraordinarias o el empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios
convenidos, siempre y cuando los valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad
presupuestaria debidamente autorizada, de conformidad con el punto 14 de estas bases
administrativas.



El contratista serd el Gnico responsable de la evaluacion y cada uno de los aspectos que tengan
incidencia en el precio ofertado, debiendo considerar la modalidad de la contratacion conforme a las
especificaciones entregadas en las respectivas especificaciones técnicas.

7.6. Presupuesto referencial del proyecto y Oferta.

El presupuesto referencial para el proyecto de licitacién es: $9.509.879
Debe entenderse que el monto referencial de la contratacion, incluye los impuestos que
correspondan.

7.7. Valores proforma y su pago:

Existe un Valor Proforma que es la estimacién del precio de un item o partida de un presupuesto cuya
determinacién exacta y precisa no es posible de establecer en la etapa de estudio del precio de un
proyecto.

Las partidas aplicables como valor proforma en los proyectos de infraestructura de JUNJI corresponden
a pagos de derechos municipales (por concepto de permisos de edificacién y recepciones finales) y, de
ser necesario aportes reembolsables (aumentos de empalme de agua potable o electricidad).

E| Contratista debe desarrollar todos los tramites necesarios para la obtencion del permiso de
edificacién y posterior recepcion final de edificacién, incluyendo la elaboracién de proyectos, de la
carpeta de solicitud con todos los antecedentes que comprende dicho tramite y, honorarios a
Revisores Independientes y Revisores de Célculo (de ser el caso).

A su vez, es de responsabilidad del Contratista la respectiva tramitacion del expediente ante el
municipio, como también de la entrega del documento de egreso de pago por derechos municipales,
documento emitido por el municipio a nombre de JUNJI, que debera ser entregado a la institucién,
para emitir los cheques a ser cancelados directamente al municipio, gestién que también serd de
responsabilidad del contratista segun sea el caso.

Los permisos de construccion al igual que los de instalaciones seran tramitados oportunamente por el
contratista, quien debera entregar a la Direccién de Obras Municipales y a los servicios respectivos
toda la informacién requerida para obtener el Permiso de Edificacion.

Asimismo, el contratista deberd ejecutar a su cargo, los proyectos eléctricos. De ser necesario, debera
gjecutarse las obras necesarias para lograr la aprobacion y/o certificacion de las instalaciones del
establecimiento.

El Contratista debe contemplar todas las obras necesarias para Ia regularizacion de dichas
instalaciones, incluyendo la elaboracion de los proyectos respectivos y sus tramitaciones ante la
empresa que presta el servicio, siendo ademas responsable el Contratista de la tramitaciony obtencién
del presupuesto entregado por dicha empresa (aportes rembolsables), documento que debera ser
extendido a nombre de JUNJ! y entregado a la Institucién quién emitira el cheque a ser cancelado
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directamente a la empresa que presta el servicio, gestién que también serd de responsabilidad del
contratista.

Para el pago del valor proforma, el ITO debera solicitar al contratista los comprobantes respectivos de
ingreso, los que seran autorizados a cancelar mediante Resolucién Exenta asignado al Item
presupuestario respectivo,

7.8. Oferta Técnica:

Los oferentes interesados mediante una declaracién jurada simple manifestaran que cumplen con los
requisitos exigidos en las Bases Técnicas de la presente licitacion (Anexo 3) y deberan adjuntar, antes
del cierre de las ofertas, en el sistema www.mercadopublico.cl, un archive en formato Word, Excel o
archivo compatible con sistema Microsoft que contenga némina de proyectos similares (anexo 6) en
los cuales se ha ejecutado entre los afios 2011 al 2015 , identificando fecha, metros cuadrados de
construccién/remodelacién/mantencién, nombre y teléfono del mandante. JUNJI se reserva el
derecho de verificar la efectividad de esta informacion.

Sefialar plazo de ejecucién, el cual no debe superar los 30 dias corridos, contados desde la entrega de
terreno.

La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de recepcion de
ofertas en el sistema www.mercadopublico.cl.

8. VISITA ATERRENO

La visita a terreno se realizara en las fechas que se indiguen en el sistema www.mercadopublico.cl.
Dicha visita tendrd el caricter de obligatoria, y sera certificada en el acta de visita a terreno, levantada
por funcionario JUNIJI. En dicha acta el oferente deberd estampar su nombre y firma (Acta de terreno
Anexo 9).

En caso de incumplimiento de lo sefialado en este numeral, la oferta presentada sera descartadaen la
apertura de antecedentes administrativos.

9. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberan presentar una garantia de seriedad de la oferta por un monto de $ 300.000.-
(trescientos mil pesos), la cual podré consistir en una una boleta bancaria, vale vista o pdliza de seguros
de ejecucién inmediata, depdsito a la vista y certificado de fianza, como ademas, toda otra que asegure
el cobro de la misma de manera répida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas
en el articulo 31 del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, modificado por el
Decreto Supremo N° 1410, de 2014, del Ministerio de Hacienda, a nombre de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, tomada por el propio oferente, con una vigencia minima de 60 dias hébiles (fos dias
hdbiles se cuentan de lunes a viernes) posteriores a la fecha de cierre de ofertas publicada en el
referido cronogramay en el portal www.mercadopublico.cl. Para las boletas de garantia, la glosa debe
indicar: “En garantia de seriedad de la oferta de la licitaciéon publica por OBRA DE HABILITACION
OFICINA PROVINCIAL COMUNA DE POZO ALMONTE".
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Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracion jurada simple
acompafiada a tal instrumento.

Esta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de
irrevocable, debiendo entregarse en la Oficina de Partes, ubicada en Errazuriz N2 1366, comuna de
lquique, Regién de Tarapaca , antes de Ia hora de cierre de recepcién de ofertas, establecido en el
cronograma de la licitacién, de acuerdo al siguiente horario.

El horario de Atencidn de la Oficina de Partes:
De Lunes a Jueves de 08:30 a las 17:30 hrs.
Dia viernes de 08:30 a las 16:30 hrs.

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva en los siguientes casos:

_  Siel proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la garantia.

—  Sipresentare una oferta falsa, manifiestamente errénea o inductiva a error.

— Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato, o bien, sino suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le
sefiale la JUNJI.

~ Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no estd inscrito en el Registro
Chileproveedores, no cumple con la inscripcion en el plazo sefialado en los puntos 18 y 19 de
estas bases administrativas.

La devolucién de las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas
inadmisibles o desestimadas, se efectuara dentro del plazo de 10 dias contados desde la notificacion
de la resolucion que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la preseleccion de los oferentes o de la
adjudicacion, en la forma que se sefiale en las Bases de licitacién. Sin embargo, este plazo se ampliara
en 10 dias habiles mas, en el caso contemplado en el punto 13 de estas bases administrativas, de
acuerdo al cual la autoridad esté facultada para adjudicar a aquella oferta que siga en puntaje a quién
haya obtenido la mejor calificacion, para el caso que este Gltimo se desistiera de celebrar el respectivo
contrato.

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJ, la garantia por
seriedad de la oferta le serd devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectie la
entrega de la Garantfa de Fiel Cumplimiento del Contrato a que se refiere el N°17 de estas Bases.

Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso
de haberla presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, seran rechazadas
al momento de la apertura electrénica de las mismas.

La devolucién material de la garantia de seriedad de la oferta se hara por la Oficina de Tesoreria de la
Direccién Regional de la JUNJI, ubicada en calle Errdzuriz N2 1366, comuna de lquigue, Region de
Tarapaca, en horario de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes,
previo visto bueno del Asesor/a Juridico Regional, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula
de identidad por ambos lados del o de los representantes legales de los oferentes o del oferente
adjudicado en su caso.
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10. COMUNICACION CON LA JUNJI

Toda comunicacién durante el proceso de licitacién, debera ser hecha a través del portal
www.mercadopublico.cl, por tanto, queda prohibido tanto a los que hayan obtenido estas Bases
como a los proponentes, subcontratistas, su personal directo o indirecto, establecer contactos
formales o informales con funcionarios de la JUNJI para fines relacionados con esta licitacién, salvo
los contemplados en estas bases.

Asimismo queda prohibido a los oferentes efectuar durante el proceso de licitacién las siguientes
conductas:

a) Ofrecer, prometer, entregar, recibir o solicitar bienes o valores con el fin de influir Ia actuacion
de un funcionario o asesor de la JUNJi en relacion con la presente licitacion.

b) Tergiversar los hechos con el fin de influenciar el proceso de licitacion; ejecucién de practicas
colusorias entre oferentes {antes o después de la presentacién de las ofertas) con el fin de
establecer precios de ofertas a niveles artificiales, no competitivos.

La contravencién del presente numeral facultara a la JUNJI para declarar inadmisible la oferta, dejar
sin efecto la adjudicacién o poner término anticipado al contrato, seguin corresponda. Lo anterior,
sin perjuicio de las acciones legales que procedan.

11. CONSULTAS ACLARATORIAS A OFERENTES Y CORRECCION DE ERRORES U OMISIONES
FORMALES

Durante el perfodo de evaluacién, fa JUNJI podra efectuar consultas a uno 0 més proponentes, para
aclarar puntos especificos de las respectivas ofertas. Tales consultas y sus respuestas deberan ser
puestas en conocimiento de todos los oferentes a través de la pagina web www.mercadopublico.cl.

Asimismo, la JUNJI podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y
cuando las rectificaciones no afecten los principios de estricta sujecién a las bases y de igualdad de los
oferentes. Las solicitudes que se hagan en tal sentido seran informadas a los demas oferentes a través
del portal www.mercadopublico.cl.

El plazo que tendran los oferentes, en este caso, para dar cumplimiento a lo solicitado por la JUNJI, no
podra ser superior a 48 horas, que se contaran desde la publicacién del requerimiento en el portal
www.mercadopublico,cl.

Por otro lado, la JUNII podra permitir la presentacion de certificaciones 0 antecedentes que los
oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del
plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo
para presentar ofertasy el periodo de evaluacion.

Para estos efectos se concederd un plazo de 43 horas, que se contaran desde la publicacién dei
requerimiento en el portal www.mercadopublico.cl. La presentacién de los antecedentes presentados
en la forma sefialada, serd considerada por la Comision Evaluadora al momento de la Evaluacion delas
ofertas, asignando menar puntaje, en el eriterio de evaluacién “Formalidades”.
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El oferente que no presente finalmente los documentos necesarios para su evaluacion, traerd por
consecuencia que su oferta sera declarada inadmisible.

12. MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACION

Se podran modificar las presentes bases y sus anexos por iniciativa propia de esta entidad licitante, o
en atencién a una aclaracién solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta,
hasta el dia antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo, serén informadas a través del Sistema de Informacién de la
Direccién de Compras y Contratacion Publica [http://www.mercadopublico.cl]. Estas modificaciones
formaran parte integrante de las bases. Las maodificaciones de bases estaran vigentes desde la total
tramitacion del acto administrativo que las apruebe.

Junto con aprobar la modificacion, se podrd establecer un nuevo plazo prudencial para el cierre o
recepcion de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.

13. APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de los antecedentes de la propuesta, se efectuara en una sola etapa, el mismo dia,
conforme al cronograma de licitacién sefialado en estas hases.

Se deja expresamente establecido que frente a situaciones técnicas que afecten la plataforma
electrénica impidiendo el desarrolio de la apertura electrénica, la JUNJI estard facultada para
interrumpir la continuidad administrativa de tal proceso y disponer su prosecucién el dia habil
siguiente, debiendo contar para ello con la certificacién respectiva de la Direccién de Compras y
Contratacion Publica.

Asimismo, en caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal
www.mercadopublico.c! que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos correspondientes
de algun oferente, este dltimo tendra un plazo de 48 horas, contado desde el inicio del acto de
apertura, para presentar a la JUNII un certificado emitido por la Direccién de Compras y
Contratacién Publica que ratifique dicha circunstancia, con el objeto de regularizar su situacion ante
fa JUNJI y el resto de los oferentes de la presente licitacién.

Sélo en tal evento, se admitird que el oferente haga entrega en soporte papel de los Antecedentes
y de la Oferta Técnica y Econdmica. Adicionalmente, debera contar con el cédigo de reclamo
efectuado a Chilecompra, al momento de no poder ingresar la informacion, en conformidad con el
articulo 62 del Reglamento de Compras.

sélo seran evaluadas las ofertas de aquellos proveedores que hayan dado cumplimiento a la visita
de terreno exigida en las presentes bases y aportado todos los antecedentes descritos en el punto
6 de, sin perjuicio de la correccién de errores u omisiones formales ya descrita en el punto 9 de las
presentes Bases Administrativas.
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A raiz de lo anteriormente expuesto, seran declaradas inadmisibles aquellas ofertas que omitan los
antecedentes o datos, de forma total o parcial, requeridos para ofertar segln los nimeros indicados
en el parrafo anterior, 0 bien, no cumplan integramente con Ias especificaciones técnicas
establecidas en las Bases Técnicas de esta licitacion.

14. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién de las ofertas la realizara una Comision conformada por el/la Encargado/a de la Seccion
de Cobertura e Infraestructura o por quien el designe en su representacion, un profesional dela unidad
de Infraestructura y el/la Subdirector/a de Recursos Financieros o por quien el designe en su
representacién, quien, ademas, actuara como secretario de actas.

Previo a la evaluacion, ia Junta Nacional de Jardines Infantiles, a través de Ia comisién evaluadora,
constatara que al momento de la presentacion de la oferta no hubiere concurrido respecto del
adjudicatario la inhabilidad relativa a condena por practicas antisindicales, dentro de los anteriores
dos afios a la licitacion de la especie, revisando para ello el registro de “ Empresas Condenadas por
practicas antisindicales” que lleva la Direccion de! Trabajo y que esta disponible en su pagina web
www.dt.gob.cl.

La Comisién Evaluadora tendra un plazo méximo de 3 _dias para evaluar y remitir a la Unidad de
Compras el Acta de Evaluacion y Adjudicacién completa yfirmada por los integrantes de esta Comision.

Los miembros que integran la Comisién de Evaluacién no podran tener conflictos de interés con los
oferentes, de conformidad con la normativa vigente, al momento de la evaluacion, debiendo dejar
constancia de aquello en el informe de evaluacion.

Se prohibe que los funcionarios que integren la comisién evaluadora concedan reuniones a terceros —
oferentes 0 no- sobre materias vinculadas a la evaluacién del actual proceso licitatorio. De manera
excepcional, el contacto que podran mantener los oferentes, tanto con la entidad licitante en su
totalidad JUNIJI, como la comision evaluadora, en particular, solo podra referirse a los aspectos
indicados en el articulo 39 del Reglamento de la Ley N°19.886.

Asimismo, los miembros de la comisién evaluadora debera abstenerse de recibir donativos mientras
integran la referida comisién.

Esta Comisién sera la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que los
oferentes presenten, emitiendo un informe fundado, proponiendo la adjudicacién de la licitacidn, o
bien proponiendo que la misma debe declararse desierta, por no haber ofertas de interés o
convenientes para la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI} o inadmisibles por no ajustarse a las
Rases administrativas y técnicas.

La Comisién Evaluadora, o la encargada dei proceso de compras, durante el proceso de evaluacién de
las ofertas, podra solicitar aclaraciones a los proveedores a través de! foro del portal
www.mercadopublico.cl, siempre y cuando éstas no les confieran una situacidn de privilegio respecto
de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las
bases y de igualdad de los oferentes.

11
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Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacién del principio proporcional, los puntajes que
obtengan los oferentes, deberédn expresarse con dos decimales.

Los criterios de evaluacién de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones gue se asignaran a cada uno
de ellos, seran los siguientes:

Criterio Ponderacion

Precio 40%
Experiencia en obras similares* 30%
Tasa de Accidentabilidad 10%
Entrega de documento dentro del plazo 5%
Comportamiento contractual anterior 15%

*Se entiende por obras similares, a toda obra de construccion, mantencion y reparacion de proyectos

de edificacion.

La asignacién de puntaje se describe en la siguiente tabla:

CRITERIOS Y

FACTORES A EVALUAR

PUNTAIE

MEDIO DE

conservacion de
obras similares,
en metros
cuadrados,
construidos,
mantenidos y/o
reparados entre
los afios 2011 al
2015.

30%

sera calificado de acuerdo a lo siguiente:

0 - 500 mis2
construidos/reparados/mantenidos 1 punto

501- 1.500 mts2
construidos/reparados/mantenidos 5 puntos

Sobre 1.500mts 2
construidos/reparados/mantenidos 10 puntos

PONDERACION VERIFICACION
PRECIO El oferente que posea el menor precio de | Puntaje méaximo | Precio indicado
oferta, obtendrda 10 puntos, el resto serd | 10 puntos en Oferta
40% calificado por !a siguiente formula: Econdmica.
(Precio Oferta Menor / Precio de Oferta) x 10 | Puntaje
especifico
Puntos (2 decimales) serd asignado
segun
calificaciéon de
formula a
propuesta
econémica mas
baja.
Experiencia del | El oferente que posea el mayor nimero de M2 | Puntaje maximo | Documentos
oferente en | construidos/reparados/mantenidos, entre los | 10 puntos que acrediten el
edificacion o | afios 2011 y 2015 obtendra nota 10, el resto curriculo del

oferente entre
los afos 2011 y
2015 (anexo 6.)
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Tasa de
accidentabilidad
laboral en los

ultimos 2 afios
10%

ultimos afios.

Puntos (2 decimales)=

10 puntos a la oferta que presente la menor
tasa de accidentabilidad laboral, en los dos

El puntaje de las otras ofertas se asignara en
forma inversamente proporcional.

{Menor Tasa / Tasa Ofertada) x 10

A las empresas
gue presenten
menos tiempo
de  existencia
del sefialado en
este apartado,
se les evaluard
de acuerdo a tal
periodo de
tiempo.

Certificado de
accidentabilidad
durante los
ultimos dos
afios  emitido
por la mutual a
que esté afiliado
el oferente

Entrega de la
documentacién
solicitada
dentro del plazo
5%

en la forma exigida.

exigida.

bases,

10 puntos a la oferta que presente todos los documentos dentro del plazo indicado y

5 puntos a la oferta que presente todos los documentos dentro del plazo extendido,
es decir, fuera del plazo indicado inicialmente, siempre y cuando, cumplia con la forma

Las ofertas que no cumplan con oportunidad (considerando plazo extendido), forma,
y/o integralidad, en la presentaciéon de los documentos, seran considerados fuera de

Corresponde a los oferentes que
hayan sido evaluados por el ITO de
JUNJI | Region de los proyectos
adjudicados en los Ultimos 36
meses.

Nota 5 a aquellos
proveedores que, producto
de una relacién contractual
con la Junji, hayan obtenido
una evaluacién deficiente o
no conforme por el Inspector

Técnico de la Unidad de
. Infraestructura, por cualquier | Se  acreditard el

Comportamiento P

causal, técnica y/o | informe de
Contractual L . -
anterior administrativa. evaluacion por
15% Nota 10 a  aquellos|parte de la Unidad

0 proveedores que no hayan | de Infrestructura

tenido  ninguna  relacién

contractual con la Junji o que,

producto de ésta hayan

obtenido wuna evaluacidn

conforme vy satisfactoria del
contrato adjudicado en los
ultimos 36 meses

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optara por aquella propuesta que haya obtenido
el puntaje mas alto en el criterio precio y en caso de presentarse un nuevo empate, se seleccionara
aquella propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto de experiencia del oferente en
edificacién o conservacién de obras similares, en los (iltimos 5 afios. En caso de subsistir el empate, se

13




seleccionard aquella propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto comportamiento
contractual anterior. En caso de mantenerse el empate se declarara desierta esta licitacidn.

15. ADJUDICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptard la propuesta mas ventajosa, considerando los criterios
de evaluacién con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las presentes Bases
Administrativas.

la Junta Nacional de Jardines Infantiles no estara obligada a adjudicar al proponente cuya oferta
econémica sea la de menor precio. Asimismo, mediante resolucién fundada, podrd considerar
inadmisibles las ofertas, cuando no rednan los requisitos establecidos en estas Bases Administrativas
y Técnicas, y declarar desierta la licitacion si no se presentaren oferentes o si las ofertas presentadas
no fueren convenientes a los intereses de la Institucidn.

Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por
el oferente que le sigue, y se verifique por parte de la JUNJI que los costos de dicha oferta son
inconsistentes econdmicamente, podra adjudicarse esa oferta solicitandole una ampliacion de la
garantia de fiel y oportuno cumplimiento, por un monto equivalente a la diferencia del precio con la
oferta que le sigue.

En caso de que la Junta Nacional de Jardines Infantiles no realice fa adjudicacion dentro del plazo
sefialado en el cronograma de las bases, se estara conforme a io sefialado en el inciso 2° del articulo
41, del Decreto N|250, del 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba el Reglamento de la Ley
N°19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicio”, que
establece que “cuando la adjudicacion no se realice dentro del plazo sefialado en las bases de licitacion,
la entidad deberd informar en el Sistema de Informacién las razones que justifican el incumplimiento
del plazo para adjudicar e indicar un nuevo plazo para la adjudicacién, debiendo estar contemplada en
las bases esta posibilidad”.

La Subdireccién de Recursos Fisicos y Financieros emitird la Orden de Compra por parte de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, a través del sitio www.mercadopublico.cl y su aceptacién por parte del
oferente adjudicado, a través del mismo sitio, en un plazo no superior a 24 horas, esto una vez emitida
la resolucidn exenta que autorice el respectivo contrato.

La adjudicacién se materializard a traves de una Resolucién de la Directora Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, previa recepcion del Informe de Evaluacion de las ofertas de la
Comisién Evaluadora.

16. READJUDICACION

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes requeridos para
contratar y/o la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de obligaciones laborales y
sociales, no firma el contrato o no se inscribe en el registro Electrénico Oficial de Proveedores del
Estado (Chileproveedores) en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante
podra dejar sin efecto la adjudicacién y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la
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evaluacién le siga en puntaje, con un maximo de 3 proveedores a readjudicar, a menos que, de
acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitacién

17. DE LA NOTIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles publicara los resultados de la adjudicacién de la licitacion en
el sitio web www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el cronograma de la licitacion y se
entenderan notificados desde las 24 horas de publicados en dicho sitio web.

18. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Fi plazo de ejecucidn de las obras sera de 30 dias corridos. Estos dias se contaran desde la fecha de
entrega de terreno al contratista. La entrega de terreno se efectuard dentro del tercer dia habil
siguiente a la total tramitacion del acto que aprueba contrato, levantando un acta de ello.

El oferente podra definir un menor plazo.

Se debe considerar dentro del plazo de ejecucion de obras una jornada con horarios que resguarden
los procesos de alimentacion y suefio de nifios (as} y lactantes.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las
obras contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelaciéon minima de 15
dias previos al vencimiento del plazo convenido, una prorroga del plazo para la ejecucién de las obras,
la que a juicio exclusivo de esta Institucidon podra ser aceptada o rechazada, total o parcialmente,
previo informe del Inspector Técnico de las Obras {ITO), quién certificard el caso fortuito y/o fuerza
mayor. Dicha autorizacion se materializard mediante |a dictacién de una resolucion fundada que asi lo
disponga.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:
® Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
» Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

19. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATQ Y OBLIGACIONES LABORALES

Dentro de los diez dias habiles siguientes, contados desde la notificacién de la resolucién de
adjudicacion de esta licitacidn, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribira un contrato
de ejecucion de obras con el oferente adjudicado, y se solicitara una garantia de fiel cumplimiento del
contrato y obligaciones laborales consistente en una consistente en una boleta bancaria de garantia,
vale vista, pdliza de seguro, depdsito a la vista o certificado de fianza, como ademas toda otra que
asegure el cobro de la misma de manera rapida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones
dispuestas en el articulo 68 del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
modificado por el Decreto Supremo N° 1410, de 2014, del Ministerio de Hacienda, a favor de
organismos publicos, para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales
multas, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 10%
del valor total estimado del contrato y que se determinara al momento de su adjudicacién, con una
vigencia minima de 50 dias habiles, posterior a |la fecha de término del contrato.
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No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacién del contrato, el
contratista deberd presentar una renovacién 30 dias antes del vencimiento de dicho instrumento

La garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada a la orden de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
y tener el cardcter de irrevocable. Esta garantfa cubrird especialmente el cabal, integro y oportuno
cumplimiento de cada una de las actividades comprendidas en la oferta y de las obligaciones
estipuladas en el contrato.

En caso de tratarse de una Péliza de Seguro, deberd ser de ejecucién inmediata, sin liquidador, ni
clausula de arbitraje, emitida por una compafiia aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores
y Seguros de Chile, extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines infantiles y que debera cubrir,
ya sea a través de endoso o cldusula, el importe por las muitas derivadas de incumplimientos a estas
Bases de Licitacién, o en su defecto, no debera considerar en sus clausulas la exclusién de dichos
importes. En este caso, previo a su entrega, el Prestador del Servicio deber acreditar haber pagado Ia
totalidad de la prima correspondiente al periodo de vigencia de la Pdliza respectiva.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento, administrativamente y
sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento del
adjudicatario de las obligaciones que le impone el contrato. El incumplimiento comprende también el
cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva la facultad de solicitar la subsanacion de cualquier
error o defecto formal, que se contenga en el instrumento de garantia expresado defectuosamente,
dentro del plazo previsto para su presentacién. Si la subsanacion se requiere el Gltimo dia de ese
término, se concederdn tres dias habiles para la correccién del documento de garantia.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el cumplimiento
forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la correspondiente
indemnizacién de perjuicios. El cobro de la garantia serd compatible con esta dltima.

La devolucién de la garantia se efectuara una vez vencido el plazo de su vigencia en Ia Direccion
Regional de JUNJI respectiva.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro del término de 5
dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el mismo porcentaje fijado en el anexo
complementario para esta garantia y prorrogar la misma en los dias en que haya sido ampliado el
plazo que hubiere sido solicitado.

La entrega de este documento de garantia se efectuara en la Direccién Regional, ubicada en calle
Errdzuriz N°1366, ciudad de lquique, | Regién, en horario de 08:30 a 17:00 horas de lunes a jueves y de
08:30 a 16:00 horas los viernes, en forma previa a fa firma del contrato respectivo. Su devolucién la
efectuard, a la fecha de su vencimiento, por la Oficina de Tesorerfa, de la Direccién Regional de
Tarapaca de la JUNJI, ubicada en Errazuriz N°1366, ciudad de iquique, | Region, en horario de 08:30 a
17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 2 16:00 horas los viernes, previo visto bueno de la Seccion de
Cobertura e Infraestructura de la Direccién Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
acompanando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos fados del o de los
representantes legales del oferente adjudicado en su caso.
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La glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “En garantia del fiel y oportuno
cumplimiento del contratoy obligaciones laborales por contratacién de la conservacion de jardines
infantiles, para la Junta Nacional de Jardines infantiles, iD NXOOOXKXX".

Respecto del vale vista, dicha glosa deberd consignarse en una declaracion jurada simple
acompanada a tal instrumento.

20. REQUISITO PARA CONTRATAR
L junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar:

1).- No encontrarse afecto a la prohibicién prevista en los articulos 82y 102 de la Ley N2 20.393 y 42 de
la Ley N2 19.886, lo cual se verificara con la Direccién de Comprasy Contratacién Publica, al tenor de
lo establecido por el inciso final del articulo 102 de la referida ley.

2).- Entregar la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de pago de obligaciones
laborales y sociales, segin lo establecido en el punto N2 14 de estas Bases Administrativas.

3).- Debera encontrarse inscrito y habilitado en e! Registro Electrénico Oficial de Proveedores del
Estado (Chileproveedores). 5i el oferente seleccionado no se encontrare inscrito en (Chileproveedores,
dispondra de un plazo maximo de 5 dias habiles, contados del dia siguiente habil de la fecha de
notificacion de Ia adjudicacién, para efectuar su inscripcién en este registro, sino lo hiciere, se podra
adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada o bien, se declarara desierta la licitacién, de acuerdo alos
intereses del servicio.

21. DEL CONTRATO

Notificada la adjudicacion, debe procederse a la suscripcién del contrato dentro del plazo y forma
sefialada en el cronograma de la licitacion.

Se suscribira un contrato de prestacion de servicios, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y
el adjudicatario, y su firma se realizara en las oficinas de Adquisiciones de la institucién, ubicada en

Errazuriz N°1366, lquique | Regidn, en el siguiente horario:

Lunes a jueves : De 08:30 hasta las 17:30 hrs.
Dia viernes : De 08:30 hasta las 16:30 hrs.

El plazo para firmar el contrato se encuentra establecido en el Cronograma de Licitacién, de acuerdo
a lo establecido en las presentes bases administrativas.

21.1 Antecedentes requeridos para contratar.
El adjudicatario debera presentar los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal en la cual constare la personeria de él
o de los representantes legales del contratante, si procediere.
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b) Fotocopia del Rol Unico Tributario (R.U.T.) vigente del adjudicatario y de la cédula de
identidad de su representante legal o persona natural.

¢) Certificado de vigencia de la sociedad o empresa en la cual conste la inscripcién (fojas,
numero vy afio), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segun
corresponda, ambas con una antigiiedad no superior a 60 dias contados desde la publicacién
de la resolucién que dispone la contratacién en el Sistema de informacién de la Direccidn
de Compras y Contratacién Piblica [http://www.mercadopublico.cl].

d) Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de pago de obligaciones laborales
y sociales, segln lo establecido en estas Bases Administrativas.

Los antecedentes requeridos en los literales a), b) y ¢} precedentemente indicados no seran
exigidos al contratista que se encuentre inscrito en ChileProveedores
[http://www.chileproveedores.cl] y cuya documentacién publicada en dicho registro sea la
correspondiente y suficiente para la suscripcion del contrato respectivo

21.2 Consecuencia de la omisién de los antecedentes requeridos para contratar.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto el acto administrativo adjudicatorio,
hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta y disponer la re adjudicacion de esta licitacidn al
siguiente proponente mejor calificado, o declarar desierta la licitacion si las ofertas presentadas no
son convenientes a los intereses de este érgano de la Administracién del Estado, si concurre alguno
de los siguientes casos:

a) Si en adjudicatario omitiere antecedentes contemplados en el punto anterior.

b) Si el adjudicatario no presenta la garantia de fiel y oportunc cumplimiento del contrato y
condiciones laborales.

¢) Si el adjudicatario no suscribiere el contrato, por causas que le sean imputables, dentro del
plazo contemplado en el cronograma de estas bases administrativas;

d) Si el adjudicatario no se inscribiere en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del
Estado (Chileproveedores), previo al plazo de suscripcion del contrato.

21.3 Vigencia y duracién del contrato

El plazo de ejecucién del servicio serd el indicado por el oferente en su propuesta, el que no podra
exceder de 30 dias corridos, seglin indican las presentes bases. Estos dias se contaran desde la fecha
de entrega de terreno al contratista. La entrega de terreno se efectuara dentro del tercer dia habil
siguiente a la total tramitacion del acto que aprueba el contrato, levantando acta de ello.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra solicitar

prorroga del plazo de ejecucién de las obras, antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de
10 dfas de acaecide el hecho que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida al (a) Directora (a)
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Regional. La autoridad competente que haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la solicitud,
y podra aceptaria o rechazarla total o parcialmente mediante resolucion fundada, previo informe del
Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga de plazo sélo se extenderd por el tiempo que haya durado
el impedimento.

En caso de aumento de plazo el adjudicatario debera extender Ia vigencia de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato que se hubiere presentado, por igual periodo del aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor, no habra
derecho a indemnizacién ni compensacion econémica de ninguna especie para el contratista.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicaran las multas que
establecen estas Bases. Todos los plazos se computaran a partir de la fecha que se indique al efecto,
en la respectiva Acta de Entrega de Terreno.

En caso que la JUNJi determine una ampliacién del plazo de la obra o paralizacidn de la ejecucion de la
obra, el Servicio pagara los gastos efectivamente acreditados por el contratista, que se generen por
dicho aumento de plazo o paralizacion. La JUNJI emitird una resolucion fundada que justifique la
paralizacién de los trabajos 0 la nueva programacion de la obra.

Sin perjuicio de todo lo expuesto, el contratista segin la naturaleza de las obras, debera arbitrar las
medidas necesarias y tomar los resguardos para obtener el Permiso de Edificacién respectivo, en
conformidad con las disposiciones de urbanismoy construccién vigentes, el que en todo caso, debera
obtenerse a mas tardar dentro de los 60 dias corridos, a contar de la entrega del terreno.

21.4. Modificaciones al Contrato

{a Junta Nacional de lardines Infantiles podré, con el fin de llevar a un mejor término la obra
contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comun
acuerdo con el contratista, lo que deberd sancionarse mediante una resolucién fundada.

No se consideran obras extraordinarias o modificaciones del Contrato, a aquellos trabajos que son
parte inherente de los trabajos especificados en el Contrato Original, aun cuando no estén
expresamente sefialadas en el presupuesto del Contrato.

Tampoco dara lugar a la generacién de obras extraordinarias, la adicién de detalles técnicos
entregados por el Servicio para responder a consultas del Contratista, con el objeto de dar mejor
comprension al Proyecto.

La responsabilidad de calificar a una obra como extraordinaria, recaerd exclusivamente sobre la JUNJI
a través del Inspector Técnico de Obra (ITO) de JUNJI, que emitird su juicio basado en un cuidadoso
andlisis técnico sobre las caracteristicas de las obras en cuestion.

Se entiende por Aumento de Obras, a las modificaciones de las cantidades de obras de cualquier

actividad o item indicado en el presupuesto del contrato, y que derivan en un cambio del proyecto
primitivamente licitado.
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Se entiende por Disminucién de Obras, la supresién o reduccién de cualquier actividad o item indicado
en el presupuesto, que deriven de un cambio de proyecto, descontando el total o parte del precio de!
item segtin corresponda.

Los aumento y/o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un
30% del valor total del contrato, de acuerdo a las necesidades institucionales y disponibilidad
presupuestaria, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de fiel cumplimiento de contrato
y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el
contrato original.

Los aumentos y/o disminucién de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningtin tipo de
obras extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
podra ésta ordenar obras extraordinarias o el empleo de materiales de mayor costo a los considerados
en los precios unitarios convenidos, siempre y cuando los valores unitarios sean acordados vy exista
disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada, en conformidad con el porcentaje indicado
precedentemente.

22. GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Con el objeto de caucionar la buena ejecucién de las obras, se exigira una garantia consistente en una
una boleta bancaria, vale vista o péliza de seguros de ejecucion inmediata, depésito a la vista y
certificado de fianza, como ademds, toda otra que asegure el cobro de la misma de manera rapida y
efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el articulo 31 del Decreto Supremo N°
250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, modificado por el Decreto Supremo N° 1410, de 2014, del
Ministerio de Hacienda, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma
equivalente al 10 % del valor total del contrato, con una vigencia minima 250 dias corridos, contados
desde la fecha de recepcién provisoria sin observaciones.

Esta Garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente (no se aceptaran
documentos de garantia tomados por terceros), y tener el caracter de irrevocable. La garantia deberd
expresarse en pesos chilenos.

Esta garantia sera entregada en forma previa a la firma del acta de recepcion provisoria de las obras
sin observaciones y su devolucidn se efectuara a través de la Oficina de Tesoreria dentro de los 60 dias
habiles siguientes a la recepcién definitiva de la obras.

La glosa de la Garantia debe indicar, “En garantia de la buena ejecucion de “OBRA DE HABILITACION
OFICINA PROVINCIAL COMUNA DE POZO ALMONTE ID N%o0000¢”. En el caso de los vale vista, esta
glosa deberd expresarse en una declaracién jurada del contratista, la cual se adjuntara al mencionado
documento.

En caso de cobro de la garantia, el proveedor deberd reponer la caucidn por igual monto por el mismo

plazo de vigencia que la reemplaza, dentro de los cinco dias habiles siguientes, contados desde el cobro
de la primera, so pena del término anticipado del contrato sin derecho a indemnizacién alguna.
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Sera responsabilidad del contratado mantener vigente la garantia de la buena ejecucién de la obra
hasta los 250 dias corridos, posteriores a la ejecucién del servicio sin observaciones.

La Resolucidn que disponga el cobro de la mencionada garantia deberd, en todo caso, deberd estar
debidamente fundada.

23. MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato, si el contratista no cumple con el plazo
de ejecucidn del contrato establecido en estas bases, por razones no atribuibies a la JUNJI, ésta tiene
la facultad de aplicar multas, por cada dia de atraso en que incurra el contratista de acuerdo a los tipos
de multas descritos a continuacidn:

a) 0.01% del monto total de contrato, por cada dfa corrido de atraso en Ia obtencién del permiso
de edificacién conforme a la fecha establecida, que sea imputable al contratista y si el proyecto
asi lo requiera.

b) Poratraso en el término de la obra, por cada dia corrido de atraso, el 0,5% del monto total de
contrato hasta que entregue la solicitud de recepcién provisoria, ingresada por Oficina de
Partes de la Direccién Regional respectiva.

Dichas multas se descontaran del estado de pago correspondiente al mes que se hubiere incurrido en

la falta o del estado de pago mas préximo.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberdn
fundamentarse por escrito a la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, quien, a
su juicio exclusivo podrd aceptar total o parcialmente, o rechazar , mediante la dictacién de una
Resolucién Exenta fundada que asi lo disponga.

Detectada una situacion gque amerite ia aplicacién de multas por parte de la Entidad o del
funcionario responsable, éste le notificara al adjudicatario, indicando la infraccién cometida, los
hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la notificacién de la comunicacién
precedente, el adjudicatario tendrd un plazo de cinco dias habiles, para efectuar sus descargos,
acompafiando todos los antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictara la respectiva Resolucién o Acto
Administrativo aplicando la multa.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrs un plazo de
hasta treinta dias habiles a contar de la recepcién de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total
o parcialmente, lo que se determinard, mediante resolucién o acto administrativo, lo que se
notificara al adjudicatario, por carta certificada.
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Las multas se cursaran a través de una Resolucion, la cual, en todo evento, debera estar debidamente
fundada. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista podra disponer del mecanismo de impugnacion
contemplado en el articulo 59 de la Ley 19.880.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mas préximo, de las garantias de
fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que la JUNJI adeude al adjudicatario o pueda
adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente, en su caso.

La multa no podra exceder el monto de acuerdo a la siguiente férmula:

Cuando la suma de las multas exceda 20 dias de atraso, se procedera a poner término al contrato y
a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento.

24. ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuara dentro de los tres dias hébiles siguientes una vez que entre en
vigencia el contrato, el contrato entrara en vigencia desde la fecha que se encuentre totaimente
tramitado el acto administrativo que lo aprueba. Se levantara un acta de entrega de terreno. Ademads,
si el proyecto lo requiere, el contratista deber4 iniciar los tramites para la obtencién dela Autorizacién
de Obras Preliminares emitido por la Direccion de Obras Municipales, los que serdn de cargo y
responsabilidad del contratista.

En este acto, el contratista deberd entregar una Carta Gantt, que de cuenta de los plazos de la obra,
programacién financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y autocopiativo.

25. FORMA DE PAGO
25.1 Facturacion

Una vez aprobados los estados de pago por el Mandante, a través de la ITO, el Contratista podra
documentar su cobro emitiendo una factura por el valor aprobado, previo a su cancelacion. Las
facturas deberan ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.

Aprobado el estado de pago respectivo por parte del inspector técnico de la obra, la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, en virtud del articulo 79 bis del reglamento contenido en el Decreto Supremo N°
250, de 2004 y sus modificaciones, pagaran un plazo de 30 dias contados desde la recepcion de la
factura.

Todas las facturas de proveedores por materiales e insumos deberan hacerse a nombre del Contratista,
salvo indicacidn expresa en contrario por parte del Mandante (pagos valores proforma, que deben
emitirse a nombre de la JUNJI}

No se pagaré ninguin trabajo que no haya sido efectivamente prestado.

Se hace 'brésent_e_{que_ Ia'_sJ’U_NJI_:p_ugde"_r:_'e'_tla_'rh_'a'_r:ﬂgl"_c'bn_tenido'dé-_las facturas _der_i‘t‘i‘b_de!'plézo*_de 30
dfascorridos,conformealart, 30 de|a|_eyN°19-983. .. - .Z :: . Fth B :'; B s : '_ s :

Si el proveedor quisiese utilizar la alternativa de factorizar su factura, de acuerdo a lo indicado en el
articulo 4° inciso primero letra b} de la ley 19.983, podra hacerlo una vez que haya sido prestado el
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servicio y emitida la recepcién conforme por parte del ITO de la Subdireccién de Cobertura e
Infraestructura, informando oportunamente a la Junta Nacional de Jardines Infantiles de los contratos
de factoring que haya suscrito. En aquellos pagos acordados a treinta (30) dias, se entendera por
oportuna aquella informacién realizada a lo menos con quince {15) dias de anticipacion a la fecha de

pago.
25.2 Anticipo

Se podra entregar un anticipo del 20% del valor total del contrato (IVA incluido), previa solicitud por
parte del contratista y la entrega de una garantia equivalente al monto anticipado, la cual podra ser
una boleta bancaria, vale vista o pdliza de seguros de ejecucién inmediata, depésito a la vista y
certificado de fianza, como ademis, toda otra que asegure el cobro de la misma de manera rdpida y
efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el articulo 31 del Decreto Supremo N°
250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, modificado por el Decreto Supremo N° 1410, de 2014, del
Ministerio de Hacienda, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio
oferente, con una vigencia minima de 60 dias hébiles posteriores al Gitimo estado de pago. Si el plazo
para ese estado de pago se posterga por cualquier causa, procede ampliar la vigencia de este
instrumento de garantia en el mismo nimero de dias en que se estime el incremento del plazo
referido, a menos que se haya completado la deduccion del anticipo.

La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato dela
obra de “OBRA DE HABILITACION OFICINA PROVINCIAL COMUNA DE POZO ALMONTE ID N*x0000”.
En el caso de los vale vista, esta glosa debera expresarse en una declaracién jurada del contratista, la
cual se adjuntara al mencionado documento.

Dicha boleta o vale vista sera devuelta al contratista una vez efectuada la cancelacién del tltimo estado
de pago y encontrarse deducido el anticipo otorgado.

25.3 DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se ajusten a los
términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal. -

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El Mandante efectua durante el
curso de los trabajos, y tendrén sélo el caracter de un adelanto concedido al Contratista a cuenta del
valor de la obra. En ningun caso se considerara este adelanto como la aceptacién por parte de El
Mandante de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho
abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNII y de acuerdo a las
instrucciones de la ITO, con identificacién de cada partida, item, descripcién, unidad, porcentaje de
avance.

Se realizarén estados de pago mensuales, segiin avance de obras, los que serdn certificados por el
Inspector Técnico de Obra (ITO). En cada estado de pago, se descontara el 20% del valor de éste, como
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devolucién proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo, en el caso de haberse
otorgado.

Existiran tantos estados de pago mensuales, como seala extension del plazo de fas obras; sin emhargo,
para el primery dltimo estado, se exigiran los siguientes requisitos:

para cursar el primer estado de pago, el contratista debera entregar el respectivo comprobante de
ingreso del Permiso de Edificacién de Obras emitido por la Municipalidad, en el caso de ser requerido
en las bases técnicas.

Los estados de pago intermedios, se realizaran de acuerdo al estado de avance de ias obras certificado
por el ITO.

E} Gltimo estado de pago se efectuard previa recepcion provisoria de las obras sin observaciones, y no
podré ser inferior al 10 % del valor total del contrato. Este estado de pago debera ser acompafado del
Permiso de Edificacion, los proyectos de arquitectura, estructura y especialidades definitivos,
Recepcién Final Municipal, copia del ingreso del expediente a salud, para la tramitacién de la
Resolucion e Informe Sanitario y copia del ingreso de los expedientes a los organismos
correspondientes, para la tramitacién de las aprobaciones de las instalaciones sanitarias, eléctricas y
de gas, emitidas por los organismos pertinentes, segiin corresponda al proyecto, las que seran de cargo
y responsabilidad del contratista si las especificaciones técnicas lo requieren.

5i al momento de tramitar ol ultimo estado de pago, Y cuando el proyecto asi lo requiera segun
especificaciones técnicas, no se contase con la recepcidn final municipal, se aceptara en su reemplazo,
una copia de la solicitud de la Recepcion Final Municipal del ingreso a la DOM acompafiado de una
boleta de garantia o vale vista, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una
suma equivalente al 10% del valor total del contrato, con una vigencia minima de 180 dfas corridos
después de terminadas las obras. La glosade la Garantia debe indicar, “En garantia por la aprobacion
de la recepcién final de obras de mantencién, denominada OBRA DE HABILITACION OFICINA

PROVINCIAL COMUNA DE PCZ0 ALMONTE 1D N°x00000¢”.

En el caso de no contar con la Resolucién e Informe Sanitaric o aprobaciones de las instalaciones,
eléctricas, de agua y de gas, emitidas por los organismos pertinentes, segun corresponda al
proyecto, para la cancelacién del dltimo estado de pago, se procedera de igual modo que lo
indicado anteriormente, presentando una garantia adicional por un valor de $ 500.000 por cada
uno de los antecedentes que se encuentren pendientes de tramitacion, que corresponden a
resolucién sanitaria o aprobaciones eléctricas, o aprobacién de instalacién de agua, o de gas.

Estas garantias deberan ser presentadas en un plazo maximo de 5 dias habiles posteriores a la
recepcion de obras con observaciones.

La glosa de este documento debera indicar: “En garantia por ia obtencién de:.... {Resolucion
sanitaria o aprobaciones de las instalaciones eléctricas, o de agua o de gas segun corresponda el
caso emitidas por los organismos pertinentes) de OBRA DE HABILITACION OFICINA PROVINCIAL
COMUNA DE POZO ALMONTE (D N*X00MXXX.
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La devolucion de estas garantias se efectuara a través de la Oficina de Tesoreria, de manera previa a la
recepcién del certificado de recepcién final de edificacién y/o resolucién sanitaria, certificado por el
I.T.0.

El contratista al momento de solicitar gue se curse cada estado de pago, debera adjuntar un certificado
emitido por la Inspeccién del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el
contrato de obra o con trabajadores contratados en los tltimos dos afos.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos tltimos
afos, los respectivos estados de pago producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago
de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de
seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista debera acompaiiar en su oportunidad un
certificado de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de
seguridad social, extendido por la entidad legaimente autorizada para tales efectos. En su defecto,
deberd adjuntar las planillas de pago de imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

El contratista debera acompafiar al inicio de |a obra una planilla {némina) que indique los nombres de
los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar a la JUNJI ante cualquier
modificacidn que se produzca, copia de dicha planilla debera adjuntarse al libro de obra, asi como sus
modificaciones

Para cursar los estados de pago, el contratista deberd presentar los certificados de calidad de
materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que solicita su
cancelacion.

26. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles esta facultada para declarar administrativamente el término
anticipado del contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnizacion alguna, respecto al
oferente adjudicado, si concurriere alguna de las causales que se sefialan a continuacion:

1) Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucién de la empresa contratista y, en el caso que ésta no tuviese continuador legal,
o muerte del contratista en el caso de persona natural.

7) No existiendo una garantia de fiel cumplimiento de respaldo el cualquier momento.
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8) Incumplimiento reiterado por parte del contratista, de las instrucciones impartidas por
el Inspector Técnico, esto es, en mas de 03 ocasiones.
9) Cuando las multas cursadas, en total, excedan del 20 dias de atraso.

Se entendera por incumplimiento grave la inejecucion o ejecucién parcial por parte del adjudicatario
de las obligaciones correspondientes a la prestacién de los servicios segun las respectivas Bases
Administrativas y Técnicas, que importe una vulneracién a los elementos esenciales del contrato,
siempre y cuando no exista alguna causal que le exima de responsabilidad y que dicho cumplimiento
le genere a la Junta Nacional de Jardines Infantiles un perjuicio en el cumplimiento de sus funciones.

La resolucién que disponga el término anticipado del contrato deberd, en todo caso, estar
debidamente fundada.

En los casos sefialados anteriormente, si procediere, se podra ademas hacer efectiva la garantia de fiel
y oportuno cumplimiento del contrato y condiciones laborales, y se pagaré al oferente adjudicado los
servicios efectivamente entregados y recibidos a satisfaccion.

Lo anterior, es sin perjuicio de las acciones que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, pueda ejercer
para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos, con fa
correspondiente indemnizacidn de perjuicios.

El contrato podra ser modificado de mutuo acuerdo por las partes contratantes, de acuerdo a lo
indicado en las presentes bases.

27. INSPECCION DE OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, en este acto nombra como Inspector Técnico de Obra (ITO) al
Sr. Patricio Trujillo Cooper y como suplente a la Sra. Elizabeth Gonzalez Pérez, ambos Arquitectos de
la Unidad Infraestructura perteneciente a la Institucion, cuyas funciones serdn, entre otras: velar por
el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones
relacionadas con la ejecucion de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo
las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren
afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago presentado por el contratista y participar en las
comisiones de la recepcidn provisoria y definitiva de las obras.

1 as anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del 1.T.0. que las instruyd, asimismo, estaran
firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta altima no serd
indispensable para la validacidn del acto.

El libro de obras quedard bajo la custodia del contratista, quien serad responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para los

efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras {original) serd retirada por el 1.T.0., para archivar en la carpeta de
obras, la segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.
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La Inspeccién Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean
necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido y en presencia del |.T.O.

Toda obra que a juicio del 1.7.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningun estado de pago
mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacion exigible, a entera
satisfaccion de la Inspeccion Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas
y reconstruidas, con cargo al Contratista.

La supervisién administrativa de la relacién contractual estard a cargo de la Oficina Regional de
Recursos Fisicos vy la supervision técnica estara a cargo del ITO, de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, el cual se designard, mediante Resolucion Exenta de su Director/a Regional, dentro de los
profesionales de la Subdireccién de Infraestructura y Cobertura de la Institucién, cuyas funciones
seran, entre otras:

— Supervisar y controlar el desarrollo de la prestacién de los servicios, velando por el
cumplimiento de sus objetivos y plazos acordados.

—  Proporcionar la informacién necesaria ala empresa adjudicada para la correcta prestacion.
— Revisar y aprobar los estados de pago, y las recepciones provisorias y definitivas de obras.

~ Revisar y aprobar los servicios entregados, y certificacion de los mismos segln
corresponda.

— Solicitar a la autoridad competente, el término anticipado del contrato, en caso de
requerirlo la institucidn ya sea por incumplimiento o por motivos presupuestarios.

— Solicitar a la autoridad competente, [a aplicacién de multas por incumplimiento.
— Otorgar su conformidad previa al pago, certificando el estado de avance de la obra.

El responsable de la supervision administrativa, debera:
~ Supervisar y poner a disposicion de la contraparte técnica el mecanismo para evaluar el

servicio contratado.

— Brindar las herramientas administrativas para apoyar la toma de decisién de la contraparte
técnica.
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—  Mantener disponible los antecedentes de la licitacion tanto para JUNJI, como para el
proveedor.

_  Realizar los actos administrativos que se deriven de la toma de decisién por parte de la
contraparte técnica.

28. PROPIEDAD INTELECTUAL

La JUNJI sera propietaria de todos los productos, trabajos, informes o cualquier otro antecedente que
sea resultado de la contratacién, sea que dichos archivos consten de manera digitalizada, en papel o
en otro medio, soporte o formato.

29. EVALUACION DE PROVEEDORES

Al término del servicio, la Subdireccién de Infraestructura y Cobertura de la Direccion Regional de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, debera evaluar el comportamiento que haya tenido durante la
ejecucién el contratista, a través del sistema denominado “Evaluacién de Proveedores”.

La informacion contenida en dicho sistema servird de base para:
- Respaldo de término anticipado de contrato si procede.

- Futuras evaluaciones de que sea objeto el proveedor producto de licitaciones en las que
participe y en las que se contemple el criterio de evaluacion “Comportamiento contractual
anterior del proveedor”.

30. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un profesional del area de la
construccién, con la experiencia exigida en obras similares, quien debera asumir la plena
responsabilidad y representacion del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por
la Inspeccién Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que se requieran.

l.a JUNJI podra rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podré haceria extensiva
a cualquier trabajador y/o subcontratista.

E| contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando
corresponda, de los vicios de la construccidn y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros,
todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Codigo Civil.

£l contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, 0 a las
instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los daflos y
perjuicios producto de incendio.
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De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacion u otros. Asimismo, el contratista
debera cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad
y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca
las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligdndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucidn pudiera
apreciarse.

El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado
cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, debera resguardar la integridad
de los pérvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios quimicos u
otra solucién aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Serd responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y hasta el
momento de la recepcion provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en e! presente punto, faculta a la Junta Nacional de

Jardines Infantiles para hacer efectiva ia garantia de fiel y oportuno cumplimiento dei contrato y
obligaciones laborales.

31. RECEPCION DE OBRAS
31.1 Recepcion Provisoria
Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcion provisoria de la obra
a la Inspeccién Técnica, la que se realizard presentando una carta en la Oficina de Partes respectiva,

ubicada en Errazuriz N°1366.

La recepcién provisoria de las obras se efectuard por una Comisién compuesta por el |.T.0 y dos
profesionales de la Seccidn Infraestructura y Cobertura.

La Comisidn se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias habiles, contados desde la fecha
de solicitud de recepcidn, para verificar el cumplimiento de todas las exigencias del contrato.

Una vez verificado el cabal cumplimiento del contrato, se levantar3 el Acta de Recepcién Provisoria, la
que sera firmada por el 1.T.0., dos profesionales de la Seccién Infraestructura y Cobertura y un

representante de la empresa adjudicada.

La Comisién consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el 1.T.O., con
motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedard indicada en el Libro de Obras.
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31.2 Recepcion Provisoria con reserva

Si de la Recepcidn de obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente
reparables, recibird la cbra con observaciones, levantando el Acta de Recepcién Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los
folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el
Coniratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra exceder a 15 dias corridos
desde la fecha consignada en el acta de recepcién provisoria con observaciones y no estara sujeto a
multas.

El L.T.O., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentro del
plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, dejando
constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comision, los dias adicionales estaran sujetos a las
multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término anticipado al Contrato.

La Recepcidn provisoria sin observaciones junto a los demas antecedentes solicitados, dard derecho
a la cancelacién del Gltimo estado de pago.

31.3 Rec

Para el uso y habilitacion del edificio y/o instalaciones objeto del proyecto, ademas de [a recepcién
provisoria contemplada en las presentes bases y para el solo efecto que sefiala la Ley General de
Urbanismo y Construccion del Ministerio de Vivienda y Urbanismo aprobada por Decreto con
Fuerza de Ley N® 458, de 1975, y la Ordenanza General de Urbanismo y Construccién, deberd
realizarse la recepcidén definitiva municipal, por parte de la Direccion de Obras Municipales
correspondiente y debera ajustarse a lo que en dicho texto legal se dispone.

31.4 Recepcidon Definitiva (Periodo de garantia de las obras)
La recepcion definitiva de la obra debera ser efectuada en el plazo de ciento ochenta (180) dias,
contados desde la fecha de la Recepcidn Provisoria de la obra, por la misma Comisién de recepcién

indicada en el sub punto anterior, y conformada del modo alli previsto.

Durante este periodo, el contratista es responsable de efectuar los trabajos de reparacidn y
mejoramiento que sean necesarios para superar defectos en la ejecucion.

Dichas situaciones seran informadas por escrito a través de carta certificada, detallando con la mayor
claridad posible los desperfectos atribuidos a una incorrecta ejecucion de la obra.

El contratista debera acusar recibo e informar de las acciones a seguir para la reparacién de los
desperfectos en un periodo no mayor a cinco {5) dias habiles a contar de [a fecha de notificacidn.
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En el caso de responder favorablemente y realizar los trabajos de acuerdo a lo programado, se
continuard con la etapa de garantia de las obras hasta su finalizacidn. Sin perjuicio que vuelvan a surgir
otras fallas de materialidad empleada o vicios en la remodelacién.

Treinta (30) dias antes de finalizar el plazo para la recepcién definitiva, el contratista debera realizar
por escrito una solicitud de recepcidn definitiva, la cual debera hacer llegar a la Contraparte Técnica
del presente contrato. A los diez {10) dias de entregada dicha solicitud, la comisién de recepcion
realizard una revisién final y emitird un informe técnico, declarando las ohservaciones y desperfectos
que deberd reparar el contratista como Ultima gestion del periodo de garantias. El contratista tendra
cinco (05) dias habiles para corregir estos desperfectos y, una vez subsanados, se podra dar curso a la
recepcién definitiva de la obra.

En caso de no cumplimiento de las obligaciones de esta etapa, la JUNJI se resguarda el derecho de
seguir las acciones legales que correspondan para establecer las responsabilidades pertinentes que
pudieran existir en la mala ejecucién de las obras y/o ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del
contrato.

Una vez realizado el acto administrativo anterior, dara derecho al contratista de solicitar la devolucién
de garantia de buena ejecucion sefialada en las presentes bases.

32. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El oferente no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona, natural o juridica.
Los documentos justificativos de fos créditos, que emanen del contrato, podran transferirse de
acuerdo a las normas del derecho comun.

El adjudicatario podrd, previa autorizacién expresa y escrita de la JUNJI, convenir con terceros la
ejecucién parcial del contrato. En todo caso, la obligacion y la responsabilidad de su cumplimiento
permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sefialados en su
oferta, deberan ser notificadas a [a JUNJI para su aceptacion o rechazo.

Para que proceda la subcontratacién serd necesario que la persona del subcontratista cumpla con
los requisitos exigidos en las presentes bases

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros entre el
oferente y sus proveedores, por lo que éstos no podrédn reclamar a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacién que debe ser expresamente estipuiada en
los contratos o documentos que celebre o suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por escrito a la JUNJI
si hace cesion de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos siempre que

se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones o multas pendientes
del Contratista.
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33. FIJACION DE DOMICILIO

Para los efectos de la presente licitacién y suscripcién del contrato respectivo, se fija domicilio en la
ciudad de lquique, | Regién.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA . CONSERVACION JARDIN INFANTIL PROVINCIAL DEL TAMARUGAL
CODIGO : S/C

DIRECCION

COMUNA : POZO ALMONTE

REGION : TARAPACA

GENERALIDADES:

Las presentes especificaciones técnicas describen al proyecto “CONSERVACION JARDIN
INFANTIL FLORCITA DEL DESIERTO” el que contempla las siguientes obras:

e HABILITACION RECEPCION. OFICINA

s HABILITACION ACCESO SALA DE REUNIONES
e HABILITACION SALA DE REUNIONES

e HABILITACION BANO DISCAPACITADOS

» HABILITACION BODEGA

e ANTEJARDIN

s ARREGLOS GENERALES

La obra debera ejecutarse en conformidad a estas Especificaciones Técnicas, a todos los
planos de la obra, ldminas de croquis de detalles, otros antecedentes especificosy a las siguientes
Normas, Reglamentos y Ordenanzas vigentes y a las siguientes Normas, Reglamentos.:

o Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza.

s Ordenanzas Generales, Especiales y locales de Construccién y Urbanizacion.

» lLeyes, Decretos o disposiciones reglamentarias vigentes, relativas a permisos. aprobaciones,
derechos impuestos, inspecciones fiscales o municipales.
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e Reglamentos Técnicos de los organismos especiales en Ias instalaciones domiciliarias.

e Reglamentos y Normas para Contratos de Obras Publicas.

e Normas del Instituto Nacional de Normalizacion.

e Normas para la mensura del [.LN.N.

s Planos generales, de detalles, croquis, ldminas incluidas en la propuesta y especialmente
acordes con lo indicado en las presentes Especificaciones Técnicas

¢ Normas de Seguridad e Higiene

Sera requisito indispensable el reconocimiento de! terreno con todos los antecedentes
técnicos de la obra a la vista, imponiéndose de las condiciones de trabajo en él y de la exacta
ubicacién de la construccién, demoliciones incluyendo en su oferta todos los trabajos que dicho
emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas que le surjan de tal visita o de la revision de las
presentes especificaciones técnicas, comunicara sus consultas dentro de las formas y plazos
establecidos en las Bases Administrativas. Por lo expuesto serd de su exclusiva responsabilidad
cualquier omisién en su oferta en aspectos propios del estudio e interpretacién de los antecedentes
técnicos de la propuesta.

Cualquier discrepancia que pudiera existir entre los planos de arquitectura y las
especificaciones, o con el resto de antecedentes, tales como planos de especialidades, detalles, etc.,
sera resuelto por el mandante.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas, se entienden de primera calidad
dentro de la especie, conforme a las normas o indicaciones de fabrica. E! contratista podréa
proponer materiales y marcas alternativas, siempre y cuando estos cumplan vy certifiquen una
calidad técnicamente igual o superior al material que se especifica. En todo caso la I.T.O., podra
solicitar al contratista, cuando lo estime conveniente, exhiba las facturas de los materiales
suministrados con el objeto de conocer calidad y su procedencia y/o efectuar los muestreos vy
ensayes de calidad en laboratorios reconocidos por el estado, de aquelios materiales que sean
propuestos. Los costos que signifiquen estos ensayes, seran de cargo del contratista.

Las terminaciones de los trabajos también se exigiran sean de primera calidad.

Las presentes especificaciones detalleny describen los diferentes materiales, elementos y
procedimientos constructivos que deberan emplear en la ejecucién de la obra. Sin embargo el
Contratista debera considerar en su presupuesto, ejecutar en obra, todos los trabajos y proveer
de todos los materiales que sin estar expresados en las presentes Especificaciones Técnicas, en
los Planos y Croquis ldminas tipo JUNJL, fuesen necesarios para la correcta ejecucién de las obras
especificadas y/o proyectadas.

El contratista debera mantener durante el transcurso de la obra, las instalaciones aseadas
y libres de escombros. Ademads, para resguardar la seguridad de los parvulos y personal del
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establecimiento, debera aislar las areas de trabajo con cierros provisorios opacos, sobre 1,8 m de
altura, los que deberdn contar con la aprobacién del I.T.O.

El contratista deberd proveer de los elementos de seguridad y proteccidn personal a sus
trabajadores y velar por el uso de ellos. Ademas, debera contar en su instalacién de faena con un
botiguin basico de primeros auxilios.

Las cubicaciones, las dimensiones y cotas indicadas en los planos son referenciales, las cuales
deben ser corroboradas en visita a terreno y al momento de iniciar las obras junto con la inspeccién
técnica de obras.

Se debe tener en consideracion la Ley 16.744 y de las Normas de seguridad en ejecucién de
obras y proteccién personal.

Tratéandose de una propuesta a suma alzada, el contratista debera consultar en la propuesta
todos los elementos o acciones necesarias para la correcta ejecucién y terminacién de cada partida,
aunque no aparezca en los planos y especificaciones técnicas.

1. CONSIDERACIONES: {(valorar en las partidas pertinentes)

a) Aseo: Debera considerar mantener durante el transcurso de la obra, las instalaciones aseadas

y libres de escombros. El piso de goma ubicado en el patio de extension de la sala cuna serd
protegido con planchas de cholguan, para el resguardo del mismo, toda palmeta del piso de
goma que se dafie debera ser repuesta por elementos en igual materialidad y disefio.
Deberd completar la limpieza final de la obra con anterioridad a la Recepcién Provisoria,
limpiard los vidrios sin productos abrasivos, quitard todas las etiquetas temporarias, las
manchas y las sustancias extrafias, y limpiara todos los pisos, artefactos, griferias y accesorios
y retirard de la obra los desechos, basura y construccicnes temporarias.

b) Aislamiento sector de trabajo: El contratista deberd aislar ia zona de trabajo, con cierros

provisorios opacos, los que deberdn contar con la aprobacion del 1.T.O.

¢) Instalaciones provisorias: El contratista deberd proveer de instalaciones provisorias para el

almacenamiento de materiales y herramientas, siendo de su responsabilidad, 1a seguridad de
los mismos. Ademds deberd proveer bafio quimico para el uso de su personal ademas de
duchas, vestidores, y comedores para el personal de faena, ademas de bodegas para
materiales.

d) Inspeccién técnica de obra: La unidad técnica encargada de fiscalizar el buen desarrollo de la
obra, serd la Unidad de Infraestructura de la JUNII, la que nombrara un profesional como .T.O.

de la obra.
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e) La comunicacion entre el .T.0. y la empresa constructora: sera a través de un Libro de Obras

en triplicado, foliado y autocopiativo, proveido por el contratista.

f} Cambios durante la construccién: Cualquier cambio introducido al proyecto unilateralmente

por el Contratista sera de su exclusivo cargo'y la Inspeccidn podra ordenar su restitucion y/o

modificacién, dejando constancia de ello en el Libro de Obras.

g) Consideraciones especiales:

La empresa contratista tendra que procurar un bafio quimico para el uso de los trabajadores
en obra, con la debida mantencion y certificacion.

El contratista para el almacenamiento de los materiales, comedor y vestidos del personal,
no podré utilizar dependencias del establecimiento, por lo tanto, dentro del presupuesto
debera incluir el costo de las instalaciones de faena.

La instalacién de faena, y acopio de materiales, se ubicara en el lugar definido por el ITO, de
comtn acuerdo con la Directora del establecimiento. La empresa contratista debera acatar
todas las recomendacionesy exigencias de seguridad realizadas por la 1.T.0 de la cbra, para
evitar accidentes, ya 5€a de sus trabajadores, nifios y nifias, personal técnico 'y educadoras
del Jardin que permanecera en funcionamiento durante 1a obra.

para realizar los trabajos se debe generar un plan de trabajo de comun acuerdo entre la
Directora del establecimiento, Contratista y el ITO, definiendo zonas y tiempo de ejecucion.
Las zonas de trabajos deben quedar totaimente aislada del resto del establecimiento,
mediante cierros confeccionados con planchas de OSB de 8,5 mm., debidamente afianzadas.
La empresa contratista debe cautelar gue no se acumulen escombros en los jardines Y
retirados con periodicidad de una o dos veces a la semana durante el desarrollo de la obra.
La empresa contratista tendra que coordinar con la ITO cualguier trabajo que pueda
intervenir el funcionamiento general del jardin, por ejemplo, cortes de suministros basicos,
traslados de materiales por zonas que no estén aisladas u ofros que no permitan continuar
con las actividades normales.

La empresa contratista tendra que reponer cualquier dafio ocasionado por la ejecucion de
la obra.

Todo elemento que se retiren en el desarrollo de la obra por la empresa contratista debe
informarlo en un acta que entregara alalTO.

Los retapes, parches, rematesy desmanches de cualquier naturaleza que haya que efectuar
en la cbra por trabajos defectuosos o ejecutados fuera de su oportunidad, seran de cargo
del Contratista. lgualmente, el Contratista respondera respecto de eventuales dafios
causados por él o sus trabajadores a las instalaciones y equipos de JUNJL

E! siguiente desglose de partidas es para facilitar la tomay cancelacion de Estados de Pago,
por lo cual se han considerado las partidas mas generales que conforman las distintas
instalaciones, sin embargo, el contratista debera considerar en su presupuesto la totalidad
de los materiales, accesorios, griferia, artefactos y otros, especificaciones anexas o gue sean
necesarios para cumplir con la normativa vigente de los servicios respectivos Y dejar
totalmente operativo los sistemas; sin que este motivo implique un mayor costo para el

mandante.
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e También estard a cargo de subcontratar los disefios de proyectos de todas las instalaciones
a profesionales idoneos, que cuenten con los respectivos permisos de las empresas
responsables. (AGUAS DEL ALTIPLANO Y SEC).

h) Calidad y tipologia de materiales:

Los materiales de uso transitorio serdn los que se detallan en el punto “INSTALACION DE FAENA”
y no podra ser cambiada su materialidad, manteniendo siempre la seguridad de trabajo que
deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie, en perfecto estado, conforme a las normas y segtin indicaciones de fabrica.
La .T.O. rechazara todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La L.T.O.
podra solicitar al contratista la certificacién de la calidad de los materiales a colocar en obra.
Los materiales utilizables provenientes de demoliciones serdn de disposicién del Mandante., el
que sera clasificado y entregado al Mandante. No se aceptaré su empleo en las obras definitivas.
En caso que especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende como
una mencién referencial, el Contratista podra proponer el empleo de una marca de alternativa,
siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en todo caso, la opcién
alternativa debe someterse oportunamente a consideracién de la I.T.O. para su aprobacién o
rechazo.

Solo se aceptaran artefactos o equipos especificados sin ningtn tipo de intervencidn con su
respectiva factura v la garantia del fabricante con todos los datos correspondientes. . .
SERA REQUISITO OBLIGATORIO DEL CONTRATISTA INFORMAR AL ITO JUNJI, ANTES DE LA
INSTALACION, que los materiales suministradas son del tipo y calidad que se ha indicado en los
Planos, Especificaciones Técnicas o lo establecido en el Contrato, por lo que también debera’i
mantener un registro actualizado de los equipos y materiales suministrados, las guias con las
cantidades recibidas de cada item identificando el proveedor, fecha y documento de recepcic’mf‘,
esto con el fin de asegurar stock de aquellos materiales para satisfacer de forma oportuna e:‘[
programa de obra. '
L.U.N.LL, por medio de ITO JUNJI, podra solicitar al contratista, cuando lo estime conveniente,
exhiba las facturas de los materiales suministrados con el objeto de conocer calidad y su
procedencia. ?
Los materiales inflamables y téxicos deberan ser depositados en lugares apropiados, y cumplfr
las exigencias legales vigentes y aplicables, especialmente en cuanto su emplazamiento y
medidas de seguridad. ;
Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el comportamiento y calidad de los materiales
suministrados, utilizados y/o instalados por él y que se empleen en las obras contratadas, snendo
de su exclusiva cuenta y dentro del mismo plazo la reparacién o re ejecucién de las obras o
instalaciones que pudieran verse afectadas por el mal comportamiento y/o mala calidad de
alguno de los materiales suministrados, utilizados y/o instalados por el Contratista . Igualés
obligaciones corresponderan al Contratista respecto de los equipos que haya utilizado 0
instalado. '
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i) Programa de trabajo 6 programacion de obra:

Significara el programa que se adjunta a la ofertay que formara parte del Contrato de ejecucidn
de obras, y que indica Ia secuencia de los diversos trabajos, las fechas en que se espera comenzar
y terminar cada uno de ellos, y el grado de avance que deben tener las obras contratadas al
término de cada periodo, el que podra ser modificado si el ITO asi lo autorizare expresamente.

j) Calidad de mano de obra:

Se emplearan (nicamente obreros calificados y diestros en su oficio, para efectuar aquellos
trabajos que requieren obra de mano especializada. Todo el trabajo se llevara a cabo de manera
tal que resulte en obras completas y sanas, libres de dafo, de esmerada apariencia y bien
trabajadas.

LA I.T.O. PODRA ORDENAR, SEPARAR DE LA FAENA A CUALQUIER TRABAJADOR QUE, A SUJUICIO,
NO CUMPLA CON EL PROPOSITO DE LA ACTIVIDAD QUE EJECUTE.

INSTALACION DE FAENAS

INSTALACIONES PROVISORIAS

El contratista para sus instalaciones provisorias podra utilizar las dependencias de la vivienda
entregada como parte de esta licitacién para sus habilitaciones, coordinado previamente con el
ITO los recintos destinados a aimacenaje, es de responsabilidad del contratista la seguridad y la
conservacion del buen estado del recinto, de encontrarse algtin dafio a la propiedad mientras se
encuentre bajo la custodia de la empresa, esta sera responsable de la restitucién de los daios

ocasicnados.

Los consumos de agua potable y electricidad en que incurra la Empresa Contratista debido a la
intervencion deberan ser cancelados por esta, para esto se tomaran las lecturas de ambos
medidores al momento de la entrega de terreno y al momento de la entrega de las obras sin
observaciones, el valor resultante de la diferencia deberd ser cancelado por la Empresa
Contratista para cursar el ultimo estado de pago

1.- ASEO Y EXTRACCION DE ESCOMBROS

La Constructora deberé en todo momento hacer retiro de todo material de basura, escombros,
equipos, herramientas o excedentes de cualquier tipo que surjan de la construccién. Debera en
general almacenarse exclusivamente materiales destinados a esta obra.

Debera completar la limpieza final de la obra con anterioridad a la Recepcién Provisoria, limpiara
los vidrios sin productos abrasivos, quitara todas las etiquetas temporarias, las manchas y las
sustancias extrafias, y limpiara todos los pisos, artefactos, griferias y accesorios y retirara de la
obra los desechos, basura y construcciones temporarias.

2.- HABILITACION RECEPCION - OFICINA

37



W12 2015

2.1.- TABIQUERIA VOLCOMETAL

En actual sala de estar y comedor, donde se indica en planimetria, se consulta la ejecucién de un
tabique estructurado en perfilaria de acero galvanizado con aislacién en base a colchoneta de
lana mineral y revestimiento por ambos lados con planchas de OSB de 9mm vy voicanita RH de
15 mm. De espesor, con tratamiento de junta invisible. Se debe asegurar el mismo plomo de lo
existente.

En vanos de puertas y/o ventanas y sectores donde a posterior se colgaran muebles o instalara
barra de discapacitado, deben ser reforzados con piezas de maderas para tener puntos donde
atornillar.

2.2.- CORNISAS

Se deberd instalar en todo el contorno de la tabiqueria, cornisas de poliestireno, las que deberan
quedar pintadas blanca, con la misma pintura utilizada en cielos.

2.3.- GUARDAPOLVO

Se deberd instalar guardapolvos de MDF blanco, en todo el contorno del tabique construido.
2.4.- VENTANA PERFIL ALUMINIO 14X 1.1 M

Las ventanas se consideran de aluminio anodizado mate de 40 mm, de corredera, asentadas en
jos vanos y selladas perfectamente, debiendo garantizar su absoluta impermeabilizacién. Llevara

vidrio pavonado para evitar visualizacién hacia el interior.

Incluyen todos los elementos complementarios necesarios para su correcta presentacion y
funcichamiento, incluyendo pestillo tipo caracol.

Los hurletes deben calzar perfectamente con los vidrios. Esta ventana quedara a una altura de
0.95 mt. desde el NTP.

2.5.- VENTANAL ALUMINIO

Se seguiran las mismas indicaciones que en el punto 2.4 de las presentes EETT.

2.6.- REJA PARA VENTANA

Se debera elaborar e instalar reja frente a ventanal de perfil cuadrado de 1.5 x 1.5 cm de 2 mm
de espesor, separados a 10 cm. Con aplicacion de anticorrosivo 2 manos y terminacion en Oleo
semibrillo blanco.

2.7. PUERTA DE ALUMINIO

Seglin las mismas instalaciones anteriores, se efectuara una puerta de vidrio pavonado con
marco de aluminio anodizado mate.
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2.8.- PUERTA DE ACCESO

Se deberd instalar puerta de acceso de 90 cm en madera pinto, de disefio a definir por el ITO en
obra, esta debera tener una terminacién en Oleo Semibrillo de color blanco.

2.9.- MARCO DE ACCESO

De debera confeccionar e instalar marco de alumino en puerta de acceso.

2.10.- MANILLA DE ACCESO LIBRE PASO

En puerta indicada en punto 2.3 se debera instalar manilla de libre paso marca escannavini

modelo 960 o de similar calidad y caracteristicas.

3.- HABILIACION ACCESO SALA DE REUNIONES

3.1.- DEMOLICION DE MURO

Se demolerd parte del muro que divide cocina de sala de estas, segtin las dimensiones indicadas
en planimetrias, para que permita [a instalacidon de una puerta de 30 cm {espacio libre).

3.2.- ESTUCO

Se deberd estucar la superficie demolida dejando sus cantos perfectamente lisos y parejos,
adecuados para recibir

3.3.- PUERTA

Se solicita la instalacién de puerta de pino radiata de 90 cm de ancho, pintada blanca con oleo
semibrillo, el disefio de la puerta sera definido por el ITO en obra.

3.4.- MARCO PUERTA

Se consulta la instalacion de marco de madera para instalacién de puerta mencionada en el
punto 3.3 de las presentes EETT el que deberad ir pintado blanco con oleo semibrillo.

3.5.- MANILLA DE ACCESO LIBRE PASO
Seguir indicaciones descritas en el punto 2.4 de las presentes EETT.
3.6.- RAMPA

Se deberd confeccionar rampa de radier en salida de cocina hacia nueva sala de reuniones segiin
dimensiones indicadas en planimetria, esta debera quedar cubierta por goma antideslizante.
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4.- HABILITACION SALA DE REUNIONES

4.1.- TABIQUERIA

Se debera construir tabiqueria en actual estacionamiento, para habilitar sala de reuniones, Ia
que debera estar reforzada en los contornos a ventana y puerta. Este tabique debera seguir las
indicaciones descritas en el punto 2.1 de las presentes EETT.

4.2.- CORNISAS

Se deberd instalar en todo el contorno de la tabiqueria, cornisas de poliestireno, las gue deberan
quedar pintadas blanca, con la misma pintura utilizada en cielos.

4.3.- GUARDAPOLVO

Se debera instalar guardapolvos de MDF blanco, en todo el contorno del tabique construido.
4.4.- VENTANA PERFIL ALUMINIC 1.2 x 1.1 mt

Se deberan seguir las indicaciones descritas en el punto 2.2 de las presentes EETT.

4.5.- PUERTA 90 CM

se instalara una puerta de acuerdo a planimetria de madera pino, la que debera abrir hacia el
exterior del recinto. Esta debera estar pintada blanco con oleo semibrillo. El disefio de la puerta
sera definido por el ITO en obra.

4.6.- MARCO PUERTA

Se deberdn seguir las indicaciones descritas en el punto 3.3 de las presentes EETT.

4.7.- MANILLA DE ACCESO

Se debera instalar manilla de tipo palanca marca Scannavini con llave, en puerta sefialada en
punto 4.5 de las presentes EETT.

4.8.- ESTUCO

Se consultan estucos interiores, para todos los paramentos de albaiiileria, vigas, cadenas y otros
elementos de hormigén o bloque presentes en la nueva sala de reuniones. Los estucos estaran
conformados por morteros de cal, cemento y arena en relacién 0.5:1:3, se debera efectuar el
picado de las superficies que sean necesaria asi tratar, para lograr una buena adherencia de los
estucos indicados. Se debera consultar todas las canterias necesarias, las que se ejecutaran con
machina. Todos los estucos deberdn quedar perfectamente aplomados y sin ondulaciones.

40




Se debe efectuar el regado continuo durante el proceso de fraguado, para evitar el cuarteo de
éste.

Se consulta mortero de 318 Kg.cm/M3, en la albafiileria y elementos de hormigén armado, por
interior y exterior del recinto, aplicadas en dos capas del mismo espesor, con una diferencia de
24 hrs, a lo menos entre si, logrando un espesor de 2 a 2,5 cms. Su acabado debe ser a grano
perdido para recibir pintura

4.9.- EMPASTE

Se debera aplicar pasa de muro hasta dejar superficie completamente lisa, dejar preparado para

aplicar pintura posterior.

5 - HABILIACION BANO DISCAPACITADOS

5.1.- RADIER

Se consulta la construccién de radier e=10 cm H-20 en salida de sala de reuniones, para formar
camino a bafio y bodega segln se indica en planimetria, este radier debera contar con todas las
medidas para su correcta construccién, es decir, se debera preparar el suelo, excavacién,
mejoramiento de suelo, compactacién e impermeabilizacion. La superficie debera quedar lisa,
no se permitirdn irregularidades importantes. Se deberd dejar una junta de dilatacion de 2 cm
caca 3 mt de largo.

5.2.- TABIQUERIA DIVISION DUCHA

Se construira la tabiqueria en perfiles de volcometal reforzada en contorno de ducha, la que
deber estar reforzada para instalar barra ara discapacitados, por lo que deberd estar recubierta
por panel OSD del12 mm de espesor 0 superior y volcanita RH (cara exterior ducha) y por panel
0SB de 12 mm o superior con permanit o volcanita RH para sector interior de ducha.

5.3.- CORNISAS
Se deberan seguir indicaciones descritas en el punto 2.2 de las presentes EETT.
5.4.- CERAMICO P1SO ANTIDESLIZANTE

Todos los ceramicos tendrdn la capacidad de antideslizante, esto significa que produzca la
trabazén al caminar sobre ellos, contar con pavimento de alto trafico, por ningin motivo se
instalaran ceramicos lisos o de superficie brillante, los cuales al contacto con el agua genere
superficies con riesgos de caidas. La calidad, texturas, disefios y colores seran elegidos en obra
junto a Arquitecto JUNJL Considerar ceramicos en formato 30x30cm tipo cordillera o superior
calidad. Seran pegadas con Bekron normal en polvo sobre radier arazén de5 Kg/M2 repartidas
sobre el radier y el reverso de la pieza ceramica. No se aceptaran bolsones de aire, ni palmetas
sueltas o con separaciones mayores a 3 mm entre palmetas, trisadas, etc. Se fraguara con
befrague color a determinar en obra por el Arquitecto.
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5.5.- CERAMICO MURO

Se instalaran ceramica 20 x 30 cm. tipo Cordillera o similar de color blanco. Se colocaran previa
preparacion de la superficie con adhesivo en pasta, aplicadas a razdn de 2.5 Kg./M2 No se
aceptarédn bolsones de aire, separacion entre palmetas superior a 3 mm, palmetas sueltas,
trisadas o con cualquier imperfeccion.  Se deberan considerar cerdmicos detrés de todos los
muebles. Las junturas fraguadas y los remates de bordes y término superior de |a Gltima hilada
de cerdmicos se terminaran con filete de PVC color similar a la ceramica.

5.6.- LAVAMANOS PEDESTAL ALTO
Se consulta la instalacién de lavamanos Milton Blanco Briggs de pedestal elevado para

discapacitados o de calidad superior segun indicaciones descritas en croquis JUNJI lamina D,
donde se deberan respetar alturas y posicién de acuerdo al plano.
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{3

= -

ALZADO LATERAL ALZADO FRONTAL

om of maro auminlo

Cubrir Iatarzles £on tablsm tpa £ color clanco

melamina do 10mm
l Zepue oot prarce de o Incliado en 10° on ol CROQUIS
verllcal rataladp sobro bass trupan 10 mm I aspesor
LEd Liayn palanca monomonde Ing, o ela cantral DEDETALLES
| Lavamanaa con. pedestal sevado
. 1‘5 Aflanzar (80 cago ds tablquaia rforar LAVAMANOS
d [ )
; ama e soporel DISCAPACITADO
Podogtal plevado ENS.H.H,
o &8T5
Lave de paso
Guardapoive semmice i
LAMINA: D

5.7.- LLAVE MONOMANDO

Se deberad instalar en lavamanos sefialado en punto 5.8 de las presentes EETT llave Monomando
Corto Quirafano Gerontologico de marca Nibsa o similar.

5.8.- PINTURA DE PISC

Se consulta aplicacion de pintura de piso alto trafico de marca amanecer o similar, la que debera
tener una terminacién brillante, el color lo definird el ITO en Obra.
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5.9.- BARRA DISCAPACITADO ABATIBLE

Se debera proveer e instalar barra para discapacitados Sistema de apoyo para minusvalido de
acero inoxidable de 30 mm de didmetro seglin normas internacionales Art. 89250

5.10.- BARRA FUJA

Se consulta la instalacién de barra fija de acero inoxidable. Barra de 30 mm de diametro segun
normas internacionales y de acuerdo a indicaciones descritas en croquis JUNJ! Lamina C tanto
en forma y alturas de instalacién.

[
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HIATALFUIAR B IALAS 06 MG ADYLIG 40 0014 40 TN 0k 2L,

AUIUNADE ALK U5 MG (WvLLD- 2103 ST te 221

1A% LOF KEGTINY MUMRLDD LLavE Dk I'ARY
ALCMAS Lic 1A ERRERRL I KECHIND, LAM[NA . C

5.11.-ESPEJIO 50 X 70

Se consulta la instalacién de espejo de 50 x 70 cm con marce de aluminio sobre lavamanaos.
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6.- HABILITACION BODEGA

6.1.- REVESTIMIENTO VOLCANITA

Se consulta instalacién de yeso cartén en estructura existente, la que debera llevar previa a su
instalacién, una plancha de OSB de 9.5 mm de espesor para reforzar la estructura. Las planchas
deberéan contemplar el retdpe de uniones y empaste para recibir pintura.

6.2.- AISLACION TERMICA

Previo a la instalacién de revestimiento, se debera proveer e instalar aislacién en estructura de
tabique existente aislacién de Lana Mineral de 50 mm de ancho.

6.3.- CIELO

Se deherd instalar en estructura existente planchas de volcanitas apernadas, de espesor 12.5
mm. empastada para recibir pintura.

6.4.- CERAMICO ANTIDESLIZANTE

Seguir indicaciones descritas en el punto 5.4 de las presentes EETT.
6.5.- CORNISAS

Seguir indicaciones descritas en punto 2.2 de las presentes EETT.
6.6.- GUARDAPOLVOS

Seguir indicaciones descritas en punto 2.3 de las presentes EETT.

7.- ANTEJARDIN

7.1.- CERAMICO PISC ANTIDESLZANTE

Se deberan seguir las mismas indicaciones descritas en el punto 5.4 de las presentes EETT.

7.2.- SOBREADERO MADERA

Se debera confeccionar sombreadero de madera pino, barnizado, en antejardin, para los cuales
se deberan utilizar pilares de 4” x 4” apernado a radier separado a 3 mt desde costado
estacionamiento. Dando un total de 6 pilares, las vigas principales serdn de 6” x 17, apoyadas
sobre pilares, vigas intermedias de 4 x 17, separadas a 1 mt. (2 unidades) y celosia de 2"x 1”7

puestas horizontalmente con un lardo de 1 mt separadas a 1” entre maderas.

8.- PINTURA
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Se consulta pintura calidad Sherwin Williams o superior, se daran las manos necesarias para
obtener una perfecta terminacién. En todo caso, se dara un minimo de dos manos.

Previa aplicacion de cada una de las manos, debe confirmarse que la mano anterior este
completa y absolutamente seca.

8.1.- PINTUR EXTERIOR

Esmalte al agua: En muros y tabiques que no reciben ceramica de terminacién. Por interior, de
color a definir por el ITO en obra previa preparacién de las superficies.

8.2.- PINTURA INTERIOR

Esmalte al agua: En muros y tabiques que no reciben cerdmica de terminacion. Por interior, de
color a definir por el ITO en obra previa preparacién de las superficies.

8.3.- LATEX SINTETICO
Se aplicara en cielos y en cornisas, seré de color blanco previa a preparacion de superficie.

9.- LUMINARIAS

9.1.- LUMINARIAS DE ALTA EFICIENCIA

Se considera la instalacién de luminarias de alta eficiencia de 2 x 36 en cada oficina, en recepcion
y sala de reuniones, reemplazando las existentesy faltantes.

10.- VARIOS

10.1.- VENTANA oficinas (indicacién seglin planimetria)
Se seguirdn [as mismas indicaciones que en el punto 2.4 de las presentes EETT.

10.2.- CERRADURA MANILLA
cerradura de seguridad tipo Scanavini N2 1180 con manilla N2 910y guarnicién rectangular,
terminacién acero inoxidable y tope de goma.

10.3.- PLAFON BANO
Se debera instalar un plafén color blanco de pared sobre lavamanos existente, este debera tener
ampolleta de alta eficiencia.

10.4.- ESTANTERIA BODEGA INTERIOR
Seran en perfiles metalicos 30x30x2mm vy angulo 20x30x2mm. y bandejas de trupan esmaltado

de 20 mm., ejecutado de acuerdo a disefio y especificaciones técnicas indicada en croquis junji,
Lamina N, de acuerdo al largo indicado en plano de planta.
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA
En Iquique de Chile, - TOOOTT o (= SO SUOIPSRPSP de 2014,
don/dofia.....eceeeecerre e cveeesnnrneaeraneans representante legal de la empresa,
.................. etteeeeseseresiasreereasaaseasansnseey RUT e ceertenveenernns Domiciliada
BN et eeeeeresteesssesmteseresessas st orseraneamesbesatestenteereabrsne raesas e aonnrenee , viene en declarar que:

1.- La entidad que representa, no se encuentra afecta a las inhabilidades del articulo 42, inciso 1° y 62
de la Ley N2 19.886 y 8° y 10° de |a Ley N2 20.393, que dicen relacién con que:

“Podran contratar con la Administracién las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que
acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo
con los demas requisitos que éste sefiale y con los que exige el derecho comtn. Quedaran excluidos
quienes, al momento de la presentacién de la oferta, de la formulacién de la propuesta o de la
suscripcién de la convencién, segln se trate de licitaciones publicas, privadas o contratacion directa,
hayan sido condenados por précticas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del
trabajador, dentro de los anteriores dos afios”.

“Ningln 6rgano de la Administracién del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que
éste tenga participacion, podra suscribir contratos administrativos de provisién de bienes o prestacion
de servicios con los funcionarios directivos del mismo drgano o empresa, ni con personas unidas a ellos
por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N2 18.575, ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracidn del Estado, ni con sociedades de personas de
las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o andnimas cerradas
en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anénimas abiertas en que aquéllos o éstas
sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni con los gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas”.
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“prohibicion de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. Esta prohibicién consiste en la
pérdida del derecho a participar como proveedor de bienes y servicios de los organismos del Estado”
respecto de las personas juridicas que hubieran cometido los delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho.

2.- Que se aceptan las condiciones de confidencialidad establecidas en el punto 5 de las Bases
Administrativas de esta licitacidn, y las clausulas que en virtud de ellas se pacten en el contrato, en
caso de resultar adjudicada la oferta presentada.

Nombre y Firma Representante Legal
(o Persona Natural segtin corresponda)

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En lquique | Regidn, a , entre , RUT N2 00000CCK-X,
representada legalmente por don , Chileno, (actividad o profesidn), Cédula Nacional
de Identidad N2 xxxxxxx-x, ambos domiciliados en calle , comuna de , ciudad de
XXXX, Chile, en adelante “La Empresa” y por la otra, la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, en
adelante “JUNJI”, RUT 70.072.600-2, representada por su Directora Regional, dofia KARINA
ZAMORANO RIVERA, Cédula Nacional de Identidad N°15.382.822-9 , ambos domiciliados en calle
Errazuriz N° 1366, comuna de Iquique, por una parte, se ha acordado lo siguiente:

PRIMERO: OBIETO.

En el marco de las conversaciones y/o reuniones sostenidas preliminarmente en lo relativo a la
contratacién del servicio de YXOOGOXOOGOOOBOOOOAOOOCOCUXXXX, acuerdan mediante el
presente instrumento que toda informacion, ya sea ora! y escrita, manejada a través de documentos,
registros, contratos, libros de contabilidad, bosquejos, folletos, soportes computacionales y, en
general, cualquier procedimiento o forma, en virtud de las cuales se haga posible tomar conocimiento
de tal informacién, tendra caricter de “confidencial”.

Asimismo, se precisa que toda la informacién proporcionada por el Servicio, dentro de la ejecucion o
control de los proyectos enunciados, seré de propiedad de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

SEGUNDO: RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD.

En relacion a las operaciones descritas en la cldusula primera precedente, por el presente instrumento,
la Empresa se obliga frente a la JUNJI a otorgar un tratamiento a la informacidn que reciba de ésta, con
ocasién de la implementacién de las referidas operaciones, la mas estricta, total y absoluta reservay
confidencialidad.

Para los efectos del presente convenio y respecto de las operaciones descritas en la cliusula primera
del mismo, sin que la enumeracién que a continuacién se expresa sea taxativa, se entendera por
informacién confidencial de caracter estratégica:

a) Toda la informacién que la JUNJI proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluyendo pero
no limitada, a la informacion verbal, escrita o contenida en medios magnéticos;
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b} Cualquier conocimiento que adquiera la Empresa durante el desarrollo de las operaciones ya
referidas que tenga su origen en la JUNJI y que presente alglin valor patrimonial y/o estratégico;

¢} Todo procedimiento, know how o tecnologia creada por la JUNJI o de uso exclusivo por ella;

d) Cualquier informacién entregada a la Empresa respecto de la cual se haya explicitado, ain
verbalmente su cardcter confidencial;

e} Toda informacién relativa a mercados y estrategias de mercado, informes legales, econdmicos,
financieros y comerciales, procesos, técnicas, estrategias, tecnologia, software v licencias de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles.

No obstante todo lo expuesto precedentemente, para los efectos del presente convenio no se

considera confidencial:

a) Aquella que sea desarrollada por la Empresa en forma independiente de cualquier entrega de
informacién confidencial, a que se refiere el presente convenio, protegida de conformidad a este
acuerdo;

b) Aquella que la Empresa sea obligada a entregar en un proceso judicial o administrativo o en virtud
de un requerimiento legal de autoridades reguladoras o tributarias, previa calificacién de la
obligatoriedad de entregar tal informacién a través de un informe legal, copia del cual deber3
enviar a la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

TERCERQ:  ENTREGA DE INFORMACION.

Con el objeto de facilitar y permitir la realizacién de las operaciones descritas en la clausula precedente,
la JUNJI proporcionara a “la empresa” en (indicar plazo de entrega) y (indicar fa forma de entrega) la
informacién necesaria a tal efecto, de acuerdo a lo precisado en las respectivas {bases administrativas
y técnicas de licitacion o términos de referencia, en caso de proceder, y en el contrato de prestacidn
de servicios suscrito al efecto —indicar fecha del instrumento-). Sin perjuicio de lo anterior y aun cuando
fa informacién confidencial proporcionada por la JUNJI se presume exacta, la Empresa no asume
responsabilidad alguna por afirmaciones u omisiones en la informacion confidencial proporcionada,
verbalmente o por escrito, para el analisis respectivo.

Toda la referida informacidon es considerada por las partes como informacién de alto interés
estratégico y por lo mismo la Empresa se obliga a mantener respecto a ella absoluta confidencialidad,
estableciendo al efecto clausulas contractuales en ese sentido con los trabajadores y personal que se
desempefie en la Empresa, estableciendo mecanismos de sancién en caso de infraccién, como multas
u otros gue se estimen iddneos.

De acuerdo a lo expuesto, la Empresa se obliga para con la JUNJI a tomar en forma diligente todas las
medidas de resguardo necesarias para mantener la confidencialidad de la informacién. En caso de robo
o hurto de la informacién, serd obligacién de la Empresa poner esta circunstancia en inmediato
conocimiento de la JUNJI, quien tomara todas las medidas y realizard todas las acciones
correspondientes, para el resguardo de los intereses institucionales.

CUARTO: DEL USO DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL.

A) Toda la informacién que se proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluso verbal, con
ocasion de la implementacién de las operaciones individualizadas en la clausula primera del presente
convenio, tiene el cardcter de estrictamente confidencial, por lo que su revelacién a terceros ajenos al
negocio o su utilizacion directa o indirecta en interés propio de la Empresa, sus filiales o de cualquiera
otra persona natural o juridica relacionada o no con aquél, importard una violacién al presente
convenio de confidencialidad.
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En consecuencia, la informacion confidencial que se proporcione a Empresa no podrd ser entregada o
transmitida en forma alguna a ninguna persona natural o juridica, con excepcion de aquellos para
quienes sea indispensable conocerla, con el exclusivo objeto que se puedan evaluar, analizar y llevar a
cabo las operaciones descritas en la cldusula primera precedente, tomando los resguardos
correspondientes, para que este intercambio de informacion, responda a los mismo criterios de
confidencialidad que regular el presente acuerdo. La Empresa, acepta ser responsable por los actos
que, en contravencién de los términos del presente acuerdo, realicen aquellos terceros a quienes
entregd informacién sujeta a confidencialidad, eillo no cbstante que, antes de entregar tal informacién,
haga suscribir a esos terceros un Convenio de Reserva y Confidencialidad. Asimismo la Empresa sera
responsable por los actos en contravencién a este convenio que realicen sus directores, ejecutivos,
asesores y dependientes.

Tampoco podra reproducirse la referida informacién, sin el consentimiento previo de junta Nacional
de Jardines Infantiles.

B) Los antecedentes e informacién que con ocasién de este acuerdo, entregue la JUNJ), ya sea en las
reuniones que se sostengan, en las cartas o documentos que se remitan reciprocamente o en las
conversaciones informales que se mantengan, son considerados por las partes como un conjunto de
conocimientos que deben permanecer en absoluta reservay deben administrarse solo entre las partes
involucradas, con el exclusivo propdsito de avanzar en el desarroflo y blusqueda de los objetivos
propuestos.

Asimismo bajo ningin respecto la Empresa podra utilizar la informacién confidencial en detrimento de
los intereses de la JUNIL.

QUINTO: CONTINUIDAD
Las partes convienen que las obligaciones que se asumen en este instrumento seran asumidas de pleno
derecho por los eventuales sucesores legales de las mismas.

SEXTO: MODIFICACION DEL CONVENIO.

El presente acuerdo solo podra ser modificado mediante otro convenio suscrito por las partes en la
medida que los instrumentos que rijan el proceso de compras que le dio origen, sefialados en el
Nimero Segundo de este Instrumento lo permitan.

SEPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL.

La junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva para si todos los derechos de propiedad intelectual
y copyright emanados del presente contrato de prestacién de servicios, incluidos los de los codigos
fuentes (en caso de proceder)

QCTAVO: DURACION.

El presente acuerdo tendra una duracion de indefinida independiente de la duracién del contrato de
prestacién de servicios suscrito al efecto y del cual este instrumento forma parte integrantes. En
particular las obligaciones que impone la reserva y confidencialidad que asume Empresa respecto de
lg informacién confidencial que obtenga para el desarrollo de las operaciones singularizadas en la
clausula primera de este instrumento y no importando si dichas operaciones y/o negocios se
formalizan o no, se mantendran plenamente vigentes en forma indefinida.

NOVENO: RESTITUCION DE LA INFORMACION.
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A simple requerimiento escrito de la JUNJ!, la Empresa debers hacer restitucién integra de toda la
informacién que se hubiere recibido, bajo declaracion jurada en el sentido que se ha devuelto la
informacion completa y que no se ha conservado reproduccion alguna de ella.

DECIMO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en ia
comuna y ciudad de Iquique, siendo regidos en caso de controversia, por los Tribunales competentes
en la ciudad de lquique.

PERSONERIAS:

La personeria de dofia KARINA ZAMORANO RIVERA, Cédula Nacional de Identidad N°15.382.822-9,
en su calidad de DIRECTORA REGIONAL de la JUNIJI, consta en Resolucién N°0026 del 04 de febrero de
2000, que le delega facultades a los Directores Regionales de JUNIL.

La personeria de los representantes de La Empresa, consta en .
En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de idéntico tenor y efecto, en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.

KARINA ZAMORANO RIVERA
DIRECTORA REGIONAL
JUNTA  NACIONAL DE  JARDINES

INFANTILES TARAPACA
ANEXO 3
CARTA ACEPTACION DE BASES
Yo, JRUT _,en
representacion de la empresa , declaro conocer y aceptar
las bases administrativas y técnicas de la presente licitacién “
" 1D N° , publicadas por

{a Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el portal web www.mercadopublico.cl

Firma:

ANEXO 4
CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Nombre o Razdén sociak:
Rut del Oferente:
Teléfono:

Direccion:

Correo electrénico:
Nombres completos del Representante legal:
Rut del Representante legal:
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ANEXO 6

NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES

3@ PUBLIQUESE, Ia presente Resolucién que aprueba las
bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar Ia OBRA DE HABILITACION OFICINA
PROVINCIAL COMUNA DE POZO ALMONTE vy autoriza el llamado licitacién publica a través del sitio
www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE

4
KZR/%&R[ P
DISTRIBUCION: .
e Seccién %le Co ertura e Infraestructura
e Unidad de Contabilidad
s Unidad de Adquisicignes
e Oficina de Partess:




