REF.: CONTRATA A PROVEEDOR QUE INDICA PARA LA
REALIZACION DE PROYECTO “CONSERVACION
MEJORAMIENTO CONDICIONES SEGURIDAD DE

JARDINES JUNJI”.
38

ve lo cuna ol wando RESOLUCION EXENTA N° 015/

VINA DEL MAR, 0 6 ENF. 2n1n

VISTOS: La Ley N°© 17.301; Ley N° 19.653, Ley N© 19.886,
el Decreto Supremo N°1574 de 1971, de Educacion; la Resolucién N°© 520, de 1996, de la
Contraloria General de la Republica; Decreto N° 250 del 24.09.2004 del Ministerio de Hacienda,
Resolucion N° 015/172 del 20 agosto de 2001, Resolucion Exenta N° 015/1037 del 08.07.2004 vy,

CONSIDERANDO: 1.- Que, el Sr, Intendente de la Regién de
Valparaiso, aprobd convenio mandato completo para la ejecucion del Proyecto “Conservacién
Mejoramiento Condiciones Seguridad de Jardines JUNJI” - Codigo BPI N° 30093233-0.

2.- Que, dichos trabajos (Grupo N°5), deben ser licitados a
través del Portal Chilecompras y el monto destinado a contratar es superior a 1.000 UTM.

3.- Que, el Decreto N° 250 del 24.09.2004 del Ministerio de
Hacienda y de acuerdo a lo establecido en la Resolucion Exenta N° 0473 del 30.03.2005, establece
que las contrataciones ubicadas en tramo superior a 1.000 UTM se efectGen por licitaciéon publica,
mediante la dictacién de una resolucidn de la autoridad competente.

4.- Que, este servicio no se encuentra incluido en el Catalogo
del Portal Chilecompras.

5.- Que, esta licitacion fue publica y el monto destinado a
contratar estd ubicado en tramo superior a las 1.000 UTM.

6.- Que, el Decreto N° 250 del 24.09.2004 del Ministerio de
Hacienda y de acuerdo a lo establecido en la Resolucién Exenta N° 0473 del 30.03.2005, establece
que las contrataciones ubicadas en tramo superior a las 1.000 UTM se efectien por licitacién publica,
mediante la dictaciéon de una resolucién de la autoridad competente.

7.- Que, este servicio no se encuentra incluido en el

ue, este se

Catalogo
del Portal Chilecompras.
8.- Que, Resolucién Exenta N° 2977/2009 autoriza el
procedimiento de licitacion publica y aprueba bases administrativas y especiales para estos trabajos.
9.- Que, se publicé en el Sistema de Compra y Contrataciones
Publicas llamado a licitacion publica, segun ID N°©. 847-39-LP09 y se recibié una oferta, la cual fue
aceptada y evaluada.

10.- Que, de acuerdo a los criterios de evaluacion
establecidos en los Términos de Referencia, los resultados son:
Proveedor Ponderacion | Ponderacion | Ponderacion | Ponderacion | Puntaje
Precio calidad Caracteristica Plazo total
30% técnica 30% | Empresa 20% | ejecucion
20%
Hualqui Ltda. 3,00 2,79 2,00 2,00 9,79

11.- Que, analizadas las ofertas economicas y técnicas de
dicha Empresa, la Comisidn de Evaluacion propone la contratacion de Empresa Hualqui Ltda.

RESUELVO:

1.- Adjudiquese y Contrétese a Ingenieria vy
Construcciones Hualqui Limitada, RUT. 77.396.800-4, con domicilio en calle Diego de Almagro
2338 Providencia, Santiago, para la trabajos del Proyecto de “Conservacion Mejoramiento
Condiciones Seguridad de Jardines JUNJI” (Grupo N°5), para lo cual tendrad un plazo de 75 (setenta
y cinco) dias corridos, de acuerdo a propuesta del contratista, contados desde la entrega de
terreno, lo que debera certificar debidamente el Inspector Técnico de la Obra (I.T.0.).

2.- Paguese, por parte del Gobierno Regional, a Ingenieria y
Construcciones Hualqui Limitada. la suma de $ 47.700.944 (cuarenta y siete millones
setecientos mil novecientos cuarenta y cuatro pesos), IVA incluido, por los trabajos del Proyecto de
“Conservacion Mejoramiento Condiciones Seguridad de Jardines JUNJI” (Grupe N°E), previa entrega
de la factura correspondiente por parte del proveedor en Oficinas de Direcciéon Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles.

Junta Nacional de Jardines Infantiles
Siete Norte N° 610 Esq. Uno Poniente, Vifia del Mar
Fono: 2543004 Fax: 2543005



3.- La ejecucion de las obras se pagara de la siguiente forma:
Se adoptara el sistema de Estados de Pago, ya sea mensuales o por etapa construida. En cada
estado de pago se retendra un 10% de valor del estado de pago IVA incluido.
Estas retenciones podran canjearse por boletas de garantia, previa solicitud aprobatoria al
Mandante, cuya vigencia serd equivalente al plazo pendiente de contrato mas 90 dias. Se podra
solicitar la devolucion de estas retenciones, una vez efectuada la recepcion provisoria sin
observaciones.
Los Estados de Pago se presentaran, en Triplicado, a la Inspeccién Técnica de la Obra (ITO) de la
Unidad Técnica cuando efectivamente se haya ejecutado la cantidad de obra que especifica cada
Estado de Pago y su tramitacion se hara presentado los siguientes antecedentes mediante oficio
conductor a la Unidad Técnica:
a) Factura a nombre del Gobierno Regional Region de Valparaiso, segun indicaciones de las Bases
Administrativas Especiales.
b) Formulario de estado de Pago en cardtula tipo GORE, el que deberd incluir, en porcentaje, el
avance fisico y financiero ofertado y efectivo de la obra y el avance del contrato expresados en dias
corridos desde la firma de éste.
c) Certificado emitido por la Direccidon Provincial del Trabajo en el que conste que no existen deudas
laborales del Contratista con los trabajadores que se han desempefiado en la ejecucion de esta obra.
d) Fotocopia de Planillas de Imposiciones Previsionales de los trabajadores que se han desempefiado
en la obra.
e) Contrato de ejecucion de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.
f) Si el contratista subcontratara parcialmente las obras, se exigirad la documentacién sefialada en los
puntos ¢) y d) anteriores correspondientes a los trabajadores del subcontratista.
g) Tratandose del Primer Estado de Pago, se deberd acompafiar ademas, lo siguiente:
i. Acta de Entrega de Terreno.
ii. Contrato (Copia)
h) Tratéandose del Ultimo Estado de Pago, se deberd acompafiar, ademas lo siguiente:
i. Un ejemplar del Acta de Recepcion Provisoria, segun contrato, emitida por la ITO, sin
observaciones.
ii. Boleta de Garantia por Correcta Ejecucion y Buen Comportamiento de la Obra.
jii. Certificado de Direccidn Provincial de! Trabajo, que sefiale que el objeto del certificado es "la
devolucidn de garantia”, referente a la obra, sin observaciones.

El monto de dicho estado de pago no debera ser inferior al 10% del monto del contrato.

La Unidad Técnica dispondra de un plazo de siete (7) dias, contados desde la recepcion del estado de
Pago, para tramitar éste, ante la Division de Andlisis y Control de Gestion del Gobierno Regional
Regidn de Valparaiso.

4.- El contratista contratado debera entregar, al momento de

la suscripcidn del contrato, una Boleta de Garantia Bancaria por $ 3.816.076 (tres millones
ochocientos dieciseis mil setenta y seis pesos), pagadera a 30 dias, equivalente al 8% del valor total
del contrato extendida a nombre de la del Gobierno Regional V Regién de Valparaiso RUT N°
72.235.100-2 con una vigencia igual a la fecha de término de la obra ofertada, mas 120 dias
corridos sobre dicha fecha).
Esta Boleta de Garantia sera restituida una vez efectuada la Recepcién Provisoria de la obra, sin
observaciones, previa entrega del documento de Garantia Bancaria por Buen Comportamiento de la
misma, consistente en una Boleta de Garantia Bancaria, extendida a nombre de la del Gobierno
Regional V Regién de Valparaiso, RUT N© 72.235.100-2 pagadera a 30 dias, por un valor total
equivalente al 3% del valor contratado, vigente al menos un afio después de la recepcion provisoria
de la obra y del contrato.

5.- La supervision del fiel y oportuno cumplimiento de la
ejecucién de las obras, le corresponderd a la Sub-Direccién de Gestién y Planificacién de esta
Direccién Regional de la Institucion.

6.- La Sub-Direccién de Recursos Financieros y Fisicos,
confeccionara la orden de compra correspondiente, la cual sera emitida por el Portal Chilecompras.

7.- Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso

fortuito o fuerza mayor, el contratista podra solicitar a la Directora Regional, por escrito y antes del
vencimiento del plazo convenido, una prérroga del plazo para la ejecucion de las obras, la que a su
juicio exclusivo, podré rechazarla o aceptarla, previo informe del ITO, en forma total o parcial
mediante la dictacién de una Resolucién que asi lo disponga.
La prérroga debe ser solicitada por el contratista, antes de la fecha de vencimiento del plazo de entrega,
a través de una carta dirigida a la Directora Regional y entregada en la Oficina de Partes, ubicada en
calle 7 Norte N° 610 Vifia del Mar, adjuntando documentacion respaldatoria que acredite el caso
fortuito o fuerza mayor.
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8.- En caso de atraso en la entrega de los trabajos, el
proveedor se hard acreedor de las multas que se detallan:
a) Por cada dia de atraso, respecto del plazo ofertado de término de la obra, el contratista debera
pagar una multa del 3 por mil del valor total contratado.
b) Esta multa serd aplicada por la Unidad Técnica por via administrativa y se descontara del Ultimo
Estado de Pago y de las Retenciones.
c) Para efectos del cobro de multas, se considerara el plazo efectivo de ejecucién de la obra.

9.- La Unidad Técnica, previa autorizacién del Gobierno
Regional de Valparaiso, podra disponer la ejecucién de nuevas obras de acuerdo al precio, plazo y
demas condiciones que se convengan oportunamente con el Contratista, y el aumento o disminucién
de partidas de la obra del contrato o presupuesto conforme a los valores que se hayan contemplado
en el contrato original.
Si por cualquier motivo fuera estrictamente necesario efectuar un aumento o modificacion de obra,
el contratista debera solicitarlo por escrito y a través del Libro de Obras a la Inspeccién Técnica de
Obras, la cual debera evaluarlo. Con la aprobacién de la Unidad Técnica, se remitira un informe y la
solicitud respectiva al Jefe Divisién Andlisis y Control de Gestién, el cual deberd aprobarlo
previamente a cualquier modificacion y/o ejecucion de obras. En cualquier caso todo aumento queda
condicionado a la previa autorizacién del Gobierno Regional de Valparaiso.
No se aceptardn ampliaciones de plazo, a menos que ellas se funden en causas ajenas al contratista
y cuenten con la previa aceptaciéon de la Unidad Técnica. En los eventos anteriores, el contratista
estara obligado, dentro del término de 5 dias habiles, a aumentar el monto de la garantia del
contrato en los mismos porcentajes que el fijado en las bases especiales para esta boleta y prorrogar
la vigencia de la misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

10.- Para todos los efectos legales, forman parte integrante
de la presente resolucion, los siguientes documentos: las Resoluciones Exentas N° 015/2977 del
26/11/2009, que aprueba el llamado a propuesta; las Bases Administrativas y Especiales de
Licitacion Pablica y Especificaciones Técnicas de la Propuesta “Conservacién Mejoramiento
Condiciones Seguridad de Jardines JUNJI” (Grupo N°5), las Aclaraciones, la Declaracién de
Aceptacién de Bases; la Carta Oferta Economica, la Acta de Apertura Técnica y Econémica y el
Informe de Evaluacion de Ofertas del 31/12/2009 de la Comisién Evaluadora que propone
adjudicacion.

11.- La Unidad Juridica de esta Direccion Regional,
elaborard el contrato de ejecucion de obras correspondiente, dentro de los 05 dias siguientes a la
tramitacion de la presente Resolucién.

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA.

A D
NDRA NIELSEN MOLINA
IRECTOR REGIONAL
JUNJI V REGION

ANM/?%/’DRV/NEA/ BD/jbd.
IST)| N:

M Contabilidad y Finangas (2).
B Adquisiciones.

B Gobierno Regional.

H Depto. Infraestructur&a DN (2).
B Oficina de Partes (originales).

Junta Nacional de Jardines Infantiles
Siete Norte N° 610 Esq. Uno Poniente, Vifia del Mar
Fono: 2543004 Fax: 2543005



