GOBIERNO DE

CHILE

RESOLUCION EXENTA N° 015/
MAT: APRUEBA CONVENIO 03034

VINA DEL MAR, 03 Nov. 2010

VISTOS:

La Ley N° 17.301, que crea a la Junta Nacional de Jardines Infantiles; el Decreto
Supremo N° 1.574 del Ministerio de Educacion del afio 1971; la ley N° 18.575 de 1986, Ley
Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado refundida,
coordinada, sistematizada y actualizada por el DFL 1; La Ley N° 19.880 que establece bases de
los procedimientos administrativos que rigen los actos de los drganos de la Administracion del
Estado; Ley 20.407 Ley de presupuesto del sector publico para el afio 2010; Resolucién N° 1600
de 2008, de la Contraloria General de la Replblica; Resolucién Exenta N° 015/2878 de 26 agosto
2010 que aprueba el modelo de convenio de reparacion y N° 015/2848 de 1 de diciembre de
2008, Resoluciones N® 015/026 de 2.000 N° 015/172 de 2.001, todas de la Vicepresidenta de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles; los demas antecedentes tenidos a la vista y las necesidades
de la Institucion.

CONSIDERANDO:

1.- Que, a raiz del terremoto que afectd la zona central del pais el 27 de febrero de 2010,
se produjo un deterioro de la estructura del mencionado espacio preescolar, lo que devino en la
imposibilidad practica de que este recinto sea utilizado integralmente para su objetivo.

En virtud del Decreto Supremo N© 150 del Ministerio del Interior, de fecha 27 de febrero de 2010,
se han sefialado a las Regiones de Valparaiso, Metropolitana, de O'Higgins, del Maule, del Biobio y
de La Araucania como afectadas por la catastrofe derivada del mencionado terremoto.

En razon de lo anterior, el establecimiento de educacién inicial J.1. Providencia ubicado en calle
Rodriguez Alfaro N© 975, Cerro Merced, comuna de Valparaiso, administrado por la Fundacion
Bernarda Morin requiere con urgencia una reposicion parcial de sus instalaciones, con el objeto de
poder reiniciar sus actividades prontamente.

2.- Que, en razén de lo anterior, con fecha 21 de octubre de 2010 la Junta Nacional de
Jardines Infantiles suscribié con la Fundacion Bernarda Morin un convenio de transferencia de
fondos que tiene por objeto la reposicion parcial del citado Jardin Infantil, 03 Salas cuna y 03
niveles medios que cuenta con una capacidad actual total de 120 parvulos en el inmueble ubicado
en calle Rodriguez Alfaro N© 975, Cerro Merced, comuna de Valparaiso.

3.- Que, en este sentido es necesario regularizar administrativamente lo actuado.

RESUELVO:

1.- APRUEBESE convenio de transferencia de fondos que tiene por objeto la reposicion
parcial del Jardin Infantil Providencia, 03 salas cuna con capacidad de atencién para 34 lactantes y
03 niveles medio con capacidad de atencién para 86 parvulos en el inmueble ubicado en calle
Rodriguez Alfaro N© 975, Cerro Merced, comuna de Valparaiso, V Region de Valparaiso, cuyo
texto es del siguiente tenor:

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA REPOSICION PARCIAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS
PREESCOLARES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
FUNDACION BERNARDA MORIN

En la ciudad de Vifia del Mar a 21 de octubre de 2010, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
corporacion auténoma, con personalidad juridica de derecho pdblico, RUT N° 70.072.600-2, representada para estos
efectos por su Directora Regional (s) dofia PATRICIA ACUNA RODRIGUEZ, Educadora de Parvulos, Cédula de Identidad
N® 6.622.044-3, ambas domiciliadas en calle Siete Norte N° 610, comuna de Vifia del Mar, en adelante la "JUNJI", por
una parte; y por la otra, la la FUNDACION BERNARDA MORIN, RUT N°® 65.877.120-5, representada legalmente por la
Hermana ANA GEORGINA ROZAS GUTIERREZ, Cédula de Identidad N° 7.618.859-9, ambas domiciliadas en calle
Rodriguez Alfaro N°© 975, Cerro Merced, comuna de Valparaiso, V Regién, en adelante también "la ENTIDAD", se ha
convenido lo siguiente:

PRIMERO: Que las partes, con fecha 25 de septiembre de 2009 suscribieron un convenio de transferencia de fondos para
la construccion de un jardin infantil ubicado en calle Rodriguez Alfaro N© 975, Cerro Merced de Valparaiso, para la atencién
de 60 lactantes y 96 pérvulos, aprobado mediante Resolucidn N° 015/357 de fecha 28 de septiembre de 2009 de la
Direccién Regional de Valparaiso de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.



SEGUNDO: Que, a raiz del terremoto que afectd la zona central del pais el 27 de febrero de 2010, se produjo un detericro
de la estructura del mencionado espacio preescolar, lo que devino en la imposibilidad practica de que este recinto sea
utilizado integralmente para su objetivo.

En virtud del Decreto Supremo N° 150 del Ministerio del Interior, de fecha 27 de febrero de 2010, se han sefialado a las
Regiones de Valparaiso, Metropolitana, de Q'Higgins, del Maule, del Biobio y de La Araucania como afectadas por la
catastrofe derivada del mencionado terremoto.

En razon de lo anterior, el espacio individualizado precedentemente requiere con urgencia una reposicion parcial de sus
instalaciones, con el objeto de poder reiniciar sus actividades prontamente.

TERCERO: De acuerdo a la Ley N° 17.301, a la JUNJI, le corresponde crear y planificar, coordinar, promover, estimular y
supervigilar la organizacién y funcionamiento de jardines infantiles. Por su parte, la Ley de Presupuestos del Sector Publico
en su Partida N° 09, Capitulo 11, programa 01, subtitulo 33, item 03, Asignacién 005, Transferencias de Capital, a otras
entidades publicas, Municipalidades, Glosa 06 contempla recursos para ser transferidos mediante convenios a las
municipalidades para la construccién, adecuacion y habilitacion de espacios educativos de educacién preescolar, para la
atencién de nifios en el nivel de sala cuna, en el nivel medio y grupos heterogéneos en las condiciones que en ella se
establecen.

La ENTIDAD, por su parte, en el &mbito de su gestion, ha manifestado su voluntad de ser receptora de la transferencia
antes referida para el desarrollo de la finalidad que ésta persigue, habiendo presentado (o aceptado) para tales efectos un
proyecto de infraestructura conforme a los requisitos y condiciones establecidas por JUNIL.

CUARTO: El proyecto de infraestructura a ejecutar por la ENTIDAD tendrd por cbjeto la reposicion parcial deL “Jardin
Infantil Providencia”, Rodriguez Alfaro N© 975, Cerro Merced de Valparaiso. Cédigo 5101014

El proyecto de infraestructura se basara en la normativa vigente aplicada a la infraestructura de educacion preescolar y
debera ejecutarse en un inmueble de propiedad de la ENTIDAD.

QUINTO: Una vez suscrito el presente convenio, la ENTIDAD a través de sus procedimientos y de acuerdo a la normativa
que la rige, daré inicio al respectivo proceso de contratacion de las obras.

Las obras deberan ejecutarse en un plazo méaximo de cuarenta y cinco dias corridos contados desde la fecha de entrega
del terreno por parte de la ENTIDAD.

La entrega del terreno y el inicio de las obras deberan materializarse en el plazo méximo de diez difas corridos, o el plazo
que resulte de observar la normativa o procedimientos municipales, desde la celebracion del contrato de ejecucidn de
obras entre el contratista y la ENTIDAD.

Si transcurridos 60 dias corridos desde la fecha de la total tramitacién del acto administrativo que aprueba el convenio
suscrito con la ENTIDAD no se hubiere dado inicio a la ejecucién de las obras, la JUNJI podré poner término inmediato al
respectivo convenio, comunicando por escrito a la ENTIDAD tal circunstancia. En todo caso y siempre que existan motivos
que lo justifiquen, los que calificara privativamente la JUNJI, esta podré otorgar nuevo plazo para iniciar la ejecucion de las
obras, previa solicitud escrita de la ENTIDAD.

SEXTO: El costo estimado del proyecto asciende a la suma de $ 39.442.784 (treinta y nueve millones cuatrocientos
cuarenta y dos mil setecientos ochenta y cuatro pesos), que transferird JUNJI a la ENTIDAD.

En caso que el costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimado, la JUNJI entregara por concepto de aporte el
monto correspondiente al costo efectivo.

Cuando el costo efectivo del proyecto sea superior a su costo estimado, la ENTIDAD asume la obligacion de financiar el
mayor costo. Si lo anterior no fuere posible de efectuar por parte de la ENTIDAD en todo o en parte, esta comunicara
mediante oficio a JUNJI tal circunstancia debiendo las partes en el plazo de diez dias corridos desde la recepcién por parte
de JUNJI de tal comunicacién, acordar la forma de financiar la diferencia por sobre el costo estimado, pudiendo JUNJI al
efecto, atendida las caracteristicas del proyecto y a los montos involucrados, concurrir o no al financiamiento de dicho
importe, conforme a su disponibilidad presupuestaria, hecho que comunicara mediante oficio a la ENTIDAD.

Si lo anterior no fuera posible, el proyecto no podrd ejecutarse y se le podrad poner término por parte de la JUNJI, sin
responsabilidad alguna para ésta. ;

Las Direcciones Regionales no podrdn entregar recursos provenientes del Subtitule 33, Item 03, Asignacion 005, Glosa NO
06 del presupuesto vigente de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para proyectos de reparacion y/o habilitacién de
espacios preescclares que a su vez estén siendo financiados parcial o totalmente mediante otras vias, sean estas publicas
o privadas.

SEPTIMO: La transferencia de recursos se realizard a la ENTIDAD de la siguiente manera:
1.- Una primera cuota, correspondiente al 70% del monto total a financiar, que se entregara una vez firmado
por parte de la ENTIDAD, el contrato de ejecucién de obras con el contratista y efectuada la entrega del terreno.
Para tales efectos la ENTIDAD deberd remitir a la respectiva Direccién Regional de JUNII los siguientes
documentos:
« Copia del Contrato de Ejecucién de Obras suscrito con el Contratista.
« Copia de Garantia Bancaria del fiel cumplimiento del Contrato, cuande corresponda de acuerdo a la legislacion
vigente.
+« Copia del Acta de entrega de terreno.
2.- Una segunda cuota, correspondiente al 30% restante del monto total a financiar, que se entregard una vez
efectuado el ingreso de los antecedentes a la Direccién de Obras respectiva para su recepcion final. Para tales
efectos la ENTIDAD debera remitir a la Direccion Regional de JUNJI lo siguiente:
« Cualesquiera de los siguientes documentos:
- Copia de la Orden de Pago de la ENTIDAD, o
- Comprobante de Egreso, o
- Copia de Decretos municipales de pago por el avance de obras (cuando estos incorporen el detalle del
comprobante de pago), que corresponda como copia fiel al original, referido al pago realizado al Contratista por
estado de avance que corresponda de las cbras
jadelaol turas cancelad r el contratista que acrediten ser copia fiel del documento original.
Inscripciones SEC gas y electricidad.
Certificado de dotacién de instalaciones de agua y alcantarillado.
Aprobacion del Servicio de salud.
Comprobante de Ingreso del expediente a la Direccién de Obras Municipales respectiva para efectuar su
recepcion.
Sin perjuicio de corresponder a la ENTIDAD certificar la entrega del terreno y el avance y ejecucion de las obras para los
efectos de la transferencia de recursos, la JUNJI podra conforme se establece en la clausula novena del presente convenio
inspeccionar el terreno y las obras a objeto de verificar el cumplimiento de la normativa técnica y proceder a autorizary
efectuar la respectiva transferencia de los fondos.




Para los efectos de efectuar la transferencia de recursos a que se refiere la presente cldusula, la ENTIDAD establece la
cuenta corriente N® 102-10840-04 del Banco de Chile, sucursal Valparaiso.

Asimismo para efectos operativos tendientes a dar celeridad, fluidez y certeza respecto de las comunicaciones gue
permitan informar la realizacion de los depdsitos y el acuso y recibo de estos con ocasion de la transferencia de los
recursos, la ENTIDAD establece la cuenta de correo electrénico providenciavalparaiso@hotmail.com

La ENTIDAD, mediante comunicacién formal y con la debida antelacion comunicard las eventuales modificaciones a la
cuenta bancaria y de correo referidas precedentemente.

La ENTIDAD deberd remitir a la JUNJI los respectivos comprobantes de ingreso per los recursos percibidos dentro del
plazo de 10 dias de efectuada cada transferencia de fondos.

OCTAVO: La ejecucién del proyecto de infraestructura deberd sujetarse a la normativa vigente aplicada a la
infraestructura de educacidén preescolar, debiendo la ENTIDAD en su desarrollo tener presente el marco normative
referente a los requisitos de las obras destinadas a jardines infantiles y/o Salas Cunas (Capitulo V de la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, Decreto N° 548, de 1988, del Ministerio de Educacion, Decretos N°s. 289, de
1989, 977, de 1996 y 594, de 1999, todos del Ministerio de Salud; todos con sus respectivas modificaciones) y en
especial, la “Pauta de Aplicacion de Normas y Criterios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para las obras
destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cunas” que sobre el particular establece la JUNJI para estos proyectos.

NOVENO: La ENTIDAD asume, ademas, las siguientes obligaciones:

a) Utilizar las sumas de dinero que se le entreguen conforme a la cldusula séptima de este convenio en el
desarrollo y ejecucién del proyecto aprobado en el inmueble citado en la cldusula segunda del presente convenio.

b) Destinar permanentemente dichas obras de infraestructura y el inmueble en que funciona el establecimiento
educacional, exclusivamente para el funcionamiento de un Jardin Infantil y/o Sala Cuna.

) Solicitar y obtener la recepcidn municipal definitiva de las obras por parte de la Direccién de Obras Municipales
respectiva, cuando corresponda.

d) Dar cumplimiento para la ejecucion del convenio a lo establecido en el proyecto de infraestructura definitivo
aprobado por JUNJI; al documento denominado “Pauta de Aplicacidn de Normas y Criterios de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cuna”, proporcionado por la Seccion de
Infraestructura de JUNJIL.

DECIMO: Las siguientes situaciones se considerardn como incumplimiento de contrato y, en consecuencia, daran
especialmente derecho a la JUNJI a poner término inmediato al presente convenio y solicitar la devolucion del total de la
transferencia:

a) Incumplir cualquiera de las obligaciones sefialadas en la clausula anterior.

b) Incumplimiento del plazo sefialado para la ejecucién del proyecto o del plazo sefialado para el inicio de
ejecucion de la obra.

c) Que las obras no se ajusten al proyecto aprobado y/o a los planos de arquitectura y especialidades
concurrentes aprobados por la Direccion de Obras Municipales que corresponda, conforme con los que se
otorgé el permiso de edificacion respectivo, segln corresponda.

d) Cualquier otro incumplimiento que impida la ejecucién del proyecto o la destinacién de las obras a la atencion
de parvulos en los términos establecidos en el presente convenio.

En los casos sefialados precedentemente, la JUNJI podré ademds ejercer las acciones judiciales que resulten pertinentes.

DECIMOPRIMERO: La JUNJI, podra verificar el desarrcllo de las distintas etapas del proceso de ejecucion de obras que
comprende el proyecto mediante inspecciones selectivas de las mismas, comunicando a la ENTIDAD la persona habilitada
para tal efecto, Por su parte, la ENTIDAD deberd mantener disponible una carpeta con los documentos y antecedentes
justificativos de las inversiones realizadas, la que podra ser revisada por los supervisores antes mencionados.

Para efectuar la supervision a que se refiere esta cldusula, la ENTIDAD, al contratar las obras y previamente a su inicio, se
obliga a proporcionar a la JUNJI una copia de la totalidad de los docurmentos y/o expediente definitivo de antecedentes
administrativos (bases generales, y especiales o términos de referencia, aclaraciones y enmiendas a las bases,
presupuesto detallado, contrato de ejecucion, programa de ejecucion, antecedentes del contratista, especificaciones
técnicas de arquitectura y especialidades concurrentes, planos, memoria de cdlculo y otros) que regirén la ejecucion de las
obras,

En caso que se obstruya o impida la supervision y monitoreo de la obra, que no se mantenga la carpeta con los
documentos y antecedentes referidos anteriormente, o gue no se entregue la documentacion sefialada en el pérrafo
anterior, se incurrird en incumplimiento del contrato, dando derecho a la JUNJI a suspender la entrega del aporte y/o a
poner término inmediato a este convenio.

Sin perjuicio de lo sefialado precedentemente, corresponderd a la ENTIDAD la inspeccion técnica de la obra (1.T.0.).

La ENTIDAD deberd llevar una cuenta separada para la administracion de los fondos que se le entreguen por concepto de
este aporte, independientemente del nimero de proyectos que se le haya aprobado y financiado por la JUNJL.

DECIMOSEGUNDO: La ENTIDAD declara que conoce los items de infraestructura que son susceptibles de ser financiados
con los recursos que se transferiran en virtud del presente convenio. Asimismo, la ENTIDAD declara que es la gestora del
proyecto materia del presente convenio y, en consecuencia, se hace responsable de todos los antecedentes entregados a
la JUNJI antes de la firma de éste y durante la ejecucién del proyecto, por lo que asume totalmente las consecuencias
técnicas y administrativas que de ello se deriven.

DECIMOTERCERO: La ENTIDAD en toda actividad de difusién, publicidad o propaganda asociada al proyecto ya sea a
través de actividades con la comunidad o en medios de comunicacién escritos, radiales o televisivos debera informar del
origen del financiamiento del proyecto, debiendo insertar el logotipo institucional de JUNJI de acuerdo a sus politicas y
estrategias comunicacionales, cuando dicha difusion conste en un medio escrito y/o audiovisual.

Asimismo la ENTIDAD respecto de la instalacion del letrero de obras deberd emplazarlo en un lugar destacado y visible
desde el exterior al iniciar los trabajos de construccién. En el letrero se debera indicar de manera destacada, que se trata
de una obra financiada por el Gobierno de Chile a través de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y se deberd insertar el
logotipo institucional conforme a lo referido precedentemente.

DECIMOCUARTO: La ley de presupuestos asigna anualmente recursos a la Junta Nacional de Jardines Infantiles con la
finalidad de ser transferidos a entidades publicas y privadas sin fines de lucro para que estas creen, administren o
mantengan jardines infantiles que proporcionen atencién educativa integral y gratuita a nifios y nifias en edad preescolar
que se encuentren en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad social y cuyos requisitos para su otorgamiento se
encuentran establecidos en un Reglamento sobre Transferencia de Fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
dictado al efecto.



En razén de lo anterior, una vez concluidas las obras, la ENTIDAD deberd adoptar inmediatamente los procedimientos
tendientes a postular a dichos recursos y dar cumplimiento a los requisitcs establecidos en el Reglamento sobre
Transferencia de Fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, o las disposiciones legales y reglamentarias que lo
complementen, modifiquen, aclaren o reemplacen, para impetrar la entrega de recursos que la citada norma reglamenta, a
fin de implementar y dar pronto inicio al funcionamiento del jardin infantil que se genera con el aporte del presente
convenio y destinado a la atencion de parvulos en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad social.

La entrega de los recursos por parte de JUNJI, estard supeditada a su disponibilidad presupuestaria derivada de la
respectiva ley de presupuesto y del cumplimiento por parte de la ENTIDAD de los requisitos y obligaciones establecidos
para impetrar y mantener en el tiempo la respectiva transferencia de recursos.

DECIMOQUINTO: Si la Entidad hiciere efectiva garantias y/o obtuviere indemnizaciones o cualquier tipo de reparacion
pecuniaria que derivare de la responsabilidad del contratista a cargo de las obras referidas en la cldusula primera por los
dafios sufridos, con ocasion del terremoto que afectd a la zona central del pais el 27 de febrero de 2010, se compromete a
enterar dichos recursos a la JUNJIL.

DECIMOSEXTO: Se adjuntan al presente convenio los siguientes antecedentes:
1. Postulacion de la ENTIDAD para Transferencia de Capital y sus antecedentes adjuntos.
2. Proyecto de obras y presupuesto definitivo aprobado por JUNJI.
3. Documento denominado “Pauta de Aplicacion de Normas y Criterios de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cunas”, proporcionadas por la Seccion de
Infraestructura de la JUNII.

DECIMOSEPTIMO: En o no regulado por el presente convenio, y en lo que correspondiere, las acciones derivadas de éste
se regirédn por las normas generales contenidas en los Instructivos vigentes de Transferencia de Capital desde JUNII a
Municipalidades, Entidades .Privadas sin fines de Lucro y Corporaciones Municipales para la construccién, adecuacién y
habilitaciéon de espacios educativos preescolares.

DECIMOCTAVO: El presente convenio regird desde la fecha de la total tramitacién del acte administrativo que lo aprueba.

DECIMONOVENO: La personeria de dofia PATRICIA ACUNA RODRIGUEZ, Directora Regional (s), para representar a la
JUNJI, consta en |z Resolucion Exenta N° 015/2848 del 01 de diciembre de 2008, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la
JUNJI.

La personeria de dofia ANA GEORGINA ROZAS GUTIERREZ para representar a la ENTIDAD consta en poder especial de
fecha 01 de octubre de 2008, ctorgado ante el Notario Publico de Santiago don IVAN TORREALBA ACEVEDO.”

2.- IMPUTESE, el gasto que se genere al Subtitulo 33, item 03, asignacién 005, del
programa 01 de La Ley de Presupuesto afio 2010 de La Junta Nacional de Jardines Infantiles.

ESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
)
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