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RESOLUCION EXENTA N° 015/
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VINA DEL MAR, 01 DIC. 2010
VISTOS:

La Ley N° 17.301, que crea a la Junta Nacional de Jardines Infantiles; el Decreto
Supremo N° 1.574 del Ministerio de Educacién del afio 1971; la ley N© 18.575 de 1986, Ley
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado refundida,
coordinada, sistematizada y actualizada por el DFL 1; La Ley N° 19.880 que establece bases de
los procedimientes administrativos que rigen los actos de los érganos de la Administracién del
Estado; Ley 20.407 Ley de presupuesto del sector publico para el afo 2010; Resolucién N° 1600
de 2008, de la Contraloria General de la Reptiblica; Resolucién Exenta N°® 015/2878 de 26 agosto
2010 que aprueba el modelo de convenio de reparacion y N° 015/2848 de 1 de diciembre de
2008, Resoluciones N° 015/026 de 2.000 N© 015/172 de 2.001, todas de la Vicepresidenta de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles; los demés antecedentes tenidos a la vista y las necesidades
de la Institucién.

CONSIDERANDO:

1.- Que, a raiz del terremoto que afecté la zona central del pais el 27 de febrero de 2010,
se produjo un deterioro de la estructura del mencionado espacio preescolar, lo que devino en la
imposibilidad practica de que este recinto sea utilizado integralmente para su objetivo.

En virtud del Decreto Supremo N© 150 del Ministerio del Interior, de fecha 27 de febrero de 2010,
se han sefialado a las Regiones de Valparaiso, Metropolitana, de O'Higgins, del Maule, del Biobic y
de La Araucania como afectadas por la catéastrofe derivada del mencionado terremoto.

En razon de lo anterior, el establecimiento de educacién inicial J.I. Escuela México ubicado en
calle Adriana Vicufia N© 883, Placilla, comuna de Valparaiso, administrado por la Corporacién
Municipal de Valparaiso para el Desarrollo Social requiere con urgencia una reposicién parcial de
sus instalaciones, con el objeto de poder reiniciar sus actividades prontamente.

2.- Que, en razén de lo anterior, con fecha 10 de noviembre de 2010 la Junta Nacional de
Jardines Infantiles suscribié con la Corporacién Municipal de Valparaiso para el Desarrollo Social
un convenio de transferencia de fondos que tiene por objeto la reposicion parcial del citado Jardin
Infantil, 02 niveles medios que cuenta con una capacidad actual total de 84 parvulos en el
inmueble ubicado en calle Adriana Vicufia N© 883, Placilla, comuna de Valparaiso.

3.- Que, en este sentido es necesario regularizar administrativamente lo actuado.

RESUELVO:

1.- APRUEBESE convenio de transferencia de fondos que tiene por objeto la reposicién
parcial del Jardin Infantil Escuela México, 02 niveles medios con capacidad de atencion para 64
parvulos en el inmueble ubicado en calle Adriana Vicufia N© 883, Placilla, comuna de Valparaiso
cuyo texto es del siguiente tenor:

"CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA REPARACION DE ESPACIOS PREESCOLARES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y

CORPORACION MUNICIPAL DE VALPARAISO PARA EL DESAROLLO SOCIAL

En la ciudad de Vifia del Mar a 10 de noviembre de 2010, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
corporacidon autonoma, con personalidad juridica de derecho publico, RUT N° 70.072.600-2, representada para estos
efectos por su Directora Regional (s) dofia PATRICIA ACUNA RODRIGUEZ, Educadora de Parvulos, Cédula de Identidad
N® 6.622.044-3, ambas domiciliadas en calle Siete Norte N© 610, comuna de Vifia del Mar, en adelante la "JUNII", por
una parte; y por la otra, la CORPORACION MUNICIPAL DE VALPARAISO PARA EL DESAROLLO SOCIAL, RUT N°©
/0.859.400-8, representada por su Gerente General (s) don GUSTAVO MORTARA PIZARRO, Cédula de identidad N©
8.754.262-9, ambos domiciliados en Av. Pedro Montt N© 1881, comuna de Valparaiso V Regidn, en adelante también "la
ENTIDAD ADMINISTRADORA", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Que las partes, con fecha 28 de noviembre de 2007 suscribieron un convenio de transferencia de fondos para
el funcionamiento del un jardin infantil México con dos niveles medios en el inmueble ubicado en calle Adriana Vicufia N
883, localidad de Placilla comuna de Valparaiso, aprobado mediante Resolucion Exenta 015/1823 del 13 de diciembre de
2007 de la Direccién Regional de Valparaiso de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,

SEGUNDO: Que, a raiz del terremoto que afecté la zona central del pals el 27 de febrero de 2010, se produjo un deterioro
de la estructura del mencionado espacio preescolar, lo que devino en la imposibilidad practica de que este recinto sea
utilizado integralmente para su objetivo.



En virtud del Decreto Supremo N° 150 del Ministerio del Interior, de fecha 27 de febrero de 2010, se han sefialado a las
Regiones de Valparaiso, Metropolitana, de O'Higgins, del Maule, del Biobio y de La Araucania como afectadas por la
catastrofe derivada del mencionado terremoto.

En razén de lo anterior, el espacio individualizadc precedentemente requiere con urgencia ser reparado, con el cbjeto de
poder reiniciar sus actividades prontamente.

TERCERO: De acuerdo a la Ley N° 17.301, a la JUNJI, le corresponde crear y planificar, coordinar, promover, estimular %
supervigilar la organizacién y funcionamiento de jardines infantiles. Por su parte, la Ley de Presupuestos del Sector Publico
en su Partida N°® 09, Capitulo 11, programa 01, subtitulo 33, item 03, Asignacién 005, Transferencias de Capital, a otras
entidades publicas, Municipalidades, Glosa 06 contempla recursos para ser transferidos mediante convenios a las
municipalidades para la construccién, adecuacién y habilitacién de espacios educativos de educacién preescolar, para la
atencién de nifios en el nivel de sala cuna, en el nivel medio y grupos heterogéneos en las condiciones que en ella se
establecen.

La CORPORACION, por su parte, en el ambito de su gestion, ha manifestado su voluntad de ser receptora de la
transferencia antes referida para el desarrollo de la finalidad que ésta persigue, habiendo presentado (o aceptado) para
tales efectos un proyecto de infraestructura conforme a los requisitos y condiciones establecidas por JUNIL.

CUARTO: El proyecte de infraestructura a ejecutar per la CORPORACION tendrd por objeto la reparacién del Jardin
Infantil México, ubicado en calle Adriana Vicufia N© 883, Placilla, comuna de Valparaiso. Cédigo 5101017

QUINTO: Una vez suscrito el presente convenic, la CORPORACION a través de sus procedimientos y de acuerdo a la
normativa que la rige, dard inicio al respectivo proceso de contratacién de las obras.

Las obras deberédn ejecutarse en un plazo maximo de 15 dias corridos contados desde la fecha de entrega del terreno por
parte de la CORPORACION.

La entrega del terreno y el inicio de las obras deberan materializarse en el plazo méximo de diez dias corridos, o el plazo
que resulte de observar la normativa o procedimientos municipales, desde la celebracién del contrato de ejecucién de
obras entre el contratista y la CORPORACION.

Si transcurridos 60 dias corridos desde la fecha de |a total tramitacién del acto administrativo que aprueba el convenio
suscrito con la CORPORACION no se hubiere dado inicio a la ejecucion de las obras, la JUNJI podrd poner término
inmediato al respectivo convenio, comunicando por escrito a la CORPORACION tal circunstancia. En todo caso y siempre
que existan motivos que lo justifiquen, los que calificara privativamente la JUNJI, ésta podrd otorgar nuevo plazo para
iniciar la ejecucién de las obras, previa solicitud escrita de la CORPORACION.

SEXTO: El costo estimado del proyecto asciende a la suma de $5.445.135 (cinco millones cuatrocientos cuarenta y cinco
mil ciento treinta y cinco pesos), que transferira JUNJI a la CORPORACION.

En caso que el costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimado, la JUNJI entregaré por concepto de aporte el
monto correspondiente al costo efectivo.

Cuando el costo efectivo del proyecto sea superior a su costo estimado, la CORPORACION asume la obligacion de financiar
el mayor costo. Si lo anterior no fuere posible de efectuar por parte de la CORPORACION en todo o en parte, esta
comunicara mediante oficio a JUNJI tal circunstancia debiendo las partes en el plazo de diez dias corridos desde la
recepcion por parte de JUNJI de tal comunicacion, acordar la forma de financiar la diferencia por scbre el costo estimado,
pudiende JUNJI al efecto, atendida las caracteristicas del proyecto y a los montos involucrados, concurrir o no al
financiamiento de dicho importe, conforme a su disponibilidad presupuestaria, hecho que comunicard mediante oficio a la
CORPORACION.

Si lo anterior no fuera posible, el proyecto no podra ejecutarse y se le podra poner término por parte de la JUNJI, sin
responsabilidad alguna para ésta. |

Las Direcciones Regicnales no podran entregar recursos provenientes del Subtitulo 33, Item 03, Asignacién 005, Glosa N©
06 del presupuesto vigente de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para proyectos de reparacion y/o habilitacion de
espacios preescolares que a su vez estén siendo financiados parcial o totalmente mediante otras vias, sean estas publicas
o privadas.

SEPTIMO: La transferencia de recursos se realizara a la CORPORACION de la siguiente manera:
1.- Una primera cuota, correspondiente al 80% del monto total a financiar, que se entregard una vez firmado
por parte de la CORPORACION, el contrato de ejecucién de obras can el contratista y efectuada la entrega del
terreno. Para tales efectos la CORPORACION debera remitir a la respectiva Direccion Regional de JUNJI los
siguientes documentos:
+ Copia del Contrato de Ejecucién de Obras suscrito con el Contratista.
* Copia de Garantia Bancaria del fiel cumplimiento del Contrato, cuando corresponda de acuerdo a la legislacion
vigente.
« Copia del Acta de entrega de terreno.
2.- Una segunda cuota, correspondiente al 20% restante del monto total a financiar, que se entregara una vez
efectuade el ingreso de los antecedentes a la Direccién de Obras respectiva para su recepcion, para aquellas cbras
que requieran de tal trémite, (Recepcion de las obras sin observaciones por parte del ITO) Para tales efectos la
CORPORACION debera remitir a la Direccidon Regional de JUNJI lo siguiente:
. ual iera siguien documentos:
-Copia de la Orden de Pago de la CORPORACION, o
-Comprobante de Egreso, o
-Copia de Decretos municipales de pago por el avance de obras (cuando estos incorporen el detalle del
comprobante de pago), que corresponda como copia fiel al original, referido al pago realizado al Contratista por
estado de avance que corresponda de las obras de adecuacion/habilitacion, o
-Copia de la o las Facturas canceladas por el contratista que acrediten ser copia fiel del documento original.
Inscripciones SEC gas y electricidad, cuando corresponda.
Declaracion de instalaciones de agua y alcantarillado, cuando corresponda,
Aprobacién del Servicio de salud, cuando corresponda de acuerdo a la naturaleza de |a obra.
Comprobante de Ingreso del expediente a la Direccién de Obras Municipales respectiva para efectuar su
recepcion, en aguellas obras que requieran de tal recepcion.
Sin perjuicio de corresponder a la CORPORACION certificar la entrega del terreno y el avance y ejecucion de las obras para
los efectos de la transferencia de recursos, la JUNJI podra conforme se establece en la cldusula novena del presente
convenio inspeccionar el terreno y las obras a objeto de verificar el cumplimiento de la normativa técnica y proceder a
autorizar y efectuar la respectiva transferencia de los fondos.
Para los efectos de efectuar la transferencia de recursos a que se refiere la presente clausula, la CORPORACION establece
la cuenta corriente N°® 0504-0010-0100059341 del Banco BBVA.




Asimismo para efectos operativos tendientes a dar celeridad, fluidez y certeza respecto de las comunicaciones que
permitan informar la realizacién de los depdsitos y el acuso y recibo de estos con ocasién de la transferencia de los
recursos, la CORPORACION establece la cuenta de correo electrénico saguirre@cormuval.cl

La CORPORACION, mediante comunicacién formal y con la debida antelacién comunicara las eventuales modificaciones a
la cuenta bancaria y de correo referidas precedentemente.

La CORPORACION debera remitir a la JUNJI los respectivos comprobantes de ingreso por los recursos percibidos dentro
del plazo de 10 dias de efectuada cada transferencia de fondos.

OCTAVO: La ejecucién del proyecto de infraestructura debers sujetarse a la normativa vigente aplicada a la
infraestructura de educacion preescolar, debiendo la CORPORACION en su desarrollo tener presente el marco normativo
referente a los requisitos de las obras destinadas a jardines infantiles y/o Salas Cunas (Capitulo V de la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, Decreto N° 548, de 1988, del Ministerio de Educacion, Decretos N°s, 289, de
1989, 977, de 1996 y 594, de 1999, todos del Ministerio de Salud; todos con sus respectivas maodificaciones) y en
especial, la "“Pauta de Aplicacion de Normas y Criterios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para las obras
destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cunas® que sobre el particular establece la JUNJI para estos proyectos.

NOVENO: La CORPORACION asume, ademds, las siguientes obligaciones:

a) Utilizar las sumas de dinero que se le entreguen conforme a la cldusula séptima de este convenio en el
desarrollo y ejecucidn del proyecto aprobado en el inmueble citado en la cldusula segunda del presente convenio.

b) Destinar permanentemente dichas obras de infraestructura y el inmueble en que funciona el establecimiento
educacional, exclusivamente para el funcionamiento de un Jardin Infantil y/o Sala Cuna.

c) Solicitar y obtener la recepcion municipal definitiva de las obras por parte de la Direccién de Obras Municipales
respectiva, cuando corresponda.

d) Dar cumplimiento para la ejecucién del convenio a lo establecido en el proyecto de infraestructura definitivo
aprobado por JUNJI; al documento denominado “Pauta de Aplicacion de Normas y Criterios de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cuna”, proporcionado por la Seccidn de
Infraestructura de JUNJI.

DECIMO: Las siguientes situaciones se consideraran como incumplimiento de contrato y, en consecuencia, daran
especialmente derecho a la JUNJI a poner término inmediato al presente convenio y sclicitar la devolucién del total de la
transferencia:
a) Incumplir cualquiera de las obligaciones sefialadas en la clausula anterior.
b) Incumplimiento del plazo sefialado para |z ejecucién del proyecto o del plazo sefialado para el inicio de
ejecucién de la obra.
€) Que las obras no se ajusten al proyecto aprobado y/o a los planos de arquitectura y especialidades
concurrentes aprobados por la Direccion de Obras Municipales que corresponda, conforme con los que se
otorgé el permiso de edificacién respectivo, seguin corresponda.
d) Cualguier otro incumplimiento que impida la ejecucién del proyecto o la destinacién de las obras a la atencién
de parvulos en los términos establecidos en el presente convenio,
En los casos sefialados precedentemente, la JUNJI podra ademas ejercer las acciones judiciales que resulten pertinentes.

DECIMOPRIMERO: La JUNJI, podra verificar el desarrollo de las distintas etapas del proceso de ejecucién de obras que
comprende el proyecto mediante inspecciones selectivas de las mismas, comunicando a la CORPORACION la persona
habilitada para tal efecto. Por su parte, la CORPORACION deberd mantener disponible una carpeta con los documentos y
antecedentes justificativos de las inversiones realizadas, |a que podra ser revisada por los supervisores antes
mencionados.

Para efectuar la supervision a que se refiere esta cldusula, la CORPORACION, al contratar las obras y previamente a su
inicio, se obliga a proporcionar a la JUN)I una copia de la totalidad de los documentos y/o expediente definitivo de
antecedentes administrativos (bases generales, y especiales o términos de referencia, aclaraciones y enmiendas a las
bases, presupuesto detallado, contrato de ejecucidn, programa de ejecucién, antecedentes del contratista, especificaciones
técnicas de arquitectura v especialidades concurrentes, planos, memoria de calculo y otros) que regiran la ejecucion de las
obras.

En caso que se obstruya o impida la supervision y monitorec de la obra, gue no se mantenga la carpeta con los
documentos y antecedentes referidos anteriormente, o que no se entregue la documentacion sefialada en el parrafo
anterior, se incurrira en incumplimiento del contrate, dando derecho a la JUNJI a suspender la entrega del aporte y/o a
poner término inmediato a este convenio.

Sin perjuicio de lo sefialado precedentemente, corresponderd a la CORPORACION la inspeccién técnica de la obra (1.T.0.).

La CORPORACION debera llevar una cuenta separada para la administracién de los fondos que se le entreguen por
concepto de este aporte, independientemente del nimero de proyectos que se le haya aprobado y financiado por la JUNJI.

DECIMOSEGUNDO: La CORPORACION declara que conoce los items de infraestructura que son susceptibles de ser
financiados con los recursos que se transferirdn en virtud del presente convenio. Asimismo, la CORPORACION declara que
es la gestora del proyecto materia del presente convenio y, en consecuencia, se hace responsable de todos los
antecedentes entregados a la JUNJI antes de la firma de éste y durante la ejecucién del proyecto, por lo que asume
totalmente las consecuencias técnicas y administrativas que de ello se deriven,

DECIMOTERCERO: La CORPORACION en toda actividad de difusién, publicidad o propaganda asociada al proyecto ya sea
a través de actividades con la comunidad o en medios de comunicacién escritos, radiales o televisivos debera informar del
origen del financiamiento del proyecto, debiendo insertar el logotipo institucional de JUNJI de acuerdo a sus politicas y
estrategias comunicacionales, cuando dicha difusién conste en un medio escrito y/o audiovisual.

Asimismo la CORPORACION respecto de la instalacién del letrero de obras deberd emplazario en un lugar destacado ¥
visible desde el exterior al iniciar los trabajos de construccién. En el letrero se debers indicar de manera destacada, que se
trata de una obra financiada por el Gobierno de Chile a través de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y se debera
insertar el logotipe institucional conforme a lo referido precedentemente.

DECIMOCUARTO: La ley de presupuestos asigna anualmente recursos a la Junta Nacicnal de Jardines Infantiles con la
finalidad de ser transferidos a entidades publicas y privadas sin fines de lucro para que estas creen, administren o
mantengan jardines infantiles que proporcionen atencién educativa integral y gratuita a nifios y niflas en edad preescolar
que se encuentren en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad social y Cuyos requisitos para su otorgamiento se
encuentran establecidos en un Reglamento scbre Transferencia de Fondos de la Junta Nacicnal de Jardines Infantiles
dictado al efecto.

En razon de lo anterior, una vez concluidas las obras, la CORPORACION deberd adoptar inmediatamente los
procedimientos tendientes a postular a dichos recursos y dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Reglamento
sobre Transferencia de Fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, o las disposiciones legales y reglamentarias que
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lo complementen, modifiquen, aclaren o reemplacen, para impetrar la entrega de recurscs que la citada norma
reglamenta, a fin de implementar y dar pronto inicio al funcionamiento del jardin infantil gque se genera con el aporte del
presente convenio y destinado a la atencién de parvulos en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad social.

La entrega de los recursos por parte de JUNJI, estara supeditada a su disponibilidad presupuestaria derivada de la
respectiva ley de presupuesto y del cumplimiento por parte de la CORPORACION de los requisitos y obligaciones
establecidos para impetrar y mantener en el tiempo la respectiva transferencia de recursos.

DECIMOQUINTO: Se adjuntan al presente convenio los siguientes antecedentes:
1. Postulacion de la CORPORACION para Transferencia de Capital y sus antecedentes adjuntos.
2. Proyecto de obras y presupuesto definitivo aprobado por JUNJI.
3. Documento denominado “Pauta de Aplicacién de Normas y Criterios de la Junta Nacional de Jardines

Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/0 Salas Cunas”, proporcionadas por la Seccién de
Infraestructura de la JUNIL

DECIMOSEXTO: En Io no regulado por el presente convenio, y en lo que correspondiere, las acciones derivadas de éste se
regiran por las normas generales contenidas en los Instructivos vigentes de Transferencia de Capital desde JUNJI a
Municipalidades, Entidades Privadas sin fines de Lucro y Corporaciones Municipales para la construccién, adecuacién y
habilitacién de espacios educativos preescolares.

DECIMOSEPTIMO: E! presente convenio regird desde la fecha de la total tramitacién del acto administrativo que lo
aprueba,

DECIMOCTAVO: La personeria de dofia PATRICIA ACUNA RODRIGUEZ, Directora Regional (s), para representar a la

JUNJI, consta en la Resolucion Exenta N° 015/2848 del 01 de diciembre de 2008, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la
JUNJL.

La personeria de don GUSTAVO MORTARA PIZARRO Gerente General (s), para representar a la CORPORCACION Municipal
DE VALPARAISO consta en Delegacién de facultades de fecha 06 de enero de 2009, otorgada ante el Notario de Valparaiso
don Ricardo maure Gallardo.

2.- IMPfJTESE, el gasto que se genere al Subtitulo 33, item 03, asignacion 005, del
programa 01 de La Ley de Presupuesto afio 2010 de La Junta Nacional de Jardines Infantiles.
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